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	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


ΑΡΘΡΟ 1:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αποτελούν τα έργα κατασκευής-αποπεράτωσης των υπολειπομένων εργασιών του έργου «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ  ΑΡΤΑΣ  ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ  -  Α/Κ ΑΡΤΑΣ», τα οποία δεν ολοκληρώθηκαν στα πλαίσια της  αντίστοιχης σύμβασης. Με τη νέα σύμβαση προβλέπονται συνοπτικά οι ακόλουθες εργασίες:  
1.1 Γενικά στα έργα που θα κατασκευασθούν, περιλαμβάνονται:


Οι υπολειπόμενες εργασίες είναι:

1. Για το τμήμα του Έργου από Χ.Θ.  16+028,31 έως Χ.Θ. 22+950,00:

· Ολοκλήρωση των πρόσθετων αποστραγγιστικών οπών των ορυγμάτων

· Κατασκευή αντιολισθηρού ασφαλτικού τάπητα

· Εργασίες συντήρησης.

2. Για το τμήμα του Έργου από Χ.Θ. 14+857,00 έως Χ.Θ. 16+028,31 (Α/Κ Άρτας):

· Ολοκλήρωση της κατασκευής του τεχνικού Τ20, εκτροπή της κυκλοφορίας, ολοκλήρωση των χωματουργικών και οδοστρωσίας του αυτοκινητοδρόμου και των κλάδων του κόμβου στην θέση του τεχνικού, καθώς και η κατασκευή της οδού Άρτας Τρικάλων (ΚΟ13) και του παράπλευρου οδικού δικτύου.

3.  Επί του συνόλου της εργολαβίας

· Κατασκευή αντιολισθηρού τάπητα

· Σήμανση – Ασφάλιση

4. Μητρώο

5. Συντήρηση -Πράσινο

Οι πιο πάνω εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες και τις εντολές της Υπηρεσίας καθώς και με τις μελέτες που περιγράφονται στο  άρθρο 17 του κεφ. Δ της Ε.Σ.Υ.
Οι χιλιομετρήσεις που αναφέρονται στην αναλυτική περιγραφή που ακολουθεί συμπίπτουν με αυτές των εγκεκριμένων μελετών.

ΑΡΘΡΟ 2:
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Για το τμήμα του έργου από Χ.Θ. 16+028,31 έως Χ.Θ. 22+950,00 έχουν εκτελεσθεί τα ακόλουθα: Όλα τα τεχνικά έργα, οι χωματουργικές εργασίες, τα οπλισμένα επιχώματα, τα υδραυλικά έργα, τα μέτρα αντιστήριξης των πρανών, η οδοστρωσία και τα ασφαλτικά της αρτηρίας και του παράπλευρου οδικού δικτύου, το στηθαίο τύπου N.J., η περίφραξη, η φύτευση ο οδοφωτισμός, ο ισόπεδος κόμβος Σελλάδων και η φωτοσήμανση  αυτού, τα δίκτυα άρδευσης καθώς και οι εργασίες σήμανσης ασφάλισης. Στο εν λόγω τμήμα υφίσταται μάλιστα πλήρης κυκλοφορία των οχημάτων από 18-01-2011.  

Για το τμήμα του Έργου από Χ.Θ. 14+857,00 έως Χ.Θ. 16+028,31 το οποίο αφορά την περιοχή επιρροής του Α/Κ Άρτας, έχουν εκτελεσθεί τα ακόλουθα.

Η πλήρη κατασκευή του Roundabout. Κατασκευή του μεγαλύτερου ποσοστού των επιχωμάτων της αρτηρίας των κλάδων και των παράπλευρων δικτύων. Η κατασκευή του μεγαλύτερου ποσοστού κατασκευής των τεχνικών που αφορούν την μελέτη ύδρευσης. Το μεγαλύτερο ποσοστό κατασκευής του τεχνικού Τ20 του Α/Κ Άρτας. Μέρος των εργασιών Πρασίνου.

Οι υπολειπόμενες εργασίες είναι:

Για το τμήμα του Έργου από Χ.Θ.  16+028,31 έως Χ.Θ. 22+950,00:

· Ολοκλήρωση των πρόσθετων αποστραγγιστικών οπών των ορυγμάτων

· Κατασκευή αντιολισθηρού ασφαλτικού τάπητα

· Εργασίες συντήρησης.

Για το τμήμα του Έργου από Χ.Θ. 14+857,00 έως Χ.Θ. 16+028,31 (Α/Κ Άρτας):

· Ολοκλήρωση της κατασκευής του τεχνικού Τ20, εκτροπή της κυκλοφορίας, ολοκλήρωση των χωματουργικών και οδοστρωσίας του αυτοκινητοδρόμου και των κλάδων του κόμβου στην θέση του τεχνικού, καθώς και η κατασκευή της οδού Άρτας Τρικάλων (ΚΟ13) και του παράπλευρου οδικού δικτύου συγκεκριμένα:

Τεχνικό Τ20

· Κατασκευή πλάκας τεχνικού – Σήμανση Ασφάλιση

Αρτηρία από Χ.Θ.  14+857,00 έως Χ.Θ. 16+028

· Χωματουργικές εργασίες στη θέση του Τ20 από Χ.Θ. 15+460 έως Χ.Θ. 15+550

· Κατασκευή αποχέτευσης οδοστρώματος, κατασκευή στηθαίου τύπου N.J, ολοκλήρωση της οδοστρωσίας & ασφαλτικές εργασίες τμήματος

· Σήμανση – Ασφάλιση

· Η/Μ και Πράσινο

Κλάδος Α

· Χωματουργικές εργασίες από Χ.Θ. 0+240 έως Χ.Θ. 0+270

· Ολοκλήρωση της οδοστρωσίας & Ασφαλτικές εργασίες 

· Σήμανση – Ασφάλιση

· Η/Μ και Πράσινο

Κλάδος Β

· Χωματουργικές εργασίες από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 0+020
· Ολοκλήρωση της οδοστρωσίας & Ασφαλτικές εργασίες 

· Σήμανση – Ασφάλιση

· Η/Μ και Πράσινο

Κλάδος ΓΝ

· Χωματουργικές εργασίες από Χ.Θ. 0+350 έως Χ.Θ. 0+375

· Ολοκλήρωση της οδοστρωσίας & Ασφαλτικές εργασίες 

· Σήμανση – Ασφάλιση

· Η/Μ και Πράσινο

Κλάδος Γ

· Χωματουργικές εργασίες από Χ.Θ. 0+375 έως Χ.Θ. 0+419

· Ολοκλήρωση της οδοστρωσίας & Ασφαλτικές εργασίες 

· Σήμανση – Ασφάλιση

· Η/Μ και Πράσινο

Κλάδος ΓΔ

· Χωματουργικές εργασίες από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 0+063

· Ολοκλήρωση της οδοστρωσίας & Ασφαλτικές εργασίες 

· Σήμανση – Ασφάλιση

· Η/Μ και Πράσινο

Κλάδος Δ

· Χωματουργικές εργασίες από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 0+100

· Οδοστρωσίες από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 0+120

·  Ασφαλτικές εργασίες 

· Σήμανση – Ασφάλιση

· Η/Μ και Πράσινο

Κάθετη οδός Άρτας Τρικάλων (ΚΟ13)

· Χωματουργικές εργασίες

· Κατασκευή μικρών τεχνικών και μετατόπιση Ο.Κ.Ο.

· Αποχέτευση & Οδοστρωσίες

· Ασφαλτικά και πεζοδρόμια

· Σήμανση – Ασφάλιση

· Η/Μ και Πράσινο

Παράπλευρος DSR 3

· Χωματουργικά από Χ.Θ. 14+952 έως Χ.Θ. 15+100 & από Χ.Θ. 15+400 έως Χ.Θ. 15+550

· Οδοστρωσίες από Χ.Θ. 14+952 έως Χ.Θ. 15+100 & από Χ.Θ. 15+400 έως Χ.Θ. 15+550

· Ασφαλτικές εργασίες από Χ.Θ. 14+952 έως Χ.Θ. 15+100 & από Χ.Θ. 14+400 έως Χ.Θ. 15+650

· Σήμανση – Ασφάλιση

Παράπλευρος DSR 4

· Χωματουργικά από Χ.Θ. 15+290 έως Χ.Θ. 15+430 

· Οδοστρωσίες από Χ.Θ. 15+290 έως Χ.Θ. 15+430

· Ασφαλτικές εργασίες από Χ.Θ. 15+210 έως Χ.Θ. 15+430

· Αποχέτευση - Σήμανση – Ασφάλιση

Παράπλευρος ΑSR 4

· Χωματουργικά από Χ.Θ. 15+430 έως Χ.Θ. 15+510 

· Οδοστρωσίες από Χ.Θ. 15+430 έως Χ.Θ. 15+510

· Αποχέτευση - Σήμανση – Ασφάλιση

Παράπλευρος ΑSR 4α

· Πλήρης κατασκευή της οδού από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 76+09

Παράπλευρος ΑSR 5

· Πλήρης κατασκευή της οδού από Χ.Θ. 15+300 έως Χ.Θ. 15+450

Δίκτυο αποχέτευσης

· Κατασκευή ορθογωνικής τάφρου Τ2 από Χ.Θ. 0+590 έως Χ.Θ. 0+686,32

· Κατασκευή τραπεζοειδούς  τάφρου Τ1 από Χ.Θ. 0+228 έως Χ.Θ. 0+555

Δίκτυο άρδευσης

· Κατασκευή του αγωγούΑΡ Ο2Φ140 μήκους 50μ. 

Επί του συνόλου της εργολαβίας

Κατασκευή αντιολισθηρού τάπητα

Σήμανση – Ασφάλιση

Μητρώο

Συντήρηση -Πράσινο

ΑΡΘΡΟ 3:
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα εξασφαλίζεται με βάση την μελέτη ρύθμισης κυκλοφορίας που υποχρεούται να υποβάλει ο ανάδοχος. Όπου υπάρχει εμπλοκή με την τοπική  κυκλοφορία στις περιοχές ιδίως των ισόπεδων διασταυρώσεων ή κόμβων η διευθέτηση της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά την κατασκευή του έργου θα βασίζεται στις αρχές της ασφάλειας, της λειτουργικής εξυπηρέτησης και της κυκλοφοριακής ροής.

ΑΡΘΡΟ 4:
ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Τα αδρανή υλικά που απαιτούνται  για την κατασκευή των τεχνικών έργων,  οδοστρωσίας και ασφαλτικών θα εξασφαλίζονται στο έργο με απόλυτη ευθύνη του αναδόχου. Ως εκ τούτου  ο ανάδοχος μπορεί να προμηθεύεται τα υλικά από δανειοθαλάμους, χειμάρρους, λατομεία κλπ., να ιδρύει δικές του λατομικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου, αφού προηγουμένως εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες με δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη αρκεί τα πάσης φύσεως υλικά να πληρούν τις προϋποθέσεις, όρους και προδιαγραφές που απαιτούν οι μελέτες του έργου και αναλύονται στο τιμολόγιο.



Τα μη χρήσιμα και ακατάλληλα ή πλεονάζοντα υλικά θα απομακρυνθούν και θα διαστρωθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα περί αποθέσεως υλικών στην Π.Τ.Π. ΧΙ, σε θέσεις, που θα εξευρεθούν με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου υπό την προϋπόθεση βέβαια, ότι στις θέσεις αυτές θα επιτραπεί η απόθεση από τις αρμόδιες αρχές.


Οι εγκρίσεις που ήθελε απαιτηθούν για ίδρυση εγκατάστασης αμμοχαλικοληψίας, αποθέσεις ακαταλλήλων κλπ., θα εξασφαλίζονται με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου, της Δ/νουσας Υπηρεσίας περιοριζόμενης μόνο στην χορήγηση βεβαίωσης των εκάστοτε σχετικών αναγκών του έργου.



Τονίζεται ιδιαίτερα, ότι οσονδήποτε μεγάλες και αν προκύψουν οι αποστάσεις των πηγών λήψης υλικών για το έργο, το γεγονός αυτό δεν μπορεί να προκαλέσει δικαίωμα του αναδόχου να ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση, δεδομένου ότι η δαπάνη μεταφοράς υλικών θεωρείται ανηγμένη στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου.  

ΑΡΘΡΟ 5:
ΜΕΛΕΤΕΣ

Για τα έργα της αρχικής εργολαβίας έχουν εγκριθεί οι πιο κάτω μελέτες:

  5.1 Πίνακας εγκεκριμένων μελετών
1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΡΤΑΣ (Εγκρίθηκε με την ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ 1988/ΚΕ 410/5-8-10 Απόφαση).

2. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Χ.Θ. 16+456,94 ΜΕΧΡΙ Χ.Θ. 22+950,00 (Εγκρίθηκε με την ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ 1988/ΚΕ 410/5-8-10 Απόφαση).

3. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΑΠΌ Χ.Θ. 16+456,94 ΕΩΣ Χ.Θ 22+950,00 (Εγκρίθηκε με την ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ 1988/ΚΕ 410/5-8-10 Απόφαση).

4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΕΛΛΑΔΕΣ – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΤΑΣ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Α/Κ ΑΡΤΑΣ (Εγκρίθηκε με την ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ 2811/ΚΕ410/22-10-2010 Απόφαση).

5. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ Τ21 - Χ.Θ. 16+937,91 (Εγκρίθηκε με την ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ 455/ΚΕ410/31-08-07 Απόφαση).

6. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ Τ22 - Χ.Θ. 17+040.83 (Εγκρίθηκε με την ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ 455/ΚΕ410/31-08-07 Απόφαση).
7. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ Τ23 - Χ.Θ. 18+000.00 (Εγκρίθηκε με την ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ οικ.2248/ΚΕ410/22-11-06 Απόφαση).

8. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ Τ24 - Χ.Θ. 19+505.55 (Εγκρίθηκε με την ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ οικ.2248/ΚΕ410/22-11-06 Απόφαση).

9. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ Τ25 - Χ.Θ. 19+959.67 (Εγκρίθηκε με την ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ οικ.2474/ΚΕ410/19-12-06 Απόφαση).

10. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ Τ26 - Χ.Θ. 21+561.88 (Εγκρίθηκε με την ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ οικ.2064/ΚΕ410/24-10-06 Απόφαση).

11. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ Τ27 - Χ.Θ. 22+131.70 (Εγκρίθηκε με την ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ οικ.2064/ΚΕ410/24-10-06 Απόφαση).

12. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 16+456.94 ΕΩΣ Χ.Θ. 22+950 (ΕΓΚΑΡΣΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ Ο11 ΣΤΗ Χ.Θ. 22+817,74) (Εγκρίθηκε με την ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ οικ.2085/22-07-09 Απόφαση).

13. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 16+456.94 ΕΩΣ Χ.Θ. 22+950 (Εγκρίθηκε με την ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ 1740/25-09-06 Απόφαση).

14. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ - Τ21 (Χ.Θ 16+937,91) (Εγκρίθηκε με την ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ 455/ΚΕ410/31-08-07 Απόφαση).

15. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ - Τ22 (Χ.Θ 17+040,83) (Εγκρίθηκε με την ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ 455/ΚΕ410/31-08-07 Απόφαση).

16. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ - Τ23 (Χ.Θ 18+000,00) (Εγκρίθηκε με την ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ οικ.2248/ΚΕ410/22-11-06 Απόφαση).

17. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ - Τ24 (Χ.Θ 19+505,55) (Εγκρίθηκε με την ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ οικ.2248/ΚΕ410/22-11-06 Απόφαση).

18. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ - Τ25 (Χ.Θ 19+959,67) (Εγκρίθηκε με την ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ οικ.2474/ΚΕ410/19-12-06 Απόφαση).

19. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ - Τ26 (Χ.Θ 21+561,88) (Εγκρίθηκε με την ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ οικ.2064/ΚΕ410/24-10-06 Απόφαση).

20. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Τ27 (Χ.Θ. 22+131,70) (Εγκρίθηκε με την ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ οικ.2064/ΚΕ410/24-10-06 Απόφαση).

21. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΔΕΞΙΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Χ.Θ. 18+120 ΕΩΣ Χ.Θ. 19+017 (Εγκρίθηκε με την ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ 1214/ΚΕ410/04-09-2007 Απόφαση).

22. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΔΕΞΙΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Χ.Θ. 20+967 ΕΩΣ Χ.Θ. 21+300 (Εγκρίθηκε με την ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ 1214/ΚΕ410/04-09-2007 Απόφαση).

23. ΜΟΡΦΩΣΗ - ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΛΙΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 45ο (Εγκρίθηκε με την ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ 2309/ΚΕ410/27-11-09 Απόφαση).

24. ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Χ.Θ. 19+000,00 ΕΩΣ Χ.Θ. 19+750,00 (Εγκρίθηκε με την ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ 2342/π.ε./ΚΕ410/12-03-07 Απόφαση).

25. ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ ΑΠΌ Χ.Θ. 20+220,00 ΕΩΣ Χ.Θ. 20+400,00 (Εγκρίθηκε με την ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ 2342/π.ε./ΚΕ410/12-03-07 Απόφαση).

26. ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΜΑΛΑΚΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΝΕΡΟΥ (Εγκρίθηκε με την ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ 2342/π.ε./ΚΕ410/12-03-07 Απόφαση).

27. ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΌ Χ.Θ. 21+260,00 ΕΩΣ Χ.Θ. 21+500,00 (Εγκρίθηκε με την ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ 2342/π.ε./ΚΕ410/12-03-07 Απόφαση).

28. ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΌ Χ.Θ. 17+800,00 ΕΩΣ Χ.Θ. 18+080,00 (Εγκρίθηκε με την ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ 2342/π.ε./ΚΕ410/12-03-07 Απόφαση).

29. ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΡΤΑΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΛΟΓΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (Τροποποίηση βάσει της ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ 1988/ΚΕ 410/5-8-10 Απόφασης).

30. ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΑΡΤΗΡΙΑ) (Εγκρίθηκε με την ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ 1988/ΚΕ 410/5-8-10 Απόφαση).

31. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΡΤΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΛΑΔΩΝ Α ΚΑΙ Γ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ (Τροποποίηση βάσει της ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ 1988/ΚΕ 410/5-8-10 Απόφασης).

32. ΙΔΡΥΣΗ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΤΑΣ - ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ Χ.Θ. 14+860 ΕΩΣ Χ.Θ. 22+950 ΜΕΤΡΗΣΗ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ - ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (Εγκρίθηκε με την ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 924/31-08-06 Απόφαση).
33. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ε.Ο. ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΑΝΤΙΡΡΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ – ΑΡΤΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 60+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 82+000 ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ, ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΡΤΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 1ΧΛΜ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 120756/96/03-06-97.
34. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 132550/31-07-2003).

35. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 137938/31-12-2003).
36. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 141631/30-06-2009) 

ΑΡΘΡΟ 6:  ΦΥΤΕΥΣΗ

Στα πλαίσια της μελέτης φύτευσης θα επιδιωχθεί:
• Η σταθεροποίηση πρανών ορυγμάτων και επιχωμάτων από τις διαβρώσεις, και τις  κατολισθήσεις με την φύτευση βαθύρριζων φυτών.

•  Η αποκατάσταση  του φυσικού περιβάλλοντος που διαταράχθηκε από την κατασκευή του δρόμου.

Χρονική διάρκεια των εργασιών

Οι εργασίες πρασίνου θα αρχίσουν αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και θα λήξουν δύο χρόνια από την έναρξη της φύτευσης με την προϋπόθεση ότι όλα τα περισσότερα φυτά θα έχουν συντηρηθεί τουλάχιστον δύο χρόνια. 

Η κατασκευή του τριτεύοντος αρδευτικού δικτύου θα γίνει συγχρόνως με τις εργασίες φύτευσης, ώστε να είναι έτοιμο με το  πέρας της φύτευσης.

Τρόποι φύτευσης

Η φύτευση θα γίνει σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις εντολές της επίβλεψης.

Συμπλήρωση με φυτική γη σε ερείσματα και πρανή επιχωμάτων

Θα προστεθεί φυτική γη, κυρίως στα επιχώματα, σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., ώστε να είναι δυνατή η φύτευση και η σωστή ανάπτυξη των φυτών που θα εγκατασταθούν.  

Συντήρηση των φυτών

Περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:

α) Άρδευση

Αυτή θα γίνεται στάγδην και θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, όπως περιγράφεται στο σχετικό κεφάλαιο κατασκευής του δικτύου άρδευσης. Μέχρι την πλήρη αυτοματοποίηση του δικτύου, το πότισμα  των φυτών μπορεί να γίνεται με χειροκίνητη λειτουργία των βαλβίδων ελέγχου άρδευσης.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ελέγχει  το αρδευτικό δίκτυο, τους πασσάλους στήριξης, σωλήνες, σταλλάκτες κλπ, είναι υπεύθυνος για το μέρος που του αναλογεί για τη συντήρηση των αρδευτικών εγκαταστάσεων και είναι επίσης υποχρεωμένος να έχει καθαρά τα ερείσματα, τα πρανή και τη νησίδα από ξένα αντικείμενα.

Σε όλα τα φυτά θα υπάρχει ένας σταλλάκτης εκτός από τα δένδρα, όπου θα υπάρχουν δύο.

β) Σχηματισμοί κόμης.

γ) Βοτανίσματα του χώρου.

δ) Καθαρισμός από ξένα υλικά

ε) Λιπάνσεις φυτών

στ) Καταπολεμήσεις ασθενειών.

Οι εργασίες αυτές θα γίνονται όταν χρειάζεται και όταν ζητηθούν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία  περιγράφονται δε στο άρθρο I.3 της ΤΣΥ.

Αθήνα 17 - 10 - 2012
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