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I. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα μελέτη αφορά στο Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης του Λιμένα Τήνου. Σύμφωνα με την 
Υπουργική Απόφαση 8315.2/02/07 (ΦΕΚ 202/Β/16.2.2007) ο λιμένας της Τήνου ανήκει στους 
λιμένες Μείζονος Ενδιαφέροντος (κατηγορία Κ3) και κατά συνέπεια για τον λιμένα της Τήνου θα 
πρέπει να συνταχθεί Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης (Π.Ε.Α.Λ.), σύμφωνα και με τις σχετικές διατάξεις 
του άρθρου 44 του Ν.4150/13. Αντικείμενο της μελέτης είναι το σύνολο των λιμενικών 
εγκαταστάσεων στο λιμένα της Τήνου, από τον προσήνεμο μώλο (περιοχή «Βίντσι») στα 
νοτιοανατολικά έως την περιοχή «Καλάμια» (βορειοδυτικό άκρο του λιμένα). Το Πλαίσιο Έργων 
Ανάπτυξης του λιμένα Τήνου, όταν εγκριθεί από την Ε.Σ.Α.Λ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, θα αποτελεί το επίσημο πρόγραμμα όλων των έργων που θα μπορούσαν να 
εκτελεσθούν στην λιμενική ζώνη και επιπλέον θα εμπεριέχει σαφή καθορισμό της ιεράρχησης και 
προτεραιότητας των επιμέρους έργων και των αντιστοίχων μελετών.

A. Τεχνική περιγραφή 

Α.1. Γενικά

Η Τήνος είναι το τέταρτο σε μέγεθος νησί των Κυκλάδων μετά τη Νάξο, την Άνδρο και την Πάρο. Ο 
περίπλους της είναι 37 ναυτικά μίλια περίπου και η έκτασή της φθάνει τα 194,59 τετρ. χλμ. Ανήκει 
στις βόρειες Κυκλάδες και βρίσκεται ανάμεσα στην Άνδρο, από την οποία χωρίζεται από το Στενό 
(μήκους 0,5 ν.μ.) και τη Μύκονο, από την οποία χωρίζεται από το Στενό της Μυκόνου (μήκους 11 
ν.μ). Απέχει από το λιμάνι του Πειραιά 86 ναυτικά μίλια και από το λιμάνι της Ραφήνας 64 ναυτικά 
μίλια.

Α.2. Υφιστάμενη λιμενική υποδομή

Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις στο θαλάσσιο μέτωπο και στη χερσαία ζώνη του λιμένα της Τήνου 
είναι (βλ. Σχέδιο 1: Υφιστάμενη Κατάσταση):

Θαλάσσιο μέτωπο
Ο λιμένας Τήνου έχει αναπτυχθεί με την πάροδο του χρόνου στο θαλάσσιο μέτωπο της πόλης και 
όπως φαίνεται και στις αντίστοιχες φωτογραφίες (βλ. Παράρτημα Α), ο λιμένας περιβάλλεται 
ασφυκτικά από το αστικό ιστό.

Ο λιμένας είναι τεχνητός και προστατεύεται από δύο μώλους (βλ. Σχέδιο 1). Ο νοτιοανατολικός 
μώλος (ΦΦ1) έχει μήκος 430m και κατεύθυνση προς βορειοδυτικά, ενώ ο βορειοδυτικός μώλος 
(ΔΓΒΑ1) έχει μήκος 180m και κατεύθυνση προς νοτιοδυτικά. Το θαλάσσιο μέτωπο του λιμένα έχει 
ημικυκλικό περίπου σχήμα και είναι σχεδόν στο σύνολό του κρηπιδωμένο.

Ο λιμένας αποτελείται από δύο τμήματα, το νοτιοανατολικό («Μέσα Λιμάνι») και το βορειοδυτικό 
(«Έξω Λιμάνι»), που διαχωρίζονται μεταξύ τους από ένα επιμήκη προβλήτα (ΚΛΜ) με κατεύθυνση 
βορρά-νότο, όπου και το Μνημείο του Καταδρομικού « Έλλη».

Καθώς αποτελεί τον μοναδικό μεγάλο λιμένα του νησιού, στο λιμένα αναπτύσσονται όλες οι 
λιμενικές λειτουργίες, με κυριότερη βέβαια τη διακίνηση επιβατών και οχημάτων. Οι διάφορες 
λιμενικές δραστηριότητες και οι χώροι όπου αυτές αναπτύσσονται παρουσιάζονται στις επόμενες 
παραγράφους.

Στο Έξω Λιμάνι:
• Στα κρηπιδώματα ΔΕι, πρυμνοδετούν τα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία της ακτοπλοΐας, που συνδέουν την 

Τήνο με τη Ραφήνα, τον Πειραιά και άλλα νησιά των Κυκλάδων και του Αιγαίου Πελάγους. Το 
τμήμα του κρηπιδώματος ΔΕι μήκους 80m προς ανατολάς ολοκληρώθηκε το 2009.

• Στο τέλος του 2009 ολοκληρώθηκαν τα έργα επέκτασης στο Έξω Λιμάνι, που περιελάμβαναν 
την κατασκευή των κρηπιδωμάτων Α1Α2Α3Α4Α5 και εκτεταμένης χερσαίας ζώνης πίσω από 
αυτά. Τα κρηπιδώματα αυτά επίσης προορίζονται για την πρυμνοδέτηση Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων της 
ακτοπλοΐας, ο βασικότερος δε λόγος κατασκευής τους ήταν να υπάρχει δυνατότητα 
πρυμνοδέτησης πλοίων μήκους άνω των 150 μέτρων, άλλα και μικρότερων πλοίων, εφόσον
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επικρατούν ισχυρότατοι Β-ΒΔ άνεμοι, που να επιβάλουν την ανάγκη χειρισμών προσέγγισης 
Ε/Γ-Ο/Γ εκτός της υφιστάμενης λιμενολεκάνης.

• Στη νότια πλευρά του μώλου (μέτωπο ΔΓ) πλαγιοδετούν φορτηγά πλοία που μεταφέρουν στο 
νησί γενικό φορτίο και φορτίο χύδην. Επίσης περιστασιακά στο ίδιο μέτωπο πλαγιοδετούν και 
κρουαζιερόπλοια.

Στο υπόλοιπο θαλάσσιο μέτωπο στο Έξω Λιμάνι (ΖιΗΘΚΛ) δεν υπάρχουν λιμενικές 
δραστηριότητες διότι:

• Τα κρηπιδώματα αυτά είναι εκτεθειμένα στους νότιους κυματισμούς και για την αποφυγή 
ανακλάσεων των κυματισμών έχουν τοποθετηθεί φυσικοί ογκόλιθοι.

• Τα βάθη του πυθμένα στην περιοχή είναι μικρά και δεν επιτρέπουν προσέγγιση σκαφών.

Στο Μέσα Λιμάνι:

Στο Μέσα Λιμάνι είναι συγκεντρωμένες οι λοιπές λιμενικές λειτουργίες του λιμένα Τήνου, αυτές 
δηλαδή που σχετίζονται με μικρά σκάφη.

• Στην ανατολική πλευρά του κεντρικού προβλήτα (νότιο τμήμα μετώπου ΛΜ) πλαγιοδετούν τα 
ταχύπλοα τύπου catamaran που συνδέουν την Τήνο με την Ραφήνα, αλλά και με άλλα νησιά 
των Κυκλάδων. Επίσης πλαγιοδετούν και ημερόπλοια (τουριστικά σκάφη που εκτελούν 
τοπικούς πλόες).

• Στο κρηπίδωμα ΜΝ πρυμνοδετούν σκάφη αναψυχής έως 10μ μήκος και ημερόπλοια.

• Στο κρηπίδωμα ΝΞ πλαγιοδετούν ημερόπλοια.

• Το μέτωπο ΞΟ χρησιμοποιείται σήμερα σε περιπτώσεις εξαιρετικά δυσμενών καιρικών 
συνθηκών που δεν επιτρέπουν την προσέγγιση των Ε/Γ-Ο/Γ στο Έξω Λιμάνι αλλά και για την 
πρυμνοδέτηση μεγάλων σκαφών αναψυχής και ημερόπλοιων.

• Κατά μήκος των κρηπιδωμάτων ΟΠ και ΠΧΨ (περιοχή «Αύρα») δένουν αλιευτικά σκάφη. Το 
2008 ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή των κρηπιδωμάτων και η διαπλάτυνση της χερσαίας 
ζώνης ώστε να εξυπηρετούνται εδώ καλύτερα τα αλιευτικά σκάφη και να βελτιωθεί η κίνηση 
οχημάτων και πεζών στο σημείο αυτό.

• Τέλος, νοτιότερα, στην περιοχή «Βίντσι» (μέτωπο ΥΥιΦ) ελλιμενίζονται μικρά ερασιτεχνικά 
αλιευτικά σκάφη και ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του υδατοδρομίου.

Χερσαία ζώνη
Οι χρήσεις γης στην ευρύτερη περιοχή του Λιμένα Τήνου καθορίζονται από το ρυμοτομικό σχέδιο 
του Δήμου Τήνου (τροποποιήσεις: ΦΕΚ 548/Δ/07.08.1991, ΦΕΚ 936/Δ/21.09.1992 και ΦΕΚ 
1058/Δ/05.12.1997). Σύμφωνα με το ρυμοτομικό σχέδιο, η χερσαία περιοχή γύρω από τον λιμένα 
χαρακτηρίζεται ως περιαστική ζώνη, ενώ η Άκρα Αγ. Φωκά βρίσκεται υπό απόλυτη προστασία.

Κατ' αντιστοιχία προς το θαλάσσιο μέτωπο που περιγράφηκε παραπάνω, οι λειτουργίες και οι 
δραστηριότητες στη χερσαία ζώνη του λιμένα είναι οι ακόλουθες.

Στο Έξω Λιμάνι:

• Πίσω από το μέτωπο ΔΕι υπάρχουν εκτεταμένοι χερσαίοι χώροι, καθώς και στέγαστρα για 
τους επιβάτες που περιμένουν να επιβιβαστούν. Στους χώρους αυτούς γίνεται κυρίως η 
αναμονή και διακίνηση επιβατών και οχημάτων της ακτοπλοΐας.

• Οι χερσαίοι χώροι που δημιουργήθηκαν πρόσφατα πίσω από τα μέτωπα Α1Α2Α3Α4Α5 στα οποία 
πρυμνοδετούν τα πολύ μεγάλα Ο/Γ, ή και τα μεσαία σε περίπτωση δυσμενών καιρικών 
συνθηκών. Οι μεγάλοι χερσαίοι χώροι που δημιουργήθηκαν πρέπει να τύχουν της βέλτιστης 
εκμετάλλευσης, στα πλαίσια του συνολικού σχεδιασμού του λιμένα και των λειτουργιών του. 
Μέρος του χερσαίου αυτού χώρου χρησιμοποιείται για στάθμευση και για την διέλευση
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οχημάτων, καθώς στο βόρειο άκρο του χώρου αυτού κατασκευάστηκε σύνδεση με το οδικό 
δίκτυο (περιοχή «Καλάμια»).

• Πίσω από το μέτωπο ΖιΗΘΚ υπάρχει ο παραλιακός δρόμος και στη συνέχεια αναπτύσσεται ο 
πολεοδομικός ιστός, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα για καμία λιμενική 
δραστηριότητα εκεί.

Στο Μέσα Λιμάνι:

• Στον προβλήτα ΚΛΜ, πλην των χώρων που διατίθενται για την εξυπηρέτηση των επιβατών 
που απο/επιβιβάζονται στα ταχύπλοα σκάφη, υπάρχει ένας διαμορφωμένος χώρος 
στάθμευσης επιβατικών Ι.Χ. (στο βόρειο τμήμα του προβλήτα).

• Πίσω από το κρηπίδωμα ΜΝ δεν υπάρχουν διαθέσιμοι χερσαίοι χώροι και δεν παρέχεται καμία 
εξυπηρέτηση στα σκάφη αναψυχής

• Ο προβλήτας ΝΞΟΠ χρησιμοποιείται σήμερα ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων.

• Στις περιοχές «Αύρα» και «Βίντσι» οι δραστηριότητες στην χερσαία ζώνη είναι πολύ 
περιορισμένες λόγω έλλειψης χώρου.

Α.3. Λειτουργία και κίνηση λιμένα
Ο λιμένας Τήνου είναι η μοναδική πύλη εισόδου στο νησί για επιβάτες, οχήματα και φορτία. Η 
κύρια λειτουργία του λιμένα αφορά στη διακίνηση επιβατών και οχημάτων μέσω των Ε/Γ-Ο/Γ 
πλοίων. Τα κυριότερα δρομολόγια πλοίων που προσεγγίζουν την Τήνο είναι:

• Ραφήνα-Άνδρος-Τήνος-Μύκονος (καθημερινό δρομολόγιο Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων όλο τον χρόνο)

• Πειραιάς-Σύρος-Τήνος-Μύκονος (καθημερινό δρομολόγιο Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων όλο τον χρόνο)

• Ενδοκυκλαδικά δρομολόγια με αφετηρία την Σύρο (προσέγγιση Ε/Γ-Ο/Γ δύο-τρεις φορές την 
εβδομάδα όλο τον χρόνο)

• Ραφήνα-Τήνος-Μύκονος-Πάρος (ταχύπλοα μόνον την θερινή περίοδο)

• Δρομολόγια που συνδέουν την Τήνο με άλλα νησιά των Κυκλάδων (ταχύπλοα μόνον την θερινή 
περίοδο).

Άλλες λιμενικές λειτουργίες στο λιμένα Τήνου είναι:

• Κρουαζιερόπλοια. Υπάρχει μικρή κίνηση κρουαζιεροπλοίων λόγω θρησκευτικού τουρισμού 
(κυρίως από Κύπρο). Λόγω της κατασκευής του αποσπασμένου κυματοθραύστη του λιμένα 
(έργο σε εξέλιξη), μεγάλου μήκους κρουαζιερόπλοια δεν μπορούν να προσεγγίσουν πλέον στο 
Έξω Λιμάνι και να πλαγιοδετήσουν στο μέτωπο ΓΔ.

• Φορτηγά πλοία. Πρόκειται για μικρά πλοία 500 έως 1000 DWT τα οποία μεταφέρουν στο νησί 
γενικό φορτίο και φορτίο χύδην (οικοδομικά υλικά, αδρανή, τσιμέντο σε μεγασάκκους, 
καύσιμα, φιάλες υγραερίου κλπ.).

Α.4. Προβλήματα - Δυσλειτουργίες λιμένα

Η συνεχής αύξηση της κίνησης του λιμένα της Τήνου, αλλά και οι ιδιαιτερότητες του νησιού και 
των επισκεπτών, έχουν σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση δυσλειτουργιών στην λιμενική ζώνη, 
ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες αλλά και σε περιόδους θρησκευτικών εορτών. Οι 
ιδιαιτερότητες της κίνησης του νησιού είναι:

• Το μεγαλύτερο ποσοστό (περίπου 80%) των επιβατών των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων είναι 
προσκυνητές.

• Οι προσκυνητές επισκέπτονται την Τήνο αυθημερόν και έχουν περί τις 2-2,5 ώρες στην 
διάθεσή τους, από την στιγμή που θα αποβιβαστούν μέχρι να επιβιβαστούν εκ νέου για την 
επιστροφή.
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Αναλυτικά, τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες που εντοπίζονται στον λιμένα είναι:

Στο Έξω Λιμάνι:

• Η λιμενολεκάνη στο «Έξω Λιμάνι» είναι εκτεθειμένη στους νότιους κυματισμούς, με 
αποτέλεσμα τα πλοία να δυσκολεύονται να κάνουν ελιγμούς και να παραβάλουν εκεί. Η 
ολοκλήρωση της κατασκευής του αποσπασμένου κυματοθραύστη, η κατασκευή του οποίου 
είναι σε εξέλιξη από πολλών ετών, θα παράσχει προστασία στη λιμενολεκάνη. Συγκεντρωμένες 
αφίξεις και αναχωρήσεις πλοίων ορισμένες ώρες του 24ώρου, με αποτέλεσμα την ανάγκη 
ταυτόχρονης εξυπηρέτησης περισσοτέρων του ενός πλοίων. Συγκεκριμένα τα περισσότερα 
πλοία από Ραφήνα και Πειραιά φθάνουν μεταξύ των ωρών 10:00 και 13:00, ενώ οι 
περισσότερες αναχωρήσεις γίνονται μεταξύ των ωρών 15:00 και 17:00.

• Οι εγκαταστάσεις και οι δραστηριότητες στον χερσαίο χώρο πίσω από τα κρηπιδώματα που 
σχετίζονται με την εξυπηρέτηση των επιβατών και οχημάτων είναι συγκεντρωμένες σε ένα 
περιορισμένο χώρο, γεγονός που δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την κατάσταση, όταν 
υπάρχουν ταυτόχρονα δύο ή περισσότερα πλοία (κίνηση τροχοφόρων από/προς τα πλοία, 
αναμονή επιβατών στα υπόστεγα).

• Η μετακίνηση των πεζών από τον λιμένα προς την πόλη γίνεται από το παραλιακό πεζοδρόμιο 
(κατά μήκος της Ακτής Λιαρούτσου). Στη διαδρομή αυτή τα πεζοδρόμια είναι στενά και πολλές 
φορές η μετακίνηση γίνεται ανάμεσα σε οχήματα με πολλούς κινδύνους για τους πεζούς 
(περιοχή κέντρου Mariner). Πρέπει επιπλέον να ληφθεί υπόψη ότι οι προσκυνητές είναι κυρίως 
μεγάλης ηλικίας άτομα που μετακινούνται αργά.

• Τα διαθέσιμα στέγαστρα αναμονής στις ώρες αιχμής δεν επαρκούν για τους επιβιβαζόμενους 
επιβάτες και είναι και αντιαισθητικά. Επίσης στερούνται ευδιάκριτων ενδεικτικών πινακίδων 
με αποτέλεσμα πολλές φορές οι επιβάτες να περιμένουν σε λάθος στέγαστρο. Κατά τις 
περιόδους αιχμής οι επιβάτες περιμένουν και εκτός στεγάστρων υπό οποιεσδήποτε καιρικές 
συνθήκες.

• Απαιτείται νέα διαχείριση της κυκλοφορίας οχημάτων στο λιμένα, λαμβάνοντας υπόψη την 
είσοδο/έξοδο που κατασκευάστηκε πρόσφατα στο βορειοδυτικό άκρο (στα «Καλάμια»).

• Όταν επικρατούν νότιοι κυματισμοί (κατά τους χειμερινούς μήνες) οι χερσαίοι χώροι και ο 
παραλιακός δρόμος στην περιοχή της Παλλάδας κατακλύζονται από νερά.

Στο Μέσα Λιμάνι:
• Το θαλάσσιο μέτωπο που διατίθεται για την παραβολή των ημερόπλοιων, των σκαφών 

αναψυχής και των αλιευτικών (επαγγελματικών και ερασιτεχνικών) είναι πολύ περιορισμένο.
• Ο παραλιακός δρόμος της πόλης γύρω από το θαλάσσιο μέτωπο έχει μεγάλη κίνηση τους 

θερινούς μήνες. Από αυτό διέρχεται διαμπερής κίνηση προς την ενδοχώρα του νησιού μέσω της 
οδού Ζ. Αλαβάνου. Αλλά και η κίνηση από το Έξω Λιμάνι προς την εκκλησία της Παναγίας.

B. Μελέτη Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα 

Β.1. Πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης
Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4150/13 (ΦΕΚ 102/Α/29.4.2013) οι φορείς διοίκησης και 
εκμετάλλευσης των λιμένων διεθνούς ενδιαφέροντος, διεθνούς σημασίας και μείζονος 
ενδιαφέροντος υποχρεούνται να προβούν στη σύνταξη, ολοκλήρωση ή επικαιροποίηση του 
Αναπτυξιακού Προγράμματος και της Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan) για τους λιμένες ευθύνης 
τους.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 8315.2/02/07 (ΦΕΚ 202/Β/16.2.2007) ο λιμένας της Τήνου 
ανήκει στους λιμένες Μείζονος Ενδιαφέροντος (Διανομαρχιακού Επιπέδου, κατηγορία Κ3) και 
κατά συνέπεια για τον λιμένα της Τήνου θα πρέπει να συνταχθεί Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης Λιμένα 
(Π.Ε.Α.Λ.). Για την σύνταξη του Πλαισίου αυτού έχουν εφαρμογή οι «Προδιαγραφές Πλαισίου 
Έργων Ανάπτυξης Λιμένων Μείζονος Ενδιαφέροντος» (Απρίλιος 2013), που εκδόθηκαν από το τ. 
Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου και συνοδεύουν την Εγκύκλιο με αρ. πρωτ.
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8210/16/13/30.04.2013 (βλ. Παράρτημα Β). Βέβαια οι προδιαγραφές αυτές θα πρέπει να 
προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου λιμένα (μέγεθος λιμένα, νησιωτική 
περιοχή, διακίνηση κυρίως επιβατών και οχημάτων με Ε/Γ-Ο/Γ, ναυσιπλοΐα αναψυχής κλπ.).

Το Π.Ε.Α.Λ. θα αποτελεί το επίσημο πρόγραμμα όλων των έργων που θα μπορούσαν να 
εκτελεσθούν στο μέλλον στη λιμενική ζώνη. Επιπλέον θα εμπεριέχει σαφή καθορισμό της 
ιεράρχησης και προτεραιότητας, αφενός των επιμέρους έργων και αφετέρου των επιμέρους 
μελετών. Με το Π.Ε.Α.Λ. θα καθοριστούν τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια της Ζώνης Λιμένα, οι 
επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του 
λιμένα.

Στον λιμένα Τήνου έχουν καθορισθεί τα όρια της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα (Χ.Ζ.Λ.). Η μελέτη του 
Π.Ε.Α.Λ. θα αφορά στο σύνολο της Χ.Ζ.Λ., συμπεριλαμβανομένων και τυχόν αποσπασμένων 
τμημάτων ή τμημάτων όπου δεν υπάρχουν λιμενικές εγκαταστάσεις. Τελικά, από την μελέτη του 
Π.Ε.Α.Λ. θα προκύψει η χερσαία ζώνη που είναι απαραίτητη για τις λιμενικές λειτουργίες και 
χρήσεις, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες και προβλεπόμενες κατασκευές και εγκαταστάσεις. Στη 
τελική πρόταση του Π.Ε.Α.Λ. θα πρέπει να συμπεριληφθούν μόνο οι αναγκαίοι χερσαίοι χώροι για 
την χωροθέτηση δραστηριοτήτων που έχουν αμιγώς σχέση με την εξυπηρέτηση των κάθε τύπου 
πλοίων που προσεγγίζουν στη Τήνο και γενικά λιμενικών λειτουργιών. Για χώρους εντός της Χ.Ζ.Λ. 
οι οποίοι δεν είναι εκ της φύσης τους ή εκ της θέσης τους απολύτως αναγκαίοι για λιμενικές 
δραστηριότητες, με μέριμνα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου, θα προωθηθεί η 
διαδικασία αποχαρακτηρισμού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Το Π.Ε.Α.Λ. περιλαμβάνει τον σχεδιασμό των λιμενικών και χερσαίων υποδομών σε προκαταρκτικό 
επίπεδο (στάδιο εκπόνησης προκαταρκτικής μελέτης σύμφωνα με το Π.Δ.696/74 όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει), καθώς και τη σύνταξη των απαραίτητων υποστηρικτικών μελετών 
(μελέτη κυματικής διαταραχής/κυματικής διείσδυσης, μελέτη πλοήγησης, γεωτεχνική 
αξιολόγηση), για τα προς υλοποίηση τμήματα του λιμένα (λιμενική και χερσαία υποδομή, 
ελεύθεροι χώροι, κυκλοφοριακή οργάνωση, Η/Μ δίκτυα και εγκαταστάσεις), ώστε να 
εξασφαλίζεται η αυτοτελής λειτουργία τους με δυναμικότητα ικανή να εξυπηρετήσει τις 
προβλεπόμενες ανάγκες κατά το χρόνο κατασκευής τους.

Σημειώνεται ότι είναι σε εξέλιξη διαγωνισμός επιλογής Αναδόχου για την εκπόνηση της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το σύνολο των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του λιμένα 
Τήνου. Ο σχεδιασμός των υποδομών που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του Π.Ε.Α.Λ. θα γίνει 
μεν σε προκαταρκτικό επίπεδο αλλά με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε το σύνολο των 
έργων/τροποποιήσεων που θα προβλεφθούν να συμπεριληφθούν στην Περιβαλλοντική Μελέτη 
που θα εκπονηθεί στη συνέχεια. Η εν λόγω Περιβαλλοντική Μελέτη, θα έχει ως στόχο την 
τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η οποία θα έχει εν τω μεταξύ 
εκδοθεί, ώστε να ληφθούν υπόψη τις προτάσεις του Π.Ε.Α.Λ. και να εκτιμηθούν οι περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις για το συνολικό έργο. Επίσης έχει ήδη ανατεθεί η «κυκλοφοριακή μελέτη για τη 
βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθμευσης στην χερσαία ζώνη Λιμένα Τήνου»

Β.2. Αντικείμενο μελέτης - Μεθοδολογία εκπόνησης

Όπως προαναφέρθηκε το περιεχόμενο της μελέτης του Π.Ε.Α.Λ., η μεθοδολογία εκπόνησης, τα 
επιμέρους στάδια της μελέτης και τα παραδοτέα αυτής καθορίζονται επακριβώς στις σχετικές 
προδιαγραφές του τ. Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου που αναφέρθηκαν στη παράγραφο Β.1.
Στα πλαίσια εκπόνησης του Π.Ε.Α.Λ. θα διερευνηθούν/μελετηθούν, κατ' ελάχιστον, τα παρακάτω 
αντικείμενα/λιμενικά και χερσαία έργα στο λιμένα Τήνου:

1. Μελέτη νέων ή συμπληρωματικών έργων
Θα διερευνηθεί η κατασκευή προβλήτα στη θέση «Καλάμια» για την πλαγιοπρυμνοδέτηση
των πλοίων σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα εκεί νέα κρηπιδώματα.
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2. Βελτίωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων
Θα διερευνηθεί η δυνατότητα σύνδεσης των δύο κυματοθραυστών (παλαιού και υπό 
κατασκευή) με ειδικούς Τ.Ο. που να εξασφαλίζουν την ανανέωση των υδάτων, με 
παράλληλη καθαίρεση τμήματος του ακρομωλίου του παλιού κυματοθραύστη. Επίσης θα 
διερευνηθεί η ενίσχυση του νότιου μώλου του λιμένα και εσωτερική κρηπίδωση αυτού.

3. Δημιουργία τουριστικού καταφυγίου
Θα διερευνηθεί η ανάγκη για δημιουργία τουριστικού καταφυγίου, λαμβάνοντας υπόψη τα 
στατιστικά στοιχεία κίνησης των σκαφών αναψυχής στη Τήνο αλλά και στα γειτονικά 
νησιά των Κυκλάδων, τις υπάρχουσες λιμενικές εγκαταστάσεις και τις απόψεις των 
επαγγελματιών/εταιριών που δραστηριοποιούνται στο χώρο των σκαφών αναψυχής 
(yachting) και διαθέτουν βάσεις ενοικίασης σκαφών (chartering) στις Κυκλάδες.

4. Αρχιτεκτονικές Μελέτες
Θα εκπονηθεί η σύνταξη του κτιριολογικού προγράμματος του επιβατικού σταθμού και 
παράλληλα θα διερευνηθούν οι εναλλακτικές λύσεις για τη διαμόρφωση των χερσαίων 
χώρων του λιμένα.

5. Δίκτυα και εγκαταστάσεις Η/Μ
Θα μελετηθούν όλα τα απαραίτητα δίκτυα και εγκαταστάσεις Η/Μ στη χερσαία ζώνη του 
λιμένα, όπως αυτή τελικά θα διαμορφωθεί στο Π.Ε.Α.Λ.

6. Κυκλοφοριακές διευθετήσεις για την εξυπηρέτηση του λιμένα
Θα μελετηθεί η οργάνωση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών (επιβατών) στο χερσαίο 
χώρο του λιμένα, ώστε να μην παρακωλύεται η λειτουργία του λιμένα και κυρίως να μην 
προκαλούνται καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις των πλοίων. Παράλληλα θα πρέπει να 
διερευνηθεί, σε συνεργασία με τον Δήμο, η ανάγκη τυχόν συμπληρωματικών έργων οδικής 
πρόσβασης στην περιοχή «Καλάμια» (διαπλάτυνση οδού. (Έχει ήδη ανατεθεί η 
«κυκλοφοριακή μελέτη για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της 
στάθμευσης στην χερσαία ζώνη Λιμένα Τήνου»)

Πέραν των ανωτέρω στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης του Π.Ε.Α.Λ. θα εκπονηθούν και οι 
παρακάτω υποστηρικτικές μελέτες:

• Μελέτη κυματικής δ ιαταρ αχή ς/κυματική ς διείσδυ σης
• Μελέτη πλοήγησης

Οι προδιαγραφές σύνταξης της μελέτης κυματικής διαταραχής/κυματικής διείσδυσης δίνονται στο 
Παράρτημα Γ.

Κατά την σύνταξη του Προγραμματικού Σχεδίου του λιμένα Τήνου θα πρέπει να γίνουν τα 
παρακάτω:

• Συλλογή, καταγραφή και αξιολόγηση στοιχείων, με βάση τα οποία θα αποτυπωθεί η σημερινή 
εικόνα του λιμένα, αλλά και των ενεργειών που κατά καιρούς έχουν γίνει για την ανάπτυξη του 
λιμένα από διάφορους φορείς (Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου Άνδρου, Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου, πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων, Δήμος Τήνου, Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής).

• Συλλογή, ανάλυση και πρόβλεψη ροών επιβατών (ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας), οχημάτων, 
φορτίων και κινήσεων πλοίων/σκαφών.

• Παρουσίαση της θέσης του λιμένα και καταγραφή των υφιστάμενων εγκαταστάσεων αυτού.

• Εκτίμηση δυναμικότητας λιμένα.

• Εκπόνηση Προγραμματικού Σχεδίου σε δύο τουλάχιστον εναλλακτικές λύσεις, που 
θα περιλαμβάνει:

-  Μελέτη προγραμματικού σχεδιασμού και ανάπτυξης/ολοκλήρωσης λιμενικών έργων, 
περιλαμβανομένων και τυχόν συμπληρωματικών έργων που απαιτούνται για τη 
βελτίωση της ασφαλούς πρόσδεσης και παραμονής των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων (π.χ. κατασκευή 
προβλήτα στη θέση «Καλάμια» για την πλαγιοπρυμνοδέτηση των πλοίων σε συνδυασμό 
με τα υπάρχοντα εκεί νέα κρηπιδώματα, ενίσχυση νότιου μώλου λιμένα και εσωτερική

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ.ΜΕ./ΓΓΥ/ΓΔΣΥ/Δ_ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 7



ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΝΟΥ

κρηπίδωση αυτού, δυνατότητα σύνδεσης των δύο κυματοθραυστών με ειδικούς Τ.Ο. που 
να εξασφαλίζουν την ανανέωση των υδάτων και με καθαίρεση τμήματος του ακρομωλίου 
του παλιού κυματοθραύστη, δημιουργία τουριστικού καταφυγίου, κλπ.)

-  Μελέτη κυματικής διείσδυσης/διαταραχής
-  Μελέτη πλοήγησης
-  Μελέτες συγκοινωνιακών έργων, περιλαμβανομένων και τυχόν συμπληρωματικών έργων 

οδικής πρόσβασης στη περιοχή «Καλάμια» (διαπλάτυνση οδού)
-  Μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
-  Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης χερσαίων χώρων λιμένα
-  Αρχιτεκτονική μελέτη (σύνταξη κτιριολογικού προγράμματος επιβατικού σταθμού).
-  Χωροταξική μελέτη
-  Οικονομοτεχνική διερεύνηση
-  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

• Σύνταξη χρονοδιαγράμματος υλοποίησης μελετών και έργων.

Διευκρινίζεται ότι στο αντικείμενο της προς ανάθεση μελέτης δεν περιλαμβάνεται η 
διερεύνηση μεταφοράς του λιμένα σε άλλη θέση και όλες οι προαναφερθείσες μελέτες 
αφορούν στον υφιστάμενο λιμένα του νησιού.

Κατά την εκπόνηση της μελέτης θα πρέπει να συγκεντρωθούν στοιχεία και να ζητηθούν έγκαιρα 
και να ληφθούν υπόψη οι απόψεις των εμπλεκομένων φορέων (κεντρικών και τοπικών), όπως, 
ενδεικτικά, είναι:
• Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γ ενική Γ ραμματεία Λιμένων, Λιμενικής 

Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων/Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής
• Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων/Γενική Γραμματεία Υποδομών/Διεύθυνση 

Λιμενικών Υποδομών
• Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού/Γ ενική Γ ραμματεία Τουριστικής Πολιτικής 

και Ανάπτυξης/Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού και Υποδομών/Τμήμα Τουριστικών 
Λιμένων

• Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού/Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων και Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου/Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφερειακής 
Ενότητας Κυκλάδων

• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου/Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων
• Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων
• Δήμος Τήνου
• Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου Άνδρου
• Λιμεναρχείο Τήνου
• Επιμελητήριο Κυκλάδων
• Τ οπικοί Επαγγελματικοί Σύλλογοι ή άλλοι φορείς ή μεμονωμένα άτομα (ναυτικοί πράκτορες, 

αλιείς, ναυταθλητικοί σύλλογοι κλπ.)
• Εταιρίες δραστηριοποιούμενες στην κρουαζιέρα στις Κυκλάδες/Αιγαίο
• Εταιρίες δραστηριοποιούμενες στον θαλάσσιο τουρισμό (yachting) στις Κυκλάδες/Αιγαίο
• Εταιρίες δραστηριοποιούμενες στην εκμετάλλευση υδατοδρομίων και υδροπλάνων.
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Γ._____ Διαθέσιμα στοιχεία

Σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας μελέτης έχουν εκπονηθεί ή εκπονούνται οι ακόλουθες
μελέτες:
• «Έργα βελτίωσης (διαπλατύνσεις κρηπιδώματος στο Μέσα και 'Έξω Λιμάνι, κατασκευής θέσης 

παραβολής στο 'Έξω Λιμάνι) στο Λιμάνι Τήνου Ν. Κυκλάδων». Για το έργο αυτό έχει εκδοθεί 
ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ Α.Π. οικ.131707/13.6.2003) και τα 
έργα υλοποιήθηκαν.

• «Επίχωση θαλάσσιου χώρου περιοχής Παλλάδας Δήμου Τήνου για τη δημιουργία χώρου 
στάθμευσης», Ιούλιος 2006. Για το έργο αυτό έχει εκδοθεί θετική Π.Π.Ε.Α. (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ 
Α.Π. 128195/14.6.2007)

• «Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στον εσωτερικό λιμένα Τήνου», Μάρτιος 2008. Για το 
έργο αυτό έχει εκδοθεί θετική Π.Π.Ε.Α. (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ Α.Π. οικ. 129318/20.8.2010)

• Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λιμένα Τήνου.
• Επέκταση εξωτερικού λιμενοβραχίονα λιμένα Τήνου-έργα βελτίωσης λιμένα Τήνου.
• Αξιοποίηση δημιουργηθέντος περίκλειστου χώρου έργων βελτίωσης λιμένα Τήνου.
• Αποκατάσταση ζημιών εσωτερικού και εξωτερικού λιμένα Τήνου (κρηπιδοτοίχων).
• Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων λιμένων Τήνου και Άνδρου.
• Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών λιμένων Τήνου και Άνδρου.
• «Μελέτη Βελτίωσης Χερσαίας Υποδομής Λιμένα Τήνου-Γεωτεχνική έρευνα», ΚΑΣΤΩΡ ΕΠΕ, 

Δεκέμβριος 2001 (για το Λιμενικό Ταμείο Κυκλάδων)
• «Μελέτη Βελτίωσης Χερσαίας Υποδομής Λιμένα Τήνου-Κρηπίδωμα στη ρίζα του προσήνεμου 

μώλου στο Έξω Λιμάνι-Παράρτημα γεωτεχνικών υπολογισμών», ΚΑΣΤΩΡ ΕΠΕ, Ιούλιος 2002 
(για το Λιμενικό Ταμείο Κυκλάδων)

• «Μελέτη Βελτίωσης Χερσαίας Υποδομής Λιμένα Τήνου-Διαπλάτυνση Κρηπιδώματος στην 
“ΑΥΡΑ”- Παράρτημα Γεωτεχνικών Υπολογισμών», ΚΑΣΤΩΡ ΕΠΕ, Οκτώβριος 2002 (για το 
Λιμενικό Ταμείο Κυκλάδων)

• «Μελέτη Βελτίωσης Χερσαίας Υποδομής Λιμένα Τήνου-Επέκταση Κρηπιδώματος στο Έξω 
Λιμάνι-Παράρτημα Γεωτεχνικών Υπολογισμών», ΚΑΣΤΩΡ ΕΠΕ, Ιούλιος 2002 (για το Λιμενικό 
Ταμείο Κυκλάδων)

• «Έκθεση παρουσίασης και αξιολόγησης αποτελεσμάτων γεωτεχνικής έρευνας στο λιμάνι 
Τήνου», ΤΡΙΤΩΝ Ε.Π.Ε., Οκτώβριος 2004 (για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων).

• Μελέτη εκβάθυνσης εσωτερικού λιμένα Τήνου
• Υδρογράφηση λιμένα Τήνου 2013 από την Υδρογραφική Υπηρεσία

Στην περιοχή του λιμένα Τήνου έχει γίνει:
• Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας (ΦΕΚ 266/Δ/3.4.1986 και ΦΕΚ 

37/Δ/21.1.1994).
• Καθορισμός της χερσαίας ζώνης λιμένα (Απόφαση Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων 

Έργων Γ.30200, ΦΕΚ 199/Β/1.10.1956 και Απόφαση Λιμενικής Επιτροπής Κυκλάδων 
494/1998).

• Η υπ' αριθμ 118/1998 απόφαση εξομοίωσης με ζώνη λιμένα του Λιμενικού Ταμείου Κυκλάδων

Επίσης για το νησί της Τήνου έχει γίνει καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Έλεγχου
(ΦΕΚ160/Δ/27.2.2003).

Οι παραπάνω μελέτες και λοιπά στοιχεία υπάρχουν στο αρχείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Τήνου Άνδρου.
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Δ. Ποσοτικά στοιχεία φυσικού αντικειμένου

Οι επί μέρους μελέτες που απαιτούνται για την εκπόνηση της μελέτης Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης) 
του λιμένα Τήνου είναι:

Α. ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Α.1. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης λιμένα τεμ. 1
Α.2. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης λιμένα τεμ. 1
Α.3. Σχεδιασμός λιμενικής υποδομής (σε προκαταρκτικό 

επίπεδο)
τεμ. 1

Α.4. Σχεδιασμός λιμενικής υποδομής (υποστηρικτικές 
μελέτες: μελέτη κυματικής διαταραχής)

τεμ. 1

Α.5. Σχεδιασμός λιμενικής υποδομής (υποστηρικτικές 
μελέτες: μελέτη πλοήγησης)

τεμ. 1

Β. ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ)
Β.1. Ανάλυση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης 

λιμένα (οδική σύνδεση λιμένα, χώροι στάθμευσης, 
κυκλοφοριακή οργάνωση)

τεμ. 1

Β.2. Κυκλοφοριακή οργάνωση λιμένα και οργάνωση οδικών 
συνδέσεων με τον αστικό ιστό-Συγκριτική αξιολόγηση 
εναλλακτικών λύσεων

τεμ. 1

Γ. ΜΕΛΕΤΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Γ.1. Ανάλυση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης 

λιμένα - Υφιστάμενες Η/Μ εγκαταστάσεις, δίκτυα και 
εξοπλισμός

τεμ. 1

Γ.2. Σχεδιασμός λιμενικής υποδομής (σε προκαταρκτικό 
επίπεδο) - Η/Μ εξοπλισμός και εγκαταστάσεις λιμενικών 
έργων

τεμ. 1

Γ.3. Σχεδιασμός χερσαίων υποδομών και ελεύθερων χώρων 
(σε προκαταρκτικό επίπεδο) - Η/Μ εγκαταστάσεις και 
δίκτυα κοινής ωφέλειας

τεμ. 1

Δ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Δ.1. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης λιμένα - Υφιστάμενες 

κτιριακές εγκαταστάσεις
τεμ. 1

Δ.2. Σχεδιασμός χερσαίων υποδομών και ελεύθερων χώρων 
(σε προκαταρκτικό επίπεδο) -  Πολεοδομική οργάνωση 
και κτιριακή υποδομή

τεμ. 1

Ε. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ε.1. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης λιμένα -  

Πολεοδομική-Χωροταξική οργάνωση
τεμ. 1

Ε.2. Σχεδιασμός χερσαίων υποδομών και ελεύθερων χώρων 
(σε προκαταρκτικό επίπεδο) -  Πολεοδομική οργάνωση 
χερσαίου χώρου

τεμ. 1

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΣΤ.1. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης -  Οικονομική 

αποτίμηση λιμένα -  Αξιολόγηση οικονομικών συνθηκών 
και επισφαλειών

τεμ. 1

ΣΤ.2. Οικονομοτεχνική διερεύνηση -  Πηγές χρηματοδότησης τεμ. 1
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Ζ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ζ.1. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης -  Υφιστάμενη 

κατάσταση φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
τεμ. 1

Ζ.2. Τροποποίηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τεμ. 1

Η. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Η.1. Τριγωνισμοί- Χρήση τριγωνομετρικών σημείων IV 

τάξεως για εξάρτηση δικτύου
τεμ. 2

Η.2. Πολυγωνομετρία- Πολυγωνομετρικά σημεία εντός 
κατο ικημένων περιοχών

τεμ. 15

Η.3. Επίγεια τοπογραφική αποτύπωση δομημένων εκτάσεων, 
κατηγορία κάλυψης II, κλίμακας 1:1000

στρεμ. 105

Η.4. Επικαιροποίηση - συμπλήρωση υφισταμένων 
βυθομετρικών διαγραμμάτων Υ.Υ.

τεμ. 1

Ε. Χρονοδιάγραμμα μελέτης

Ο συνολικός καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης είναι εννέα (9) μήνες και ο ενδεικτικός 
χρόνος εγκρίσεων και διατύπωσης απόψεων των συναρμόδιων φορέων εννέα (9) μήνες, οπότε 
η συνολική προθεσμία της μελέτης είναι δεκαοκτώ (18) μήνες.

II. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η υπό ανάθεση μελέτη του Προγραμματικού Σχεδίου του λιμένα Τήνου έχει ως στόχο τη διάγνωση 
των αναγκών και των δυνατοτήτων του λιμένα, με στόχο την βελτίωση της υποδομής και της 
λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων του, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για την 
εξυπηρέτηση πλοίων και επιβαινόντων σε αυτά που διακινούνται προς και από το νησί της Τήνου. 
Παράλληλα, η εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το σύνολο των λιμενικών 
έργων του λιμένα θα συμβάλει στην απρόσκοπτη υλοποίησή τους στο μέλλον, αλλά και στην 
περιβαλλοντικά ορθή λειτουργία του λιμένα στη σημερινή του μορφή. Ειδικότερα, η εκπόνηση της 
Μ.Π.Ε. είναι απολύτως αναγκαία για να καταστεί δυνατή η άμεση υλοποίηση των ήδη 
προγραμματισμένων έργων για τα οποία έχει εκδοθεί θετική Π.Π.Ε.Α. (αλιευτικό καταφύγιο, χώρος 
στάθμευσης οχημάτων).
Ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα του Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα αποτελεί η λεπτομερής 
αποτύπωση της πραγματικής υφιστάμενης κατάστασης, δεδομένου ότι με βάση τις διατάξεις του 
N.4150/2013, παρέχεται η δυνατότητα νομιμοποίησης μη νομίμως εκτελεσθέντων έργων εντός 
της ζώνης λιμένα από φορείς του Δημοσίου.

III. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Οι επιμέρους μελέτες που θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο, σύμφωνα και με τις σχετικές 
προδιαγραφές του τ. Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου, είναι οι εξής:

Α. ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Α.1. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης λιμένα
Α.2. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης λιμένα
Α.3. Σχεδιασμός λιμενικής υποδομής (σε προκαταρκτικό επίπεδο)
Α.4. Σχεδιασμός λιμενικής υποδομής (υποστηρικτικές μελέτες: μελέτη κυματικής διαταραχής)
Α.5. Σχεδιασμός λιμενικής υποδομής (υποστηρικτικές μελέτες: μελέτη πλοήγησης)

Β. ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ)
Β.1. Ανάλυση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης λιμένα (οδική σύνδεση λιμένα, χώροι 

στάθμευσης, κυκλοφοριακή οργάνωση)
Β.2. Κυκλοφοριακή οργάνωση λιμένα και οργάνωση οδικών συνδέσεων με τον αστικό ιστό- 

Συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων
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Γ. ΜΕΛΕΤΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Γ.1. Ανάλυση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης λιμένα - Υφιστάμενες Η/Μ 

εγκαταστάσεις, δίκτυα και εξοπλισμός
Γ.2. Σχεδιασμός λιμενικής υποδομής (σε προκαταρκτικό επίπεδο) - Η/Μ εξοπλισμός και 

εγκαταστάσεις λιμενικών έργων
Γ.3. Σχεδιασμός χερσαίων υποδομών και ελεύθερων χώρων (σε προκαταρκτικό επίπεδο) - Η/Μ 

εγκαταστάσεις και δίκτυα κοινής ωφέλειας

Δ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Δ.1. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης λιμένα - Υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις
Δ.2. Σχεδιασμός χερσαίων υποδομών και ελεύθερων χώρων (σε προκαταρκτικό επίπεδο) - 

Πολεοδομική οργάνωση και κτιριακή υποδομή

Ε. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ε.1. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης λιμένα -  Πολεοδομική-Χωροταξική οργάνωση
Ε.2. Σχεδιασμός χερσαίων υποδομών και ελεύθερων χώρων (σε προκαταρκτικό επίπεδο) - 

Πολεοδομική οργάνωση χερσαίου χώρου

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΣΤ.1. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης -  Οικονομική αποτίμηση λιμένα -  Αξιολόγηση 

οικονομικών συνθηκών και επισφαλειών
ΣΤ.2. Οικονομοτεχνική διερεύνηση -  Πηγές χρηματοδότησης

Ζ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ζ.1. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης -  Υφιστάμενη κατάσταση φυσικού και ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος
Ζ.2. Τροποποίηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Η. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Η.1. Τριγωνισμοί- Χρήση τριγωνομετρικών σημείων IV τάξεως για εξάρτηση δικτύου
Η.2. Πολυγωνομετρία- Πολυγωνομετρικά σημεία εντός κατοικημένων περιοχών
Η.3. Επίγεια τοπογραφική αποτύπωση δομημένων εκτάσεων, κατηγορία κάλυψης II, κλίμακας 

1:1000
Η.4. Επικαιροποίηση - συμπλήρωση υφισταμένων βυθομετρικών διαγραμμάτων Υ.Υ.

IV. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης του Π.Ε.Α.Λ. Λιμένα Τήνου υπολογίζεται με 
εκτίμηση απασχόλησης επιστημόνων σε ανθρωποημέρες, σύμφωνα με τις σύμφωνα με την παράγ. 
8 β του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016, δεδομένου ότι οι προβλεπόμενες εργασίες -  πλην των 
τοπογραφικών μελετών - δεν τιμολογούνται στην με αρ. πρωτ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/16-05-2017 
Απόφασης Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ..

Η αμοιβή υπολογίζεται με βάση το Άρθρο ΓΕΝ.4, δηλαδή ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης. Ο 
συντελεστής τκ του Άρθρου ΓΕΝ.3 λαμβάνεται ίσος με 1,203, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 6/2017 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (αρ. πρωτ. ΔΝΣγ/12298/ΦΝ 439.6/14-03-2017).
Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι:
• Αμοιβή επιστήμονα εμπειρίας μικρότερης των 10 ετών:

Τιμή Μονάδος = 1,203 x 300 = 360,90 ευρώ/ημέρα
• Αμοιβή επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη:

Τιμή Μονάδος = 1,203 x 450 = 541,35 ευρώ/ημέρα
• Αμοιβή επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών:

Τιμή Μονάδος = 1,203 x 600 = 721,80 ευρώ/ημέρα
Ειδικά για την τοπογραφική αποτύπωση, ο υπολογισμός της αμοιβής έγινε σύμφωνα με τον 
Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 
(Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ με αρ. πρωτ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/16-05-2017.
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΝΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

Α/Α Είδος εργασίας Αρθρο Πιν. Αμοιβ. Ποσότητα Μονάδα Τιμή Μονάδας Δαπάνη
(€)

Α. ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α.1. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης λιμένα

Απασχόληση επιστήμονα μεταξύ 10ετούς και 20ετούς εμπειρίας ΓΕΝ.4 3 ημ. 541,35 1.624,05

Απασχόληση επιστήμονα έως 10ετούς εμπειρίας ΓΕΝ.4 6 ___ ημ____ 360,90 2.165,40

ΣΥΝΟΛΟ 3.789,45

Α.2. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης λιμένα

Απασχόληση επιστήμονα μεγαλύτερης από 20ετούς εμπειρίας ΓΕΝ.4 3 ημ. 721,80 2.165,40

Απασχόληση επιστήμονα μεταξύ 10ετούς και 20ετούς εμπειρείας ΓΕΝ.4 4 ημ. 541,35 2.165,40

Απασχόληση επιστήμονα έως 10ετούς εμπειρίας ΓΕΝ.4 8 ___ ημ____ 360,90 2.887,20

ΣΥΝΟΛΟ 7.218,00

Α.3. Σχεδιασμός λιμενικής υποδομής (σε προκαταρκτικό επίπεδο)

Απασχόληση επιστήμονα μεγαλύτερης από 20ετούς εμπειρίας ΓΕΝ.4 12 ημ. 721,80 8.661,60

Απασχόληση επιστήμονα μεταξύ 10ετούς και 20ετούς εμπειρείας ΓΕΝ.4 18 ημ. 541,35 9.744,30

Απασχόληση επιστήμονα έως 10ετούς εμπειρίας ΓΕΝ.4 36 ___ ημ____ 360,90 12.992,40

ΣΥΝΟΛΟ 31.398,30

Α.4. Σχεδιασμός λιμενικής υποδομής - Υποστηρικτικές μελέτες (μελέτη κυματικής διαταραχής)

Απασχόληση επιστήμονα μεγαλύτερης από 20ετούς εμπειρίας ΓΕΝ.4 10 ημ. 721,80 7.218,00

Απασχόληση επιστήμονα μεταξύ 10ετούς και 20ετούς εμπειρείας ΓΕΝ.4 14 ημ. 541,35 7.578,90

Απασχόληση επιστήμονα έως 10ετούς εμπειρίας ΓΕΝ.4 20 ___ ημ____ 360,90 7.218,00

ΣΥΝΟΛΟ 22.014,90

Α.5. Σχεδιασμός λιμενικής υποδομής - Υποστηρικτικές μελέτες (μελέτη πλοήγησης)

Απασχόληση επιστήμονα μεγαλύτερης από 20ετούς εμπειρίας ΓΕΝ.4 20 ημ. 721,80 14.436,00

Απασχόληση επιστήμονα μεταξύ 10ετούς και 20ετούς εμπειρείας ΓΕΝ.4 14 ημ. 541,35 7.578,90

Απασχόληση επιστήμονα έως 10ετούς εμπειρίας ΓΕΝ.4 14 ___ ημ____ 360,90 5.052,60

ΣΥΝΟΛΟ 27.067,50

ΣΥΝΟΛΟ Α (κατ.11) : 9 1 .488 ,15

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ.ΜΕ./ΓΓΥ/ΓΔΣΥ/Δ_ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 13



ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΝΟΥ

Α/Α Είδος εργασίας Αρθρο Πιν. Αμοιβ. Ποσότητα Μονάδα Τιμή Μονάδας Δαπάνη
(€)

Β. ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ)

Β.1. Ανάλυση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης λιμένα (οδική σύνδεση, χώροι στάθ ιιευσης, κυκλοφοριακή οργάνωση)

Απασχόληση επιστήμονα μεταξύ 10ετούς και 20ετούς εμπειρείας ΓΕΝ.4 2 ημ. 541,350 1.082,70

Απασχόληση επιστήμονα έως 10ετούς εμπειρίας ΓΕΝ.4 4 ___ ημ____ 360,900 1.443,60

ΣΥΝΟΛΟ 2.526,30
Β.2. Κυκλοφοριακή οργάνωση λιμένα και οργάνωση τω ν οδικών συνδέσεων με τον αστικό ιστό-Συγκριτική αξιολόγι̂ ηση εναλλακτικών λύσεων

Απασχόληση επιστήμονα μεγαλύτερης από 20ετούς εμπειρίας ΓΕΝ.4 2 ημ. 721,80 1.443,60

Απασχόληση επιστήμονα μεταξύ 10ετούς και 20ετούς εμπειρείας ΓΕΝ.4 3 ημ. 541,35 1.624,05

Απασχόληση επιστήμονα έως 10ετούς εμπειρίας ΓΕΝ.4 4 ___ ημ____ 360,90 1.443,60

ΣΥΝΟΛΟ 4.511,25

ΣΥΝΟΛΟ Β (κατ.10) : 7 .037 ,55

Γ. ΜΕΛΕΤΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Γ.1. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης λιμένα-Υφιστάμενες Η/Μ εγκαταστάσεις, δίκτυα και εξοπλισμός

Απασχόληση επιστήμονα μεταξύ 10ετούς και 20ετούς εμπειρείας ΓΕΝ.4 2 ημ. 541,35 1.082,70

Απασχόληση επιστήμονα έως 10ετούς εμπειρίας ΓΕΝ.4 4 ___ ημ___ 360,90 1.443,60

ΣΥΝΟΛΟ 2.526,30

Γ.2. Σχεδιασμός λιμενικής υποδομής (σε προκαταρκτικό επίπεδο): Η/Μ εξοπλισμός και εγκαταστάσεις λι ιιενικών έργων

Απασχόληση επιστήμονα μεγαλύτερης από 20ετούς εμπειρίας ΓΕΝ.4 2 ημ. 721,80 1.443,60

Απασχόληση επιστήμονα μεταξύ 10ετούς και 20ετούς εμπειρείας ΓΕΝ.4 4 ημ. 541,35 2.165,40

Απασχόληση επιστήμονα έως 10ετούς εμπειρίας ΓΕΝ.4 4 ___ ημ___ 360,90 1.443,60

ΣΥΝΟΛΟ 5.052,60

Γ.3. Σχεδιασμός χερσαίων υποδομών και ελεύθερων χώρων (σε προκαταρκτικό επίπεδο) - Η/Μ εγκαταστάσεις και δίκτυα κοινής ωφέλειας

Απασχόληση επιστήμονα μεγαλύτερης από 20ετούς εμπειρίας ΓΕΝ.4 2 ημ. 721,80 1.443,60

Απασχόληση επιστήμονα μεταξύ 10ετούς και 20ετούς εμπειρείας ΓΕΝ.4 4 ημ. 541,35 2.165,40

Απασχόληση επιστήμονα έως 10ετούς εμπειρίας ΓΕΝ.4 6 ___ ημ___ 360,90 2.165,40

ΣΥΝΟΛΟ 5.774,40

ΣΥΝΟΛΟ Γ (κατ.09) : 13 .353 ,30
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΝΟΥ

Α/Α Είδος εργασίας Αρθρο Πιν. Αμοιβ. Ποσότητα Μονάδα Τιμή Μονάδας Δαπάνη
(€)

Δ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Δ.1. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης λιμένα: Υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις

Απασχόληση επιστήμονα μεταξύ 10ετούς και 20ετούς εμπειρείας ΓΕΝ.4 3 ημ. 541,35 1.624,05

Απασχόληση επιστήμονα έως 10ετούς εμπειρίας ΓΕΝ.4 6 ___ ημ____ 360,90 2.165,40

ΣΥΝΟΛΟ 3.789,45

Δ.2. Σχεδιασμός χερσαίων υποδομών και ελεύθερων χώρων (σε προκαταρκτικό επίπεδο) - Πολεοδομική οργάνωση και κτιριακή υποδομή

Απασχόληση επιστήμονα μεγαλύτερης από 20ετούς εμπειρίας ΓΕΝ.4 2 ημ. 721,80 1.443,60

Απασχόληση επιστήμονα μεταξύ 10ετούς και 20ετούς εμπειρείας ΓΕΝ.4 4 ημ. 541,35 2.165,40

Απασχόληση επιστήμονα έως 10ετούς εμπειρίας ΓΕΝ.4 6 ___ ημ____ 360,90 2.165,40

ΣΥΝΟΛΟ 5.774,40

ΣΥΝΟΛΟ Δ (κατ.06) : 9 .563 ,85

Ε. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Ε.1. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης λιμένα : Πολεοδομική-Χωροταξική οργάνωση

Απασχόληση επιστήμονα μεγαλύτερης από 20ετούς εμπειρίας ΓΕΝ.4 2 ημ. 721,80 1.443,60

Απασχόληση επιστήμονα μεταξύ 10ετούς και 20ετούς εμπειρείας ΓΕΝ.4 3 ημ. 541,35 1.624,05

Απασχόληση επιστήμονα έως 10ετούς εμπειρίας ΓΕΝ.4 6 ___ ημ___ 360,90 2.165,40

ΣΥΝΟΛΟ 5.233,05

Ε.2. Σχεδιασμός χερσαίων υποδομών και ελεύθερων χώρων (σε προκαταρκτικό επίπεδο) - Πολεοδομική οργάνωση χερσαίου χώρου

Απασχόληση επιστήμονα μεγαλύτερης από 20ετούς εμπειρίας ΓΕΝ.4 5 ημ. 721,80 3.609,00

Απασχόληση επιστήμονα μεταξύ 10ετούς και 20ετούς εμπειρείας ΓΕΝ.4 8 ημ. 541,35 4.330,80

Απασχόληση επιστήμονα έως 10ετούς εμπειρίας ΓΕΝ.4 10 ___ ημ___ 360,90 3.609,00

ΣΥΝΟΛΟ 11.548,80

ΣΥΝΟΛΟ Ε (κατ.02) : 16 .781 ,85
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΝΟΥ

Α/Α Είδος εργασίας Αρθρο Πιν. Αμοιβ. Ποσότητα Μονάδα Τιμή Μονάδας Δαπάνη
(€)

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΣΤ.1. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης λιμένα - Οικονομική αποτίμηση λιμένα - Αξιολόγηση οικονομικών συνθηκών και επισφαλειών

Απασχόληση επιστήμονα μεταξύ 10ετούς και 20ετούς εμπειρείας ΓΕΝ.4 4 ημ. 541,35 2.165,40

Απασχόληση επιστήμονα έως 10ετούς εμπειρίας ΓΕΝ.4 6 ___ ημ____ 360,90 2.165,40

ΣΥΝΟΛΟ 4.330,80

ΣΤ.2. Οικονομοτεχνική διερεύνηση - Πηγές χρηματοδότησης

Απασχόληση επιστήμονα μεγαλύτερης από 20ετούς εμπειρίας ΓΕΝ.4 2 ημ. 721,80 1.443,60

Απασχόληση επιστήμονα μεταξύ 10ετούς και 20ετούς εμπειρείας ΓΕΝ.4 4 ημ. 541,35 2.165,40

Απασχόληση επιστήμονα έως 10ετούς εμπειρίας ΓΕΝ.4 4 ___ ημ____ 360,90 1.443,60

ΣΥΝΟΛΟ 5.052,60

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ (κατ.03) : 9 .383 ,40

Ζ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Ζ.1. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης λιμένα - Υφιστάμενη κατάσταση φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος

Απασχόληση επιστήμονα μεταξύ 10ετούς και 20ετούς εμπειρείας ΓΕΝ.4 6 ημ. 541,35 3.248,10

Απασχόληση επιστήμονα έως 10ετούς εμπειρίας ΓΕΝ.4 12 ___ ημ___ 360,90 4.330,80

ΣΥΝΟΛΟ 7.578,90

Ζ.2. Τροποποίηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)

Απασχόληση επιστήμονα μεγαλύτερης από 20ετούς εμπειρίας ΓΕΝ.4 10 ημ. 721,8 7.218,00

Απασχόληση επιστήμονα μεταξύ 10ετούς και 20ετούς εμπειρείας ΓΕΝ.4 14 ημ. 541,35 7.578,90

Απασχόληση επιστήμονα έως 10ετούς εμπειρίας ΓΕΝ.4 24 ___ ημ___ 360,90 8.661,60

ΣΥΝΟΛΟ 23.458,50

ΣΥΝΟΛΟ Ζ (κατ.27) : 31 .037 ,40
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΝΟΥ

Α/Α Είδος εργασίας Αρθρο Πιν. Αμοιβ. Ποσότητα Μονάδα Τιμή Μονάδας Δαπάνη
(€)

H-ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

H.1.
Τριγωνισμοί- Χρήση τριγωνομετρικών σημείων W τάξεως για  
εξάρτηση δικτύου ΤΟΠ.2 2 τεμ. 962,40 1.924,80

H.2.
Πολυγωνομετρία- Πολυγωνομετρικά σημεία εντός  
κατοικημένων περιοχών ΤΟΠ.3 15 τεμ. 78,20 1.172,93

H.3.
Επίγεια τοπογραφική αποτύπωση δομημένων εκτάσεων, 
κατηγορία κάλυψης ΙΙ, κλίμακας 1 :1 0 0 0 ΤΟΠ.6 105 στρεμ. 54,14 5.684,18

H.4.
Επικαιροποίηση - συμπλήρωση υφισταμένων βυθομετρικών  
διαγραμμάτων Υ.Υ.

Απασχόληση επιστήμονα μεταξύ 10ετούς και 20ετούς εμπειρείας ΓΕΝ.4 5 ημ. 541,35 2.706,75

Απασχόληση επιστήμονα έως 10ετούς εμπειρίας ΓΕΝ.4 10 ___ ημ____ 360,90 3.609,00

ΣΥΝΟΛΟ 15.097,65

ΣΥΝΟΛΟ Η ίκατ.16) : 15 .097 ,65

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : 193 .7 4 3 ,1 5

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 29 .0 6 1 ,4 7

ΣΥΝΟΛΟ (ΠΡΟ Φ.Π.Α): 22 2 .8 0 4 ,6 2

Φ.Π.Α. 24%  : 53 .473 ,11

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ME Φ.Π.Α.: 2 7 6 .277 ,73
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ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

Α/Α Είδος εργασίας Μονάδα Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
_____ (€)_____

Σύνολο
(€)

Α. ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Α.1. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης λιμένα τεμ. 1 3.789,45 3 .789 ,45

Α.2. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης 
λιμένα τεμ. 1 7.218,00 7 .218 ,00

Α.3. Σχεδιασμός λιμενικής υποδομής 
(σε προκαταρκτικό επίπεδο) τεμ. 1 31.398,30 31 .398 ,30

Α.4.
Σχεδιασμός λιμενικής υποδομής - 
Υποστηρικτικές μελέτες (μελέτη κυματικής 
διαταραχής) τεμ. 1 22.014,90 2 2 .014 ,90

Α.5.
Σχεδιασμός λιμενικής υποδομής - 
Υποστηρικτικές μελέτες (μελέτη 
πλοήγησης) τεμ. 1 27.067,50 2 7 .067 ,50

ΣΥΝΟΛΟ 9 1 .488 ,15

Β. ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ)

Β.1.
Ανάλυση και αξιολόγηση υφιστάμενης 
κατάστασης λιμένα (οδική σύνδεση, χώροι 
στάθμευσης, κυκλοφοριακή οργάνωση) τεμ. 1 2.526,30 2 .526 ,30

Β.2.

Κυκλοφοριακή οργάνωση λιμένα και 
οργάνωση των οδικών συνδέσεων με τον 
αστικό ιστό-Συγκριτική αξιολόγηση 
εναλλακτικών λύσεων τεμ. 1 4.511,25 4 .5 11 ,25

ΣΥΝΟΛΟ 7.037 ,55

Γ. ΜΕΛΕΤΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Γ.1.
Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης λιμένα- 
Υφιστάμενες Η/Μ εγκαταστάσεις, δίκτυα και 
εξοπλισμός τεμ. 1 2.526,30 2 .526 ,30

Γ.2.
Σχεδιασμός λιμενικής υποδομής (σε 
προκαταρκτικό επίπεδο): Η/Μ εξοπλισμός 
και εγκαταστάσεις λιμενικών έργων τεμ. 1 5.052,60 5 .052 ,60

Γ.3.

Σχεδιασμός χερσαίων υποδομών και 
ελεύθερων χώρων (σε προκαταρκτικό 
επίπεδο) - Η/Μ εγκαταστάσεις και δίκτυα 
κοινής ωφέλειας τεμ. 1 5.774,40 5 .774 ,40

ΣΥΝΟΛΟ 13.353 ,30

Δ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Δ.1. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης λιμένα: 
Υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις τεμ. 1 3.789,45 3 .789 ,45

Δ.2.

Σχεδιασμός χερσαίων υποδομών και 
ελεύθερων χώρων (σε προκαταρκτικό 
επίπεδο) - Πολεοδομική οργάνωση και 
κτιριακή υποδομή τεμ. 1 5.774,40 5 .774 ,40

ΣΥΝΟΛΟ 9.563 ,85
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Α/Α Είδος εργασίας Μονάδα Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
_____ (€)_____

Σύνολο
(€)

Ε. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Ε.1. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης λιμένα : 
Πολεοδομική-Χωροταξική οργάνωση τεμ. 1 5.233,05 5 .233 ,05

Ε.2.

Σχεδιασμός χερσαίων υποδομών και 
ελεύθερων χώρων (σε προκαταρκτικό 
επίπεδο) - Πολεοδομική οργάνωση χερσαίου 
χώρου τεμ. 1 11.548,80 11 .548 ,80

ΣΥΝΟΛΟ 16.781 ,85

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΣΤ.1.
Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης λιμένα - 
Οικονομική αποτίμηση λιμένα - Αξιολόγηση 
οικονομικών συνθηκών και επισφαλειών τεμ. 1 4.330,80 4 .3 30 ,80

ΣΤ.2. Οικονομοτεχνική διερεύνηση - Πηγές 
χρηματοδότησης τεμ. 1 5.052,60 5 .052 ,60

ΣΥΝΟΛΟ 9.383 ,40

Ζ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Ζ.1.
Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης λιμένα - 
Υφιστάμενη κατάσταση φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος τεμ. 1 7.578,90 7 .578 ,90

Ζ.2. Τροποποίηση Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) τεμ. 1 23.458,50 2 3 .458 ,50

ΣΥΝΟΛΟ 31.037 ,40

Η. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η.1. Τριγωνισμοί- Χρήση τριγωνομετρικών 
σημείων !V τάξεως για εξάρτηση δικτύου τεμ. 2 962,40 1 .924 ,80

H.1. Πολυγωνομετρία- Πολυγωνομετρικά σημεία 
εντός κατοικημένων περιοχών τεμ. 15 78,20 1 .172 ,93

H.2.
Επίγεια τοπογραφική αποτύπωση 
δομημένων εκτάσεων, κατηγορία κάλυψης ΙΙ, 
κλίμακας 1:1000 στρεμ. 105 54,14 5 .684 ,18

H.3.
Επικαιροποίηση - συμπλήρωση 
υφισταμένων βυθομετρικών διαγραμμάτων 
Υ.Υ.
Απασχόληση επιστήμονα μεταξύ 10ετούς και 
20ετούς εμπειρίας τεμ. 1 2.706,75 2 .706 ,75
Απασχόληση επιστήμονα έως 10ετούς 
εμπειρίας τεμ. 1 3.609,00 3 .609 ,00

ΣΥΝΟΛΟ 15.097 ,65

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 193 .7 4 3 ,1 5

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 2 9 .0 6 1 ,4 7

ΣΥΝΟΛΟ (ΠΡΟ Φ.Π.Α): 2 2 2 .8 0 4 ,6 2

Φ.Π.Α. 24% 53.473 ,11

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ME Φ.Π.Α. 276 .2 7 7 ,7 3
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V. ΣΥΝΟΛΙΚΗ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ) ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΑΣΕΙ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 2α του ν. 4412/2016 και την Απόφαση α) ΔΝΣγ/12298/ΦΝ 
439.6 (Εγκύκλιος 5/2017) «Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού 
Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2017 και β) Αριθμ. 
ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/16-5-2017 «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών 
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της 
παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α' 147) υπολογίζεται η συνολική αμοιβή των 
κατηγοριών μελετών, οι οποίες περιλαμβάνουν περισσότερα του ενός στάδια, προκειμένου να 
προσδιορισθεί η απαιτούμενη τάξη πτυχίου για τις υπόψη κατηγορίες.

Α. ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατηγορία 11)
Σύμφωνα με το ΚΕΦ. Δ', άρθρο ΛΙΜ.1 «Γενικά» παρ. 3 του «Κανονισμού Προεκτιμώμενων 
Αμοιβών Μελετών και παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών 
σύμφωνα με τον ν.4412/2016» (απόφαση ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466/16-05-2017) η αμοιβή 
του σταδίου της προκαταρκτικής μελέτης υπολογίζεται στο 20% της συνολικής αμοιβής 
όλων των σταδίων.

Επομένως:

Α.1 Συνολική αμοιβή Μελέτης 
λιμενικών έργων 91.488,15€ / 20% = 457.440,75 €

Α.2 Αμοιβή Μελέτης κυματικής 
διαταραχής 22.014,90 €

Α.4 Αμοιβή Μελέτης πλοήγησης 
πλοίων 27.067,50 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ Α: 506.523,15 €

Β. ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ) (κατηγορία 10)
Συνολική αμοιβή Μελέτης Συγκοινωνιακών Έργων 7.037,55 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ Β: 7.037,55 €

Γ. ΜΕΛΕΤΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (κατηγορία 9)
Σύμφωνα με το ΚΕΦ. Δ', άρθρο ΛΙΜ.8 «H/M μελέτες λιμενικών έργων» παρ. 3 «Αμοιβή 
μελέτης εκπονούμενης κατά στάδια» του «Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών 
και παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τον 
ν.4412/2016» (απόφαση ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466/16-05-2017) η αμοιβή του σταδίου της 
προμελέτης (η οποία αντιστοιχεί με προκαταρκτική μελέτη) υπολογίζεται στο 35% της 
συνολικής αμοιβής όλων των σταδίων.
Επομένως:

Συνολική αμοιβή Μελέτης Η/Μ
Εγκαταστάσεων 13.353,30€ / 35% = 38.152,29 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ Γ: 38.152,29 €

Δ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατηγορία 6)
Σύμφωνα με το ΚΕΦ. Ζ', άρθρο ΟΙΚ.5 «Γενικές & Ειδικές Διατάξεις» παρ. 5 του «Κανονισμού 
Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών 
Επιστημονικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τον ν.4412/2016» (απόφαση ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 
466/16-05-2017) η αμοιβή του σταδίου της προκαταρκτικής μελέτης υπολογίζεται στο 
15% της συνολικής αμοιβής όλων των σταδίων.
Επομένως:

Συνολική αμοιβή Ειδικών
Αρχιτεκτονικών Μελετών 9.563,85€ / 15% = 63.759,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ Δ: 63.759,00 €
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Ε. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατηγορία 2)

Αμοιβή Πολεοδομικών Μελετών
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ Ε:

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατηγορία 3)

Αμοιβή Οικονομικών Μελετών

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤ:

Ζ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατηγορία 27)
Συνολική αμοιβή 
Περιβαλλοντικών Μελετών

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ Ζ:

Η. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατηγορία 16)
Συνολική αμοιβή Τοπογραφικών 
Μελετών

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ Η:

16.781,85 € 
16.781,85 €

9.383.40 €

9.383.40 €

31.037.40 €

31.037.40 €

15.097,65 €

15.097,65 €

V. ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ

Με βάση τα ανωτέρω οι κατηγορίες πτυχίων, που απαιτούνται για κάθε επιμέρους μελέτη της 
παρούσης Προκήρυξης της σύμβασης που θα συναφθεί είναι οι εξής:

ΜΕΛΕΤΗ

Α. ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (κατηγορία 11)

Β. ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (κατηγορία 10) 

Γ. ΜΕΛΕΤΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (κατηγορία 9)

Δ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατηγορία 6)

Ε. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατηγορία 2)

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατηγορία 3)

Ζ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατηγορία 27)

Η. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ (κατηγορία 16)

ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ
Γ' και ανω 

Α' και άνω
Γ' και άνω 

Β' και άνω 

Α' και άνω 

Α' και άνω 

Α' και άνω 

Α' και άνω

ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ -  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Τμηματάρχης α

Ε. ΠΑΠΑΔΑΚΗ
Διπλ. Αγρ. Τοπ. Μηχ. με Α' β

Ι. ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥ. ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ
Γεωλόγος με Α' β Πολ. Μηχ/κός με Α' β

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την με αριθμό πρωτ. ΔΛΥ/ οικ.1551/Φ.29/Μ-Γ/15-09-2017 απόφαση

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Θ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Φωτογραφίες λιμένα Τήνου



Φωτ. 1: Γενική άποψη πόλης και λιμένα Τήνου



Φωτ. 2: Έξω Λιμάνι -  Γενική άποψη

Φωτ. 3: Έξω Λιμάνι -  Άποψη κρηπιδωμάτων Ε/Γ-Ο/Γ

Ή
·'

·1
'



Φωτ. 4: Έξω Λιμάνι -  Υπήνεμος μώλος (παραβολή εμπορικών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων)

Φωτ. 5: Εξω Λιμάνι -  Υπόστεγα αναμονής επιβατών



Φωτ. 6: Έξω Λιμάνι -  Νέα οδική πρόσβαση

Φωτ. 7: Έξω Λιμάνι -  Νέες θέσεις πρυμνοδέτησης Ε/Γ-Ο/Γ



Φωτ. 8: Έξω Λιμάνι -  Νέες θέσεις πρυμνοδέτησης Ε/Γ-Ο/Γ

Φωτ. 9: Έξω Λιμάνι -  Νέοι χερσαίοι χώροι



Φωτ. 10: Προσήνεμος μώλος και αποσπασμένος κυματοθραύστης (υπό κατασκευή)

Φωτ. 11: Αποσπασμένος κυματοθραύστης (υπό κατασκευή)



Φωτ. 12: Έξω Λιμάνι -  'Άποψη περιοχής όπου προτείνεται ο χώρος στάθμευσης



Φωτ. 13: Μέσα Λιμάνι -  Γενική άποψη

Φωτ. 14: Μέσα Λιμάνι -  Λεκάνη σκαφών αναψυχής και ημερόπλοιων


