



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Σεβαστουπόλεως 1 &
 Φειδιππίδου

Τ. Κ. : 115 26 Αμπελόκηποι

Πληροφορίες : Ι. Κυριοπούλου

Τηλέφωνο : 210.77.10.146

FAX : 210.77.90.185

E-mail : d4@ggde.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αθήνα 17 - 12 - 2014

Αρ. Πρωτ.: ΔΛΥ/οικ./252/Φ26/ΣΕΙΣΜΟΙ 14
 / Β' ΦΑΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ανάκληση της Προκήρυξης για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό της 26^{ης} Ιανουαρίου και 3^{ης} Φεβρουαρίου 2014 στο λιμάνι Αργοστολίου Ν. Κεφαλληνίας – Β' ΦΑΣΗ» και την επαναπροκήρυξη αυτής, με εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α'/2014).

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ Α'98/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Του Π.Δ. 109/2014 (ΦΕΚ176Α'/29-8-2014) για τον «Οργανισμό του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων» και ειδικότερα του Άρθρου 40 που αφορά στη σύσταση και τις αρμοδιότητες της Δ/νσης Λιμενικών Υποδομών.
3. Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α'/21-06-2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών».
4. Του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152 Α'/25-6-2013) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α' 141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» καθώς και του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 Α' /25-6-2012) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.»
5. Του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Του ΠΔ 696/1974 «Περί αμοιβής Μηχανικών δια σύνταξιν μελετών κ.λ.π. και σχετικών προδιαγραφών μελετών» και συγκεκριμένα το σκέλος των προδιαγραφών εκπόνησης μελετών το οποίο εξακολουθεί να ισχύει και μετά την ισχύ του Ν.3316/2005.
7. Της απόφασης ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-05 (ΦΕΚ/1162/22-8-05) «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών & Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005», της απόφασης ΔΜΕΟ/α/ο/2316/30-12-05 «Έγκριση της Α' Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών & Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005» και της απόφασης ΔΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-06 «Έγκριση της Β' Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών & Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005».
8. Του Ν.3861/2010(ΦΕΚ112Α'/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» και τα σχετικά έγγραφα εφαρμογής.

9. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ204Α'/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Του Ν.2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (αρ. 1. παρ.5).
11. Της υπ' αριθ. Δ16α/04/773/29-11-90 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».
12. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α' 64) για την προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Π.Δ. 334/2000 (Α' 279).
13. Του Ν.3481/2006 (ΦΕΚ 162 Α/02-08-2006) «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις».
14. Της με αρ. πρωτ. ΔΝΣγ/οικ66189/ΦΝ439.4/12-11-2014 (ΦΕΚ 3198Β'/27-11-2014) Απόφασης Υπουργού ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κατά την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών»

Αφού λάβαμε υπόψη:

1. Τη με αρ. πρωτ. 628/Α325/05-02-2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων « Οριοθέτηση των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 26^{ης} Ιανουαρίου 2014» η οποία εκδόθηκε μετά την έντονη σεισμική δραστηριότητα της 26^{ης} Ιανουαρίου και 3^{ης} Φεβρουαρίου 2014.
2. Τα με αρ. πρωτ. 32953/14-7-2014 και 13117/7-7-2014 έγγραφα του Δήμου Κεφαλονιάς και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας – Ιθάκης με τα οποία γνωστοποιήθηκαν στην Υπηρεσία μας τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο λιμάνι Αργοστολίου από την έντονη σεισμική δραστηριότητα της 26^{ης} Ιανουαρίου και 3^{ης} Φεβρουαρίου 2014 και τους μετασεισμούς καθώς και τις προτάσεις τους για την υλοποίηση των έργων αποκατάστασης των ζημιών. Το 5663/18-7-2014 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Συγκοινωνιακών Έργων σχετικά με την υλοποίηση δράσεων αποκατάστασης υποδομών της Νήσου Κεφαλονιάς.
3. Το με αρ. πρωτ. 5663/18-7-2014 έγγραφο της Γενικής Δ/νση Συγκοινωνιακών Έργων με το οποίο γνωστοποίησε στις αρμόδιες υπηρεσίες το πρόγραμμα υλοποίησης δράσεων αποκατάστασης υποδομών της Νήσου Κεφαλονιάς. Σύμφωνα με το υπόψη έγγραφο η Δ/νση Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων αναλαμβάνει το έργο αποκατάστασης του Λιμένα Αργοστολίου – Β' Φάση.
4. Τη με αρ. πρωτ. 8221.Τ32/26/14/29-7-2014 (ΦΕΚ2194Β'/11-8-2014) Απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου με την οποία ορίστηκαν τα αποφαινόμενα όργανα για τη μελέτη και εκτέλεση του έργου αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό της 26^{ης} Ιανουαρίου και 3^{ης} Φεβρουαρίου 2014 στο λιμάνι Αργοστολίου Ν. Κεφαλληνίας, Β' Φάση. Σύμφωνα με την Απόφαση αυτή αποφαινόμενα όργανα ορίστηκαν η Δ/νση Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων (Προϊσταμένη Αρχή) και τα Τμήματα αυτής Κατασκευών και Συντήρησης Λιμενικών Έργων και Προγράμματος και Μελετών Λιμενικών Έργων (Διευθύνουσα Υπηρεσία για την εκτέλεση των έργων και την εκπόνηση των σχετικών μελετών αντίστοιχα).
5. Τη με αρ. πρωτ. Δ4/1716/Φ26/ΣΕΙΣΜΟΙ 14/20-10-2014 Απόφαση Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση εκπόνησης της μελέτης αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό της 26^{ης} Ιανουαρίου και 3^{ης} Φεβρουαρίου 2014 στο λιμάνι Αργοστολίου Ν. Κεφαλληνίας – Β' Φάση με ανοιχτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παράγραφο 5γ του άρθρου 5, σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του

Ν. 3316/05, σύμφωνα και με τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Συνεδρία23/Πράξη 90/2-10-2014).

6. Τη με αρ. πρωτ. Δ4/οικ.2277/Φ26/ΣΕΙΣΜΟΙ14/Β' ΦΑΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ/29-10-2014 Απόφαση Γεν. Γραμματέα Δ.Ε. με την οποία: α) εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (156.566,28€) σε βάρος του Ενάριθμου Έργου 2014ΣΕ07000000 της ΣΑΕ 070 για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό της 26^{ης} Ιανουαρίου και 3^{ης} Φεβρουαρίου 2014 στο λιμάνι Αργοστολίου Ν. Κεφαλονιάς – Β' ΦΑΣΗ» και β) εξουσιοδοτήθηκε ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων να εγκρίνει τα Τεύχη Δημοπράτησης και να προχωρήσει στη διενέργεια και την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και τις τυχόν επαναλήψεις του, για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της παραπάνω μελέτης.
7. Τη με αρ. πρωτ. ΔΛΥ/οικ./183/Φ26/ΣΕΙΣΜΟΙ 14/Β' ΦΑΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ/04-12-2014 με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης της υπόψη μελέτης
8. Τη ΣΑΕ 070 στην οποία έχει περιληφθεί το Ενάριθμο Έργο 2014ΣΕ07000000 της ΣΑΕ 070 με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ 26/1/2014 ΚΑΙ 3/2/2014 ΣΕ ΛΙΜΑΝΙΑ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 5.000.000,00€, σε βάρος του οποίου θα εκπονηθεί η μελέτη του θέματος.

Και επειδή:

1. Σύμφωνα με το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α'/2013), «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις.» όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 201 Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α'/2014), «Οι Αναθέτουσες Αρχές υποχρεούνται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9, να χρησιμοποιούν αποκλειστικά το ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, δηλαδή από την υποβολή του αιτήματος μέχρι την υπογραφή και την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών με προϋπολογισμό ανώτερου των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» και όσων αφορά τις προμήθειες και υπηρεσίες για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης έναρξη ισχύος της υποχρέωσης αυτής είναι η 01.07.2014.
2. Με το με αρ πρωτ. Δ4/οικ.1851/Φ.Γ/Μ, ζητήθηκαν από τη Γεν. Δ/ση Κρατικών Προμηθειών διευκρινήσεις σχετικά με την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για συμβάσεις που αφορούν ανάθεση μελετών ή παροχής υπηρεσιών που διέπονται από το νομικό πλαίσιο του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» ενόψει της προκήρυξης ανάθεσης μελέτης για την αποκατάσταση ζημιών από σεισμούς στο Ν. Κεφαλληνίας, οι οποίες δεν μας δόθηκαν.
3. Όπως ενημερωθήκαμε προφορικά τόσο με τους υπευθύνους δημιουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ όσο και με εκπροσώπους της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, κατά τη διάρκεια παρακολούθησης σχετικών επιμορφωτικών προγραμμάτων, η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ δεν υποστηρίζει τη διαδικασία ηλεκτρονικών διαγωνισμών που αφορούν την ανάθεση μελετών ή παροχής υπηρεσιών που διέπονται από το νομικό πλαίσιο του Ν. 3316/2005 (για παράδειγμα πρόκειται για διαδικασία δύο σταδίων και όχι τριών όπως προβλέπεται στον Ν. 3316/2005) και δεν είναι γνωστό πότε θα είναι διαθέσιμη η εφαρμογή.
4. Η Υπηρεσία προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της υπόψη μελέτης με συμβατικές διαδικασίες, χωρίς τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ λόγω του επείγοντος της αποκατάστασης των ζημιών στο Ν. Κεφαλληνίας.
5. Η αδυναμία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας δεν ακυρώνει την υποχρέωση διενέργειας του διαγωνισμού αποκλειστικά με το ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων μελετών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε, την ανάκληση της Προκήρυξης που εγκρίθηκε με την υπ. αρ.: ΔΛΥ/οικ./183/Φ26/ΣΕΙΣΜΟΙ 14/Β' ΦΑΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ/04-12-2014 Απόφαση, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό της 26^{ης} Ιανουαρίου και 3^{ης} Φεβρουαρίου 2014 στο λιμάνι Αργοστολίου Ν. Κεφαλληνίας – Β' ΦΑΣΗ» και την επαναπροκήρυξη αυτής, με εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α'/2014).

Εσωτερική Διανομή

1. Δ/ντης
2. ΔΛΥ /α
3. Χ.Α.
4. Ι. Κυριοπούλου
5. Φ. Έργου

**Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

**Ακριβές Αντίγραφο
Η εξουσιοδοτημένη υπάλληλος**

Α. Μπριλάκη