



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 16-12-2020



ΜΕ E-mail ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΗΨΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Αθήνα 10/ 12 / 2020

ΑΔΑΜ: 20PROC007858638

ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ (**Δ20**)

1. ΡΟΓΚΑΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.
2. ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
3. ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. MARNET Α.Τ.Ε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 128 (παρ.2) του Ν.4412/16
Μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ**

για την ανάθεση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών, στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών σε λιμένες Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας και Δήμου Αγίας Ν. Λάρισας από τη θεομηνία της 26-2-2018»».

ΣΧΕΤ.: Η με αρ.πρωτ. 121699 /08-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΗ6Ζ465ΧΘΞ-Γ43) απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.

Η Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών, κατόπιν της παραπάνω σχετικής απόφασης του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ., με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη της σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών σε λιμένες Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας και Δήμου Αγίας Ν. Λάρισας από τη θεομηνία της 26-2-2018» σας απευθύνει την παρούσα πρόσκληση, προκειμένου να συμμετάσχετε στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, που θα πραγματοποιηθεί μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με την υποβολή προσφοράς σας για την ανάθεση της σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Μετά τη θεομηνία που έλαβε χώρα στις 26-02-2018 στη Θεσσαλία και κατόπιν αυτοψίας που έγινε στις λιμενικές υποδομές των Δήμων Αγίας Ν.Λάρισας και Ζαγοράς – Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας, καταγράφηκαν ζημιές στα αλιευτικά καταφύγια, Στομίου, Κουτσουπιάς, Αγιόκαμπου, Χορευτού, και στο παραλιακό Μέτωπο Αγίων Σαράντα Πηλίου.

Η Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών, προχώρησε άμεσα στην πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου και με

την υποβοήθηση αυτού συνέταξε τις απαιτούμενες τεχνικές μελέτες και τους τεχνικούς φακέλους για απαλλαγή από την περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Στη συνέχεια δημοπράτησε τις παρακάτω τρεις (3) εργολαβίες.

Α) «Αποκατάσταση Ζημιών σε λιμένες του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας από τη θεομηνία της 26-02-2018», προϋπολογισμού 2.750.000,00 € με ΦΠΑ 24%.

Β) «Αποκατάσταση Ζημιών σε λιμένες του Δήμου Αγιάς Ν. Λάρισας από τη θεομηνία της 26-02-2018», προϋπολογισμού 1.300.000,00 € με ΦΠΑ 24%.

Γ) «Αποκατάσταση Ζημιών αλιευτικού καταφυγίου Χορευτού Ν. Μαγνησίας από τη θεομηνία της 26-02-2018», προϋπολογισμού 7.900.000,00 € με ΦΠΑ 24%.

Ήδη για τις ανωτέρω Α), Β) και Γ) εργολαβίες υπεγράφησαν και οι συμβάσεις στις 18-10-2019, 05-11-2019 και 03-03-2020 αντίστοιχα.

Στα πλαίσια του αντικειμένου παροχής υπηρεσιών περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι εξής υποχρεώσεις:

1. Η παρακολούθηση, μαζί με την Υπηρεσία, της κατασκευής του έργου, και η υποβολή προτάσεων για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων, ώστε η κατασκευή να γίνεται σύμφωνα με τις μελέτες και τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και η παροχή συμβουλών σε θέματα οργάνωσης.
2. Η υποβοήθηση και η τεχνική συμπαράσταση της Υπηρεσίας στον έλεγχο και την αξιολόγηση των μελετών και των ερευνών του έργου που θα υποβάλλονται από τον ανάδοχο.
3. Η υποβοήθηση της Υπηρεσίας στον έλεγχο και έγκριση τυχόν μελετών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων. Στην περίπτωση αυτή οι μελέτες θα πρέπει να προσυπογράφονται από τον ανάδοχο.
4. Η τεχνική συμπαράσταση και υποβοήθηση της Υπηρεσίας στην φάση του προγραμματισμού και της υλοποίησης των ερευνητικών εργασιών που τυχόν είναι απαραίτητες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών εργασιών και υποβολή σχετικών προτάσεων.
5. Η τεχνική συμπαράσταση και υποβοήθηση της Υπηρεσίας στον έλεγχο των κατασκευαστικών σχεδίων και των προς έγκριση τυχόν υποβαλλόμενων Μελετών Εφαρμογής του Αναδόχου του έργου, στον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων ή ελλείψεων των μελετών με βάση νεότερα στοιχεία που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των έργων, καθώς και η τεχνική, οικονομική και χρονική αξιολόγηση των (τυχόν) τροποποιήσεων και συμπληρώσεων που προτείνονται σε σχέση με την Αρχική Μελέτη του έργου και αφορούν τον σχεδιασμό, την μέθοδο κατασκευής, τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών, κ.λ.π.
6. Ο από κοινού με την Υπηρεσία έλεγχος και η αξιολόγηση των προτάσεων του Αναδόχου κατά την διάρκεια της κατασκευής των έργων, για συγκεκριμένες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις των μελετών (που έχουν ήδη εγκριθεί), η υποβολή προτάσεων για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων και η υπόδειξη τυχόν τροποποιήσεων των εργασιών και του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των έργων.
7. Ο έλεγχος των μελετών των επιμέρους έργων που ενδεχομένως θα χρειασθεί να υποβάλουν οι ανάδοχοι κατασκευής των έργων, βασιζόμενος στις τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να έχουν ακολουθήσει. Μετά τον έλεγχο ο Τεχνικός Σύμβουλος θα υποβάλει έκθεση με τις παρατηρήσεις του και τις προτάσεις του για την αποδοχή ή όχι των μελετών. Κατά τον έλεγχο των μελετών επισημαίνει θέματα που μπορούν να επιφέρουν καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου (όπως π.χ. εργασίες ΟΚΩ, αρχαιότητες, κλπ) και καταρτίζει χρονοδιαγράμματα επίλυσης των σχετικών προβλημάτων.
8. Η υποβοήθηση και η τεχνική συμπαράσταση της Υπηρεσίας στον έλεγχο και την αξιολόγηση των μελετών και των ερευνών.

2. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

Η προεκτιμώμενη αμοιβή της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 139.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικά 172.360,00 €.

Η αμοιβή του συμβούλου θα υπολογίζεται ως κατωτέρω:

Για επιστήμονα υπέρ 20ετούς εμπειρίας ανά ημέρα $600 \cdot \tau_k = 600 \cdot 1,227 = 736,2 \text{ €}$

Για επιστήμονα 10ετούς έως 20ετούς εμπειρίας ανά ημέρα $450 \cdot \tau_k = 450 \cdot 1,227 = 552,15 \text{ €}$

Για επιστήμονα έως 10ετούς εμπειρίας ανά ημέρα $300 \cdot \tau_k = 300 \cdot 1,227 = 368,1 \text{ €}$

Κόστος μιας υποβρύχιας επιθεώρησης (συμπεριλαμβανομένου του κόστους του καταδυτικού συνεργείου με τον απαραίτητο εξοπλισμό και της αμοιβής της παρουσίας και αξιολόγησης των σχετικών ευρημάτων) 4.000,00 € ανά επιθεώρηση.

Επί των ανωτέρω τιμών θα εφαρμόζεται η προσφερθείσα έκπτωση.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ορίζεται σε δύο (2) χρόνια από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού και μπορεί να παραταθεί μέχρι την Οριστική Παραλαβή των ως άνω έργων.

4. ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Με την παρούσα καθορίζονται οι κανόνες διαπραγμάτευσης ως εξής:

Στοιχείο διαπραγμάτευσης και αντίστοιχα κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσης τιμής.

Ο μειοδότης οφείλει άμεσα να υποβάλει στη Υπηρεσία τα δικαιολογητικά νομιμοποίησης εξαιρουμένων, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, των οριζόμενων στην παράγραφο 4.β. του ίδιου Άρθρου, καθώς και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

5. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η **18-12-2020** ημέρα Παρασκευή και ώρα η 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η **18-12-2020** ημέρα Παρασκευή και ώρα η 10:30 π.μ.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και συγκεκριμένα στη θέση «Για τον Πολίτη/NEW Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΛΥ (Δ20)

Θ.ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
Πολ. Μηχ. με Α' β