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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΕΥΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΑΥΤOKINHTOΔΡΟΜΩΝ
	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :«Εφαρμογή του προγράμματος αποχιονισμού,  περιόδου  2011-2012, του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στα τμήματα α) από χ.θ. 473+500 (Κλειδί Ημαθίας) έως χ.θ. 503+000 (Θεσσαλονίκη), β) χ.θ. 486+500 (έξοδος προς Ευζώνους) έως χ.θ. 548+000 (σύνορα Ελλάδας-FYROM) και γ) των παραπλεύρων (S.R) της ΕΟ Αθηνών-Θεσσαλονίκης από χ.θ. 410+000 (Σκοτίνα) έως χ.θ. 503+000 (Θεσσαλονίκη).»
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ :  479.674,80 € (πλέον ΦΠΑ)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  :  ΣΑΕ 071        


ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Αντικείμενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των γενικών και ειδικών όρων, σύμφωνα με τους οποίους πρόκειται να πραγματοποιηθεί  η σύμβαση υπηρεσιών της επικεφαλίδας, σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους όρους της Προκήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης, όπως αναλύονται και με τη σειρά ισχύος που ορίζεται στην Προκήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 1°: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στα τμήματα α) από χ.θ. 473+500 (Κλειδί Ημαθίας) έως χ.θ. 503+000 (Θεσσαλονίκη), β) χ.θ. 486+500 (έξοδος προς Ευζώνους) έως χ.θ. 548+000 (σύνορα Ελλάδας-FYROM) και γ) των παραπλεύρων (S.R) της ΕΟ Αθηνών-Θεσσαλονίκης από χ.θ. 410+000 (Σκοτίνα) έως χ.θ. 503+000 (Θεσσαλονίκη).
ΑΡΘΡΟ  2°: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ-ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.
2.1.  Η Προϊσταμένη Αρχή μετά την έγκριση του αποτελέσματος της ανοιχτής διαδικασίας, ζητεί από τον διαγωνιζόμενο που αναδείχθηκε μειοδότης, τάσσοντας προθεσμία δέκα  (10) ημερών, να προσκομίσει, επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά συμμετοχής του όπως αυτά λεπτομερώς αναφέρονται στο άρθρο 22 της Διακήρυξης ¨έλεγχος νομιμοποίησης και προσωπικής κατάστασης επιλεγέντος Αναδόχου¨ . Τα στοιχεία ελέγχονται από την Προϊσταμένη Αρχή και εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση στον μειοδότη, με πρόσκληση για  την προσκόμιση των απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης. Αμέσως μετά τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων γνησιότητας των προσκομισθεισών εγγυητικών επιστολών, σύμφωνα με την εγκύκλιο 17/21-9-2010 της ΓΓΔΕ/ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. καλείται ο ανάδοχος για την υπογραφή του συμφωνητικού σε προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ημερών. Ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος, μέσα στην παραπάνω προθεσμία,
για
τα
παρακάτω:                                                                                          (α) Να προσκομίσει τις σχετικές εγγυήσεις. 





               (β) Να αναφέρει την έδρα της επιχείρησής του και την ακριβή διεύθυνσή της.
         (γ) Να προσκομίσει το Σχέδιο Αποχιονισμού ( όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 της     παρούσης) και το οποίο θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την Δ/νουσα υπηρεσία.

2.2. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 5% της προεκτιμώμενης αμοιβής για την παροχή της υπηρεσία (χωρίς το κονδύλιο του ΦΠΑ). Σε περίπτωση κοινοπραξίας οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου, πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας.
2.2.1.Εάν ο Ανάδοχος, δεν προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του άρθρου 15 της Προκήρυξης, όπως ανωτέρω ορίζεται, δεν θα υπογραφεί η σύμβαση με τις νόμιμες συνέπειες που προβλέπει το άρθρο 6.2. της Προκήρυξης.

2.2.2.Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από την επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.

2.2.3.Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης θα επιστραφούν στον Ανάδοχο μετά την παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για κατάπτωσή της, εκδίδεται σχετικά αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Μετά την έκδοση της Απόφασης η Αναθέτουσα Αρχή εισπράττει αναλόγως το σύνολο ή μέρος της εγγύησης με έγγραφη δήλωσή της προς τον εγγυητή.  

2.2.4.Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του Αναδόχου για αποζημίωση της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση που υποστεί ζημία μεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων.  
ΑΡΘΡΟ  3°: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ-ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.    
3.1         Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει το Σχέδιο Αποχιονισμού ,  ελέγχει όλα τα μηχανήματα που της διατίθενται με την παρούσα εργολαβία και τα τοποθετεί στις προκαθορισμένες θέσεις επιφυλακής σύμφωνα με το Σχέδιο Αποχιονισμού .

             -Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στην Δ/νουσα Υπηρεσία όλες τις άδειες κυκλοφορίας των μηχανημάτων, που διατίθενται στις 120 ημερολογιακές ημέρες επιφυλακής και θα χρησιμοποιηθούν στο έργο. Επιτρέπεται και επιβάλλεται η άμεση αντικατάσταση μηχανήματος του έργου εξαιτίας βλάβης ή άλλου κωλύματος και η προσκόμιση της άδειας του νέου.  Οι άδειες κυκλοφορίας των μηχανημάτων που αφορούν τον αποχιονισμό θα αναγράφουν τα στοιχεία  που τα χαρακτηρίζουν αυτά ως αποχιονιστικά .

              -Όσον αφορά τα μηχανήματα που δεν διατίθενται στις 120 ημερολογιακές ημέρες επιφυλακής, ο ανάδοχος, καταθέτει αντίγραφα των αδειών τους και υποχρεούται να τα συμπεριλάβει στο Σχέδιο Αποχιονισμού κατά το στάδιο των εργασιών αποχιονισμού, να τα διατηρεί πανέτοιμα για την εργασία τους και να εξασφαλίσει οπωσδήποτε την παρουσία τους μετά την εντολή της Δ/νουσας Υπηρεσίας για την έναρξη των εργασιών τους.

3.2         Θεωρημένα αντίγραφα του εγκεκριμένου Σχεδίου Αποχιονισμού καθώς και των αδειών των μηχανημάτων αποστέλλει η Δ/νουσα Υπηρεσία στην Προϊσταμένη Αρχή.
ΑΡΘΡΟ  4° : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
· Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, ορίζεται σε  120 ημερολογιακές ημέρες. Ως εναρκτήρια ημέρα της σύμβασης θεωρείται η επομένη ημέρα από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.
ΑΡΘΡΟ  5° : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ -ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

· Μέσα σε 15 μέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 1 του Ν. 3669/2008 ΚΔΕ). Ειδικά για την υπέρβαση της προθεσμίας υποβολής του χρονοδιαγράμματος θα ισχύσουν οι διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008 για έκπτωση του αναδόχου. 
· Κατά το διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης θα τηρηθεί ημερολόγιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 3669/2008 και βιβλίο καταμέτρησης για τις αφανείς εργασίες.
ΑΡΘΡΟ  6°: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
6.1.1 Η παρούσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ενάριθμο έργο 2008ΣΕ07100000 της ΣΑΕ 071).

6.1.2 Οι λογαριασμοί για την πληρωμή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγματος για την παρεχόμενη υπηρεσία, θα συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 3669/2008, και λαμβάνοντας υπόψη ότι για τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών δεν προβλέπονται κονδύλια  για απρόβλεπτα, αναθεώρηση καθώς και ποσοστό για ΓΕ & ΟΕ 18%.

Η πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος θα γίνεται σε ΕURO και οι λογαριασμοί-πιστοποιήσεις υπόκεινται στις κρατήσεις που προβλέπονται για παροχή υπηρεσιών, οι οποίες ανέρχονται σε οκτώ τοις εκατό (8%) του καθαρού ποσού της αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2198/1994.   

6.2     Αυξομειώσεις εργασιών.

Σχετικά με την τροποποίηση του Προϋπολογισμού Υπηρεσίας, ισχύει το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008.
Απαγορεύεται η υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης για την εκτέλεση της σύμβασης, όπως αυτή διαμορφώνεται με την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, με την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων στο άρθρο 11.1 της Προκήρυξης. 
ΑΡΘΡΟ  7° : ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
Για τη διάλυση της σύμβασης και την αποζημίωση του αναδόχου, θα εφαρμοστούν οι διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του Ν. 3669/2008.
ΑΡΘΡΟ  8° : ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.
Λόγω της ειδικής φύσεως της σύμβασης δεν ορίζεται χρόνος εγγύησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3669/2008.
ΑΡΘΡΟ  9° : ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η βεβαίωση περαίωσης της σύμβασης θα γίνει από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας που διευθύνει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 3669/2008.
Η παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 73, 74 και 75 του Ν. 3669/2008.
Λόγω της ειδικής φύσεως της σύμβασης, η προσωρινή παραλαβή θα λογίζεται και σαν οριστική (κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 75 του Ν. 3669/2008 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 της παρούσας).  
 ΑΡΘΡΟ 10° : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Η διεύθυνση εκτέλεσης της σύμβασης πρέπει να γίνεται από Μηχανικό, είτε τον ίδιο τον Ανάδοχο αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπό του ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται ως ¨ο συντονιστής¨. Ο συντονιστής θα υποβοηθείται στο έργο του από δυο βοηθούς (άρθρα 12, 14 και 19 της παρούσας).
ΑΡΘΡΟ  11°:  ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
11.1   Κατά την περίοδο της επιφυλακής των αποχιονιστικών μηχανημάτων  απαγορεύεται η απουσία αυτών από τις θέσεις τους.
Εάν λόγω βλάβης ή συντηρήσεως και μόνον απουσιάσει μηχάνημα, οφείλει ο Ανάδοχος να αντικαταστήσει αυτό με άλλο αντίστοιχο μηχάνημα .  

 Κατά την διάρκεια αποχιονισμού  και στη  περίπτωση   ακινητοποίησης οποιουδήποτε   μηχανήματος (των άρθρων A-1, A-3, του Τ.Υ.), λόγω βλάβης, δεν θα καταβάλλεται αποζημίωση (ωριαία υπολογιζόμενη σύμφωνα με τα Α-2 και Α-4 άρθρα του Τ.Υ.) και ο Ανάδοχος  υποχρεούται να αποκαταστήσει τη βλάβη άμεσα (σε εύλογο μικρό χρονικό διάστημα) διαφορετικά  να αντικαταστήσει αυτό με άλλο αντίστοιχο μηχάνημα σε πλήρη λειτουργία.

11.2  Όσον αφορά τους φορτωτές (άρθρο Α-5 του Τ.Υ.), κατά την περίοδο της επιφυλακής  απαγορεύεται η απουσία αυτών από τη θέση τους. Εάν λόγω βλάβης ή συντηρήσεως και μόνον απουσιάσουν, οφείλει ο Ανάδοχος να αντικαταστήσει αυτούς. 

 Η απουσία τους κατά την διάρκεια αποχιονισμού  δημιουργεί  λειτουργικό πρόβλημα   στο πρόγραμμα αποχιονισμού και στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται η άμεση αντικατάστασή τους.
         Τα ίδια ισχύουν και για τα οχήματα(ή το γερανό) (των άρθρων Α-6, Α-7 του Τ.Υ.) για την απουσία τους κατά την διάρκεια αποχιονισμού.

11.3  Σε  περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα παραπάνω, θα επιβάλλεται σε βάρος του αναδόχου, κατόπιν Απόφασης της Δ/νουσας Υπηρεσίας, ποινική ρήτρα ίση με την αξία της εκάστοτε εργασίας για το χρονικό διάστημα από τη βλάβη (ακινητοποίηση ή αδυναμία πλήρους λειτουργίας) του μηχανήματος μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης, πέραν της μη καταβολής του ποσού το οποίο θα καταβαλλόταν στον Ανάδοχο στην περίπτωση κατά την οποία δεν είχε σταματήσει η λειτουργία του μηχανήματος. Η σχετική δαπάνη θα εκπίπτει από την πρώτη πιστοποίηση του Αναδόχου, που θα συνταχθεί μετά τη σχετική απόφαση.    
11.4   Γενικά ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των επί  μέρους εργασιών όπως καθορίζονται στους όρους δημοπράτησης. Σε περίπτωση που  διαπιστωθεί αδυναμία του Αναδόχου να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις του, με ευθύνη του, θα  καταλογίζονται σε βάρος του ποινικές ρήτρες κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την παρούσα σύμβαση.
 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί γενικότερη αδυναμία του Αναδόχου να ανταποκριθεί  στις υποχρεώσεις του, με ευθύνη του σε βαθμό που να δημιουργείται λειτουργικό πρόβλημα στο πρόγραμμα αποχιονισμού, θα εφαρμόζονται σε βάρος του οι σχετικές με την έκπτωση διατάξεις (άρθρο 61 του Ν. 3669/2008).

ΑΡΘΡΟ 12°:  ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
· Η Δ/νουσα Υπηρεσία θα εγκρίνει σχέδιο αποχιονισμού με βάση το οποίο θα γίνουν οι τοποθετήσεις των αποχιονιστικών μηχανημάτων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις οδηγίες της Δ/νουσας Υπηρεσίας όσο για τις θέσεις επιφυλακής όσο και για την κίνηση των μηχανημάτων του.
· Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει ένα Συντονιστή με δυο βοηθούς για την διεύθυνση της εκτελούμενης σύμβασης, προς τον οποίο θα απευθύνονται όλες οι σχετικές με αυτή εντολές της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κοινοποιήσει στην Υπηρεσία πλήρη στοιχεία του συντονιστή και των δυο βοηθών του έργου (αριθμούς σταθερού, κινητού τηλεφώνου και τηλεομοιοτύπου (ΦΑΞ). 
· Επίσης ο Ανάδοχος χωρίς καμία αποζημίωση με ευθύνη του υποχρεούται πριν τον αποχιονισμό να «ανοίγει» (αν υπάρχουν και τούτο προβλέπεται) τους μηχανισμούς των τμημάτων της κεντρικής νησίδας του αυτοκινητοδρόμου (πόρτες) που χρησιμεύουν για την αναστροφή των αποχιονιστικών μηχανημάτων και να τα «κλείνει» μετά το πέρας του αποχιονισμού.
-Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της κυκλοφορίας καθώς και να τηρεί τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης των παραπάνω μηχανισμών (πόρτες). 
-Την συντήρηση και την καλή λειτουργία των ανοιγμάτων της κεντρικής νησίδας, εφόσον θα περιλαμβάνονται στο σχέδιο αποχιονισμού, μετά την υπογραφή της σύμβασης την αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου ο ανάδοχος (όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης).
· Η προμήθεια και  μεταφορά του αλατιού  βαρύνει τον ανάδοχο της σύμβασης.

Ο Ανάδοχος  μεριμνά με δαπάνες του για την τακτοποίηση του αλατιού κατά την εκφόρτωση στις αποθήκες, για τη φύλαξη και  τη συντήρηση (αναμοχλεύσεις) αυτού, καθώς και για την φόρτωσή του στους αλατοδιανομείς, στις θέσεις όπου διατίθεται φορτωτής (του άρθρου Α-5 του Τ.Υ.) σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο αποχιονισμού.
· Τα μηχανήματα που θα μισθωθούν (για 120 ημερολογιακές ημέρες Αποχιονισμού) θα εδρεύουν στους χώρους επιφυλακής καθ' όλο το διάστημα της μίσθωσης και καθ' όλο το εικοσιτετράωρο περιλαμβανομένων και των Κυριακών, αργιών, ημιαργιών κ.λ.π. (βλέπε και άρθρα 3 και 11 της παρούσης).
· Οι χειριστές των μηχανημάτων, ο συντονιστής και οι δυο βοηθοί του θα πρέπει να βρίσκονται στην έδρα επιφυλακής το αργότερο μέσα σε δύο (2) ώρες από την σχετική εντολή της Δ/νουσας Υπηρεσίας προς τον συντονιστή.
· Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, οι χειριστές των αποχιονιστικών μηχανημάτων θα πρέπει να κατέχουν κινητά τηλέφωνα σε 24ωρη λειτουργία, οι αριθμοί των οποίων θα έχουν γνωστοποιηθεί στην Υπηρεσία, έγκαιρα, με μέριμνα του Αναδόχου (σε παράρτημα του σχεδίου αποχιονισμού). Οι χειριστές υποχρεούνται να απαντούν στις κλήσεις της Υπηρεσίας και να συνεργάζονται με τους αρμοδίους για την επίβλεψη της υπόψη σύμβασης υπαλλήλους (Δ/νσας Υπηρεσίας, Επιβλέποντες Μηχανικούς, βοηθούς επιβλέποντα και το εκάστοτε προσωπικό επιφυλακής στο γραφείο), δίνοντας σε κάθε περίπτωση ακριβείς πληροφορίες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και την κατάσταση των οδικών τμημάτων. Αν διαπιστωθεί οποιοδήποτε πρόβλημα συνεργασίας ή  παροχή ανακριβών ή ψευδών στοιχείων και πληροφοριών, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την άμεση αντικατάσταση του χειριστή, θέτοντας μέχρι την υλοποίηση της το αντίστοιχο μηχάνημα σε αργία (επιβολή ρητρών,σχετ.άρθρο11 της παρούσης), αλλά και κάθε άλλου υπαλλήλου του αναδόχου απασχολουμένου στην εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης για σχετικούς με τους προαναφερθέντες λόγους.
-Επίσης ο Ανάδοχος χωρίς καμία αποζημίωση και με δαπάνες του υποχρεούται να
προσκομίσει στην Υπηρεσία δύο (2) συσκευές κινητών τηλεφώνων ( με διαφορετικό αριθμό κλήσης το κάθε ένα) με συνδρομή, που θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον συντονισμό του  αποχιονιστικού έργου μεταξύ Υπηρεσίας και Αναδόχου.
· Η Δ/νουσα Υπηρεσία διατηρεί  το δικαίωμα,  δια των εκπροσώπων της (Προϊσταμένου, Αναπληρωτή του, Επιβλεπόντων κ.λ.π.), να πραγματοποιήσει ασκήσεις ετοιμότητας, χωρίς  αποζημίωση, για να διαπιστώσει την ετοιμότητα των μηχανημάτων και του προσωπικού του Αναδόχου. Κατά την διάρκεια της άσκησης ετοιμότητας εάν  διαπιστωθεί βλάβη ή απουσία μηχανημάτων θα ισχύουν τα παραπάνω στο άρθρο 11 της παρούσης.
· Στη παρούσα εργολαβία προβλέπεται και η σύσταση «κινητού συνεργείου για άμεση επέμβαση» , όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Τιμολόγιο Υπηρεσίας,  κατάλληλα εξοπλισμένου και η διάθεσή του σε 120 ημερολογιακές ημέρες επιφυλακή.

· Επίσης ο Ανάδοχος χωρίς καμία αποζημίωση και με δαπάνες του υποχρεούται να συντηρεί τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό   των οικίσκων των προσωρινών  Κέντρων Διοίκησης Αυτοκινητοδρόμου και υποσταθμών (εφόσον υπάρχουν) και των θέσεων επιφυλακής, και μετά το πέρας της σύμβασης να τα παραδίδει κατάλληλα συντηρημένα  για μελλοντική τους χρήση.
· Για την επίβλεψη και τον συντονισμό της εν λόγω σύμβασης, έχουν υπολογισθεί και συμπεριληφθεί ανηγμένες στις τιμές μονάδος των άρθρων του Τιμολογίου Υπηρεσίας, οι δαπάνες που απαιτούνται για την διάθεσή  από μέρους του Αναδόχου κατάλληλων οχημάτων. Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει σε συνεχή βάση δύο (2) οχήματα τύπου JEEP  (4X4)-χωρίς οδηγό, για τις μεταβάσεις επί τόπου της υπηρεσίας, του προσωπικού  της Δ/νσας Υπηρεσίας (επιβλέπων, βοηθοί, κ.λ.π.) καλύπτοντας όλες τις δαπάνες του κάθε είδους (καύσιμα, λιπαντικά, επισκευές, συντηρήσεις, μικτή ασφάλιση κ.λ.π.) καθώς και τα δυο (2) κινητά τηλέφωνα όλο το χρονικό διάστημα, από την έναρξη της σύμβασης μέχρι την περαίωσή της.

· Σε περίπτωση που  διαπιστωθεί αδυναμία του Αναδόχου να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις του, με ευθύνη του, θα  καταλογίζονται σε βάρος του ποινικές ρήτρες κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.
 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί γενικότερη αδυναμία του Αναδόχου να ανταποκριθεί  στις υποχρεώσεις του, με ευθύνη του σε βαθμό που να δημιουργείται λειτουργικό πρόβλημα   στο πρόγραμμα αποχιονισμού, θα εφαρμόζονται σε βάρος του οι σχετικές με την έκπτωση διατάξεις (άρθρο 61 του Ν.3669/2008).

· Πέραν των προαναφερομένων περί ποινικών ρητρών και έκπτωσης του αναδόχου, επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για τυχόν ατύχημα ή διακοπή της κυκλοφορίας που μπορεί να προκληθεί από τη μη τήρηση των ανωτέρω συμβατικών του υποχρεώσεων.
· ΑΡΘΡΟ 13° : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η προμήθεια και μεταφορά  του αλατιού που χρησιμοποιείται  στον αποχιονισμό βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο της σύμβασης.
Το αλάτι που χρησιμοποιείται έχει αποκλειστική και μόνον χρήση στον αποχιονισμό των  οδών που εκτελείται η σύμβαση.

Απαιτούμενες ειδικές προδιαγραφές του αλατιού αυτού :




1. Υψηλή περιεκτικότητα σε NaCl ( NaCl > 99% επί ξηρού δείγματος)


2. Ειδική κοκκομετρία (  d = 1mm έως και 5mm , σε ποσοστό >80% ).



ΑΡΘΡΟ 14°: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

          Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει το Σχέδιο Αποχιονισμού  και το οποίο θα εγκριθεί από την Δ/νουσα υπηρεσία.  
Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει:

1. Οριζοντιογραφία με τον άξονα της οδού σε κατάλληλη κλίμακα

2. Εγχειρίδιο διαδικασίας επέμβασης κατά τον αποχιονισμό 
 -Στην οριζοντιογραφία της οδού θα περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

· Χιλιομέτρηση της οδού

· Χ.θ. Ανισόπεδων κόμβων

· Χ.θ. Κινητών στηθαίων κεντρικής νησίδας

· Χ.θ. Αφαιρετέων στηθαίων κεντρικής νησίδας

· Χ.θ. Σταθμών Διοδίων

· Χ.θ. Κέντρων Διοίκησης Αυτοκινητοδρόμου (Κ.Δ.Α)

· Χ.θ. Σταθμών υποστήριξης και ανεφοδιασμού

· Χ.θ.  των Σ.Ε.Α.
· Οι βασικές πόλεις και κωμοπόλεις που διασχίζει η οδός

· Οι θέσεις στάθμευσης των μηχανημάτων

· Η περιοχή ευθύνης των μηχανημάτων με τις θέσεις αναστροφής και τους  βρόχους ευθύνης των αποχιονιστικών

· Η θέση επιφυλακής του κινητού συνεργείου άμεσης επέμβασης

-Στο εγχειρίδιο διαδικασιών επέμβασης θα περιγράφονται αναλυτικά τα βήματα ενεργειών από την στιγμή της ενημέρωσης από την Πολιτική Προστασία της πρόβλεψης της Ε.Μ.Υ, καθώς και των λοιπών μετεωρολογικών υπηρεσιών Αστεροσκοπείου (Forecasts.gr), Ωκεανογραφικού Κέντρου (Poseidon.gr) που προβλέπουν συνθήκες καιρικών φαινομένων χιονόπτωσης και παγετού. 

Τη διαδικασία ενημέρωσης της ΕΥΔΕ/ΣΑ, της Δ/νσας Υπηρεσίας και του επιβλέποντος μηχανικού της Υπηρεσίας για κατάσταση επιφυλακής.
Την διαδικασία ειδοποίησης του συντονιστού του αναδόχου, των βοηθών και χειριστών, για έναρξη εργασιών (αποχιονισμού-αλατοδιανομής-κ.α.) και το πέρας αυτών. 


Στο εγχειρίδιο  θα περιλαμβάνεται πίνακας όλων των μηχανημάτων (μάρκα –τύπος-αριθμοί κυκλ/ρίας) και των χειριστών τους (ονομ/μο-κιν.τηλ.) που θα λάβουν μέρος στην εκτέλεση της σύμβασης (αποχιονιστικά, φορτωτές, γερανοί, οχήματα μεταφοράς βαρέων οχημάτων)  με συνημμένες τις άδειες κυκλοφορίας τους (σε φωτοαντίγραφα).

Στο εγχειρίδιο επίσης θα περιλαμβάνονται πλην των διευθύνσεων, σταθερών και κινητών τηλεφώνων του συντονιστού-βοηθών-χειριστών, τα τηλέφωνα των παρακάτω:

· Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

· Τμημάτων Τροχαίας αρμοδιότητας της οδού με τα κινητά τηλέφωνα των Διοικητών.

· Παραρτημάτων Ε.Κ.Α.Β.

· Αρμοδίων Υπηρεσιών Πυροσβεστικής

· Συνεργείων Μηχανολογικών-Ηλεκτρολογικών-Βουλκανιζατέρ

· Μονάδων Στρατού γειτονικών της οδού.

· Υπηρεσιών ΔΕΗ

· Σταθμών Διοδίων

· Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α)

          Κάθε άλλο στοιχείο που κριθεί απαραίτητο κατά την φάση αποχιονισμού.

Επί πλέον θα περιλαμβάνει και ιδιαίτερα δυσμενές σενάριο με γενικευμένη κατάσταση έκτακτης ανάγκης και απεγκλωβισμού πολιτών που βρίσκονται σε κίνδυνο.
ΑΡΘΡΟ  15° : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ

Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης καθώς και μετά την περαίωση της και πάντως πριν από την παραλαβή, ο Aνάδοχος υποχρεούται να απομακρύνει από τους χώρους-θέσεις επιφυλακής, κάθε φύσης άχρηστα υλικά που προήλθαν από την εκτέλεση της σύμβασης και να προβεί στο πλήρη καθαρισμό των χώρων χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωσή του.
ΑΡΘΡΟ  16° : ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΚΩ κ.λ.π.
Γενικά κατά την εκτέλεση της σύμβασης πρέπει να ληφθούν από τον ανάδοχο όλα τα αναγκαία μέτρα (απαραίτητα διαγράμματα, επισημάνσεις εκ των προτέρων διαφόρων θέσεων κ.α.) με δικές του δαπάνες  για την αποφυγή οποιωνδήποτε ζημιών στα στοιχεία της οδού όπως τάπητας κυκλοφορίας, αρμοί γεφυρών-αρμοκάλυπτρα, πινακίδες, στηθαία ασφαλείας, μάτια γάτας, εγκαταστάσεις ΟΚΩ  και στις παρακείμενες ιδιωτικές κατασκευές κλπ., για τα οποία ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος.

Ιδιαίτερα για την προστασία του τάπητα κυκλοφορίας, των ματιών γάτας και των αρμοκαλύπτρων, απαιτείται για τις αποχιονιστικές λεπίδες εξοπλισμός παράκαμψης εμποδίων (ελαστικός ή με ελατήρια).
Γενικά, οποιαδήποτε ζημιά η οποία οφείλεται σε αμέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο με τον οποίο εκτελεί αυτός τη σύμβαση ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού του, βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο ο οποίος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ολόκληρη την δαπάνη επανορθώσεως της ζημιάς.

ΑΡΘΡΟ 17°:  ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ
Ο Ανάδοχος, κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, υποχρεούται να προβαίνει όταν τούτο απαιτείται, στην τοποθέτηση όλων των προσωρινών οδικών σημάνσεων, κατά τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. - Ν.2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ Α’ 57/23-3-99) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α΄), τα διεθνή πρότυπα και γενικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις Π.Τ.Π. περί σήμανσης των οδών (όπως π.χ. φανών, αντανακλαστικών πινακίδων, σημάτων κ.α.), για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων επί της οδού κατά την ημέρα και τη νύκτα. Γενικά ο Ανάδοχος οφείλει να λαβαίνει με αποκλειστική μέριμνα και δαπάνες του και συνεχώς όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτόν στην Εθνική Οδό και παράπλευρες οδούς (S.R), για πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημίας καθ' όλο το χρονικό διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης. Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιοδήποτε τροχαίο ατύχημα ή ζημία συμβεί, οφειλόμενο σε αμέλεια ή μη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας από τον ίδιο είτε από τους εργαζομένους που απασχολεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Ακόμη ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα μέτρα ασφάλειας για την πρόληψη ατυχημάτων και την παροχή πρώτων βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό του προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση τροχαίου ή άλλου ατυχήματος ή ζημίας στον τόπο εκτέλεσης της σύμβασης ο Ανάδοχος έχει αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες. 
 -Τα μέσα και οι τρόποι σήμανσης που πρέπει να εφαρμόζει και να χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύμβασης εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών, προκειμένου να παρέχεται στους οδηγούς των οχημάτων, έγκαιρη και επαρκής πληροφόρηση για τη μεταβολή των κανονικών συνθηκών κυκλοφορίας (εάν  τούτο συμβαίνει), με σκοπό την ασφαλή διέλευση των οχημάτων από την περιοχή εκτέλεσης της σύμβασης και γενικά την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων, περιγράφονται στην αριθμ. ΔΠΙΑΔ/οικ./502/2003 Απόφαση  «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελουμένων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια».
-Κατά την κρίση της Προϊσταμένης Αρχής και ύστερα από έγγραφη εντολή αυτής, ο ανάδοχος υποχρεούται με δικά του έξοδα να τοποθετήσει πινακίδες, στις πλέον εμφανείς θέσεις που θα του υποδειχθούν, οι οποίες θα αναγράφουν τον τίτλο της εκτελούσης τα έργα Αρχής, την ονομασία της εκτελούμενης υπηρεσίας, τον χρηματοδότη, το ονοματεπώνυμο του αναδόχου και την προεκτιμώμενη αμοιβή της υπηρεσίας. Οι διαστάσεις των πινακίδων και  των γραμμάτων καθορίζονται από τη Προϊσταμένη Αρχή, οι πινακίδες θα τοποθετηθούν πάνω σε σιδερένιους στύλους σύμφωνα με οδηγίες της Δ/νουσας Υπηρεσίας. 
ΑΡΘΡΟ 18° : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Για την υπόψη σύμβαση καθιερώνεται φάκελος ασφάλειας και υγείας, η τήρηση και η ενημέρωση του οποίου ορίζεται με το ΠΔ. 305/96 και θεωρείται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και οριστική παραλαβή.

Υπ.Α. : ΔΙΠΑΔ/οικ.889/27-11-02(ΦΕΚ16/τ.Β΄/14-1-2003).
1. Κανονιστικές απαιτήσεις

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τη σύμβαση με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τους νόμους, διατάγματα, αστυνομικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, αναφορικά με την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.

2. Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟΔΑΥΕ).

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει το ΣΟΔΑΥΕ, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟΔΑ ΥΕ ορίζονται οι εξής:

2.1    Δήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 

2.2  Ορισμός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας. Ειδικότερα και λόγω της σπουδαιότητας των θεσμών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόμων τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεμάτων ασφαλείας και υγείας, καθώς και του γιατρού Εργασίας θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (Ν. 1568/85, ΠΔ. 17/96, ΠΔ. 305/96, ΠΔ. 294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας της Εργασίας καθώς και του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε. Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού Εργασίας, μετρήσεις, αναπροσαρμογή ή και εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ περιλαμβανομένης της εκτίμησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ. ο ανάδοχος μπορεί να συμβάλλεται με εξωτερικούς συνεργάτες ή / και με ειδικά αδειοδοτημένη (ΠΔ. 95/99, ΠΔ. 17/96) από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.).

2.3    Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέματα ΑΥΕ.

2.4   Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων.

2.5      Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ' ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για :  

· αναφορά ατυχήματος,
· διερεύνηση των ατυχημάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νομοθεσίας, 

· αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης,

· χρήση μέσων ατομικής προστασίας,

· εκπαίδευση προσωπικού,

· ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων,
2.6  Κατάρτιση ειδικών μελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια μελέτη προβλέπεται από τη νομοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της μελέτης ή της κατασκευής.

2.7  Διαδικασίες Επιθεωρήσεων

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισμού, των μεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νομοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης της σύμβασης, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη μέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που επισημαίνονται Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκμηριώνονται γραπτά.

2.8 Άλλες προβλέψεις

· Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης εκτέλεσης της σύμβασης
προς το αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε

· Κατάρτιση προγράμματος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα ΑΥΕ

· Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρμογή από όλους τους εργαζόμενους στο εργοτάξιο.

· Πρόβλεψη για σύγκληση μηνιαίων συσκέψεων για θέματα ΑΥΕ με το συντονιστή ΑΥΕ και τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας

2.9 Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.ΑΥ. και Φ.Α.Υ.

Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας της εκτελούμενης σύμβασης υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέματα Α.Υ.Ε. και να συ​ντάξει τον τελικό ΦΑΥ.

Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη της σύμβασης, στο δε (ΦΑΥ) εμπεριέχονται οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας στον ΚτΕ ενημερωμένος ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία της σύμβασης, έτσι  όπως  αυτή εκτελέσθηκε-παρασχέθηκε.   Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει αδαπάνως για το Δημόσιο τόσο το ΣΑΥ όσο και τον ΦΑΥ. 
Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής:

2.9.1 Γενικά

· Είδος εκτελούμενης σύμβασης και χρήση αυτής 

·  Σύντομη περιγραφή της 
· Ακριβής διεύθυνση (τόπος εκτέλεσης) της σύμβασης. 

· Στοιχεία του ΚτΕ-Αναθέτουσας Αρχής.
· Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑ Υ

2.9.2 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας.

2.9.3 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας.

2.9.4 Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου.

2.9.5 Καθορισμό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων.

2.9.6 Συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών.

2.9.7 Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βοηθειών.

2.9.8 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και πιθανόν υποφάσεων εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

2.9.9 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίμησης επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης της εκτελούμενης σύμβασης με κλιμάκωση της εκτίμησης επικινδυνότητας π.χ.

Χ = Χαμηλή εκτίμηση κινδύνου 

Μ = Μέτρια εκτίμηση κινδύνου

Υ = Υψηλή εκτίμηση κινδύνου

Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι.
2.9.10 Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν.

2.9.11 Για τον εναπομένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψη του, καθώς και ειδικά μέτρα για παρεχόμενες υπηρεσίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους εάν υπάρχουν.(Παράρτημα 11 του άρθρου 12 του Π.Δ 305 / 96) .


Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής:

2.10.1 Γενικά:

· είδος εκτελούμενης σύμβασης και χρήση αυτής
· ακριβή διεύθυνση (τόπος εκτέλεσης) της σύμβασης
· αριθμό αδείας

· στοιχεία του ΚτΕ-Αναθέτουσας Αρχής
· στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ
 2.10.2  -Στοιχεία από το μητρώο της εκτελούμενης σύμβασης: 


·  τεχνική περιγραφή της 
· τρόπος με τον οποίο εκτελέσθηκε
· σχετικά σχέδια 
2.10.3-Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες παρόμοιες εκτελούμενες συμβάσεις. 
Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών που προβλέπονται στη σύμβαση και στον τρόπο αποφυγής κινδύνων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη του αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η Δ/νσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρμογή των ΣΑΥ-ΦΑΥ.

 Μετά την αποπεράτωση της υπηρεσίας ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει την παρεχόμενη υπηρεσία και φυλάσσεται με ευθύνη του ΚτΕ.

3.Δαπάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ

         Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω , αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται από το νόμο, βαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του.

ΑΡΘΡΟ 19° : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

19.1. Με την υποβολή της προσφοράς του, προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει γνώση των δυσχερειών εκτέλεσης της σύμβασης και είναι απόλυτα ενήμερος των συνθηκών εκτέλεσης αυτής από κάθε πλευρά, όπως και των ενδεχομένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, από οποιοδήποτε λόγο και ότι έχει λάβει υπόψη του, ότι δεν θα του αναγνωριστεί καμία απαίτηση σχετική με αποζημίωση, κατά οποιοδήποτε τρόπο, λόγω των συνθηκών, των καθυστερήσεων, των δυσχερειών κάθε είδους και τέλος ότι έχει μελετήσει, με το σκοπό να συμμορφωθεί και τα λοιπά συμβατικά τεύχη που αποτελούν, μαζί με αυτή την ΕΣΥ, τη βάση εκτέλεσης της σύμβασης.

19.2. Ο ορισμός του Συντονιστή καθώς και βοηθών αυτού από τον Ανάδοχο, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο των ευθυνών του, όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα ΕΣΥ και τα λοιπά συμβατικά τεύχη.
19.3 Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά   υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο, από οποιαδήποτε αιτία που έχει σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης.
   ΑΘΗΝΑ, 22 / 8 / 2011                ΑΘΗΝΑ, 23 / 8 / 2011                 ΑΘΗΝΑ, 23 / 8 / 2011

      ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

              ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

      Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                           Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

   Ν. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ                              Σ. ΚΑΤΣΙΦΟΥ                       Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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