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ΤΕΥΧΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΕΡΓΟΥ

1.
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1.1
Τεχνική Περιγραφή

Ο νέος αερολιμένας Ηρακλείου στο Καστέλλι Ηρακλείου, χωροθετείται σε επαφή με το στρατιωτικό αεροδρόμιο στο Καστέλλι Πεδιάδος του Νομού Ηρακλείου  και θα λειτουργεί παράλληλα μ’ αυτό. Στη μελέτη του επίσης περιλαμβάνονται και οι οδικές συνδέσεις του με ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ.

Ήδη ευρίσκεται σε εξέλιξη η φάση Ι του διαγωνισμού για την αεροφωτογράφιση , τα φωτογραμμετρικά διαγράμματα και τους ορθοφωτοχάρτες που θα χρησιμοποιηθούν για την σύνταξη των κτηματολογίων του Έργου και θα παραδοθούν στους Αναδόχους της παρούσας Μελέτης
Η μελέτη του θέματος αφορά στην αποτύπωση και κτηματογράφηση της περιοχής όπου πρόκειται να κατασκευαστεί το νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλλι Ηρακλείου Κρήτης έκτασης 6.000 στρεμμάτων (χωρίς τη ζώνη εμπορικών χρήσεων) περίπου όπως ορίζεται στο «Γενικό σχέδιο ανάπτυξης» και αποτυπώνεται επακριβώς στο σχετικό σχέδιο, καθώς και των οδικών συνδέσεών του με ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ μήκους 30χλμ περίπου συνολικά. Στη μελέτη επίσης προβλέπεται η αποτύπωση και κτηματογράφηση της περιμετρικής οδού του αεροδρομίου και των σημαντικών φυσικών εμποδίων που πρέπει να αρθούν (με εκτιμώμενη έκταση περίπου 2.500 στρέμματα), με κατεύθυνση διαδρόμου από βορρά προς νότο δηλαδή στις επιφάνειες προσγείωσης και απογείωσης, τις ζώνες ασφαλείας και στις μεταβατικές επιφάνειες. 
Στη μελέτη επίσης περιλαμβάνεται η αποτύπωση και κτηματογράφηση έκτασης δυτικά του αεροδρομίου με συνολική έκταση περί τα 440 στρέμματα η οποία προορίζεται ως ζώνη εμπορικής χρήσης. Η περιοχή ορίζεται προς ανατολάς από το νέο δρόμο πρόσβασης και σύνδεσης με τα Ρουσσοχώρια, προς βορρά από ρεματιά και στο σύνολο σχεδόν της υπόλοιπης περιμέτρου από υφιστάμενους αγροτικούς δρόμους. Επισυνάπτεται σχέδιο γενικής ανάπτυξης αεροδρομίου και σχέδια άρσης εμποδίων (λύση Γ) 
Επίσης απαιτείται η αποτύπωση  και κτηματογράφηση των  οδικών συνδέσεων του νέου αερολιμένα (στα όρια απαλλοτρίωσης που ορίζονται στα σχέδια που ακολουθούν, πινακίδες 1 έως 7 οι οποίες   ακολουθούν το δυτικό όριο του αεροδρομίου και ακόμα πιο συγκεκριμένα η σύνδεση με τον ΝΟΑΚ οριοθετείται στην περιοχή του αεροδρομίου μεταξύ αυτού και της περιοχής που θα χρησιμοποιηθεί για εμπορικές χρήσεις) . Οι συνδέσεις αυτές αφορούν στην:
Αρτηρία Χερσόνησος – Αεροδρόμιο, που αποτελεί την κύρια οδική σύνδεση και συνδέει το αεροδρόμιο με το ΒΟΑΚ και μέσω αυτού με τις πρωτεύουσες των νομών της Κρήτης. Η αρτηρία προτείνεται τετράιχνη κλειστού τύπου β4ν* (κατά ΟΜΟΕ – Δ), ενώ σ’ όλο το μήκος της αρτηρίας προβλέπονται –όπου δεν υπάρχει ήδη υφιστάμενη οδός- παράπλευροι οδοί.
Οδό Αεροδρόμιο – Αρκαλοχώρι που συνδέει το αεροδρόμιο με την οδό Ηρακλείου – Μάρθας, δηλ. τη συνδετήρια οδό ΒΟΑΚ – ΝΟΑΚ και μέσω αυτών με τα νότια παράλια της Κρήτης. Η οδός αυτή, έχει διατομή β2σ (κατά ΟΜΟΕ – Δ). Παρόλο που η οδός Αεροδρομίου – Αρκαλοχωρίου δεν προβλέπεται με διατομή κλειστού τύπου, επίσης προβλέπονται εκατέρωθεν παράπλευρες οδοί.
Συμπεριλαμβάνεται η πρόβλεψη και κτηματογράφηση στοιχειώδους δικτύου για την πρόσβαση στις περιοχές άρσης εμποδίων για εκπόνηση εργασιών αναγνώρισης και ενδεχόμενης βελτίωσης υφιστάμενων αγροτικών οδών ή πρόβλεψη διάνοιξης νέων εύρους πέντε μέτρων (χωρίς να γίνει μελέτη οδοποιίας).
Επίσης σύμφωνα με οδηγίες της Υπηρεσίας θα απαιτηθεί να αποτυπωθούν και κτηματογραφηθούν μικρές πρόσθετες μεμονωμένες επιφάνειες για μετάθεση στρατιωτικών εγκαταστάσεων, τοποθέτηση σήμανσης εμποδίων. τοποθέτησης ραδιοβοηθημάτων καθώς επίσης και για τις ανάγκες εξυπηρέτησης υδραυλικών έργων ύδρευσης και αποχέτευσης  κλπ.

Περαιτέρω περιγράφονται λεπτομερώς τα αντικείμενα της Φάσεως ΙΙ για λόγους συντονισμού και προσαρμογής των Κτηματολογικών Διαγραμμάτων : 

Αντικείμενο της ΦΑΣΗΣ ΙΙ , Σύμβασης Σ1 ( η παρούσα ) είναι από τα περιγραφόμενα παραπάνω: 
1. ΧΩΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ : Περιλαμβάνεται το νότιο τμήμα του αεροδρομίου δεξιά της γραμμής ΑΑ όπως φαίνεται στο Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης Α05 Β (εμβαδόν περίπου 3060 στρ )
2. ΧΩΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ : Περιλαμβάνεται ολόκληρος όπως φαίνεται στο Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης Α05 Β ( εμβαδόν περίπου 440 στρ)
3. ΟΔΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ :
· Περιλαμβάνεται η οδός σύνδεσης σε απόσταση 300 μέτρων από τον κυκλικό κόμβο εισόδου στο αεροδρόμιο με τον κόμβο συμπεριλαμβανόμενο μέχρι την σύνδεση με ΝΟΑΚ με οδό προς Βιάννο-Μάρθα (μήκος 6 χλμ)

· Περιλαμβάνεται ο ΒΟΑΚ με δύο ανισόπεδους κόμβους ( μήκος 2 χλμ )

· Περιλαμβάνεται η οδός σύνδεσης με ΒΟΑΚ από ΧΘ 0 έως ΧΘ 4+500 ( μήκος 4.5 χλμ)

· Περιλαμβάνεται ο παράπλευρος προς τον οικισμό Ευαγγελισμός από τον κυκλικό κόμβο και για μήκος 300 μέτρων

· Περιλαμβάνονται όλοι οι παράπλευροι και τοπικοί οδοί που φαίνονται στα σχέδια προς διάφορες κατευθύνσεις που εκκινούν από τα παραπάνω περιγραφόμενα τμήματα

4. ΕΜΠΟΔΙΑ  : 
· Περιλαμβάνονται τα εμπόδια με αρ 7 στο νότιο τμήμα του διαδρόμου προσγείωσης που φαίνονται στο σχέδιο ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΝΕΧ  14 ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΕΙΣ ΛΥΣΗ Γ (Ε13)
· Περιλαμβάνονται τα εμπόδια με αρ 6 στο νότιο τμήμα του διαδρόμου προσγείωσης που φαίνονται στο σχέδιο ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΝΕΧ  14 ΑΠΟΓΕΙΩΣΕΙΣ ΛΥΣΗ Γ (Ε12) σε συνδυασμό με το εμπόδιο 6 του σχεδίου Ε14
Αντικείμενο της ΦΑΣΗΣ ΙΙ, Σύμβαση Σ2 ( που είναι διαφορετική σύμβαση και έχει διαφορετική δημοπράτηση)  είναι από τα περιγραφόμενα παραπάνω:
1. ΧΩΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ :  Περιλαμβάνεται το βόρειο τμήμα του αεροδρομίου αριστερά της γραμμής ΑΑ όπως φαίνεται στο Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης Α05 Β ( εμβαδόν περίπου 3460 στρέμματα )
2. ΟΔΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ :

· Περιλαμβάνεται η οδός σύνδεσης με ΒΟΑΚ από ΧΘ 4+500 έως 300 μέτρα πριν τον κυκλικό κόμβο εισόδου στο αεροδρόμιο. ( μήκος 12,5 χλμ)
· Περιλαμβάνονται όλοι οι παράπλευροι και τοπικοί οδοί που φαίνονται στα σχέδια προς διάφορες κατευθύνσεις που εκκινούν από το παραπάνω περιγραφόμενο τμήμα

3.  ΕΜΠΟΔΙΑ :

· Περιλαμβάνονται τα εμπόδια με αρ 2,3 και 4 που ευρίσκονται στο βόρειο τμήμα του διαδρόμου προσγείωσης και φαίνονται στο σχέδιο ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΝΕΧ  14 ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΕΙΣ ΛΥΣΗ Γ (Ε13)

· Περιλαμβάνονται τα εμπόδια με αρ 1 στο βόρειο τμήμα του διαδρόμου προσγείωσης που φαίνονται στο σχέδιο ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΝΕΧ  14 ΑΠΟΓΕΙΩΣΕΙΣ ΛΥΣΗ Γ (Ε12)
· Περιλαμβάνονται τα εμπόδια με αρ 2 και 3 στο βόρειο τμήμα του διαδρόμου προσγείωσης που φαίνονται στο σχέδιο ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΝΕΧ  14 ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΑΤΩΦΛΙ  ΛΥΣΗ Γ (Ε15)
Ιδιοκτησίες που διασχίζει η γραμμή ΑΑ ή οποιαδήποτε άλλη νοητή διαχωριστική γραμμή που διαχωρίζει τα αντικείμενα των συμβάσεων Σ1 και Σ2 υπόκειται σε μικρορυθμίσεις ώστε μία ενιαία ιδιοκτησία να είναι αντικείμενο κτηματογράφησης μίας και μόνο σύμβασης.
1.2  ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
Υπάρχουν τα εξής διαθέσιμα στοιχεία για τη μελέτη του θέματος:

· Η με αρ. πρ. 143779/28-8-2009 Κοινή Απόφαση για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για το νέο αερολιμένα Καστελλίου στο Νομό Ηρακλείου Κρήτης και την οδική του σύνδεση με το Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης και την οδό Ηρακλείου – Μάρθας.
·  Η με αρ. πρ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/64644/3339/27-8-2009 Απόφαση του Υπ. Πολιτισμού για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της οδικής σύνδεσης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης με το Νέο Αεροδρόμιο Καστελλίου και της συνδετήριας οδού αυτού με τον οδικό άξονα Ηρακλείου – Μάρθας, στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου Νομού Ηρακλείου νήσου Κρήτης.
· Προωθημένη Αναγνωριστική μελέτη οδοποιίας οδικού τμήματος Χερσόνησος –Αεροδρόμιο Καστελλίου –Αλκαλοχώρι και σύνδεση με ΒΟΑΚ

· Προκαταρκτική μελέτη του αεροδρομίου στο Καστέλι Ν. Ηρακλείου και master plan
· ΜΠΕ για την οδική σύνδεση του νέου αεροδρομίου Καστελλίου με τον ΒΟΑΚ

· ΜΠΕ για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου Καστελλίου.

· Τοπογραφική μελέτη σε υπόβαθρα ορθοφωτοχαρτών για το νέο αεροδρόμιο Καστελλίου.

· Αναγνωριστική μελέτη του οδικού τμήματος Χερσόνησος – Νέο Αεροδρόμιο Καστελλίου – Αλκαλοχώρι.
· Ορθοφωτοχάρτες και φωτογραμμετρικά διαγράμματα που έχουν παραχθεί για τις περιοχές προς κτηματογράφηση από την φάση Ι του διαγωνισμού

Τα παραπάνω στοιχεία για τη μελέτη του θέματος, είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Υπηρεσίας μας.
1.3     ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
	ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

	 
	 
	 
	 
	 

	Α/Α
	ΑΡΘΡΟ
	ΕΡΓΑΣΙΑ
	ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

	
	
	
	Μονάδα
	Ποσότητα

	B. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

	Τριγωνισμός

	Β1
	ΤΟΠ.2
	Μέτρηση νέου & χρήση υφισταμένου τριγωνομετρικού σημείου IV τάξης
	τεμάχιο
	15

	Β2
	ΤΟΠ.2
	Βάθρο ύψους 0,40μ για εμττροσθοτομίες ή οττισθοτομίες
	τεμάχιο
	15

	Β3
	ΤΟΠ.2
	Αναγνώριση & χρήση σημείου για εξάρτηση εμττροσθοτομίας ή ττολυγων. δικτύου
	τεμάχιο
	15

	 

	Πολυγωνομετρίες

	Β4
	ΤΟΠ.3
	Πολυγωνομετρικά σημεία εκτός κατοικημένων περιοχών
	τεμάχιο
	400

	Δ. ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

	Κτηματογραφήσεις

	Δ1
	ΤΟΠ.8
	Κτηματογραφηση κλ.1:1000 με σημεία κατασκευών: <60 ανά 10στρ και έδαφος πεδινό (0%-10%)
	στρέμμα
	4250,00

	Δ2
	ΤΟΠ.8
	Κτηματογραφηση κλ.1:1000 με σημεία κατασκευών: <60 ανά 10στρ και έδαφος Λοφώδες (10%-40%)
	στρέμμα
	3750,00

	Δ3
	ΤΟΠ.8
	Κτηματογραφηση κλ.1:1000 με σημεία κατασκευών: <60 ανά 10στρ και έδαφος ορεινό (>40%)
	στρέμμα
	1250,00

	Δ4
	ΤΟΠ.8
	Προσαύξηση τιμής κτηματογράφησης στα καλυμμένα από φύτευση ή ύδατα εδάφη
	στρέμμα
	6000,00

	Δ5
	ΤΟΠ.8
	Προσαύξηση τιμής κτηματογράφησης στα εξόχως δασωμένα εδάφη
	στρέμμα
	3000

	Δ6
	ΤΟΠ.8
	Προσαύξηση τιμής λόγω κτηματονράφησης ζώνης χάραξης έρνου
	χλμ
	17,75

	 

	Κτηματολογικά διαγράμματα & πίνακες αναλογισμού σε οδούς εκτός σχεδίου

	Δ7
	ΤΟΠ.16
	Σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων σε κλ. 1:1.000 και απόδοση τους στους ορθοφωτοχάρτες & πινάκων ανα λογισμού σε οδούς εκτός σχεδίου
	χλμ
	17,75

	 

	Συμπλήρωση υπαρχόντων σύμφωνα με το Ν. 2882/01

	Δ8
	ΤΟΠ.17
	Ελεγχος τίτλων/διόρθωση των φερομένων ιδιοκτητών κατόπιν υποβολής ενστάσεων
	τεμάχιο
	2000

	Δ9
	ΤΟΠ.17
	Διόρθωση ορίων ιδιοκτησιών με εφαρμογή των τίτλων επί του εδάφους
	στρέμμα
	1000

	Σύνταξη πινάκων προσωρινής παρακατάθεσης αποζημίωσης

	Δ10
	ΤΟΠ.17
	Σύνταξη πινάκων προσωρινής παρακατάθεσης αποζημίωσης ανά ιδιοκτησία
	τεμάχιο
	2500


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου έχει έκταση περί τα 6.000 στρέμματα, οι οδικές του συνδέσεις με ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ έχουν μήκος 30χλμ περίπου, ανήκουν στην κατηγορία οδού ΑΙΙ (ΟΜΟΕ). Η μελέτη – κατασκευή τους προωθείται με Σύμβαση Παραχώρησης «Μελέτη – κατασκευή – λειτουργία – συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης και μελέτη – κατασκευή και χρηματοδότηση των οδικών του συνδέσεων».

Για τον νέο αερολιμένα, συμπεριλαμβανομένων και των οδικών του συνδέσεων έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι με την ΚΥΑ 143779/28-8-2009 των Υπουργών Υ.ΜΕ.ΔΙ., Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πολιτισμού και την Απόφαση ΥΠΠΟ /ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/64644/3339/27-8-2009 του Υπουργού Πολιτισμού.

Προκειμένου να καταστεί εφικτή η έναρξη των εργασιών κατασκευής από τον Ανάδοχο στον νέο Διεθνή αερολιμένα, το εμπορικό κέντρο και τις οδικές του συνδέσεις με ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ, μετά την ολοκλήρωση και έγκριση των οριστικών μελετών του έργου, απαιτείται η απόδοση της ζώνης κατάληψης από το Δημόσιο και συνεπώς είναι απαραίτητη η άμεση σύνταξη των αναγκαίων κτηματολογικών μελετών για την απαλλοτρίωση της ζώνης αυτής σύμφωνα με το Ν.653/77 , το Ν . 2882/2001 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν καθώς και την λοιπή ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

3.1 Διάρθρωση Μελέτης
Η κτηματογράφηση της περιοχής του αεροδρομίου καθώς και της ζώνης διέλευσης των οδικών συνδέσεων προβλέπεται να γίνει σε τοπογραφικά υπόβαθρα κλίμακας 1:1.000 τα οποία θα συνταχθούν με φωτογραμμετρικές μεθόδους σε συνδυασμό με επίγεια ενημέρωση και ορθοφωτοχάρτες αντίστοιχης κλίμακας (1:1.000) προκειμένου να υπάρχει πλήρης τεκμηρίωση των επικειμένων και της χρήσης γης σε κάθε ιδιοκτησία
Οι μελέτες που θα εκπονηθούν στα πλαίσια της Σύμβασης, σύμφωνα με το συνημμένο χρονοδιάγραμμα, είναι οι ακόλουθες:
Α.
Αξιοποίηση των  έγχρωμων ορθοφωτοχαρτών, κλίμακας 1:1.000 που θα χορηγήσει η Υπηρεσία και που προέρχονται από την Φάση Ι του διαγωνισμού .Το συνολικό πλάτος κτηματογράφησης ορίζεται στο «Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης» και στα σχέδια «Όρια εκτέλεσης έργων οδοποιίας», τα οποία περιέχονται στον Φάκελο του Έργου. Επί των ορθοφωτοχαρτών  απεικονίζονται επίσης  τα όρια της περιοχής του αεροδρομίου, οι άξονες των οδικών συνδέσεων, η χιλιομέτρηση, τα όρια απαλλοτρίωσης και τα όρια των δήμων και κοινοτήτων με τις ονομασίες τους, θα αποτυπώνονται δε όλα τα στοιχεία των ιδιοκτησιών που περιλαμβάνονται στα διαγράμματα κτηματογράφησης. Η Υπηρεσία δικαιούται να επαναπροσδιορίσει ως προς τις λεπτομέρειές τους, σε ορισμένα σημεία , τα όρια απαλλοτρίωσης δηλαδή τα όρια προς Κτηματογράφηση που εμφανίζονται στους ορθοφωτοχάρτες. Για την εργασία της Κτηματογράφησης θα γίνει χρήση των ψηφιακών δεδομένων που θα χορηγήσει η Υπηρεσία από την Φάση Ι του διαγωνισμού και με την σειρά που αυτά θα καθίστανται διαθέσιμα. 
Β.    Τα όρια και η αρίθμηση των ιδιοκτησιών αλλά και τα όρια απαλλοτρίωσης που φαίνονται ήδη στους ορθοφωτοχάρτες που θα χορηγηθούν είναι ενδεικτικά και βοηθητικά της όλης εργασίας. Θα γίνει επανέλεγχος και επαναπροσδιορισμός όσων από τα στοιχεία αυτά απαιτηθεί σε σχέση με την εξέλιξη της πορείας του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου, ή λόγω περιβαλλοντικών λόγων, πιθανολογούμενων Αρχαιολογικών ευρημάτων ή λόγων κόστους απαλλοτρίωσης ή αλλαγής κανονισμών οδοποιίας Η Υπηρεσία θα παραδώσει στον Μελετητή και όσα στοιχεία ιδιοκτητών και κτηματολογίου συλλεχθούν  από τους ιδιοκτήτες γης προκειμένου να αξιοποιηθούν στην σύνταξη του Κτηματολογίου με αποκλειστικό σκοπό την σύνταξη εξαρχής ενός σωστού Κτηματολογίου που θα έχει ανάγκη λίγων διορθώσεων.
Γ.
Σύνταξη Κτηματογραφικών διαγραμμάτων επί ορθοφωτοχάρτου, κλίμακας 1:1.000. Το συνολικό πλάτος της ζώνης κτηματογράφησης ορίζεται στα παραπάνω σχέδια.
Οι εργασίες της κτηματογραφικής αποτύπωσης, συμπεριλαμβανομένων των απαιτουμένων Τοπογραφικών Δικτύων εξάρτησης και ελέγχου των εργασιών (τριγωνισμός, πολυγωνομετρία), θα εκτελεσθούν σύμφωνα με το Π.Δ.696/74, όπως αυτό ισχύει. Επιπλέον θα ισχύσουν και τα παρακάτω:
Σε συνεργασία με τους Ο.Τ.Α. της περιοχής του αεροδρομίου και της ζώνης διέλευσης των οδικών συνδέσεων του έργου, θα καθορισθούν οι ημερομηνίες, όπου τα Τοπογραφικά Συνεργεία θα εργάζονται στις διάφορες περιοχές των έργων ώστε να υπάρχει συνεργασία μεταξύ υπευθύνων οριοδεικτών που ορίζονται από τους Ο.Τ.Α. και των τοπογραφικών συνεργείων του Αναδόχου. Παράλληλα, στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής,   ο αντίστοιχος Δήμος ή Κοινότητα θα ειδοποιεί, όσους ιδιοκτήτες επιθυμούν να παραστούν οι ίδιοι για  να υποδείξουν τα όρια των ιδιοκτησιών τους. 
Για την επιτυχή Κτηματογράφηση και την επίτευξη υψηλής ακρίβειας στοιχείων θεωρείται απαραίτητη η επάνδρωση και λειτουργία Κτηματογραφικού Γραφείου στην περιοχή για περιορισμένο χρονικό διάστημα που μπορεί να είναι κοινό για τις συμβάσεις Σ1 και Σ2 του διαγωνισμού
Όπου υπάρχουν αναλογισμοί (ζώνες οδών) οι θιγόμενες από την ζώνη απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίες πρέπει να αποτυπώνονται ολόκληρες, να εμβαδομετρείται  το εναπομένον τμήμα τους και να αναγράφεται το ½ του εμβαδού αυτού στην αντίστοιχη στήλη του κτηματολογικού πίνακα.
Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στην εύρεση και αποτύπωση των υπαρχόντων σημείων που αποτελούν όρια της υπάρχουσας απαλλοτρίωσης.
Στην συνέχεια τα συνεργεία θα προβούν στην λεπτομερή αποτύπωση των παραπάνω ορίων των ιδιοκτησιών, των ονομάτων και των λοιπών στοιχείων των ιδιοκτητών και των επικειμένων με βάση τα οποία θα συνταχθούν τα κτηματογραφικά διαγράμματα και οι αντίστοιχοι αριθμητικοί και αλφαβητικοί πίνακες της Κτηματογράφησης.
Κατά την εκπόνηση των προαναφερομένων εργασιών εκτός των φωτογραμμετρικών διαγραμμάτων και ορθοφωτοχαρτών που θα χορηγήσει η Υπηρεσία σε ψηφιακή μορφή θα συγκεντρωθούν και θα ληφθούν υπόψη:
α)
Τα υφιστάμενα κτηματολόγια εγκεκριμένα ή μη στην περιοχή του Έργου,
β)
Υπάρχοντα στοιχεία του Εθνικού Κτηματολογίου στην περιοχή του Έργου,
γ)
Υφιστάμενοι πυλώνες υψηλής τάσης ΔΕΗ (ζώνη κατάληψης ή δουλείας), καθώς και δίκτυα χαμηλής ή μέσης τάσης ΔΕΗ, και τηλεφωνικοί ιστοί.
δ)
Όλα τα τυχόν υπάρχοντα διαγράμματα Αστικών ή Αγροτικών Διανομών ή Αναδασμών, που έχουν πραγματοποιηθεί.
ε)
Τυχόν υπόγεια δίκτυα (άρδευσης, ύδρευσης, και καυσίμου)

στ)   Δημόσιες εκτάσεις όπως δάση, οδοί, ρέματα κλπ.
ζ)     Το υφιστάμενο ελαιοκομικό μητρώο Νομού Ηρακλείου το οποίο θα προμηθευτεί με μέριμνα και δαπάνες του ο Ανάδοχος ( με την βοήθεια της Υπηρεσίας) και θα αξιοποιήσει ως προς τα σχήματα και μεγέθη ιδιοκτησιών, αριθμό δένδρων, ονόματα ιδιοκτητών κλπ.
Το Κτηματολογικό Διάγραμμα και ο αντίστοιχος Κτηματολογικός Πίνακας θα συνταχθούν  μετά την επεξεργασία των τελικών στοιχείων του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Στο Κτηματολογικό Διάγραμμα θα εμφανίζονται ο άξονας της οδού, οι κορυφές, οι στάσεις με την αρίθμησή τους, η χιλιομέτρηση, τα όρια της παλαιάς και της νέας απαλλοτρίωσης με τους κωδικούς αριθμούς αλλαγής κατεύθυνσης των ορίων απαλλοτρίωσης καθώς και των σημείων πύκνωσης στις ευθυγραμμίες (οι κωδικοί αυτοί αριθμοί περιλαμβάνονται στους πίνακες συντεταγμένων Χ, Υ, Ζ των χαρακτηριστικών σημείων των ορίων απαλλοτρίωσης). Στο διάγραμμα θα εμφανίζονται επίσης τα όρια των ΟΤΑ  και θα αναγράφονται τα ονόματά τους.
Θα πραγματοποιηθεί πλήρης και ακριβής καταγραφή των επικειμένων εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης (είδος και όγκος κτισμάτων, χαρακτηρισμός και μήκη περιφράξεων, πηγάδια, γεωτρήσεις, κατηγοριοποίηση δέντρων ανά μέγεθος, κλπ) όπως ακριβώς ορίζονται από τις σχετικές εγκυκλίους του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Δ12). Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος και διασταύρωση στοιχείων από τις αεροφωτογραφίες και τους ορθοφωτοχάρτες. Ο Ανάδοχος επιπρόσθετα θα πρέπει πριν την έναρξη των εργασιών του να επισκεφτεί την Κτηματική Υπηρεσία Ηρακλείου καθώς και τυχόν Κτηματολογικά Γραφεία που λειτουργούν από το Εθνικό Κτηματολόγιο, ώστε να λάβει γνώση της κατηγοριοποίησης των επικειμένων που εφαρμόζεται στο αντίστοιχο Πρωτοδικείο, των τιμών μονάδας και των εκτάσεων του Δημοσίου.
Δ.
Κτηματολόγιο σε κλίμακα 1:1.000. Οι Κτηματολογικοί πίνακες όπως και το κτηματολογικό διάγραμμα θα συνταχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.797/71 του Ν.653/77 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των Ν.947/79 και Ν.960/79 του Π.Δ.929/79 και των Ν.2052/92 και 2040/92 και όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και τις σχετικές εγκυκλίους 30/Δ12/30945/89, ΒΜ1Β/849/13-12-83 Υ.Δ.Ε. και Δ12/0/3.5572/23.7.1992 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Υποχρέωση του Αναδόχου είναι η συμπλήρωση πίνακα με τις αντικειμενικές αξίες των προς απαλλοτρίωση ακινήτων και των επικειμένων τους από στοιχεία που θα ληφθούν από τις κατά τόπους ΔΟΥ. Ολόκληρη η έκταση που θα απαλλοτριωθεί θα χωρισθεί σε περιοχές σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας με σκοπό να κηρυχθούν ΚΥΑ που θα διευκολύνουν είτε την κατάληψη της γης, είτε θα περιέχουν τον βέλτιστο αριθμό ιδιοκτητών είτε θα υπαγορεύονται από τις ανάγκες κατασκευής του Έργου του αεροδρομίου. Στα σημεία συναρμογής των διαφόρων ΚΥΑ θα γίνεται ιδιαίτερος έλεγχος για την τέλεια προσαρμογή των ιδιοκτησιών και των γραμμών απαλλοτρίωσης από πινακίδα σε πινακίδα ιδιαιτέρως δε θα γίνει έλεγχος με τα σημεία συναρμογής των ΚΥΑ άλλων φάσεων του διαγωνισμού.
Λόγω των μεγάλων εκτάσεων και του πλήθους των ιδιοκτησιών που θα κτηματογραφηθούν θα ορισθεί μία καταρχάς διανομή και αρίθμηση των απαλλοτριώσεων σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Σκοπός αυτής της διανομής που θα οριστικοποιηθεί στην πορεία της εργασίας είναι να παραχθεί «λειτουργικός» αριθμός ΚΥΑ. 

· Η περιοχή αεροδρομίου θα χωριστεί σε ενιαίες εκτάσεις με κριτήριο την λειτουργικότητά τους στην κατασκευή του Έργου
· Η περιοχή των οδών σύνδεσης θα χωριστεί σε ΚΥΑ κατά μήκος ανά τρία χλμ. ή όπως ήθελε ορισθεί σε συνεννόηση με την Δ12. 

· Οι οδοί πρόσβασης σε επαφή με το αεροδρόμιο θα συμπεριληφθούν στις ΚΥΑ του αεροδρομίου.

· Οι ορεινοί όγκοι προς άρση θα είναι χωριστές ΚΥΑ

· Δεν αποκλείεται να υπάρχουν «μικρής έκτασης» ΚΥΑ σε αρχαιολογικού ενδιαφέροντος σημεία καθώς και σε μεμονωμένα σημεία απομονωμένων εγκαταστάσεων του αεροδρομίου .
Ε.
Ανάρτηση κτηματολογικών διαγραμμάτων επί ορθοφωτοχαρτών και πινάκων στα καταστήματα των δήμων όπου βρίσκονται τα απαλλοτριωτέα ακίνητα έτσι ώστε να προβεί ο Ανάδοχος σε έλεγχο τίτλων και διορθώσεις της μελέτης κτηματολογίου κατόπιν υποβολής ενστάσεων από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Στην παρούσα σύμβαση περιλαμβάνεται και η σύνταξη των Διορθωτικών Κτηματολογίων καθώς και το πλήρες κόστος παραγωγής ψηφιακών αντιγράφων και φωτοτυπιών σε όσες σειρές επιβάλλεται για εγκρίσεις, αναρτήσεις, ενημερώσεις διατήρηση αρχείου κλπ Ο χρόνος που απαιτείται για εγκρίσεις, κηρύξεις και σύνταξη διορθωτικών κτηματολογίων και σύνταξη πινάκων παρακατάθεσης, δεν συμπεριλαμβάνεται στον καθαρό χρόνο της μελέτης. 

              Στην Προμέτρηση και Προϋπολογισμό της Μελέτης ( άρθρα Δ8 και Δ9) περιλαμβάνονται ποσά για τον έλεγχο τίτλων και την διόρθωση του Κτηματολογίου. Ο έλεγχος τίτλων θα πληρωθεί αναλογικά μόνο εφόσον γίνει τέτοιος έλεγχος από τον Μελετητή κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας, είτε κατά την διάρκεια του καθαρού χρόνου μελέτης είτε μετά από αυτόν.   Το ποσό για την διόρθωση του Κτηματολογίου θα πληρωθεί αναλογικά μόνο εφόσον  συνταχθούν με βάση τις διορθώσεις ορίων ιδιοκτησιών διορθωτικά κτηματολόγια και το πιθανότερο είναι να γίνει αυτό μετά τον καθαρό χρόνο μελέτης. Η πληρωμή θα είναι μειωμένη κατά την γενική έκπτωση της μελέτης όπως θα δημιουργηθεί από την προσφορά του Μελετητή. Για τα δύο αυτά κονδύλια θα ισχύουν και σαν πλαφόν οι ποσότητες της προεκτίμησης της αμοιβής μελέτης , ενώ για όλα τα άλλα άρθρα η προεκτίμηση της αμοιβής μελέτης είναι ενδεικτική και καλύπτει οποιαδήποτε επί πλέον ή επί έλαττον ποσότητα. Διορθωτικά Κτηματολόγια ενδεχόμενα να προκύψουν και με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας για την βελτιστοποίηση της ζώνης κατάληψης του Έργου. Αν παρά τις προσπάθειες για την σύνταξη οριστικών  Κτηματολογίων προκύψει η ανάγκη για σύνταξη διορθωτικών ( μετά από έλεγχο τίτλων) πέραν όσων έχουν προϋπολογιστεί καθώς και για την σύνταξη Ανακλητικών ή Συμπληρωματικών Κτηματολογίων θα συντάσσεται Συγκριτικός Πίναξ και οι εργασίες αυτές θα αμείβονται χωριστά.
ΣΤ.
Σύνταξη των πινάκων προσωρινής παρακατάθεσης των αποζημιώσεων στους δικαιούχους έπειτα από τον προσδιορισμό της προσωρινής τιμής μονάδας από το δικαστήριο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.2882/2001. Εναλλακτικά εφόσον τα δικαστήρια προσδιορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αργούν σε σχέση με την εξέλιξη της σύμβασης, τότε είναι δυνατή η προετοιμασία των πινάκων παρακατάθεσης σε ηλεκτρονική μορφή σε κατάλληλο πρόγραμμα και η παράδοσή τους σε τρία (3) επεξεργάσιμα αντίγραφα (CD) στην Υπηρεσία.
3.2 Προθεσμία Εκπόνησης των Εργασιών και  Μελετών
Η ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται όπως απαιτήσει το διάστημα των 450 ημερών, συμπεριλαμβανομένων και των απαιτούμενων χρόνων εκδόσεως των εγκριτικών αποφάσεων και των απαραίτητων διορθώσεων.
Ο καθαρός χρόνος εκτέλεσης των εργασιών και εκπόνησης των μελετών εκτιμάται στις 300 ημέρες ( δεν συμπεριλαμβάνεται η σύνταξη των διορθωτικών κτηματολογίων). 
3.3 Χρονοδιάγραμμα Εργασιών
Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το Χρονοδιάγραμμα για τον καθαρό χρόνο μελέτης. Τα Κτηματολογικά διαγράμματα και Πίνακες θα παραδίδονται σταδιακά από τον Μελετητή και θα προωθούνται προς έγκριση. Οι ενστάσεις που θα γίνουν στους αναρτημένους τελικούς πίνακες απαλλοτριώσεων θα συλλέγονται με ευθύνη της Υπηρεσίας και αφού αξιολογηθούν θα προωθούνται στον Ανάδοχο για έλεγχο και θα χρησιμεύουν στην σύνταξη των διορθωτικών κτηματολογίων. Η ανάγκη σύνταξης των διορθωτικών Κτηματολογίων αναλόγως των ενστάσεων θα αξιολογείται από την Υπηρεσία .Τα διορθωτικά Κτηματολόγια είναι στις υποχρεώσεις του Αναδόχου ( όπως και η αναπαραγωγή αντιγράφων κλπ) και η σύνταξή τους (εφόσον  οι ενστάσεις των ιδιωτών υπαγορεύσουν την σύνταξή τους ) μπορεί χρονικά να έπεται του καθαρού χρόνου μελέτης.
Αθήνα,   Ιουνίου  2012
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
	
	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

	       Ο Συντάξας
	
	Ο Τμηματάρχης 

	
	
	

	Δ Παπαγιαννάκης

Πολ. Μηχ.  με β’ βαθμό
	
	Δημήτρης Βελόπουλος

Πολ. Μηχ. με β’βαθμό
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

2

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΌ ΦΟΡΕΙΣ

3 ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

5 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

6 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

7

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΛΠ

8 ΚΤΗΜ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

9 ΚΤΗΜ ΠΙΝΑΚΕΣ

10 ΕΓΚΡΙΣΗ 

11

ΚΗΡΥΞΗ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

12 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ

13 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

14 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

15

ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ 

ΚΥΑ

16

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

1

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΌ ΦΟΡΕΙΣ

2 ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

3

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

4

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

5

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

6

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΛΠ

7

ΚΤΗΜ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

8

ΚΤΗΜ ΠΙΝΑΚΕΣ

9

ΕΓΚΡΙΣΗ 

10

ΚΗΡΥΞΗ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

11

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ

12

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

13

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

14

ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ 

ΚΥΑ

15

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ

9 10

ΜΗΝΕΣ

5 6 7

ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ



8 1 2 3 4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ α/α
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	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
	ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ  , ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	
	

	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
	
	

	ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΣΥΓΧΡ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
	
	

	ΕΥΔΕ / MK / ΕΠΠ
	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	2008 ΣΕΟ7730000

	Ειδική  Υπηρεσία  Δημοσίων  Έργων 

Μελετών-Κατασκευών Έργων  Παραχώρησης Πελοποννήσου
ΤΜΗΜΑ Α
	ΕΡΓΟ:
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ:

	Φαση ΙΙ : Σύμβαση Σ1, Κτηματογράφηση και σύνταξη κτηματολογίου Νότιας Περιοχής για τις ανάγκες  απαλλοτριώσεων του έργου του Νέου Αεροδρομίου στο Καστέλι Νομού Ηρακλείου Κρήτης και των Οδικών Συνδέσεών του με ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ
742.000,00 €(με ΦΠΑ 23%)




4.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/05, οι ενιαίες τιμές των προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου και οι ενιαίες τιμές προεκτιμώμενων αμοιβών υπηρεσιών είτε ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου είτε ανά μονάδα χρόνου απασχόλησης υπολογίζονται από τη σχέση: 

Α = (τκ) * Σ(Φ) €
Όπου:
(τκ):
Ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ. 3 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών  ο οποίος για τις αμοιβές του 2012 με την Εγκύκλιο 5/2012 (Δ17γ/01/27/ΦΝ439.6/21-2-2012, ΦΕΚ Β 1162)  έχει την τιμή (τκ) = 1.249
Σ(Φ):
η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής όπως υπολογίζεται ανά είδος και κατηγορία έργου στα αντίστοιχα άρθρα κάθε κατηγορίας μελέτης συναρτούμενη με τη φυσική ποσότητα κάθε αντικειμένου.

Στην αμοιβή αυτή συμπεριλαμβάνεται η υποβολή των στοιχείων της μελέτης σε ψηφιακά αρχεία καθώς και σε έντυπη μορφή σε έξι (6) σειρές, εκτός αν γίνεται ειδική αναφορά σε επιμέρους άρθρα. 

Στις σελίδες που ακολουθούν παρατίθεται ο προϋπολογισμός της μελέτης, ο αναλυτικός υπολογισμός της αμοιβής, το τιμολόγιο και ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας προεκτιμώμενων αμοιβών.

Α. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ 
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
	Συντελεστής Αναπροσαρμογής τκ = 1,219

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Α/Α
	ΑΡΘΡΟ
	ΕΡΓΑΣΙΑ
	ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΔΑΠΑΝΗ

	
	
	
	Μονάδα Ποσότητα
	Τιμή Μονάδας
	

	B. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
	 
	 

	Τριγωνισμός
	 
	 

	Β1
	ΤΟΠ.2
	Μέτρηση νέου & χρήση υφισταμένου τριγωνομετρικού σημείου IV τάξης
	τεμάχιο
	15
	999,2
	14988,00

	Β2
	ΤΟΠ.2
	Βάθρο ύψους 0,40μ για εμττροσθοτομίες ή οττισθοτομίες
	τεμάχιο
	15
	81,19
	1217,85

	Β3
	ΤΟΠ.2
	Αναγνώριση & χρήση σημείου για εξάρτηση εμττροσθοτομίας ή ττολυγων. δικτύου
	τεμάχιο
	15
	81,19
	1217,85

	Σύνολο εργασιών τριγωνισμού
	17423,70 €

	Πολυγωνομετρία
	 
	 

	Β4
	ΤΟΠ.3
	Πολυγωνομετρικά σημεία εκτός κατοικημένων περιοχών
	τεμάχιο
	400
	62,45
	24980,00€

	Σύνολο εργασιών πολυγωνομετρίας
	24.980,00 €

	Δ. ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
	 

	Κτηματογραφήσεις
	 

	Δ1
	ΤΟΠ.8
	Κτηματογραφηση κλ.1:1000 με σημεία κατασκευών: <60 ανά 10στρ και έδαφος πεδινό (0%-10%)
	στρέμμα
	4250,00
	20,23
	85.977,5

	Δ2
	ΤΟΠ.8
	Κτηματογραφηση κλ.1:1000 με σημεία κατασκευών: <60 ανά 10στρ και έδαφος Λοφώδες (10%-40%)
	στρέμμα
	3750,00
	24,28
	91.050

	Δ3
	ΤΟΠ.8
	Κτηματογραφηση κλ.1:1000 με σημεία κατασκευών: <60 ανά 10στρ και έδαφος ορεινό (>40%)
	στρέμμα
	1250,00
	28,33
	35.412,5

	Δ4
	ΤΟΠ.8
	Προσαύξηση τιμής κτηματογράφησης στα καλυμμένα από φύτευση ή ύδατα εδάφη
	στρέμμα
	5300,00
	12,14
	64342,00

	Δ5
	ΤΟΠ.8
	Προσαύξηση τιμής κτηματογράφησης στα εξόχως δασωμένα εδάφη
	στρέμμα
	1600
	16,19
	25904,00

	Δ6
	ΤΟΠ.8
	Προσαύξηση τιμής λόγω κτηματονράφησης ζώνης χάραξης έρνου
	χλμ
	17,75
	114,91
	2039,65

	Μερικό σύνολο εργασιών κτηματογράφησης
	304.725,70€

	Κτηματολογικά διαγράμματα & πίνακες αναλογισμού σε οδούς εκτός σχεδίου
	

	Δ7
	ΤΟΠ.16
	Σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων σε κλ. 1:1.000 και απόδοση τους στους ορθοφωτοχάρτες & πινάκων ανα λογισμού σε οδούς εκτός σχεδίου
	χλμ
	17,75
	4.121,70
	73.160,18

	 Σύνολο εργασιών κτηματογράφησης
	73.160,18 €

	Συμπλήρωση υπαρχόντων σύμφωνα με το Ν. 2882/01
	 

	Δ8
	ΤΟΠ.17
	Ελεγχος τίτλων/διόρθωση των φερομένων ιδιοκτητών κατόπιν υποβολής ενστάσεων
	τεμάχιο
	2000
	9,99
	19.980,00

	Δ9
	ΤΟΠ.17
	Διόρθωση ορίων ιδιοκτησιών με εφαρμογή των τίτλων επί του εδάφους
	στρέμμα
	1000
	124,90
	124.900,00€

	Σύνολο εργασιών συμπληρώσεων
	144.880,00 €

	Σύνταξη πινάκων προσωρινής παρακατάθεσης αποζημίωσης
	 

	Δ10
	ΤΟΠ.17
	Σύνταξη πινάκων προσωρινής παρακατάθεσης αποζημίωσης ανά ιδιοκτησία
	τεμάχιο
	2500
	                                 14,99€
	37.475,00 €

	Σύνολο εργασιών σύνταξης προσωρινής παρακατάθεσης αποζημίωσης
	37.475,00 €

	Συνολική Προεκτιμώμενη Αμοιβή Τοπογραφικών Μελετών:

Στρογγύλευση

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ
	602.644,58 €

607,42 €

603.252,00 €

	ΦΠΑ(23%):
	138747,97 €

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ (με ΦΠΑ):
	742.000,00 €


Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
	Συντελεστής Αναπροσαρμογής τκ =1,249
	
	 

	Α/Α
	ΑΡΘΡΟ
	ΕΡΓΑΣΙΑ
	ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ



	
	
	
	Μονάδα Ποσότητα
	Τιμή Μονάδας
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	B. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
	 
	 
	 

	Τριγωνισμός
	 
	 
	 
	 

	Β1
	ΤΟΠ.2
	Μέτρηση νέου & χρήση υφισταμένου τριγωνομετρικού σημείου IV τάξης
	τεμάχιο
	15
	999,2
	14.988,00 €
	α= 14
	Πλήθος τριγωνομετρικών σημείων IV τάξης

	
	
	
	
	
	
	
	c= 800,00 €
	Τιμή τριγωνομετρικού σημείου IV τάξης

	
	
	
	
	
	
	
	Α=α*c*τκ
	 

	Β2
	ΤΟΠ.2
	Βάθρο ύψους 0,40μ για εμττροσθοτομίες ή οττισθοτομίες
	τεμάχιο
	15
	81,19
	1217,85 €
	α= 14
	Πλήθος βάθρων

	
	
	
	
	
	
	
	c= 65,00 €
	Τιμή βάθρου

	
	
	
	
	
	
	
	Α=α*c*τκ
	 

	Β3
	ΤΟΠ.2
	Αναγνώριση & χρήση σημείου για εξάρτηση εμττροσθοτομίας ή ττολυγων. δικτύου
	τεμάχιο
	15
	81,19
	1217,85 €
	α= 14
	Πλήθος τριγωνομετρικών σημείων για εξάρτηση

	
	
	
	
	
	
	
	c= 65,00 €
	Τιμή σημείου

	
	
	
	
	
	
	
	Α=α*c*τκ
	 

	Σύνολο εργασιών τριγωνισμού
	17.423,70€
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Πολυγωνομετρία
	 
	 
	 
	 

	Β4
	ΤΟΠ.3
	Πολυγωνομετρικά σημεία εκτός κατοικημένων περιοχών
	τεμάχιο
	400
	62,45
	24980,00 €
	α= 400
	Πλήθος πολυγωνομετρικών σημείων εκτός κατοικημένων περιοχών

	
	
	
	
	
	
	
	c= 50,00 €
	Τιμή σημείου

	
	
	
	
	
	
	
	Α=α*c*τκ
	 

	Σύνολο εργασιών πολυγωνομετρίας
	24980,00 €
	 
	 

	Δ. ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
	 

	Κτηματογραφήσεις
	 
	 

	Δ1
	ΤΟΠ.8
	Κτηματογραφηση κλ.1:1000 με σημεία κατασκευών: <60 ανά 10στρ και έδαφος πεδινό (0%-10%)
	στρέμμα
	4250,00
	20,23
	85.977,50 €
	Ε= 4.250
	Επιφάνεια αποτύπωσης

	
	
	
	
	
	
	
	c= 18,00 € 
	Τιμή ανά στρέμμα

	
	
	
	
	
	
	
	Π1%= 100%          
	Προσαύξηση 5% ανά 5% μείωση συμβατικού πλάτους: ΟΧΙ

	
	
	
	
	
	
	
	Μ1%= 100%        ίΜείωση λόγω σύγχρονης τοπογραφικής αποτύπωσης: ΟΧΙ

	
	
	
	
	
	
	
	Μ2%= 90%           Μείωση λόγω σύγχρονης φωτογραμμετρικής αποτύπωσης: ΝΑΙ

	
	
	
	
	
	
	
	Α=Ε*c*Π1*Μ1*Μ2*τκ

	Δ2
	ΤΟΠ.8
	Κτηματογραφηση κλ.1:1000 με σημεία κατασκευών: <60 ανά 10στρ και έδαφος Λοφώδες (10%-40%)
	στρέμμα
	3750,00
	24,28
	91.050 €
	Ε= 3.750
	Επιφάνεια αποτύπωσης

	
	
	
	
	
	
	
	c= 21,60 € 
	Τιμή ανά στρέμμα

	
	
	
	
	
	
	
	Π1%= 100%
	Προσαύξηση 5% ανά 5% μείωση συμβατικού πλάτους: ΟΧΙ

	
	
	
	
	
	
	
	Μ1%= 100%
	Μείωση λόγω σύγχρονης τοπογραφικής αποτύπωσης: ΟΧΙ

	
	
	
	
	
	
	
	Μ2%= 90%          
	Μείωση λόγω σύγχρονης φωτογραμμετρικής αποτύπωσης : ΝΑΙ

	
	
	
	
	
	
	
	Α=Ε*c*Π1*Μ1*Μ2*τκ

	Δ3
	ΤΟΠ.8
	Κτηματογραφηση κλ.1:1000 με σημεία κατασκευών: <60 ανά 10στρ και έδαφος ορεινό (>40%)
	στρέμμα
	1250,00
	28,33
	35.412,5 €
	Ε= 1.250
	Επιφάνεια αποτύπωσης

	
	
	
	
	
	
	
	c= 25,20 €
	Τιμή ανά στρέμμα

	
	
	
	
	
	
	
	Π1%= 100%          
	Προσαύξηση 5% ανά 5% μείωση συμβατικού πλάτους: ΟΧΙ

	
	
	
	
	
	
	
	Μ1%= 100%
	Μείωση λόγω σύγχρονης τοπογραφικής αποτύπωσης: ΟΧΙ

	
	
	
	
	
	
	
	Μ2%= 90%
	Μείωση λόγω σύγχρονης φωτογραμμετρικής αποτύπωσης: ΝΑΙ

	
	
	
	
	
	
	
	Α=Ε*c*Π1*Μ1*Μ2*τκ

	Δ4
	ΤΟΠ.8
	Προσαύξηση τιμής κτηματογράφησης στα καλυμμένα από φύτευση ή ύδατα εδάφη
	στρέμμα
	5.300,00
	12,14
	64.342,00 €
	Ε= 5.300,00
	Επιφάνεια αποτύπωσης με κάλυψη από φύτευση

	
	
	
	
	
	
	
	c= 10,80 €
	Τιμή ανά στρέμμα: 60%*τιμή πεδινού

	
	
	
	
	
	
	
	Π1%= 100%
	Προσαύξηση 5% ανά 5% μείωση συμβατικού πλάτους: ΟΧΙ

	
	
	
	
	
	
	
	Μ1%= 100%          
	Μείωση λόγω σύγχρονης τοπογραφικής αποτύπωσης: ΟΧΙ

	
	
	
	
	
	
	
	Μ2%= 90%         
	Μείωση λόγω σύγχρονης φωτογραμμετρικής αποτύπωσης:ΝΑΙ

	
	
	
	
	
	
	
	Α=Ε*c*Π1*Μ1*Μ2*τκ

	Δ5
	ΤΟΠ.8
	Προσαύξηση τιμής κτηματογράφησης στα εξόχως δασωμένα εδάφη
	στρέμμα
	1600,00
	16,19
	25.904,00€
	Ε= 1600,00
	Επιφάνεια αποτύπωσης εξόχως | δασωμένη

	
	
	
	
	
	
	
	c= 14,40 € 
	Τιμή ανά στρέμμα: 80%*τιμή πεδινού

	
	
	
	
	
	
	
	Π1%= 100%         
	 Προσαύξηση 5% ανά 5% μείωση συμβατικού πλάτους: ΟΧΙ

	
	
	
	
	
	
	
	Μ1%= 100%
	Μείωση λόγω σύγχρονης τοπογραφικής αποτύπωσης: ΟΧΙ

	
	
	
	
	
	
	
	Μ2%= 90%
	Μείωση λόγω σύγχρονης φωτογραμμετρικής αποτύπωσης: ΝΑΙ

	
	
	
	
	
	
	
	Α=Ε*ο*Π1*Μ1*Μ2*τκ

	Δ6
	ΤΟΠ.8
	Προσαύξηση τιμής λόγω κτηματονράφησης ζώνης χάραξης έρνου
	χλμ
	17,75
	114,91
	2039,65 €
	L= 17,75
	Μήκος ζώνης χάραξης

	
	
	
	
	
	
	
	c= 92,00 €        
	 Τιμή ανά χλμ

	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Α=L*c*τκ

	Μερικό σύνολο εργασιών κτηματογράφησης
	304.725,70€
	 

	Κτηματολογικά διαγράμματα & πίνακες αναλογισμού σε οδούς εκτός σχεδίου
	
	 

	Δ7
	ΤΟΠ.16
	Σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων σε κλ. 1:1.000 και απόδοση τους στους ορθοφωτοχάρτες & πινάκων ανα λογισμού σε οδούς εκτός σχεδίου
	χλμ
	17,75
	4121,7
	73.160,17 €
	I1= 25,00
	Πυκνότητα όψεων ιδιοκτησιών ανά χλμ: 1-40

	
	
	
	
	
	
	
	c1= 3.300,00 €   
	Τιμή για πυκνότητα όψεων ιδιοκτησιών ανά χλμ: 1-40

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Π1%= 100%           
	Προσαύξηση 20% στην κλίμακα 1:500:0X1

	
	
	
	
	
	
	
	Μ1%= 100%
	Μείωση 20% στην κλίμακα 1:2000: ΟΧΙ

	
	
	
	
	
	
	
	Α=Ι1*c1*Π1*Μ1*τκ

	Σύνολο εργασιών κτηματογράφησης
	304.725,70 €
	 

	Συμπλήρωση υπαρχόντων σύμφωνα με το Ν. 2882/01
	 
	 

	Δ8
	ΤΟΠ.17
	Ελεγχος τίτλων/διόρθωση των φερομένων ιδιοκτητών κατόπιν υποβολής ενστάσεων
	τεμάχιο
	2000
	9,99
	19.980,00
	α= 2.000
	Πλήθος συμβολαίων που ελέγχονται/διορθώνονται κατόπιν υποβολής ενστάσεων

	
	
	
	
	
	
	
	c= 8,00 €          
	Τιμή ανά συμβόλαιο

	
	
	
	
	
	
	
	Α=α*c*τκ

	Δ9
	ΤΟΠ.17
	Διόρθωση ορίων ιδιοκτησιών με εφαρμογή των τίτλων επί του εδάφους
	στρέμμα
	1000
	124,90
	124.900,00 €
	α= 1000,00
	Πλήθος στρεμμάτων

	
	
	
	
	
	
	
	c= 100,00 €  
	Τιμή ανά στρέμμα

	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Α=α*c*τκ

	Σύνολο εργασιών συμπληρώσεων
	144.880,00€
	 

	Σύνταξη πινάκων προσωρινής παρακατάθεσης αποζημίωσης
	 
	 
	 

	Δ10
	ΤΟΠ.17
	Σύνταξη πινάκων προσωρινής παρακατάθεσης αποζημίωσης ανά ιδιοκτησία
	τεμάχιο
	2.500
	14,99€
	37.475,00 €
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	c = 12,00 €
	Τιμή για ιδιοκτησίες

	
	
	
	
	
	
	
	α= 2500
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Α=α*c*τκ

	Σύνολο εργασιών σύνταξης προσωρινής παρακατάθεσης αποζημίωσης
	37.475,00€
	 
	 

	Συνολική Προεκτιμώμενη Αμοιβή Τοπογραφικών Μελετών:

Στρογγύλευση

Σύνολο Μελέτης


	602.644,58
607,42 
603.252,03
	 
	 

	ΦΠΑ(23%):
	138.747,97€
	 
	 

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ (με ΦΠΑ):
	742.000,00€
	 
	 


Γ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
	 

	 
	 
	Συντελεστής Αναπροσαρμογής τκ =1,249
 

	Α/Α
	ΑΡΘΡΟ
	ΕΡΓΑΣΙΑ
	ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

	
	
	
	Μονάδα Ποσότητα
	Τιμή Μονάδας

	B. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

 

	Τριγωνισμός

 

	Β1
	ΤΟΠ.2
	Μέτρηση νέου & χρήση υφισταμένου τριγωνομετρικού σημείου IV τάξης
	τεμάχιο
	999,2

	Β2
	ΤΟΠ.2
	Βάθρο ύψους 0,40μ για εμττροσθοτομίες ή οττισθοτομίες
	τεμάχιο
	81,19

	Β3
	ΤΟΠ.2
	Αναγνώριση & χρήση σημείου για εξάρτηση εμττροσθοτομίας ή ττολυγων. δικτύου
	τεμάχιο
	81,19

	Πολυγωνομετρία

 

	Β4
	ΤΟΠ.3
	Πολυγωνομετρικά σημεία εκτός κατοικημένων περιοχών
	τεμάχιο
	62,45

	Δ. ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

	Κτηματογραφήσεις

	Δ1
	ΤΟΠ.8
	Κτηματογραφηση κλ.1:1000 με σημεία κατασκευών: <60 ανά 10στρ και έδαφος πεδινό (0%-10%)
	στρέμμα
	20,23

	Δ2
	ΤΟΠ.8
	Κτηματογραφηση κλ.1:1000 με σημεία κατασκευών: <60 ανά 10στρ και έδαφος Λοφώδες (10%-40%)
	στρέμμα
	24,28

	Δ3
	ΤΟΠ.8
	Κτηματογραφηση κλ.1:1000 με σημεία κατασκευών: <60 ανά 10στρ και έδαφος ορεινό (>40%)
	στρέμμα
	28,33

	Δ4
	ΤΟΠ.8
	Προσαύξηση τιμής κτηματογράφησης στα καλυμμένα από φύτευση ή ύδατα εδάφη
	στρέμμα
	12,14

	Δ5
	ΤΟΠ.8
	Προσαύξηση τιμής κτηματογράφησης στα εξόχως δασωμένα εδάφη
	στρέμμα
	16,19

	Δ6
	ΤΟΠ.8
	Προσαύξηση τιμής λόγω κτηματονράφησης ζώνης χάραξης έρνου
	χλμ
	114,91

	Κτηματολογικά διαγράμματα & πίνακες αναλογισμού σε οδούς εκτός σχεδίου

	Δ7
	ΤΟΠ.16
	Σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων σε κλ. 1:1.000 και απόδοση τους στους ορθοφωτοχάρτες & πινάκων ανα λογισμού σε οδούς εκτός σχεδίου
	χλμ
	4.121,70

	 

	Συμπλήρωση υπαρχόντων σύμφωνα με το Ν. 2882/01

	Δ8
	ΤΟΠ.17
	Ελεγχος τίτλων/διόρθωση των φερομένων ιδιοκτητών κατόπιν υποβολής ενστάσεων
	τεμάχιο
	9,99

	Δ9
	ΤΟΠ.17
	Διόρθωση ορίων ιδιοκτησιών με εφαρμογή των τίτλων επί του εδάφους
	στρέμμα
	124,90

	Σύνταξη πινάκων προσωρινής παρακατάθεσης αποζημίωσης

	Δ10
	ΤΟΠ.17
	Σύνταξη πινάκων προσωρινής παρακατάθεσης αποζημίωσης ανά ιδιοκτησία
	τεμάχιο
	14,99€


Αθήνα,   Iουνίου  2012
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
	
	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

	Ο Συντάξας
	
	Ο Τμηματάρχης 

	
	
	

	Δ Παπαγιαννάκης

Πολ. Μηχ.  με β’ βαθμό
	
	Δημήτρης Βελόπουλος

Πολ. Μηχ. με β’βαθμό


	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

	         Με την υπ΄ αρ πρωτ ΕΠΠ/AK/ Φ27/οικ520/7-6-2012 Απόφαση 

	Ο Διευθυντής
   Ιωάννης Καρνέσης
  Πολ. Μηχ. με β’βαθμό
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