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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

Α1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Το παρόν τεύχος τεχνικών δεδομένων (Τ.Τ.Δ.) έχει ως αντικείμενο την παροχή τεχνικών και 

λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Έργων 

Ύδρευσης Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων (Δ18) στις δράσεις ωρίμανσης και 

διαχείρισης του έργου :  

“ΥΔΡΕΥΣΗ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ” 

 Η Διεύθυνση  Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων (Δ18) , προκειμένου 

να προβεί στην ανάθεση σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών (άρθ. 2, παρ. 9, περ. (α), Ν.4412/2016) για την υποβοήθησή της, με στόχο την 

επιτάχυνση υλοποίησης του προγράμματος μελετών στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου, καλεί 

κατ’ εφαρμογή του Ν.4412/2016 (όπως αυτός ισχύει κατά την ημέρα αποστολής για 

δημοσίευση της περίληψης της Προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε.), κάθε 

ενδιαφερόμενο από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ, που έχει τα προσόντα που 

ορίζονται στην Προκήρυξη, να υποβάλλει προσφορά. Ως «Πάροχος Υπηρεσιών» ή «Πάροχος» 

ή «Ανάδοχος», εφεξής θα αναφέρεται ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί η 

σύμβαση παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με αντικείμενο, 

όπως αυτό ορίζεται στο παρόν Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων (Τ.Τ.Δ.). 

 

Α2. ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

      

Η Κέρκυρα είναι περιοχή προνομιούχος από πλευράς βροχοπτώσεων. Το μέσο ετήσιο ύψος 

βροχής του νησιού ανέρχεται σε πάνω από 1100 χλστ/έτος, είναι δηλαδή διπλάσιο από ότι 

για τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδος. Ενώ όμως ποσοτικά εξασφαλίζεται επάρκεια σε 

υδροαρδευτικό νερό στο νησί, η ποιότητα του νερού το καθιστά, σε μεγάλο βαθμό, 

ακατάλληλο για ύδρευση. 

Η αιτία της κακής ποιότητας των υδάτων βρίσκεται στην υδρογεωλογική ιδιαιτερότητα του 

νησιού. Συγκεκριμένα, η ύπαρξη γύψου σε μεγάλο μέρος του υπεδάφους της Κέρκυρας 

(τριαδικά λατυποπαγή), αλλοιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπογείων νερών και 

αυξάνει σε ανεπίτρεπτα όρια την περιεκτικότητά τους σε θειικά. 

Το πρόβλημα ύδρευσης της νήσου Κέρκυρας είναι συνεπώς οξύτατο, κυρίως κατά τους 

θερινούς μήνες όπου οι ανάγκες είναι πολύ αυξημένες, λόγω της ύπαρξης πολλών χιλιάδων 

τουριστών οι οποίοι σχεδόν διπλασιάζουν το μόνιμο πληθυσμό του νησιού. 

Στο αντικείμενο των υπηρεσιών του Παρόχου περιλαμβάνονται οι άμεσες παρεμβάσεις που 

απαιτούνται για το νησί, ώστε να καλύπτονται μεν, οι ανάγκες στο δίκτυο ύδρευσης της 

πόλης της Κέρκυρας που έχει κακής ποιότητας νερό, αφετέρου δε, οι υδρευτικές ανάγκες 

της πλειονότητας του πληθυσμού, ενώ ταυτόχρονα να καθίσταται εφικτή  η ταχεία 

υλοποίησή τους εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 

  



 4

  

Α3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

Οι υπηρεσίες  του Παρόχου συνίσταται στην παροχή γνώσεων και ικανοτήτων με τη διάθεση 

συγκεκριμένου επιστημονικού προσωπικού και άλλων μέσων επί ορισμένου χρόνου.  

Το αντικείμενο του Παρόχου, αναφέρεται στην υποβοήθηση της Διεύθυνσης Έργων 

Ύδρευσης Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων  για τον σχεδιασμό, προγραμματισμό 

και ανάθεση της δημόσιας σύμβασης του έργου ‘’Ύδρευση Νήσου Κέρκυρας. Εγκαταστάσεις 

Αποσκλήρυνσης Νερού και συναφή έργα’’ και ιδίως στην  υποβοήθηση της Υπηρεσίας, όσον 

αφορά στα εξής: 

 Στην επικαιροποίηση εγκεκριμένων μελετών (Προμελετών & Οριστικών Μελετών) και 

τευχών δημοπράτησης, για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης κατασκευής του έργου 

«Ύδρευση Νήσου Κέρκυρας. Εγκαταστάσεις Αποσκλήρυνσης Νερού και συναφή έργα -  

Α1 Φάση» , σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 κλπ διατάξεις (βλ. παρ. Α7 (α))  

 Στη σύνταξη Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης (Φ.Δ.Σ) μελετών – υπηρεσιών (Ν. 4412/2016, 

αρ. 45, παρ. 2) για την άμεση ανάθεση νέων συμπληρωματικών μελετών για την 

δημοπράτηση νέων έργων ύδρευσης  δηλαδή του έργου «Ύδρευση Νήσου Κέρκυρας. 

Εγκαταστάσεις Αποσκλήρυνσης Νερού και συναφή έργα - Α2 Φάση.» (βλ. παρ. Α7 (β)).  

Γενικά,  στο πλαίσιο των παραπάνω υποχρεώσεων   του αναδόχου περιλαμβάνονται και οι 

σχετικές ενέργειές του που θα συνεισφέρουν στην επιτάχυνση της υλοποίησης της 

δημοπράτησης του ως άνω έργου.   

Η περιοχή των ανωτέρω έργων βρίσκεται στο κεντρικό και νότιο τμήμα της νήσου Κέρκυρας.  

 

 

 

A4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

 

Σχετικές με την παρούσα σύμβαση είναι οι εξής εγκεκριμένες μελέτες : 

 Ύδρευση περιοχής Δήμου Κερκυραίων 

 Οριστική μελέτη ανακατασκευής αντλιοστασίου Χρυσηίδας 

 Προμελέτη και τεύχη δημοπράτησης εγκατάστασης αφαλάτωσης Χρυσηίδας 

 Οριστική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης δεξαμενής Ποταμού και αντλιοστασίου 

Ποταμού (booster) 

ΦΟΡΕΑΣ, ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ : Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Δ6), 1998 

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΥΔΡΟΤΕΚ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Ε.Π.Ε., ΕΞΑΡΧΟΥ – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – 

ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε.Π.Ε.,Β. ΠΕΡΛΕΡΟΣ, Σ. ΦΩΤΗ 

 Ύδρευση Νήσου Κέρκυρας. Μελέτη Φραγμάτων, Κεντρικού Υδραγωγείου, 

Διϋλιστηρίων, Μονάδων Αφαλάτωσης, Τεύχη Δημοπράτησης, Μελέτη Διαρροών, 

Περιβαλλοντικές Μελέτες 

 Προμελέτη Κεντρικών Δεξαμενών και Αντλιοστασίων, Υδραγωγείων Νήσου Κέρκυρας 

 Προμελέτη Βόρειου Υδραγωγείου Νήσου Κέρκυρας 

 Προμελέτη Κεντρικού και Νότιου Υδραγωγείου Νήσου Κέρκυρας 
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 Προμελέτη Εγκατάστασης Αποσκλήρυνσης Νερού (R.O.), αντλιοστάσιο και ωθητικός 

αγωγός Νεοχωρακίου 

ΦΟΡΕΑΣ, ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ : Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Δ6), 2002 

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΥΔΡΟΤΕΚ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Ε.Π.Ε., ΕΞΑΡΧΟΥ – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ – ΔΡΕΤΤΑΣ – ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., 

ΣΣΕ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε., ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΙΓΓΟΣ, 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΪΜΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ 

 Ύδρευση Νήσων Κέρκυρας και Παξών: Οριστικές και λοιπές μελέτες, τεύχη 

δημοπράτησης. 

 Οριστική μελέτη Δεξαμενών και Αντλιοστασίων κεντρικών Υδραγωγείων 

 Οριστική Μελέτη Υδραγωγείων μέχρι τις Δεξαμενές Οικισμών 

 Τεύχη Δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου «Ύδρευση Νήσων Κέρκυρας και 

Παξών – ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 01, 02, 03» 

ΦΟΡΕΑΣ, ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ : Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Δ6), 2007 

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΥΔΡΟΤΕΚ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Ε.Π.Ε., ΕΞΑΡΧΟΥ – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – 

ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ – ΔΡΕΤΤΑΣ – ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., ΕΛ.ΤΕ.ΜΕ Ε.Π.Ε., ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ 

 

Επίσης, σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων ισχύει,  μέχρι τις 31-12-2020,  

η  με αριθμ. 131606/21-10-2010 (ΑΔΑ 4ΙΗ30-Ω) ΚΥΑ για την τροποποίηση και ανανέωση των 

υπ’αρ. 122117/4.3.2004 και υπ’ αρ. οικ.85024/9.7.2002 ΚΥΑ περιβαλλοντικών όρων που έχουν 

επιβληθεί για την κατασκευή και λειτουργία των έργων : i « Υδρευση Νήσου Κέρκυρας που 

αφορά στα:  α) Φράγμα Μελισσόδι Ι, β) Φράγμα Καλαμιώτισσας και γ) Λοιπά έργα ύδρευσης 

Νήσου Κέρκυρας» και ιι. ¨Εγκατάσταση αφαλάτωσης  - αποσκλήρυνσης νερού Χρυσηίδας του 

Ν. Κέρκυρας» αντίστοιχα. 

 

Τέλος, στον φάκελο του έργου υπάρχουν επιπλέον  στοιχεία (Εκθέσεις, Εμπειρογνωμοσύνες 

κλπ)  τα οποία θα ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης. 

 
A6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ 

 

Το έργο “ΥΔΡΕΥΣΗ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ 

ΕΡΓΑ”, περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιμέρους έργα: 

 Δεξαμενή Ποταμού (10.000μ3) και συναφή με αυτή έργα (έργα εισόδου, έργα εξόδου, 

αγωγός σύνδεσης δεξαμενής με εσωτερικό δίκτυο Κέρκυρας, αντλιοστάσιο Ποταμού κλπ) 

 Δεξαμενή Νεοχωρακίου (1.000μ3) και συναφή με αυτή έργα (έργα εισόδου, έργα εξόδου 

κλπ) 

 Δεξαμενή Αγίου Νικολάου (1.000μ3) και συναφή με αυτή έργα (έργα εισόδου, έργα 

εξόδου κλπ) 

 Εγκατάσταση Αποσκλήρυνσης νερού Χρυσηίδας (δυναμικότητας επεξεργασμένου νερού 

15.000μ3/ημέρα) και συναφή με αυτή έργα (αγωγός διάθεσης υπολειμμάτων επεξεργασίας 

κλπ) 

 Αντλιοστάσιο Χρυσηίδας, καταθλιπτικός αγωγός και συναφή έργα 
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 Εγκατάσταση Αποσκλήρυνσης νερού Νεοχωρακίου (δυναμικότητας επεξεργασμένου 

νερού 2.750μ3/ημέρα) και συναφή με αυτή έργα (αγωγός διάθεσης υπολειμμάτων 

επεξεργασίας κλπ) 

 Αντλιοστάσιο Νεοχωρακίου, καταθλιπτικού αγωγού και συναφή έργα 

 Τμήματα εξωτερικού κεντρικού υδραγωγείου. 

 Εγκατάσταση Αποσκλήρυνσης νερού Κακότραφου (δυναμικότητας επεξεργασμένου 

νερού 8.000 ~ 10.000μ3/ημέρα) και συναφών με αυτή έργα (αγωγός διάθεσης υπολειμμάτων 

επεξεργασίας κλπ) 

 Αγωγοί μεταφοράς νερού από γεωτρήσεις (Κακότραφος, Παλαιοχώραφα, Γαζάτικα, 

Πουλάδες και Μέρλιν) στην Εγκατάσταση Αποσκλήρυνσης νερού Κακότραφου και συναφή 

έργα άντλησης 

 Αγωγοί μεταφοράς νερού από γεωτρήσεις (Χρυσηίδα, Ραρτούρος και Ζούγρα) στην 

Εγκατάσταση Αποσκλήρυνσης νερού Χρυσηίδας και συναφή έργα άντλησης 

 Αγωγός μεταφοράς νερού από γεωτρήσεις Γαρδικίου στην Εγκατάσταση Αποσκλήρυνσης 

νερού Νεοχωρακίου και συναφή έργα άντλησης 

 Αύξηση δυναμικότητας Εγκατάστασης Αποσκλήρυνσης νερού Νεοχωρακίου 

(δυναμικότητα επεξεργασμένου νερού από 2.750 σε 8.000 ~ 10.000μ3/ημέρα) και συναφή με 

αυτή έργα (αγωγός διάθεσης υπολειμμάτων επεξεργασίας κλπ) 

 

 

A7. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Ο Πάροχος, στο πλαίσιο της σκοπιμότητας της σύμβασής του, όπως αυτή αναλύεται στο 

Κεφάλαιο Β του παρόντος,   θα υποβοηθά τη Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης & 

Επεξεργασίας Λυμάτων (Δ18) στην πλήρωση των προϋποθέσεων ωρίμανσης – υλοποίησης 

του άρθρου 49 του Ν.4412/2016 του έργου «Ύδρευση Νήσου Κέρκυρας. Εγκαταστάσεις 

αποσκλήρυνσης νερού και συναφή έργα»,  έτσι ώστε να λειτουργεί αυτοτελώς,  ιδίως μέσω: 

  α) Επικαιροποίησης εγκεκριμένων μελετών (Προμελετών & Οριστικών Μελετών) και 

τευχών δημοπράτησης, καθώς και προσαρμογής αυτών στις υφιστάμενες συνθήκες, στο 

πλαίσιο  ανάθεσης δημόσιας σύμβασης κατασκευής του  έργου «Ύδρευση Νήσου Κέρκυρας. 

Εγκαταστάσεις Αποσκλήρυνσης Νερού και συναφή έργα - Α1 Φάση», σύμφωνα με το Ν. 

4412/2016 κλπ διατάξεις. Αφορά στα κάτωθι : 

1. Οριστική Μελέτη Δεξαμενής Ποταμού (10.000μ3) και συναφών με αυτή έργα (έργα 

εισόδου, έργα εξόδου, αγωγός σύνδεσης δεξαμενής με εσωτερικό δίκτυο Κέρκυρας, 

αντλιοστάσιο Ποταμού κλπ) 

2.  Οριστική Μελέτη Δεξαμενής Νεοχωρακίου (1.000μ3) και συναφών με αυτή έργα (έργα 

εισόδου, έργα εξόδου κλπ) 

3.  Οριστική Μελέτη Δεξαμενής Αγίου Νικολάου (1.000μ3) και συναφών με αυτή έργα 

(έργα εισόδου, έργα εξόδου κλπ) 

4. Προμελέτη Εγκατάστασης Αποσκλήρυνσης νερού Χρυσηίδας (δυναμικότητας 

επεξεργασμένου νερού 15.000μ3/ημέρα) και συναφών με αυτή έργα (αγωγός διάθεσης 

υπολειμμάτων επεξεργασίας κλπ) 

5. Οριστική Μελέτη Αντλιοστασίου Χρυσηίδας, καταθλιπτικού αγωγού και συναφών έργων 
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6. Προμελέτη Εγκατάστασης Αποσκλήρυνσης νερού Νεοχωρακίου  (δυναμικότητας 

επεξεργασμένου νερού 2.750μ3/ημέρα) και συναφών με αυτή έργα (αγωγός διάθεσης 

υπολειμμάτων επεξεργασίας κλπ) 

7. Οριστική Μελέτη Αντλιοστασίου Νεοχωρακίου, καταθλιπτικού αγωγού και συναφών 

έργων 

8. Οριστική Μελέτη τμημάτων εξωτερικού κεντρικού υδραγωγείου 

9. Τεύχη Δημοπράτησης, τα οποία θα προσαρμοστούν  ανάλογα, για την κατασκευή του 

ανωτέρω έργου. 

10. Στους περιβαλλοντικούς όρους,  οι οποίοι  ισχύουν  σύμφωνα με  την με αριθμ. 

131606/21-10-2010 (ΑΔΑ 4ΙΗ30-Ω) ΚΥΑ για την τροποποίηση και ανανέωση των υπ’αρ. 

122117/4.3.2004 και υπ’ αρ. οικ.85024/9.7.2002 ΚΥΑ περιβαλλοντικών όρων που έχουν 

επιβληθεί για την κατασκευή και λειτουργία των έργων : i « Υδρευση Νήσου Κέρκυρας 

που αφορά στα:  α) Φράγμα Μελισσόδι Ι, β) Φράγμα Καλαμιώτισσας και γ) Λοιπά έργα 

ύδρευσης Νήσου Κέρκυρας» και ιι. ¨Εγκατάσταση αφαλάτωσης  - αποσκλήρυνσης νερού 

Χρυσηίδας του Ν. Κέρκυρας» αντίστοιχα 

 β) Συγκρότησης Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης (Φ.Δ.Σ) μελετών – υπηρεσιών (Ν. 

4412/2016, αρ. 45, παρ. 2) για την άμεση ανάθεση νέων συμπληρωματικών μελετών για την 

δημοπράτηση νέων έργων ύδρευσης, δηλαδή του έργου «Ύδρευση Νήσου Κέρκυρας. 

Εγκαταστάσεις Αποσκλήρυνσης Νερού και συναφή έργα - Α2 Φάση. Ο Φ.Δ.Σ θα αφορά ιδίως 

τις ακόλουθες συμπληρωματικές μελέτες: 

 Προμελέτη Εγκατάστασης Αποσκλήρυνσης νερού Κακότραφου (δυναμικότητας 

επεξεργασμένου νερού 8.000 ~ 10.000μ3/ημέρα) και συναφών με αυτή έργα (αγωγός 

διάθεσης υπολειμμάτων επεξεργασίας κλπ) 

 Οριστική Μελέτη αγωγών μεταφοράς νερού από γεωτρήσεις (Κακότραφος, 

Παλαιοχώραφα, Γαζάτικα, Πουλάδες και Μέρλιν) στην Εγκατάσταση Αποσκλήρυνσης 

νερού Κακότραφου και συναφή έργα άντλησης 

 Οριστική Μελέτη αγωγών μεταφοράς νερού από γεωτρήσεις (Χρυσηίδα, Ραρτούρος και 

Ζούγρα) στην Εγκατάσταση Αποσκλήρυνσης νερού Χρυσηίδας και συναφή έργα άντλησης 

 Οριστική Μελέτη αγωγού μεταφοράς νερού από γεωτρήσεις Γαρδικίου στην 

Εγκατάσταση Αποσκλήρυνσης νερού Νεοχωρακίου και συναφή έργα άντλησης 

 Προμελέτη αύξησης δυναμικότητας Εγκατάστασης Αποσκλήρυνσης νερού Νεοχωρακίου 

(δυναμικότητα επεξεργασμένου νερού από 2.750 σε 8.000 ~ 10.000μ3/ημέρα) και 

συναφών με αυτή έργα (αγωγός διάθεσης υπολειμμάτων επεξεργασίας κλπ) 

 Υδρογεωλογική Μελέτη για τον καθορισμό και πιστοποίηση της απολήψιμης ποσότητας 

ύδατος από τις γεωτρήσεις Κακότραφος, Παλαιοχώραφα, Γαζάτικα, Πουλάδες, Μέρλιν, 

Χρυσηίδα, Ραρτούρος, Ζούγρα και Γαρδίκι 

 Χημικές και μικροβιακές αναλύσεις νερού, για τον καθορισμό και πιστοποίηση της 

ποιότητας ύδατος από τις γεωτρήσεις Κακότραφος, Παλαιοχώραφα, Γαζάτικα, Πουλάδες, 

Μέρλιν, Χρυσηίδα, Ραρτούρος, Ζούγρα και Γαρδίκι 

 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το σύνολο των έργων, των ανωτέρω 

συμπληρωματικών μελετών 

 Χρηματοοικονομική μελέτη Κόστους -  Οφέλους 
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 Τεύχη Δημοπράτησης για το σύνολο των  ανωτέρω συμπληρωματικών μελετών και 

απαιτούμενες αδειοδοτήσεις. 

 

Ο Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης (Φ.Δ.Σ) μελετών – υπηρεσιών που θα συνταχθεί για την 

ανάθεση νέων συμπληρωματικών μελετών, θα αφορά, ενδεικτικά, τις ακόλουθες κατηγορίες 

μελετών: 

 Υδραυλικές μελέτες (Κατ. 13) 

 Χημικοτεχνικές μελέτες (Κατ. 18) 

 Τοπογραφικές μελέτες (Κατ. 16) 

 Στατικές μελέτες (Κατ 08) 

 Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες (Κατ. 09) 

 Γεωλογικές – Υδρογεωλογικές μελέτες (Κατ. 20) 

 Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες (Κατ. 21) 

 Περιβαλλοντικές μελέτες (Κατ. 27) 

 Οικονομικές μελέτες (Κατ. 03) 

γ) Παραδοτέα. 

Το σύνολο των παραδοτέων (τεύχη και σχέδια) θα υποβληθούν για τον τελικό έλεγχο εις 

διπλούν και σε ηλεκτρονική μορφή και μετά τις σχετικές εγκρίσεις θα υποβάλλονται άλλα 

τέσσερα (4) αντίγραφα σε έντυπη μορφή, μαζί με δύο (2) αντίγραφα σε ηλεκτρονική. 

Η παράδοση θα γίνεται σε κατάλληλους πανόδετους φακέλους έτοιμους προς αρχειοθέτηση.  

Η παρουσίαση κα οι κλίμακες, όπου δεν προβλέπονται από το ΠΔ 696/74 (ή άλλες σχετικές 

διατάξεις) θα γίνεται σε συμφωνία με την Υπηρεσία. 

Ειδικά όσον αφορά στους περιβαλλοντικούς όρους, τα απαιτούμενα παραδοτέα,  δηλαδή τα 

τεύχη ή/και τα σχέδια που θα συνταχθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας ενοποίησης των 

εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμ. 131606/21-

10-2010 (ΑΔΑ 4ΙΗ30-Ω) ΚΥΑ, θα υποβληθούν για τον τελικό έλεγχο σε έξι αντίγραφα σε έντυπη 

μορφή, μαζί με δύο (2) αντίγραφα σε ηλεκτρονική.  

Οσον αφορά τα γεωχωρικά δεδομένα (τοπογραφικές αποτυπώσεις, θέσεις γεωτρήσεων κλπ,) 

όπου απαιτούνται, ο μελετητής θα παραδώσει στην Υπηρεσία, τόσο τις πρωτότυπες μετρήσεις 

όσο και τα προϊόντα των εργασιών αυτών (χάρτες , σχέδια) σε επεξεργάσιμη μορφή σύμφωνα 

με το Ν. 3882/Α’ 166/22-9-2010 Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών- Εναρμόνιση με 

την Οδηγία 2007/2/ΕΚ  του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου  

2007 και άλλες διατάξεις.  Τροποποίηση του Ν.1647/198 «Οργανισμός Κτηματολογίου και 

Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις». 

Για τον έλεγχο, παρακολούθηση και γενικότερη διαχείριση της μελέτης, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται, κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών, να εγκαταστήσει στους χώρους 

εργασίας της Προϊσταμένης Αρχής,  μία ολοκληρωμένη, τελευταίας τεχνολογίας, μονάδα  

ηλεκτρονικού υπολογιστή  (Η/Υ), συμπεριλαμβανομένων εκτυπωτή και UPS (Αδιάλειπτη 



 9

Παροχή Ενέργειας), κατάλληλα εξοπλισμένη με το ανάλογο λειτουργικό σύστημα και τα 

αναγκαία λογισμικά εφαρμογής (τεχνολογίας αιχμής). Οι προδιαγραφές του ανωτέρω 

εξοπλισμού (υλικά, λογισμικό) θα καθοριστούν από την Προϊσταμένη Αρχή, με την έναρξη 

παροχής υπηρεσιών, σε συνεργασία με τον Ανάδοχο, και το συνολικό κόστος τους, το οποίο 

θα είναι ανηγμένο στην προσφορά του, δεν θα υπερβαίνει το 0,4% της συνολικής 

προεκτιμώμενης αμοιβής  (με στρογγύλευση και ΦΠΑ). 

Α8. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Η παροχή των υπηρεσιών του Αναδόχου, θα γίνεται στα γραφεία της Διεύθυνσης Δ18, στην 

έδρα του καθώς και σε άλλους φορείς ή Υπηρεσίες καθώς και όπου χρειαστεί να μεταβεί 

προκειμένου να τελέσει το αντικείμενο που θα του ανατεθεί. Ο ανάδοχος υποχρεούται, 

ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του εργοδότη να συμμετέχει σε συσκέψεις, 

να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές, να συμμετέχει σε επισκέψεις 

στην περιοχή όπου αναφέρεται η παροχή της υπηρεσίας του και γενικά να παρέχει κάθε 

σχετική υποστήριξη που κρίνει η Υπηρεσία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Η Υπηρεσία 

έχει το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει μέρος ή το σύνολο από τις προτάσεις του 

Παρόχου ή να ζητήσει απ’ αυτόν νέες προτάσεις ή παρατηρήσεις με βάση τις απαιτήσεις που 

θα καθορίσει η Υπηρεσία. 

Όλα τα λειτουργικά έξοδα π.χ. εξοπλισμός γραφείων, τηλέφωνα, μετακινήσεις, οχήματα, 

καύσιμα κλπ. βαρύνουν αποκλειστικά τον Πάροχο και τα έξοδα αυτά νοούνται ανοιγμένα στις 

τιμές της προσφοράς του. 

Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης, ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής 

του συμφωνητικού. 

Ο συνολικός χρόνος υποβοήθησης της Δ18 εκτιμάται σε ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΕΣ (λαμβανομένων 

υπόψη κατ΄ εκτίμηση των χρονικών διαστημάτων για τις απαιτούμενες εγκρίσεις). 

 Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης υποβοήθησης της Δ18 ορίζεται σε ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ και 

αναλύεται ως ακολούθως : 

1. Η προθεσμία για την υποβοήθηση της Δ18 στις επικαιροποιήσεις εγκεκριμένων μελετών 

(Προμελετών & Οριστικών Μελετών) και στην  σύνταξη των  Τευχών Δημοπράτησης  για τη 

δημοπράτηση του έργου  «Ύδρευση Νήσου Κέρκυρας. Εγκαταστάσεις Αποσκλήρυνσης Νερού 

και συναφή έργα – Α1 Φάση.» ορίζεται σε τέσσερεις (4) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής του συμφωνητικού. 

2. Η προθεσμία για την υποβοήθηση της Δ18 στη σύνταξη Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης 

(Φ.Δ.Σ.) μελετών – υπηρεσιών για την ανάθεση νέων συμπληρωματικών μελετών του έργου  

«Ύδρευση Νήσου Κέρκυρας. Εγκαταστάσεις Αποσκλήρυνσης Νερού και συναφή έργα – Α2 

Φάση.», ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. 

 

Α9. ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Η αμοιβή της σύμβασης υπολογίστηκε ανά μονάδα χρόνου απασχόλησης, σύμφωνα με τον 

Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών 

Επιστημονικών Υπηρεσιών (ΚΠΑΜΤΕΥ) όπως εγκρίθηκε με την Δ ΝΣγ /32129/ΦΝ 466 /16-5-

2017 (ΦΕΚ 2519Β’/20-7-2017) Απόφαση Υπ. Υποδομών και Μεταφορών  και ορίστηκε  κατ’ 

αποκοπή σε  228.269,25€ (χωρίς ΦΠΑ).  
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Ο τρόπος καταβολής των ενδιάμεσων πληρωμών προσδιορίζεται αναλυτικά στο τεύχος της 

Συγγραφής Υποχρεώσεων.  

 

Α10. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 Ο Πάροχος Υπηρεσιών θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σε ικανότητα και εμπειρία καθώς και  

επαρκές αριθμητικά επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό και την αναγκαία 

οργάνωση των γραφείων του, για την επιτυχή εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του. 

Ο Πάροχος θα πρέπει να διαθέτει το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό, που θα είναι 

ανώτατης εκπαίδευσης, ισότιμης προς τα Ελληνικά Πολυτεχνεία ή Ελληνικά Πανεπιστήμια και 

λοιπό προσωπικό στα πλαίσια της υπηρεσίας εκτέλεσης του έργου για την άριστη εκπλήρωση 

των συμβατικών υποχρεώσεών του.  

Με τη Σύμβασή του, ο Πάροχος, θα αναλάβει την υποχρέωση να διαθέσει, για την υλοποίηση 

του συμβατικού αντικειμένου του, ένα συγκεκριμένο αριθμό στελεχών του, σύμφωνα με 

συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έναρξης και διάρκειας παροχής των υπηρεσιών του. 

Επισημαίνεται ότι ο ‘’ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ’’ που 

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Τεύχους δεν έχει συμβατική ισχύ, αλλά 

αποτελεί, για τη φάση του διαγωνισμού, την εκτίμηση της Υπηρεσίας για την εξασφάλιση της 

ομαλής πορείας της σύμβασης. 

Ο Πάροχος μετά την υπογραφή της σύμβασης, παράλληλα με την κατάθεση του 

χρονοδιαγράμματος, θα καταθέσει οργανόγραμμα συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση για 

το προσωπικό το οποίο θα απασχοληθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Για οποιαδήποτε 

αλλαγή/συμπλήρωση του προσωπικού αυτού, η Υπηρεσία θα πρέπει να ενημερώνεται 

εγκαίρως με την ως άνω διαδικασία κατάθεσης βιογραφικού σημειώματος και οπωσδήποτε 

πριν την έναρξη απασχόλησης του νέου προσωπικού.   

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει αλλαγές στην 

προβλεφθείσα κατανομή του προσωπικού και ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να 

συμμορφωθεί χωρίς καμία πρόσθετη απαίτηση, προκειμένου να υλοποιηθούν απρόσκοπτα οι 

περιγραφόμενες αρμοδιότητές του.  

Αν κατά την κρίση του Αναδόχου απαιτηθεί πρόσθετο προσωπικό (πέραν του ελάχιστου 

περιγραφόμενου) ή/και υλικά και μέσα για την ομαλή και άρτια παροχή των υπηρεσιών του, 

αυτός είναι υποχρεωμένος να τα εξασφαλίσει χωρίς επιπλέον αποζημίωση, καθότι η δαπάνη 

αυτή νοείται ότι είναι ανηγμένη στην οικονομική του προσφορά. 

Τα στελέχη του Παρόχου θα υποστηρίζουν την Υπηρεσία για όλο το διάστημα που απαιτείται, 

σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα εγκριθεί μετά την υπογραφή της Σύμβασης. 

Επισημαίνεται ότι ο Πάροχος θα πρέπει να μεριμνήσει για την ορθολογική χρονολογική 

κατανομή της απασχόλησης του προσωπικού του, έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί ομαλά η 

εκτέλεση της σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκειά της. 

Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση του προσωπικού του Παρόχου, το οποίο έχει υποβληθεί στο 

πλαίσιο της ζητούμενης τεχνικής και επαγγελματικής Ικανότητας της διακήρυξης. Για τα εν 

λόγω στελέχη του Συμβούλου, εάν προκύψει αξεπέραστο θέμα αντικατάστασής του (θάνατος, 

συνταξιοδότηση, απώλεια ιδιότητας κλπ.), με πρωτοβουλία του Συμβούλου θα 
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ακολουθούνται οι κείμενες διατάξεις, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρωση των προϋποθέσεων 

συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο σχεδιασμός του έργου ύδρευσης της νήσου Κέρκυρας ξεκίνησε λίγο πριν το 2000, για την 

συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης του νησιού, με την εκπόνηση του 

συνόλου των απαιτούμενων μελετών οι οποίες αφορούν στην κατασκευή Φραγμάτων, 

Εγκαταστάσεων Αποσκλήρυνσης Νερού και συναφών έργων Ταμίευσης, Άντλησης και 

Μεταφοράς. Το έργο είχε χαρακτηριστεί έργο Εθνικού επιπέδου και σημαντικό, καθώς και ως 

Μεγάλο Έργο. 

Προκειμένου να υποβληθεί ο Φάκελος Μεγάλου Έργου προς έγκριση στις υπηρεσίες της ΕΕ, 

έχουν γίνει ενέργειες από τους εμπλεκομένους Φορείς σε διάφορες χρονικές περιόδους, στο 

πλαίσιο των οποίων προέκυψαν τεχνικά ζητήματα, τα οποία οφείλονταν κυρίως στην 

οριστικοποίηση της Μελέτης Κόστους-Οφέλους, στην προσαρμογή των προδιαγραφών, σε 

θέματα κλιματικής αλλαγής, αλλά και σε θέματα που σχετίζονται με τον Φορέα Λειτουργίας 

του έργου, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών ένταξης. 

Η ΕΠ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ προκειμένου να τηρηθούν τα δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα για την 

ολοκλήρωση των έργων εντός της περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020, ανέθεσε σε Συμβούλους, 

αφενός μεν τη διερεύνηση της βιωσιμότητας του Φορέα Λειτουργίας, αφετέρου δε την 

υλοποίηση του Μεγάλου Έργου σε φάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα επείγοντα προβλήματα 

που χρειάζεται να επιλυθούν στο νησί σε σχέση με την επάρκεια και ποιότητα πόσιμου νερού.  

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, προτάθηκε η υλοποίηση του Μεγάλου Έργου σε τρεις διακριτές 

φάσεις εκ των οποίων η Α’ Φάση, σύμφωνα με τη Διαχειριστική Αρχή, είναι δυνατόν να 

ολοκληρωθεί εντός των δεσμευτικών χρονοδιαγραμμάτων που τίθενται για την 

Προγραμματική περίοδο 2014-2020.  

Η Α’ Φάση που αποτελεί και αντικείμενο των υπηρεσιών του Συμβούλου, περιλαμβάνει τις 

άμεσες παρεμβάσεις που απαιτούνται για το νησί, ώστε να καλύπτονται αφενός μεν, οι 

ανάγκες στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης της Κέρκυρας που έχει κακής ποιότητας νερό, 

αφετέρου δε, οι υδρευτικές ανάγκες της πλειονότητας του πληθυσμού, ενώ ταυτόχρονα 

καθίσταται εφικτή η ταχεία υλοποίησή τους εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου. 

Σε συνέχεια των προαναφερόμενων : 

 Α) Είναι άμεση η ανάγκη ωρίμανσης και  δημοπράτησης του έργου  «Ύδρευση Νήσου 

Κέρκυρας. Εγκαταστάσεις αποσκλήρυνσης νερού και συναφή έργα.» ώστε να ανατεθεί,   το 

συντομότερο δυνατό αφού ενταχθεί στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 για τη 

συγχρηματοδότησή του. Η Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό 

της και τον υφιστάμενο φόρτο εργασιών της, δεν έχει την δυνατότητα να ολοκληρώσει το 

συγκεκριμένο αντικείμενο εντός των ασφυκτικών χρονικών περιθωρίων. Η υποβοήθησή της 

στον τομέα αυτό, είναι απαραίτητη για την ετοιμότητα της υπηρεσίας,  με τελικό σκοπό πέρα 

από την παραγωγή του ως άνω έργου ως  άμεσης προτεραιότητας, επιπλέον και στην 

απορρόφηση των διαθέσιμων Ευρωπαϊκών κονδυλίων της τρέχουσας προγραμματικής 

περιόδου. 
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Β) Είναι  αναγκαία η υποβοήθησή της υπηρεσίας στην ωρίμανση της σχετικής πρότασης 

χρηματοδότησης του εν λόγω έργου προς τις Διαχειριστικές Αρχές, ιδιαιτέρως όσον αφορά 

στην  πρόταση ένταξης του.  

Γ) Είναι  αναγκαία η επικαιροποίηση των σχετικών μελετών του εν λόγω έργου οι  οποίες έχουν 

εγκριθεί και καθίστανται  εν μέρει ανεπίκαιρες λόγω της θέσης σε ισχύ  διατάξεων, οι οποίες 

εισάγουν νέα δεδομένα στον τομέα των διαδικασιών ανάθεσης σύμβασης έργου, αλλά και 

στο τελικό παραδοτέο της σύμβασης (έργο) όπως:  

α. ο ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/τ.Α’/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ,  

β. η υπ’ αριθμ ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) 

Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια 

Έργα» (ΦΕΚ 2221/ τ.Β΄/30-07-2012) 

 γ. η υπ΄ αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και  Μεταφορών «Έγκριση 

του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016)» (ΦΕΚ 1561/τ.Β’/02-02-2016).   

δ. η ενσωμάτωση στοιχείων λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων 

Δ) Είναι αναγκαία η άμεση  ανάθεση νέων μελετών για την δημοπράτηση των έργων ύδρευσης 

της πόλης της Κέρκυρας με εγκαταστάσεις αποσκλήρυνσης νερού, ως αυτοτελές και 

λειτουργικό έργο, στο πλαίσιο του μεγάλου έργου ύδρευσης της νήσου Κέρκυρας . 

Ε) Η Υπηρεσία δεν έχει στη  διάθεσή της τεχνικό εξοπλισμό (ειδικά λογισμικά, τοπογραφικά 

όργανα, εξοπλισμό εκτέλεσης γεωτεχνικών τομών και γεωτρήσεων, κ.α.), ο οποίος απαιτείται 

για την συμπλήρωση/επικαιροποίηση των εγκεκριμένων μελετών και τευχών δημοπράτησης 

προκειμένου να πληρούνται οι νέες προϋποθέσεις ωριμότητας του υπόψη έργου, που εισάγει 

ο νέος νόμος (αρθ.49, ν.4412/2016).  

ΣΤ)Απαιτείται η τεχνογνωσία, λόγω των πρόσφατων και ουσιαστικών αλλαγών στις διαδικασίες 

παραγωγής δημόσιων μελετών και έργων, η οποία μετά το πέρας της σύμβασης θα 

κεφαλαιοποιηθεί από τα στελέχη της Υπηρεσίας προς όφελός της. 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

Ε. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Αγρ. Τοπ. Μηχ. με Α’β 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ & ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 

Δ. ΚΑΤΡΗΣ 

Πολ. Μηχ. με Α’β 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμό πρωτ. οικ. 415/15-03-2018 Απόφαση Υπ.  Υ.ΜΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥΡΤΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Α’ β. 

Ακριβές Αντίγραφο 
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     Π   Α  Ρ  Α   Ρ   Τ   Η   Μ   Α           Ι 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Α. ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13) ένας μελετητής 12ετούς εμπειρίας 

Β. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ , ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9) 
ένας μελετητής 8 ετούς εμπειρίας 

Γ. ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 18) ένας μελετητής 8ετούς εμπειρίας 

Δ. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8) ένας μελετητής 8 ετούς εμπειρίας 

Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ  ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 27) ένας μελετητής 4 ετούς εμπειρίας 
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Π   Α  Ρ  Α   Ρ   Τ   Η   Μ   Α           ΙΙ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

«Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης 

Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων στις δράσεις ωρίμανσης και διαχείρισης του 

έργου ‘’Ύδρευση Νήσου Κέρκυρας. Εγκαταστάσεις Αποσκλήρυνσης Νερού και συναφή έργα’’.»  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
ΜΗΝΕΣ 

1 2 3 4 5 

Επικαιροποιήσεις εγκεκριμένων μελετών (Προμελετών 

& Οριστικών Μελετών) και σύνταξη Τευχών 

Δημοπράτησης  

 

        

Έγκριση  
    

Σύνταξη Φ.Δ.Σ. μελετών – υπηρεσιών για την ανάθεση 
νέων συμπληρωματικών μελετών.  

 

    

Έγκριση         
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