



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.  
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

**Δ**ΙΕΥΘΥΝΣΗ

**Κ**ΤΗΡΙΑΚΩΝ

**Υ**ΠΟΔΟΜΩΝ (**Δ21**)

ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ  
ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΙ  
ΤΩΝ ΥΠ'ΑΡ. 13, 18, 27, 31, 109, 162,  
205, 128, 230, 268, 271, 282, 293,  
288, 289, 298, 299, 311, 312, 339,  
341, 347 ΠΑΕΕΚ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ  
ΑΤΤΙΚΗ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 74.400,00 € (με Φ.Π.Α. 24 %)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΑΛΕ 2420989001

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΘΗΝΑ  
ΙΟΥΝΙΟΣ 2019



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.  
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ**

**ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ**

**ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ21)**

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡ. 13, 18, 27, 31, 109, 162, 205, 128, 230, 268, 271, 282, 293, 288, 289, 298, 299, 311, 312, 339, 341, 347 ΠΑΕΕΚ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ»

Εργασίες με κατ' αποκοπή τίμημα

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

α/α	Εργασία	Κόστος
1	<b>ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ</b>	<b>44.215,18</b>
	Εργασίες κατεδάφισης των χαρακτηρισθέντων ως επικινδύνως ετοιμόρροπων κτηρίων, μονωρόφων ή πολυωρόφων, βάσει των υπ' αρ. 13, 18, 27, 31, 109, 162, 205, 128, 230, 268, 271, 282, 293, 288, 289, 298, 299, 311, 312, 339, 341, 347 ΠΑΕΕΚ (αποτελούμενων κατά το μεγαλύτερο μέρος τους ή σε οποιαδήποτε αναλογία κι αν είναι από οπτοπλινθοδομή ή λιθοδομή ή άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικές ή ξύλινες κατασκευές ή οποιοδήποτε υλικό και αν έχουν κατασκευαστεί), καθώς και συλλογής, απομάκρυνσης και εναλλακτικής διαχείρισης των προϊόντων κατεδαφίσεων και μεταφορά αυτών σε οποιαδήποτε απόσταση στους ειδικά αδειοδοτημένους περιβαλλοντικά χώρους υποδοχής Α.Ε.Κ.Κ.	
	<b>Σύνολο</b>	<b>44.215,18</b>
	Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	<b>7.958,73</b>
	<b>Άθροισμα</b>	<b>52.173,91</b>
	Απρόβλεπτα 15%	<b>7.826,09</b>
	<b>Άθροισμα</b>	<b>60.000,00</b>
	Φ.Π.Α. 24%	<b>14.400,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο (ΕΥΡΩ)</b>	<b>74.400,00</b>

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Αν. Προϊσταμένη τμ. ΔΚΥ/γ

Η Αν. Προϊσταμένη ΔΚΥ

Α. Καπετανάκης  
Πολ. Μηχ. με Α' βαθμό

Β. Πετρίτση  
Πολ. Μηχ. με Α' βαθμό

Ι. Χασιώτου  
Πολ. Μηχ. με Α' βαθμό

Ε. Παπαχρήστου  
Πολ. Μηχ. ΤΕ με Α' βαθμό

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**

Με την αρ. πρωτ. Δ21/οικ. 876/Φ.Γ31/10-06-2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 20/6/2019)  
Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών