



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / Γ.Δ.Υ.Κ.Υ..

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ &  
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ  
ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Φαναριωτών 9  
Ταχ. Κώδικας : 114 71 ΑΘΗΝΑ  
Τηλέφωνο : 210-6424397  
FAX : 210-6428085  
E-mail : [d7.gram@ggde.gr](mailto:d7.gram@ggde.gr)

**ΜΕΛΕΤΗ: «Μελέτη έργων  
αντιπλημμυρικής προστασίας σε λεκάνες  
απορροής περιοχής Μαραθώνα Αττικής  
και επικαιροποίηση μελετών διευθέτησης  
Ερασίνου»**

**ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ  
ΑΜΟΙΒΗ: 530.543,65 €  
(χωρίς Φ.Π.Α.)**

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

**«Μελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε λεκάνες  
απορροής περιοχής Μαραθώνα Αττικής και επικαιροποίηση  
μελετών διευθέτησης Ερασίνου»**

Χρηματοδότηση από το έργο : 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572  
Ποσού **530.543,65 €** (χωρίς Φ.Π.Α.) και **657.874,13 €** (με 24% Φ.Π.Α.)

Στην Αθήνα σήμερα την 7<sup>η</sup> του μηνός Απριλίου του έτους 2017 ημέρα Παρασκευή, στα Κεντρικά Γραφεία, της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΔΑΕΕ) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οδός Φαναριωτών 9 (2<sup>ος</sup> όροφος), ΤΚ. 11471, τηλ. 2106424397, fax. 2106428085 και email: [d7.gram@ggde.gr](mailto:d7.gram@ggde.gr),

οι κατωτέρω υπογράφωντες :

**Α. Αντώνιος Κοτσώνης**, Πολιτικός Μηχανικός με Α' βαθμό, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΔΑΕΕ), ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου [Κύριος του Έργου (ΚΤΕ)] κατά την παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 3316/2005, αφενός και κατόπιν της υπ' αρ. ΔΑΕΕ/1945/Φ. Μαραθώνας /30-11-2016 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών έγκρισης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου εκπόνησης της μελέτης της επικεφαλίδας και εφ' ετέρου,

**Β.** Τα συμπράττοντα γραφεία μελετών :

17SYMV006040723 2017-04-07

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΑΦΜ
1	ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ	095034850
2	DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΚΕ	095017968
3	DENCO ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕ δ.τ. DENCO TRANSPORT ΕΠΕ	997626289
4	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	044922840
5	ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΕ δ.τ. ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕ	099519185
6	ΛΙΖΑ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ MSc	032336210

που εκπροσωπούνται νόμιμα από τον κ. ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ με Α.Δ.Τ. Ρ174282 με έδρα Κηφισιά, οδός Μενεξέδων αρ. 16, Τ.Κ. 14564, Τηλέφωνο 210 6121782, FAX 210 6124492, e-mail: vrapalexoroulos@enm.gr, με αναπληρωτή τον κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΞΑΡΧΟΥ με Α.Δ.Τ. ΑΒ263033 με έδρα Κηφισιά, οδός Μενεξέδων αρ. 16, δυνάμει των αριθμ. 8854/17-2-2017, 8855/17-2-2017, 8856/20-2-2017, 8857/21-2-2017, 8858/21-2-2017 και 8859/22-2-2017 συμβολαιογραφικών πράξεων του Συμβολαιογράφου, με έδρα στην Νέα Ερυθραία του Δήμου Κηφισιάς, κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΝΤΑΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ.

## **ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ τα ακόλουθα:**

**1. Ο Πρώτος των συμβαλλομένων Αντώνιος Κοτσώνης, Διευθυντής της ΔΑΕΕ,** καλούμενος στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητα του (παρ. 11 του αρθ. 1 του Ν. 3316/2005) και έχοντας υπόψη:

1.1 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).

1.2 Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.

178YMV006040723 2017-04-07

1.3 Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑΕΕ/οικ. 696/10-06-2015 Απόφαση Αν. Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με την οποία εγκρίθηκε: α) η διάθεση πίστωσης 2.040.000,00 ευρώ(€) (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ) σε βάρος του προαναφερθέντος ενάρθρου έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572, β) ο χαρακτηρισμός του έργου του θέματος ως μεγάλο και σύνθετο ειδικό έργο Εθνικού Επιπέδου, γ) η ένταξη στον προγραμματικό σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005, του έργου «Μελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε λεκάνες απορροής περιοχής Μαραθώνα Αττικής και επικαιροποίηση μελετών διευθέτησης Ερασίνου», προκειμένου να προωθηθούν οι διαδικασίες για το έργο (μελέτες, απαλλοτριώσεις, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και, ύστερα από τις εγκρίσεις, οι διαδικασίες δημοπράτησης της κατασκευής) και δ) ο ορισμός της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΔΑΕΕ) της Γεν. Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, ως Δημοπρατούσας Αρχής και Προϊσταμένης Αρχής της μελέτης του θέματος και του Τμήματος Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Μελετών (Α) της ίδιας Δ/νσης (ΔΑΕΕ) ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

1.4 Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑΕΕ/536/Φ.Μαραθώνας/26-06-2015 Απόφαση Υπουργού με την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη και τα Τεύχη Δημοπράτησης της μελέτης του θέματος.

1.5 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 7 της οικείας Προκήρυξης είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα :

1. Η παρούσα Σύμβαση,
2. Η Προκήρυξη με τα Προσαρτήματά της,
3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου,
4. Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου,
5. Το Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.),
6. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα Παραρτήματά του, το πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου,
7. Το Τεύχος της Προεκτιμώμενης Αμοιβής με τους αναλυτικούς υπολογισμούς της προεκτιμηθείσας αμοιβής κατά κατηγορία μελέτης, σύμφωνα με τα άρθρα 4 § 2 και 7 § 2.δ του Ν. 3316/2005 και
8. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τευχών, υπερισχύει το τεύχος που είναι ανώτερο κατά τη σειρά ισχύος.

1.6 Το Πρακτικό ΙΙΙ, το οποίο συντάχθηκε στις 10-6-2016, με το από 27-6-2016 Διορθωμένο Πίνακα Σταθμισμένης Βαθμολογίας Προσφορών του Πρακτικού ΙΙΙ καθώς και η Γνωμοδότηση, επί των διευκρινίσεων του προσωρινού μειοδότη για τη σύνθεση της οικονομικής του προσφοράς, η οποία συντάχθηκε στις 10-11-2016, της Επιτροπής Διαγωνισμού κατά τα οποία υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η σύμπραξη Γραφείων Μελετών:

α)ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ

β)DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΚΕ (πρώην ΑΕ)

γ)DENCO ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕ δ.τ. DENCO TRANSPORT ΕΠΕ

δ)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ε)ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΕ δ.τ. ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕ

στ)ΛΙΖΑ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ MSc

που πρόσφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης εξήντα οκτώ και ένα εκατοστό, επί τοις εκατό (68,01%, που αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τρία ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (530.543,65€), χωρίς Φ.Π.Α.

- 1.7 Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑΕΕ/1945/Φ. Μαραθώνας/30-11-2016 Απόφαση Υπουργού, όπως τροποποιήθηκε με την ΔΑΕΕ/152/Φ. Μαραθώνας/13-2-2017 όμοια απόφαση, με την οποία: (α) εγκρίθηκαν το Πρακτικό Ι, το Πρακτικό ΙΙ όπως διορθώθηκε και το Πρακτικό ΙΙΙ με το Διορθωμένο Πίνακα Σταθμισμένης Βαθμολογίας Προσφορών του Πρακτικού ΙΙΙ, με το προκύψαν τελικό αποτέλεσμα, όπως αυτά συντάχθηκαν από την Επιτροπή Διαγωνισμού του διαγωνισμού, (β) κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης του θέματος στη σύμπραξη Γραφείων Μελετών: «α)ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ, β)DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΚΕ(πρώην ΑΕ), γ)DENCO ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕ δ.τ. DENCO TRANSPORT ΕΠΕ, δ)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ε)ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΕ δ.τ. ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕ, στ)ΛΙΖΑ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ MSc» με σταθμισμένη βαθμολογία (με βάση το Διορθωμένο Πίνακα Σταθμισμένης Βαθμολογίας Προσφορών του Πρακτικού ΙΙΙ) ογδόντα οκτώ και δώδεκα εκατοστά (88,12) που αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τρία ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (530.543,65€), χωρίς Φ.Π.Α., με μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης εξήντα οκτώ και ένα εκατοστό, επί τοις εκατό (68,01%), (γ) ορίζεται ως Προϊσταμένη Αρχή της μελέτης του θέματος η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΔΑΕΕ) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Μελετών (Α) της ίδιας Διεύθυνσης, (δ) ορίζεται το τεύχος των υποβληθεισών διευκρινήσεων του αναδόχου μαζί με την προσφερθείσα οικονομική προσφορά του, να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης, που σε ό,τι αφορά το οικονομικό της σκέλος, να δεσμεύει αποκλειστικά τον ανάδοχο της σύμβασης και οι παρασχεθείσες εξηγήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Υπηρεσία για τον έλεγχο εκτέλεσης της σύμβασης και (ε) εξουσιοδοτείται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΔΑΕΕ) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να υπογράψει εκ μέρους του Δημοσίου το συμφωνητικό με την ανωτέρω Σύμπραξη Γραφείων Μελετών και να χειριστεί τα σχετικά θέματα για την υλοποίηση της σύμβασης.

1.8 Τους όρους των άρθρων 5 «Ολοκλήρωση – Ακύρωση – Μερική επανάληψη – Ανάθεση» και 6 «Σύμβαση και υπογραφή Σύμβασης» της Προκήρυξης σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης εκπόνησης της υπόψη μελέτης.

1.9 Τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς της υπόψη σύμβασης που αναλύεται ως εξής:

A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ	ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ	Προσφερόμενο ΠΟΣΟΣΤΟ Έκπτωσης % (Αριθμητικώς)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
1	ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.037.451,80 €	68,38	328.042,26 €
2	ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	31.162,44 €	64,70	11.000,34 €
3	ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	13.925,21 €	64,09	5.000,54 €
4	ΜΕΛΕΤΕΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ	12.312,71 €	55,33	5.500,00 €
5	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	156.192,98 €	67,99	49.997,37 €
6	ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ	92.951,23 €	68,80	29.000,78 €
7	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ	165.457,23 €	68,57	52.003,21 €
8	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	126.579,61 €	66,82	41.999,11 €
9	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	22.503,38 €	64,45	7.999,95 €
	<b>ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ)</b>	<b>1.658.536,59 €</b>	<b>68,01</b>	<b>530.543,65 €</b>

1.10 Τους όρους των συμβατικών τευχών για τις υποχρεώσεις του Αναδόχου και ιδιαιτέρως του άρθρου 11.3 της Προκήρυξης καθώς και του κεφαλαίου 5 του Φακέλου του Έργου, ότι έχει λάβει γνώση όλων των συμβατικών όρων και της διοίκησης – διαχείρισης της υλοποίησης της μελέτης.

## ΑΝΑΘΕΤΕΙ

### Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Σύμβαση Γραφείων Μελετών:

- α)ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ
- β)DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΚΕ
- γ)DENCO ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕ δ.τ. DENCO TRANSPORT ΕΠΕ
- δ)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ε)ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΕ δ.τ. ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕ
- στ)ΛΙΖΑ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ MSc

καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκπόνηση της μελέτης: «**Μελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε λεκάνες απορροής περιοχής Μαραθώνα Αττικής και επικαιροποίηση μελετών διευθέτησης Ερασίνου**» σύμφωνα με την οικονομική της προσφορά ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)	530.543,65 €
Φ.Π.Α. 24%	127.330,48 €
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ (με Φ.Π.Α.)</b>	<b>657.874,13 €</b>

Η παραπάνω Σύμπραξη Γραφείων Μελετών (ΑΝΑΔΟΧΟΣ) αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση της μελέτης σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, όλα τα συμβατικά τεύχη και τα ακόλουθα:

- i. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).
- ii. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί μελετών δημοσίων έργων.
- iii. Τα τεύχη δημοπράτησης της υπόψη μελέτης με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Προκήρυξη στο άρθρο 7 που μονογραφήθηκαν σε πέντε (5) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚΤΕ.
- iv. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑΕΕ/1945/Φ.Μαραθώνας/30-11-2016 Απόφαση Υπουργού, όπως τροποποιήθηκε με την ΔΑΕΕ/152/Φ. Μαραθώνας/13-2-2017 όμοια απόφαση, με την οποία: (α) εγκρίθηκαν το Πρακτικό Ι, το Πρακτικό ΙΙ όπως διορθώθηκε και το Πρακτικό ΙΙΙ με το Διορθωμένο Πίνακα Σταθμισμένης Βαθμολογίας Προσφορών του Πρακτικού ΙΙΙ, με το προκύψαν τελικό αποτέλεσμα, όπως αυτά συντάχθηκαν από την Επιτροπή Διαγωνισμού του διαγωνισμού, (β) κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης του θέματος στη σύμπραξη Γραφείων Μελετών: «α)ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ, β)DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΚΕ(πρώην ΑΕ), γ)DENCO ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕ δ.τ. DENCO TRANSPORT ΕΠΕ, δ)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ε)ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΕ δ.τ. ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕ, στ)ΛΙΖΑ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜSc» με σταθμισμένη βαθμολογία (με βάση το

17SYMV006040733-2017-04-07

Διορθωμένο Πίνακα Σταθμισμένης Βαθμολογίας Προσφορών του Πρακτικού ΙΙΙ) ογδόντα οκτώ και δώδεκα εκατοστά (88,12) που αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τρία ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (530.543,65€), χωρίς Φ.Π.Α., με μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης εξήντα οκτώ και ένα εκατοστό, επί τοις εκατό (68,01%), (γ) ορίζεται ως Προϊσταμένη Αρχή της μελέτης του θέματος η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΔΑΕΕ) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Μελετών (Α) της ίδιας Διεύθυνσης, (δ) ορίζεται το τεύχος των υποβληθεισών διευκρινήσεων του αναδόχου μαζί με την προσφερθείσα οικονομική προσφορά του, να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης, που σε ό,τι αφορά το οικονομικό της σκέλος, να δεσμεύει αποκλειστικά τον ανάδοχο της σύμβασης και οι παρασχεθείσες εξηγήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Υπηρεσία για τον έλεγχο εκτέλεσης της σύμβασης και (ε) εξουσιοδοτείται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΔΑΕΕ) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να υπογράψει εκ μέρους του Δημοσίου το συμφωνητικό με την ανωτέρω Σύμπραξη Γραφείων Μελετών και να χειριστεί τα σχετικά θέματα για την υλοποίηση της σύμβασης.

**2. Ο Δεύτερος των συμβαλλομένων Βασίλειος Παπαλεξόπουλος** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

## **ΔΗΛΩΝΕΙ**

α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο της μελέτης Σύμπραξη Γραφείων Μελετών:

α)ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ

β)DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΚΕ

γ)DENCO ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕ δ.τ. DENCO TRANSPORT ΕΠΕ

δ)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ε)ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΕ δ.τ. ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕ

στ)ΛΙΖΑ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ MSc

και ότι αυτή (η Σύμπραξη ή κάποιο από τα μέλη της) δεν δικαιούται να προσβάλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.

β. Ότι η Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης μελέτης, τα οποία η Ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.3316/2005 όπως συμπληρώθηκαν

- γ. Ότι το τεύχος των υποβληθεισών διευκρινήσεων της Αναδόχου σε συνδυασμό με την προσφερθείσα οικονομική προσφορά της αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης και σε ό,τι αφορά το οικονομικό της σκέλος δεσμεύει αποκλειστικά την ανάδοχο της σύμβασης και οι παρασχεθείσες εξηγήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Υπηρεσία για τον έλεγχο εκτέλεσης της σύμβασης.
- δ. Η Ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας όπως ορίζονται νόμιμα από τον Κύριο του Έργου.
- ε. Ότι η Ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη που προαναφέρθηκαν και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της παρούσας σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την Ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- στ. Ότι όλα τα στελέχη της Αναδόχου θα είναι της αποδοχής της Υπηρεσίας.
- ζ. Ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Προκήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης.

### 3. Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης των υπηρεσιών της μελέτης και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

A/A	Αριθμός	Ημερομηνία	Εγγυητής	Ποσό σε Ευρώ
1	1721932	20/2/2017	ΤΣΜΕΔΕ	4.050,00
2	1721884	17/2/2017	ΤΣΜΕΔΕ	550,00
3	1721904	17/2/2017	ΤΣΜΕΔΕ	21.930,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>26.530,00</b>



17SYMV/006040723-2017-04-07

Οι ως άνω εγγυήσεις καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 15 της σχετικής Προκήρυξης. Οι ανωτέρω εγγυητικές επιστολές ελέγχθηκαν από την Δ/ση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που διαθέτει το ΤΣΜΕΔΕ και εκδόθηκαν βεβαιώσεις εγκυρότητας του συνόλου τους, οι οποίες και προσαρτώνται στην παρούσα Σύμβαση.

4. Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο 11 της Προκήρυξης και στο αντίστοιχο άρθρο 2 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης έχει καθορισθεί σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες, συμπεριλαμβανομένων και των απαιτούμενων χρόνων εκδόσεως των εγκριτικών αποφάσεων, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα, δηλαδή μέχρι 7-4-2019.
5. Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (07-04-2017) αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης της αναδόχου.
6. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη, ειδικότερα το αντίστοιχο άρθρο 16 της Διακήρυξης και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων.
7. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ 572 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κ.λ.π. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη. Επιπρόσθετα υπόκειται στο Ν. 4013/2011(παρ.3 του αρθ. 4, ΦΕΚ 204<sup>Α</sup>/2011)και Ν. 4072/2012 (παρ.2 εδ.β' του αρθ. 238, ΦΕΚ 86<sup>Α</sup>/2012) και επιβάλλεται κράτηση 0,10% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ επί της αξίας της αρχικής σύμβασης.
8. Αντίκλητος του Αναδόχου, έχων την έδρα ή την κατοικία του στην έδρα της Δ/νουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παραγρ. 6 του άρθρου 23 του Ν. 3316/2005, ορίζεται ο κ. ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ, ΑΔΤ ΑΒ308309 κάτοικος Πεύκης Αττικής οδός Β. Αλεξάνδρου αρ. 30 Τ.Κ. 15121, Τηλέφωνο 2106121782 FAX 2106124492 Σχετική υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του διορισμού του αντικλήτου προσαρτάται στην παρούσα Σύμβαση.

Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους ανωτέρω συμβαλλόμενους, σε εννέα (9) γνήσια, όμοια, πρωτότυπα και λαμβάνει η μεν Υπηρεσία τρία (3), ο δε «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» έξι (6) από τα υπογεγραμμένα αντίτυπα (ένα για καθένα από τα συμπράττοντα γραφεία μελετών).

Τα συμβατικά τεύχη της παρούσας Σύμβασης που μονογραφήθηκαν, ήτοι τα Πρωτότυπα Τεύχη της Σύμβασης, της Προκήρυξης, της Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου, της Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου, της Συγγραφής Υποχρεώσεων, του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και του Τεύχους της Προεκτιμώμενης Αμοιβής φυλάσσονται στο Αρχείο Συμβάσεων της Προϊσταμένης Αρχής (δύο σειρές). Δύο (2)

σειρές των προαναφερόμενων τευχών παρεδόθησαν προς χρήση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και μία (1) σειρά των ιδίων τευχών παραδίδεται με τη Σύμβαση στην Ανάδοχο.

### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

#### **ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ**

**Ο Νόμιμος Κοινός Εκπρόσωπος των Συμπραττόντων Γραφείων :**

- α) ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ**
- β) Denco ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ**
- γ) Denco ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕ Δ.Τ.  
Denco TRANSPORT ΕΠΕ**
- δ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**
- ε) ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ &  
ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  
ΕΠΕ Δ.Τ. ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕ**
- στ) ΛΙΖΑ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ MSc**

#### **ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ**

**Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης  
Αντιπλημμυρικών και  
Εγγειοβελτιωτικών Έργων  
(ΔΑΕΕ)**

**ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α' β**

**ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**