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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Υ.ΜΕ.ΔΙ.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΥΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ
	ΕΡΓΟ: «Συντήρηση-βελτίωση : α) του παράπλευρου οδικού δικτύου (SR) της ΕΟ Λαμίας-Λάρισας από τον K. Ραχών έως το πέρας των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) της ΕΟ Λαμίας-Λάρισας από το πέρας του έργου παραχώρησης έως τον Κ. Ραχών σε τμήματα αρμοδιότητας ΕΥΔΕ/ΣΑ και σε λοιπές οδούς αρμοδιότητας ΕΥΔΕ/ΣΑ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.000.000,00 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  :  ΣΑΕ 571




Β.    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Για την υποβοήθηση της επιτροπής  διαγωνισμού στην  κατάταξη των

διαγωνιζομένων κατά σειρά  μειοδοσίας)

	Ομάδα
	Εργασίες
	Δαπάνη ομάδας κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)
	Προσφερόμενη έκπτωση (%)
	Δαπάνη ομάδας μετά την έκπτωση στρογγυλευμένη σε εκατοστά ευρώ

	     Α΄
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-  ΤΕΧΝΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
	598.214,42
	
	

	Β΄
	ΣΗΜΑΝΣΗ- ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
	300.005,91
	
	

	Γ΄
	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ  - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ- ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
	74.071,20
	
	

	Δ΄
	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
	200.007,50

	
	

	Άθροισμα δαπανών εργασιών 

κατά τη μελέτη Σσ=
	1.172.299,03
	Κατά τη προσφορά Σπ=
	

	Γ.Ε&Ο.Ε. 18% Χ Σσ=
	211.013,82
	18% ΧΣπ=
	

	Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ=
	1.383.312,85
	Κατά τη προσφορά ΣΔΕ=
	

	                                  ΣΣ - ΣΔΕ             

Μέση έκπτωση Εμ=----------------------------------- = -------------------------- =         %

                                  ΣΣ

	Από μεταφορά Απρόβλεπτα 15% ΧΣΣ=
	207.496,93
	15% ΣΔΕ=
	

	Σύνολο Σ1


	1.590.809,78
	Π1=


	

	Αναθεώρηση
	35.206,48
	(1-Εμ)Χ


	

	Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2=
	1.626.016,26
	Κατά τη προσφορά Π2=
	

	……………………………………

(Τόπος και ημερομηνία)

0 Προσφέρων
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	ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Α. ΚΟΥΤΡΑΣ

Ν. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ
	Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
Σ. ΚΑΤΣΙΦΟΥ
	Ο Αναπλ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ


	ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ με την Απόφαση

ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ./ΓΓΔΕ/ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτ/δρόμων

	Αριθμ.:  οικ. 2614  /  29 - 10 -2014
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