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ΤΕΧΝΙΚΗ    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
                  Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση άμεσων και βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων για τη συντήρηση και  βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας α) του παράπλευρου οδικού δικτύου (SR) της ΕΟ Αθηνών –Λαμίας –Λάρισας από το πέρας των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής έως τον Α.Κ. Αγίας Μαρίνας, β) του οδικού έργου Σχηματαρίου –Χαλκίδας και γ) της Υψηλής Γέφυρας Ευρίπου.   καθώς και  η άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση  απροβλέπτων και επειγουσών αναγκών προκειμένου να εξασφαλιστεί η  εξασφάλιση  οδική ασφάλεια των συγκοινωνιών.
Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν  περιγράφονται στο αναλυτικό τιμολόγιο και  αφορούν, την άμεση αποκατάσταση  βλαβών των ασφαλτικών οδοστρωμάτων  και ανακαίνιση  ασφαλτοταπήτων,  την εκτέλεση χωματουργικών –τεχνικών εργασιών και οδοστρωσίας, την αντιμετώπιση ελλείψεων στην  κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, την αποκατάσταση των κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων και κιγκλιδωμάτων γεφυρών  και λοιπό εξοπλισμό ασφαλείας της οδού καθώς και η συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού του οδικού δικτύου.
Αντικείμενο της εργολαβίας είναι επίσης ο συστηματικός έλεγχος των αποχετευτικών συστημάτων  της οδού ( φρεάτια, τάφροι ομβρίων, αγωγοί κλπ)  και εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι φραγμένα, ο καθαρισμός αυτών για την απρόσκοπτη λειτουργία τους, καθώς και ο καθαρισμός των νησίδων, ερεισμάτων, ρείθρων κλπ  η αφαίρεση της ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης, η κοπή κλαδιών που εμποδίζουν την ορατότητα κλπ. 
Ειδικότερα οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν με την παρούσα εργολαβία είναι οι εξής:
1. Α΄ Ομάδα εργασιών:   ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
Προβλέπονται χωματουργικές εργασίες και εργασίες συντήρησης τεχνικών έργων εφόσον προκύψουν κατά το συμβατικό χρόνο εκτέλεσης του έργου.

Η κατασκευή οδοστρωσίας για την εξυγίανση- ενίσχυση των οδοστρωμάτων σε σημεία  που διαπιστώνονται τοπικές βλάβες και εφόσον η Διευθύνουσα υπηρεσία κρίνει την σκοπιμότητα της εξυγίανσης.

Οι  ασφαλτικές εργασίες  αφορούν κυρίως,   την  εξάλειψη των τοπικών φθορών του ασφαλτικού οδοστρώματος και την κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων για την αποκατάσταση της ομαλότητας

Θα προηγείται η αποκατάσταση και επούλωση των τοπικών φθορών σύμφωνα με τις προδιαγραφές, (ορθογωνισμός  φθαρμένου τμήματος, αφαίρεση χαλαρού υλικού, καθαρισμός σκάμματος, πλήρης προεπάλειψη πυθμένα και παρειών, αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα σε δύο συμπυκνωμένες στρώσεις των 50χλστ ανά στρώση  με ασφαλτόμιγμα της ΠΤΠ-Α265), των ασφαλτοστρώσεων..  
Αφού συνεκτιμηθούν οι ανάγκες του δικτύου, οι οριστικές θέσεις των προς συντήρηση  τμημάτων  θα καθοριστούν μετά από αξιολόγηση και θα προσδιορίζονται με πίνακα εργασιών που θα κοινοποιήσει η Διευθύνουσα υπηρεσία στον ανάδοχο. Εξάλλου πίνακα καταγραφής τοπικών φθορών και λάκκων θα κοινοποιήσει η υπηρεσία στον ανάδοχο για άμεση αντιμετώπιση εντός δύο ημερών από της υπογραφής της σύμβασης.
2. Β ΄Ομάδα εργασιών:   Οδοσήμανση, εξοπλισμός ασφαλείας οδού, διαγράμμιση. 
Προβλέπονται εργασίες που αφορούν:
Αναβάθμιση  και  αντικατάσταση  του φθαρμένου εξοπλισμού ασφαλείας και  διαγράμμισης 

του δικτύου των SR 

Αποκατάσταση των υπαρχουσών κατεστραμμένων πινακίδων  και συμπλήρωση της σήμανσης με νέες πινακίδες (Κ), (Ρ)  και (Ρ-2).  

Τοποθέτηση πινακίδων Κ-27 σε όλες τις ισόπεδες διασταυρώσεις καθώς και πινακίδες Κ-28, Κ-29 και πινακίδων Ρ-2 stop.
Καθορισμός των ορίων ταχύτητας σε όλα τα τμήματα του SR και τοποθέτηση των απαιτουμένων πινακίδων Ρ-32 ορίου ταχύτητας. 

Αποκατάσταση των κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας. 

Τοποθέτηση νέων στηθαίων ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W2.  για τη βελτίωση της ασφάλειας της οδού  περί την χθ 71+000 στο αριστερό όριο και σε μήκος περίπου 500μ. 
Για την τοποθέτηση των νέων στηθαίων σε οποιαδήποτε θέση έχουν εφαρμογή και η Εγκύκλιος 17 του Υπ. Υ.ΜΕ.ΔΙ/ΓΓΔΕ  Απόφαση με αριθμ. πρωτ. ΔΜΕΟ/ο/3112/25-7-2011,  περί ΄΄ Εφαρμογής των νέων Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων για τα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΟΜΟΕ-ΣΑΟ) και συναφή ζητήματα., καθώς και  τη Εγκύκλιος του Υπ.Υ.ΜΕ.ΔΙ/ΓΓΔΕ, Απόφαση με αριθμ πρωτ. ΔΜΕΟ/ο/4371/24-10-2011 με θέμα :  ΄΄Συμπληρώσεις-διευκρινίσεις  στην     Εγκύκλιο 17. 

Συνεπώς ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση,  πέραν αυτής που προβλέπεται από το συμβατικό τιμολόγιο, να εφαρμόζει τα διαλαμβανόμενα στις ανωτέρω αποφάσεις  τόσο κατά την επιλογή όσο και κατά την τοποθέτηση των στηθαίων.

Επισκευές σε τρωθέντα κιγκλιδώματα γεφυρών ΣΤΕ-1.
Αποκατάσταση κατεστραμμένης περίφραξης ( αρμοδιότητας ΕΥΔΕ ΣΑ).
Διαγράμμιση άξονα και ορίων στα τμήματα που θα ασφαλτοστρωθούν και λοιπά φθαρμένα τμήματα σια οποία η Διευθύνουσα υπηρεσία θα καθορίσει προτεραιότητες επέμβασης. 
Επισήμανση του άξονα  δυσχερών καμπύλων τμημάτων  του δικτύου με ανακλαστήρες οδοστρώματος.
3. Γ ΄Ομάδα εργασιών:  Καθαρισμοί δικτύου αποχέτευσης,  τάφρων, ερεισμάτων  για την απρόσκοπτη απορροή  των ομβρίων  και  συντήρηση πρασίνου.- Τήρηση ημερολογίου επιθεώρησης και καθαρισμού

Καθαρισμός-απόφραξη φρεατίων συλλογής ομβρίων τύπου ΄΄Τ΄΄ με στόμιο ή με  απλή σχάρα. 
Καθαρισμός-απόφραξη κλειστών αγωγών ομβρίων.
Καθαρισμός ανοικτών τάφρων  ομβρίων. 
Επισκευή κατεστραμμένων φρεατίων.
Υποβιβασμός των υπερυψωμένων ερεισμάτων από το ασφαλτικό οδόστρωμα για τη διευκόλυνση απορροής των ομβρίων. Στα τμήματα των ερεισμάτων που υπάρχουν εγκατεστημένα μεταλλικά στηθαία ο υποβιβασμός θα γίνει με εκσκαφή δια χειρών, στα υπόλοιπα τμήματα με χρήση μηχανικών μέσων.
Καθαρισμός ρείθρων, κρασπέδων και νησίδων  με μηχανικό σάρωθρο.
Επανατοποθέτηση των σχαρών φρεατίων που έχουν αναιρεθεί. 
Απομάκρυνση των μπάζων που έχουν εναποτεθεί παρανόμως.  και εγκατάσταση περίφραξης σε τμήματα για την αποτροπή απόθεσης νέων μπαζών.

 Βαφή κιγκλιδωμάτων γεφυρών εφόσον κριθεί αναγκαία η επέμβαση..
Χλοοκοπή της ανεπιθύμητης βλάστησης ερεισμάτων της οδού με χρήση κατάλληλου χορτοκοπτικού μηχανήματος  και μικρών θάμνων που εμποδίζουν  την  ορατότητα. 

4.   Δ΄  Ομάδα εργασιών:  . ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
1. Έλεγχος καλής λειτουργίας των ηλεκτρικών πινάκων και εφόσον κατά τον έλεγχο προκύψουν βλάβες ή ελλείψεις θα αποκατασταθούν και θα αντικατασταθούν τα φθαρμένα υλικά του πίνακα.

2. Εντοπισμός βραχυκυκλωμάτων σε οποιαδήποτε θέση του δικτύου και αποκατάσταση αυτών.

3. Αποκατάσταση κατεστραμμένων καλωδίων του δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

4. Συντήρηση υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων : αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων, αντικατάσταση κατεστραμμένων ή φθαρμένων εκκινητών, μετασχηματιστών ή άλλων υλικών με νέα και καθαρισμός φωτιστικών σωμάτων όπου απαιτείται.

5. Απομάκρυνση πεσμένων ιστών ηλεκτροφωτισμού από προσκρούσεις οχημάτων.

6. Αφαίρεση κατεστραμμένων τσιμεντοϊστών ή σιδηροϊστών και τοποθέτηση στη θέση αυτών νέων σιδηροϊστών.

7. Αποξήλωση κατεστραμμένων ή διαβρωμένων πίλλαρς και αντικατάσταση τους με νέα.

8. Αφαίρεση φθαρμένων ή κατεστραμμένων βραχιόνων και φωτιστικών σωμάτων και την αντικατάστασή τους με νέα.

9. Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού υπογείων διαβάσεων καθώς και συμπλήρωση τμημάτων ή εγκαταστάσεων ή μετατόπιση εγκαταστάσεων (ιστών, πίλλαρ κλπ.) που τυχόν θα προκύψουν.

10. Κλείσιμο θυρίδων ιστών και σφράγιση του διακένου μεταξύ της πλάκας έδρασης του ιστού ηλεκτροφωτισμού και του δαπέδου με τσιμεντοκονία. 
11. Κατασκευή νέας φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο Ανατολικής Εισόδου Καμένων Βούρλων σύμφωνα με την αριθ. ΔΜΕΟ/0120/ζ/009/10-2-2014 μελέτη.
12. Εκτέλεση γενικά κάθε άλλης εργασίας πού ήθελε κριθεί αναγκαία και δεν αναφέρεται ανωτέρω για την καλή και ασφαλή λειτουργία του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της παρούσας εργολαβίας. 
5. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ  ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

    ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ    

Επειδή το αντικείμενο της εργολαβίας είναι η συντήρηση της οδικής σήμανσης, του καταστρώματος της οδού, του ηλεκτροφωτισμού, των στοιχείων ασφαλείας της οδού και εν γένει η άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση απροβλέπτων και επειγουσών καταστάσεων που άπτονται της οδικής ασφάλειας κλπ,   όπως περιγράφεται ανωτέρω, ο ανάδοχος με εξειδικευμένο συνεργείο πρέπει να  επιτηρεί καθημερινά το δίκτυο, να καταγράφει τις ανάγκες και να  ενημερώνει διαρκώς την υπηρεσία για την κατάσταση της οδού και τις συνθήκες  ασφαλούς κυκλοφορίας  αυτής.
Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται να  υποβάλλει στην υπηρεσία  ανά δεκαπενθήμερο (ημέρα Δευτέρα), αναφορά για την κατάσταση της οδού με πίνακα καταγραφής  των αναγκών και ελλείψεων. 

Η Υπηρεσία θα ελέγχει  τον υποβληθέντα από τον ανάδοχο πίνακα καταγραφής αναγκών θα αξιολογεί τις ανάγκες, θα  ιεραρχεί τις προτεραιότητες επέμβασης κάθε φορά  ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας και θα κοινοποιεί στον ανάδοχο οριστικό πίνακα προς  εκτέλεση εργασιών σε συγκεκριμένες θέσεις και  με  καθορισμένες τμηματικές  ή  αποκλειστικές προθεσμίες.
Επίσης  η υπηρεσία  θα  κοινοποιεί στον ανάδοχο  έγγραφες εντολές για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών  κλπ, καθώς και έγγραφα των αρμοδίων τμημάτων τροχαίας και πολιτών που  έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια,  για άμεση επέμβαση.
  Ως προθεσμία αποκατάστασης βλαβών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα  του άρθρου 7 παράγραφος  6 του Ν. 3481/06, όπου ορίζεται ότι η υποχρεωτική ( αποκλειστική) προθεσμία για την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης δεν πρέπει να υπερβεί τις 10 ημέρες από τη λήψη του παρόντος εγγράφου με συσκευή τηλεομοιοτυπίας. Ο δε ανάδοχος  υποχρεούται   να  προβαίνει αυθημερόν  στην οριοθέτηση της περιοχής της βλάβης και στην  τοποθέτηση  κατάλληλης σήμανσης προς αποφυγή ατυχημάτων.  
Κατά συνέπεια ο ανάδοχος δεν θα εκτελεί από μόνος του καμία απολύτως εργασία χωρίς προηγούμενη έγγραφη εντολή της υπηρεσίας και από λήψης της εντολής  αυτής θα συμμορφώνεται στην ολοκλήρωση των εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος  6 του Ν. 3481/06.

Ο ανάδοχος μετά την περαίωση των συγκεκριμένων εργασιών κάθε έγγραφης εντολής της υπηρεσίας, οφείλει να αναφέρει εγγράφως  στη υπηρεσία  την ημερομηνία  περαίωσης των εργασιών σε κάθε θέση και ότι οι εργασίες εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες ΠΤΠ  και τις οδηγίες της επίβλεψης και να αποστέλλει φωτογραφίες. 

Η δαπάνη για τις ανωτέρω επεμβάσεις αντιμετώπισης επειγουσών  αναγκών, περιλαμβάνονται ανηγμένες στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου χωρίς να δικαιούται ο ανάδοχος ιδιαίτερης πρόσθετης αποζημίωσης για την άμεση επέμβαση  και επιτήρηση του οδικού δικτύου σε καθημερινή βάση.

 Επιπροσθέτως η Υπηρεσία για την άμεση αντιμετώπιση εξαιρετικά επειγουσών αναγκών και εφόσον κρίνει ότι οι επείγουσες εργασίες δεν τιμολογούνται στο συμβατικό τιμολόγιο, μπορεί να δώσει εντολή στον ανάδοχο να επέμβει απολογιστικά με χρήση μηχανημάτων και συνεργείων, κατόπιν εγγράφου εντολής της, για την αποτροπή επικείμενου κινδύνου για λόγους ασφάλειας των συγκοινωνιών. 

Για την αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων  και εμπρόθεσμη αποκατάσταση των βλαβών  εντός της ταχθείσης αποκλειστικής προθεσμίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει κατάλληλη στελέχωση, να διαθέτει μόνιμο συνεργείο επί τόπου του έργου με κατάλληλο εξοπλισμό για  αντιμετώπιση βλαβών οδοσήμανσης, αποκατάστασης συστημάτων ασφάλισης, αντιμετώπισης βλαβών ηλεκτροφωτισμού και επούλωσης τοπικών φθορών και λάκκων με θερμό ασφαλτόμιγμα, καθώς και μηχανήματα (φορτωτή , φορτηγό, εκσκαφέα κλπ) για την αντιμετώπιση απροβλέπτων καταστάσεων με ημερήσιο μίσθωμα ή ωριαία λειτουργία σύμφωνα με το τιμολόγιο κατόπιν εγγράφου εντολής της υπηρεσίας.
6.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος  υποχρεούται να τηρεί το ΣΑΥ του έργου, να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την  αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης ατυχημάτων και να λαμβάνει μέτρα για την ασφάλεια της κυκλοφορίας. 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την δαπάνη προμήθειας της απαιτουμένης σήμανσης στις θέσεις εκτέλεσης των έργων, για την ασφαλή και απρόσκοπτη διακίνηση των οχημάτων, με διατήρηση πάντοτε μιας, τουλάχιστον, λωρίδας κυκλοφορίας καθ' όλη την διάρκεια κατασκευής του έργου.

 Ο Ανάδοχος  υποχρεούται να ασφαλίσει το έργο (εργαζόμενους, επιβλέποντες  και τρίτους) και φέρει  αποκλειστικά και ακεραία την ευθύνη, ποινική και αστική, για κάθε ατύχημα εργατικό ή μη, που τυχόν συμβεί στον τόπο εκτέλεσης του έργου, από υπαιτιότητα του λόγω πλημμελούς εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, από αμέλεια  στην  εφαρμογή  της απαιτουμένης σήμανσης, (όπως προβλέπεται από την αντίστοιχη εγκεκριμένη ΠΤΠ ) και από καθυστέρηση επέμβασης  εκ μέρους του για την έγκαιρη αντιμετώπιση βλαβών της οδού.

Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα άρθρο του τιμολογίου της σύμβασης, τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων, τις αντίστοιχες κατά περίπτωση ΠΤΠ, τους ισχύοντες κανονισμούς, τους όρους της ΕΣΥ και τις εντολές της Υπηρεσίας.

Η εκτέλεση κάθε άλλης εργασίας, που κρίνεται αναγκαία για την έντεχνη και άρτια κατασκευή του έργου, έστω και αν αυτή δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή και στα λοιπά συμβατικά στοιχεία του έργου, θα εκτελείται  μόνο μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας  και εντός του εγκεκριμένου συμβατικού οικονομικού αντικείμενου  αποκλειόμενης υπέρβασης.
7.  ΣΗΜΑΝΣΗ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του μέριμνα και ευθύνη, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα σήμανσης, που καθορίζονται στη Υ.Α. αριθμ. ΔΜΕΟ/0/613/16-2-2011 του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.΄΄ Οδηγίες Σήμανσης Εκτελουμένων Έργων ΄΄ ( ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7),  σχετικά με τη σήμανση εκτελουμένων έργων σε οδούς εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών, δηλαδή να προβαίνει στην εγκατάσταση και διατήρηση προειδοποιητικής σήμανσης, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, την οποία θα προσαρμόζει κάθε φορά στις ανάγκες του έργου (ημέρα και νύχτα) και στις ανάγκες ρύθμισης της κυκλοφορίας, ώστε να παρέχεται σε κάθε περίπτωση πλήρης ασφάλεια διέλευσης οχημάτων και πεζών, χωρίς διακοπή της κυκλοφορίας με τη μικρότερη δυνατή όχληση στους χρήστες, από την εκτέλεση των εργασιών. 
Η δαπάνη  της εργοταξιακής σήμανσης και ρύθμισης της κυκλοφορίας εμπεριέχεται ανηγμένη στις τιμές μονάδος του τιμολογίου χωρίς  να δικαιούται  ο ανάδοχος  ιδιαίτερη αποζημίωσης.  

Οι οριστικές θέσεις,  θα προσδιοριστούν επακριβώς ύστερα από αξιολόγηση των αναγκών όπως θα έχουν αυτές διαμορφωθεί κατά το χρόνο εκτέλεσης  του έργου.  Η Υπηρεσία, θα κοινοποιεί στον ανάδοχο πίνακα εργασιών για εκτέλεση  σε συγκεκριμένες θέσεις του έργου κατόπιν ιεράρχησης των  προτεραιοτήτων επέμβασης.

Οι  εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οικείες – αντίστοιχες ΕΤΕΠ, τους ισχύοντες κανονισμούς, τους κανόνες της τέχνης και τους όρους της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων(ΕΣΥ) και των άρθρων του Τιμολογίου Μελέτης, τις οδηγίες και τις εντολές της Υπηρεσίας και τις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων κείμενες και ισχύουσες διατάξεις. 

Εκτέλεση κάθε άλλης νέας ή πρόσθετης ή συμπληρωματικής κλπ εργασίας  που κρίνεται από την Δ/νουσα Υπηρεσία αναγκαία για την έντεχνη και άρτια κατασκευή του έργου έστω και αν αυτή δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή και στα λοιπά στοιχεία της μελέτης θα εκτελείται ύστερα από διαταγή της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

  Το κονδύλιο των  απροβλέπτων θα διατεθεί για τις ανάγκες του έργου κατόπιν αιτιολόγησης και έγκρισης ΑΠΕ. 

8.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

Η  παρούσα σύμβαση είναι  διάρκειας  δώδεκα μηνών (12 μηνών).
Ορίζεται  αποκλειστική προθεσμία  δέκα ημερών  για την επούλωση όλων των τοπικών φθορών (λάκκων) του οδοστρώματος κατόπιν αξιολόγησης βαθμού επικινδυνότητας ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ατυχημάτων όπως  ορίζει το άρθρο 7 παραγ. 6 του Ν.3481/06 για την αποκατάσταση βλαβών. Στην προθεσμία αυτή περιλαμβάνεται και η αποκατάσταση οιασδήποτε βλάβης σε συστήματα ασφάλισης της οδού, σήμανσης και απρόσκοπτης λειτουργίας αποχετευτικών αγωγών ομβρίων και φρεατίων, του ηλεκτροφωτισμού κλπ. 
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