



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΜΕ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (Ε.Υ.Δ.Ε./ Κ.Σ.Ε.Σ.Π.)
ΤΜΗΜΑ Β : Κατασκευή Έργων Πελοποννήσου
και νησιωτικής Ελλάδας

Αθήνα,

14-2-2024

Αρ. πρωτ.: ΕΥΔΕ-ΚΣΕΣΠ/Β/Ε5/Φ2.2/47848

Σχετ. :

Ταχ. διεύθυνση: Καρύστου 5, 11523 Αθήνα
e-mail Υπηρεσίας : **eyde.mkepp@ggde.gr**
Πληροφορίες: Β.Οικονόμου
Τηλέφωνο: 210-6992208
F A X : 210- 6996668
e-mail : **v.oikonomou@ggde.gr**

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΡΓΟ: Σύμβαση Παραχώρησης «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Έργου Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα» που κυρώθηκε με τον Ν. 3621/2007 (ΦΕΚ Α' 279/2007), τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο του Ν. 4219/2013 (ΦΕΚ Α' 269/2013), με το άρθρο 82 του Ν. 4876/2021 (ΦΕΚ Α' 251/2021) και ισχύει.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης Σύμβασης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης στην : α) εκπόνηση Διορθωτικών κτηματολογίων, β) εξέταση αιτημάτων διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων και Αιτήσεων αναγνώρισης δικαιούχων, γ) σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων περί της πολεοδομικής κατάστασης των απαλλοτριούμενων ακινήτων δ) σύνταξη & έλεγχο Πινάκων Παρακατάθεσης αποζημίωσης, στο πλαίσιο των απαλλοτριώσεων (αρχικών & συμπληρωματικών) του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος.

1. Έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ύψους 173.600,00 € (περιλαμβανομένου ποσού 33.600 € Φ.Π.Α. 24%) σε βάρος του Ενάριθμου Έργου 2022ΣΕ27110001 της ΣΑΕ 271/1 «Κατασκευή του τμήματος Πάτρα-Πύργος του αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος, Υποέργο 8 «Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα Κτηματολογίου και Απαλλοτριώσεων»,
2. Έγκριση εφαρμογής της διαδικασίας της παραγράφου 1 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016,
3. Έγκριση κριτηρίου ανάθεσης,
4. Έγκριση των οικονομικών φορέων που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία του άρθρου 128 του ν. 4412/2016,
5. Ορισμός Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας,
6. Εξουσιοδότηση του Προϊστάμενου της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του ν.4622/2019 (ΦΕΚ Α'133/07-08-2019) «*Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης*» ιδιαίτερα δε του άρθρου 13 αυτού περί αρμοδιοτήτων Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
2. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α'98/22-04-2005) «*Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα*» όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 του ν.4622/2019.
3. Της υπ' αρ. Δ16α/04/773/29-11-1990 (ΦΕΚ Β'746/30-11-1990) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. «*Εξάιρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών*».
4. Του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α' 247/27-11-1995) «*Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.3871/2010 (ΦΕΚ Α' 141/17-08-2010) και αντικαταστάθηκε με το ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143/28-06-2014) «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)–δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*».
5. Του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/23.09.2020) «*Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις*» και ειδικότερα των άρθρων 75 έως 83 αυτού.
6. Του ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α'204/15-09-2011) «*Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.....*» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Του άρθρου 69 «*Μεταβατικές διατάξεις*» του Ν. 4413/2016 (ΦΕΚ 148 Α'/8-8-2016) σε συνδυασμό με το άρθρο 376 παρ.2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'/8-8-2016).
8. Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147/08-08-2016) «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Του ν.4413/2016 (ΦΕΚ Α' 148/08-08-2016) «*Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Του Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ Α'151/12-10-2017) «*Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, και Μεταφορών*» και ειδικότερα του άρθρου 56 με το οποίο συστάθηκε και διαρθρώθηκε σε επιμέρους τμήματα η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων για την κατασκευή Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης.
11. Του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α'123/17-07-2019) «*Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων*» ιδιαίτερα δε του άρθρου 14 αυτού «*Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών*».
12. Του Π.Δ. 77/27-06-2023 (ΦΕΚ Α'130) «*Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων*».
13. Το Π.Δ. 79/2023 «*Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών* (ΦΕΚ 131/Α/2023).

14. Της με αρ. 244016/9-8-2023 (ΑΔΑ:ΡΥΜ2465ΧΘΞ-Β4Ρ) Απόφασης της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, «Ορισμός Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Γενικής Δ/νσης Συγκοινωνιακών Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
15. Της με αριθμ. πρωτ. 167/20-7-2023 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 714/25-7-2023) Κοινής Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί Ανάθεσης καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
16. Της με α.π. 230635/25-7-2023 (ΦΕΚ Β/4707/25-7-2023), Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός Αποφαινόμενου Οργάνου και Διατάκτη, σύμφωνα με την παραγρ. 6 του άρθρου 13 και τις παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του Ν. 4622/2019 (Α' 133)».
17. Της Σύμβασης Παραχώρησης «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Έργου Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα», που κυρώθηκε με τον Ν. 3621/2007 (ΦΕΚ Α' 279/2007), τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο του ν. 4219/2013 (ΦΕΚ Α' 269/2013), και το άρθρο 82 του ν. 4876/2021 (ΦΕΚ Α' 251/2021) και ισχύει.

Αφού λάβαμε υπόψη ότι:

1. Με το άρθρο 82 του ν.4876/2021 (Α'251/23-12-2021) και σύμφωνα με τις παρ. 37.1 και 37.2 του άρθρου 37 της από 24 Ιουλίου 2007 Σύμβασης Παραχώρησης, κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόμου, η από 15/12/ 2021 Δεύτερη (2^η) Συμφωνία Τροποποίησης Άρθρων, της Σύμβασης Παραχώρησης.

Με την ανωτέρω 2^η Συμφωνία Τροποποίησης, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αποδέχονται και συμφωνούν:

- την διατήρηση του Τμήματος Πάτρα-Πύργος (το οποίο εξ αρχής συμπεριλαμβανόταν στο φυσικό αντικείμενο της) στο Έργο Παραχώρησης -δυνάμει του άρθρου 4.2.5 σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Ν του Προσαρτήματος 2 της Σύμβασης Παραχώρησης - και
 - την υλοποίηση του υπό τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης ως αυτή τροποποιείται εκ νέου με την 2^η Συμφωνία Τροποποίησης, και υπό τον όρο της πλήρωσης όλων των προϋποθέσεων που προβλέπονται και συμφωνούνται με αυτήν.
2. Για την υλοποίηση του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος, έχουν κηρυχθεί έως σήμερα 24 απαλλοτριωτικές Αποφάσεις στα 8 υποτμήματα του έργου, σε 3 χρονικές φάσεις (Αρχικές : 2008, 1^{εσ} Συμπληρωματικές : 2011-2012, και 2^{εσ} Συμπληρωματικές : 2022-2023).
 3. Λόγω του πλήθους των ακινήτων που έχουν ήδη απαλλοτριωθεί με τις αρχικές και 1^{εσ} συμπληρωματικές απαλλοτριώσεις και αυτών που απαλλοτριώνονται στ πλαίσιο των πρόσφατων 2^{ων} συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων, εκκρεμούν ζητήματα, που άπτονται της αποζημίωσης των ιδιοκτητών , όπως ενδεικτικά:
 - α. Αναγνωρίσεις δικαιούχων (σε συνδυασμό με αιτήματα διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων) και στα 8 υποτμήματα και για όλες τις απαλλοτριώσεις (Αρχικές , 1^{εσ} και 2^{εσ} Συμπληρωματικές).
 - β. Έκδοση Αποφάσεων Προσωρινής και Οριστικής τιμής στις 1^{εσ} Συμπληρωματικές απαλλοτριώσεις στα 4 υποτμήματα εντός του Ν. Ηλείας καθώς στις 2^{εσ} Συμπληρωματικές απαλλοτριώσεις (και στα 8 υποτμήματα)

γ. Σύνταξη Πινάκων Παρακατάθεσης Οριστικής αποζημίωσης με βάση τις πρόσφατα εκδοθείσες Αποφάσεις Οριστικής τιμής της αρχικής και 1^{ης} συμπληρωματικής στο 1^ο και 2^ο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου.

δ. Δυστροπία/άρνηση παράδοσης του χώρου από σημαντικό αριθμό ιδιοκτητών που δεν έχουν εισπράξει την αποζημίωση λόγω εκκρεμοτήτων με την αναγνώριση τους ως δικαιούχων, γεγονός που οδηγεί στην εφαρμογή από το Δημόσιο χρονοβόρων διαδικασιών αποβολής.

για τα οποία κρίνεται απαραίτητη η υποβοήθηση του Υπουργείου/της Υπηρεσίας και ειδικότερα στην διαχείριση των αιτημάτων διόρθωσης κατά την διαδικασία της αναγνώρισης, σύνταξη διορθωτικών κτηματολογίων με βάση τα οριζόμενα στις Αποφάσεις αναγνώρισης καθώς και σύνταξη/έλεγχο Πινάκων Παρακατάθεσης με τις Αποφάσεις καθορισμού Προσωρινής /Οριστικής τιμής /7Α του Εφετείου Πατρών

4. Η Υπηρεσία με το με αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ-ΚΣΕΣΠ/Β/Ε5/Φ1.6/30350/30-1-2023 (ΑΔΑΜ 23REQ012072349 2023-02-02) έγγραφο της, υπέβαλλε στη Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών πρωτογενές αίτημα για την ανάθεση Σύμβασης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση του Υπουργείου, όπως περιγράφεται ανωτέρω, προϋπολογισμού κατά μέγιστο 140.000,00 ευρώ προ ΦΠΑ.
5. Η Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με το με αρ. πρωτ. ΓΔΣΥ/34471/1-2-2023(ΑΔΑΜ 23REQ012072384 2023-02-02) έγγραφό της, παρείχε τη σύμφωνη γνώμη για την έναρξη διαδικασιών ανάθεσης της ανωτέρω Σύμβασης. με προεκτιμώμενη αμοιβή κατά μέγιστο 140.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
6. Η ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ με την από 24-2-2023 Εισήγηση προς το Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών Τμήμα Β΄, εισηγήθηκε, κατά τα οριζόμενα στην παραγρ. 1 του Αρθρου 128, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 56 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ36Α/2021), την έγκριση της διενέργειας διαδικασίας σύναψης της υπόψη Σύμβασης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.
7. Το Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών Τμήμα Β΄ την 15/03/2023 γνωμοδότησε (Συνεδρία 4η, Πράξη 5η) ομόφωνα, υπέρ της έγκρισης της διενέργειας διαδικασίας σύναψης Σύμβασης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου «για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης στην: α) εκπόνηση Διορθωτικών κτηματολογίων, β) εξέταση αιτημάτων διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων και Αιτήσεων αναγνώρισης δικαιούχων και σύνταξη Εισηγήσεων επί αυτών, γ) σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων περί της πολεοδομικής κατάστασης των απαλλοτριούμενων ακινήτων εφόσον απαιτηθεί κατά την δικαστική διαδικασία δ) σύνταξη & έλεγχο Πινάκων Παρακατάθεσης αποζημίωσης, στο πλαίσιο των απαλλοτριώσεων (αρχικών & συμπληρωματικών) του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος», σύμφωνα με τη παράγραφο 1 του άρθρου 128 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Και επειδή:

1. Ο Αυτοκινητόδρομος Πάτρα -Πύργος ως Έργο Παραχώρησης «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Έργου Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα, έχει χαρακτηριστεί ως έργο εθνικής σημασίας.
2. Το ως ανωτέρω περιγραφόμενο αντικείμενο απασχόλησης του Τεχνικού Συμβούλου είναι εξειδικευμένο, και απαιτεί προηγούμενη εμπειρία στο αντικείμενο και τεχνογνωσία.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας σύνταξης των διορθωτικών κτηματολογίων (για την ορθή απεικόνιση των ορίων των ακινήτων και την καταγραφή των επικειμένων τους) καθώς και των Πινάκων Παρακατάθεσης και ακολούθως η έγκριση τους από την αρμόδια Υπηρεσία Δ25 του Υπουργείου με στόχο την ολοκλήρωση της συντέλεσης των Απαλλοτριώσεων και αποζημίωσης των ιδιοκτητών και κατ' επέκταση την παράδοση των χώρων στον Παραχωρησιούχο, είναι καθοριστικής σημασίας στην τήρηση του χρονοδιάγραμματος του έργου.

Βάσει των ανωτέρω, η διαδικασία ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών του Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση Υπουργείου απαιτείται να ολοκληρωθεί άμεσα, λόγω των προθεσμιών που έχουν τεθεί.

3. Η υπόψη Σύμβαση και οι διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης αυτής, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 128, παράγραφος 1, του Ν. 4412/2016 (Α'147/08-08-2016) «*Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 120 του ν. 4412/2016, ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης, νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς, της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση.
5. Η αμοιβή της Σύμβασης του Τεχνικού Συμβούλου θα βαρύνει το ενάριθμο έργο 2022ΣΕ27110001 της ΣΑΕ 271/1 «Κατασκευή του τμήματος Πάτρα-Πύργος του αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος, Υποέργο 8 «Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα Κτηματολογίου και Απαλλοτριώσεων».
6. Η εγκρινόμενη δέσμευση πίστωσης δεν προκαλεί υπέρβαση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2022ΣΕ27110001 της ΣΑΕ 271/1
7. Οι οικονομικοί φορείς:
 - α) « ROAD OFFICE I.K.E. » ,ΑΦΜ 801419892 ,ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ,Ταχ. Δ/ση ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 55, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10676 τηλ. 2107218177, email info@roadoffice.gr
 - β) « ΤΑΓΙΑΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ » ,ΑΦΜ 102263751 ,ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ,Ταχ. Δ/ση ΜΗΛΟΥ 5, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 12133 τηλ. 6972854554 , email tagiados@gmail.com
 - γ) « Σ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ», ΑΦΜ 999803706 ,ΔΟΥ Α' ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ , Ταχ. Δ/ση ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 184, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Τ.Κ 17671 τηλ. 2109577077 , email syngrou184@gmail.com

διαθέτουν την γνώση και εμπειρία για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την διαδικασία ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης της Σύμβασης παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης, στην (ενδεικτικά αναφέρονται) : α) εκπόνηση Διορθωτικών κτηματολογίων, β) εξέταση αιτημάτων διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων και Αιτήσεων αναγνώρισης δικαιούχων, γ) σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων περί της πολεοδομικής κατάστασης των απαλλοτριούμενων ακινήτων δ) σύνταξη & έλεγχο Πινάκων Παρακατάθεσης αποζημίωσης, στο πλαίσιο των απαλλοτριώσεων (αρχικών & συμπληρωματικών) του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος, και:

1. Εγκρίνουμε τη δέσμευση προϋπολογισμού ύψους 173.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου ποσού 33.600 € Φ.Π.Α. 24%) σε βάρος του Ενάριθμου Έργου 2022ΣΕ27110001 της ΣΑΕ 271/1 «Κατασκευή του τμήματος Πάτρα-Πύργος του αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος, Υποέργο 8 «Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα Κτηματολογίου και Απαλλοτριώσεων».
2. Εγκρίνουμε την εφαρμογή της διαδικασίας της παραγράφου 1 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016
3. Εγκρίνουμε ως κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
4. Εγκρίνουμε τη συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου 128 του ν. 4412/2016, των κάτωθι οικονομικών φορέων:
 - α) « ROAD OFFICE Ι.Κ.Ε. » ,ΑΦΜ 801419892 ,ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ,Ταχ. Δ/ση ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 55, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10676 τηλ. 2107218177, email info@roadoffice.gr
 - β) « ΤΑΓΙΑΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ » ,ΑΦΜ 102263751 ,ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ,Ταχ. Δ/ση ΜΗΛΟΥ 5, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 12133 τηλ. 6972854554 , email tagiados@gmail.com
 - γ) « Σ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ», ΑΦΜ 999803706 ,ΔΟΥ Α' ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ , Ταχ. Δ/ση ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 184, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Τ.Κ 17671 τηλ. 2109577077 , email syngrou184@gmail.com
5. Ορίζουμε ως Προϊσταμένη Αρχή την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, το τμήμα Β' αυτής.
6. Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΕΥΔΕ-ΚΣΕΣΠ), να προβεί στο σύνολο των απαραίτητων διαδικασιών, και την υπογραφή της Σύμβασης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού Τομέας Υποδομών
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών
4. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Συγκοινωνιακών Υποδομών
5. Δ/ση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Δ1)
6. Δ/ση Οικονομικής Διαχείρισης (Δ2)
7. Διεύθυνση Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων (Δ10)
8. ΕΥΔ-ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Ε. Δ.

1. ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ
2. Φ2.2.
3. Χρον. Αρχείο/ Β
4. Κ. Σιαφάκα Υπόλογο του έργου
5. Αν. Τράκος
6. Β. Οικονόμου