



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,  
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ  
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ3)  
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (α)**

**Αθήνα, 21- 10 - 2010**

**Αρ. πρωτ.: Δ3α/ο/14/72-Τ**

Ταχ. δ/ση : Κεφαλληνίας 104  
112 51 Αθήνα

Πληροφορίες : Α. Γεώργας  
Τηλέφωνο : 210 8619549  
Fax : 210 8619578  
e-mail : dsoed3@otenet.gr

**Α Π Ο Φ Α Σ Η**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή : α) Τεχνικού έργου αποκατάστασης θραύσης επιχώματος και λίθινου τοίχου, στο 67° χλμ. της Ε.Ο. Τρίπολης – Πύργου (έξοδος οικισμού Λαγκαδίων) και β) Τεχνικού έργου διαπλάτυνσης στη θέση ρέματος Ντούκα, στο 65° χλμ. της Ε.Ο. Τρίπολης – Πύργου (εντός οικισμού Λαγκαδίων)», προϋπολογισμού 820.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%).**

**Έχοντας υπ' όψη:**

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α').
2. Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221Α).
3. Του Π.Δ. 69/88 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 340/90, Π.Δ.293/91, Π.Δ. 167/92 και Π.Δ. 428/95, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 910/77 «Περί Οργανισμού του τέως Υ.Δ.Ε.», όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύουν σήμερα.
4. Τον Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 116/Α/08).
5. Τον Ν. 3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3414/05 και το άρθρο 25 του Ν. 3614/07 και ισχύει, καθώς και την με αρ. πρωτ. 20977/23-8-2007 Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ 1673Β/23-8-07).
6. Την με αρ. πρωτ. Δ16α/04/773/29-11-1990 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Αν. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Εξαιρέση διοικητικών πράξεων και εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» (ΦΕΚ 746 Β/30-11-90).
7. Την με αρ. πρωτ. Δ17α/05/62/ Φ 2.2.1./31-3-2010 (ΦΕΚ 463 Β) Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα : Τροποποίηση της αριθ. Δ17γ/08/45/Φ2.2.1./13-3-2007 Απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων».

### **Αφού είδαμε:**

1. Το με αρ. πρωτ. Δ1/3054/27-8-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Οδικών Έργων (Δ1) με τα συνημμένα του.
2. Την με αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/3603/23-7-2010 Απόφαση της Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιίας, με την οποία εγκρίθηκε η σχετική μελέτη.
3. Την με αρ. πρωτ. Δ3β/207/11-Ω/23-9-2010 Απόφαση Υπουργού Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., με την οποία :
  - Εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης ποσού οκτακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (820.000,00 €) για την εκτέλεση του έργου του θέματος.
  - Εγκρίνεται η διενέργεια διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων για την εκτέλεση του έργου, λόγω σοβαρού επικείμενου κινδύνου και κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3.γ του Ν. 3669/08 σε συνδυασμό με το άρθρο 28.1.γ του ίδιου Νόμου.
  - Ορίζεται Διευθύνουσα Υπηρεσία η Δ.Ε.Κ.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου και Προϊσταμένη Αρχή η Διεύθυνση Συντήρησης Οδικών Έργων (Δ3) της Γ.Γ.Δ.Ε., η οποία εξουσιοδοτείται να προβεί το συντομότερο δυνατόν στις σχετικές ενέργειες ανάθεσης του υπ' όψη έργου.
4. Την με αρ. πρωτ. Δ3α/ο/6/65-Τ /29 – 9 – 2010 Απόφαση της Δ/σης Δ3, με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος.
5. Την με αρ. πρωτ. Δ3α/ο/10/65-Τ/30 –9 – 2010 Απόφαση Αν. Γενικού Διευθυντή Συγκοινωνιακών Έργων για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος.
6. Την με αρ. πρωτ. 130163/22-9-2010 ΕΥΠΕ για Περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου.
7. Το από 19 -10-2010 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος
8. Το από 20 -10-2010 Πρακτικό ολοκλήρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος.

### **Και επειδή:**

1. Η διεξαγωγή του διαγωνισμού έγινε στις 13-10-2010 νομότυπα και σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη.
2. Στο διαγωνισμό προσήλθαν και έδωσαν προσφορά τρεις (3) εργοληπτικές επιχειρήσεις.
3. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των οικονομικών προσφορών των τριών (3) συμμετεχόντων, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο ως άνω, από 19-10-2010, Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού έγιναν δεκτές οι δύο (2).
4. Στο υπ' όψη διαγωνισμό μειοδότησε η εταιρεία «ΕΡΓΟΠΟΛ ΑΤΕ» με μέση προσφερθείσα έκπτωση τρία επί τοις εκατό (3,00 %) και συνολικό προσφερθέν ποσόν **797.982,98 €**, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. (23%).
5. Κατά της διαδικασίας και του κύρους του διαγωνισμού δεν προτίθενται να υποβάλουν ενστάσεις σύμφωνα με τις με αρ. πρωτ. Δ3/248/2-Ω/20-10-2010, Δ3/248/2-Ω/20-10-2010 Υπεύθυνες Δηλώσεις οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΕΔΕ) και ΒΙΝΑΤΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΔΕ).

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

- 1.Εγκρίνουμε, σύμφωνα με το άρθρο 27 Ν. 3669/2008, το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 13-10-2010, για το έργο:  
**«Κατασκευή : α) Τεχνικού έργου αποκατάστασης θραύσης επικώματος και λίθινου τοίχου, στο 67ο χλμ. της Ε.Ο. Τρίπολης – Πύργου (έξοδος οικισμού**

**Λαγκαδίων) και β) Τεχνικού έργου διαπλάτυνσης στη θέση ρέματος Ντούκα, στο 65ο χλμ. της Ε.Ο. Τρίπολης – Πύργου (εντός οικισμού Λαγκαδίων)», προϋπολογισμού 820.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%)**

και αναθέτουμε το έργο στην εταιρεία «**ΕΡΓΟΠΟΛ ΑΤΕ**» έναντι συνολικού ποσού επτακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (797.982,98 €), συμπεριλαμβανομένου του (ΦΠΑ 23%), με μέση έκπτωση τρία επί τοις εκατό (3 %).

Το ποσό αυτό αναλύεται ως εξής:

<b>Συνολική δαπάνη εργασιών κατά την προσφορά</b>	<b>383.569,76 €</b>
Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (ΓΕ και ΟΕ) 28%	107.399,53 €
Απρόβλεπτα	73.645,39 €
Απολογιστικά – Δαπάνη Ασφάλτου	70.000,00 €
Αναθεώρηση	14.151,97 €
<b>Συνολική δαπάνη</b>	<b>698.766,55 €</b>
ΦΠΑ 23%	149.216,33 €
<b>Συνολικό ποσόν</b>	<b>797.982,98 €</b>

**2.** Εξουσιοδοτούμε τον Διευθυντή της Δ.Ε.Κ.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου να υπογράψει την σχετική σύμβαση.

#### **Κοινοποίηση**

1. Γραφείο Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
2. Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Ι. Μαγκριώτη
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Έργων
4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων
5. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Συγκοινωνιακών Έργων
6. Τ.Ε.Ο. Α.Ε.
7. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου
8. Δ.Ε.Κ.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου
9. Σε όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

#### **Εσωτερική διανομή:**

1. Τμήματα: β, α, δ
2. κ. Αν. Γεώργα, κ. Κ. Λεοντάρη, κ. Στ. Σταματάκη.
3. Χρονολογικό Αρχείο

Ακριβές αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος Γραμματείας

α.α.

Κεραμυδά Αναστ.