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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤ. & ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/νση κτιριακών Έργων (Δ8) 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο της Πρόσκλησης είναι η υλοποίηση του έργου «Πρόσληψη Συμβούλου υποβοήθησης της Δ/νσης Κτιριακών Έργων (Δ8) της ΓΓΔΕ, στην διερεύνηση των δυνατοτήτων συγχώνευσης των εποπτευόμενων φορέων: ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. & ΟΣΚ Α.Ε.»    

Η αναλυτική περιγραφή του υπό ανάθεση έργου παρουσιάζεται στη συνέχεια κάτω από τον τίτλο Τεχνικές Προδιαγραφές.

Σκοπός του προτεινόμενου έργου

Σκοπός του παρόντος έργου είναι η συμβουλευτική υποστήριξη της Δ/νσης Κτιριακών Έργων (Δ8) της ΓΓΔΕ, στην διερεύνηση των δυνατοτήτων συγχώνευσης και των επιπτώσεων της συγχώνευσης αυτής των εποπτευόμενων φορέων: ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. & ΟΣΚ Α.Ε. με στόχο την τεκμηριωμένη λήψη της σχετικής απόφασης από το Υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ και τα λοιπά συναρμόδια Υπουργεία.
Εισαγωγή - Ιστορικό

· Ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) ιδρύθηκε με το ΝΔ 4247/1962 που αντικαταστάθηκε από το ΑΝ 627/1968, μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία με το ΠΔ 414/1998 και λειτουργεί σύμφωνα με το καταστατικό της και με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

Σκοπός του Οργανισμού μεταξύ των άλλων είναι η ανάληψη της γενικής, διοικητικής και οικονομικής εποπτείας και παρακολούθησης στο πλαίσιο της εφαρμογής της Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Κράτους, που αφορά στην κτιριακή υποδομή και στον εξοπλισμό των σχολικών κτιρίων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθ. 3 του ΠΔ 414/1998.

· Η Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων (ΔΕΠΑΝΟΜ) συστήθηκε ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) με το Ν.1398/1983 (ΦΕΚ 144Α΄/83), μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία με το ΠΔ 312/1999 (ΦΕΚ 289 Α΄/99) με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.» και έχει ως βασικό στόχο την εξασφάλιση υποδομών στο τομέα υγείας και πρόνοιας. 

Σκοπός της είναι η ολική ή μερική μελέτη, κατασκευή, επέκταση, συντήρηση, οργάνωση, προμήθεια και κάθε είδους εξοπλισμός, κάθε είδους νοσηλευτικής, υγειονομικής και προνοιακής μονάδας καθώς και η ολική ή μερική μελέτη και κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων των τμημάτων ιατρικής των πανεπιστημίων και της ευρύτερης σημασίας τομέων υγείας και πρόνοιας.

· Η ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ είναι ανώνυμη εταιρεία και ιδρύθηκε με το Ν.2408/1996, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2479/1997 και το Ν.2521/1997. Σκοπός της είναι η μελέτη, η κατασκευή, η επέκταση, η συντήρηση, ο εξοπλισμός και η οργάνωση των δικαστικών κτιρίων, των σωφρονιστικών καταστημάτων των υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και των εποπτευόμενων από αυτό Νομικών Προσώπων καθώς και κάθε είδους προμήθειας που αναφέρεται σε υλικά, εφόδια, εξοπλισμό και υπηρεσίες.

Είναι αναγκαία  η συγχώνευση φορέων, που εκτελούν παρόμοιο έργο σε διάφορα Υπουργεία, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων, την μεγαλύτερη παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

H εποπτεία των φορέων ΟΣΚ Α.Ε., ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. και ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ) με την προοπτική συγχώνευσής τους. Σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων σήμερα στους φορείς αυτούς είναι  περίπου 717 άτομα.
Οι υπόψη φορείς, παρά το ότι φαίνονται ως ομοειδείς (ως φορείς που υλοποιούν κυρίως οικοδομικά έργα) έχουν μεταξύ τους σημαντικές καταστατικές και λειτουργικές διαφορές.

Μετά τα παραπάνω το Υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ και ειδικότερα η ΓΓΔΕ προτίθεται να αναθέσει υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης της αρμόδιας Δ/νσης της ΓΓΔΕ (δηλ. της Δ/νσης Κτιριακών έργων - Δ8) ώστε αυτή, με την συνδρομή και του Συμβούλου να διερευνήσει σε βάθος την υφιστάμενη κατάσταση, τα εναλλακτικά σενάρια δράσης και τις δυνατότητες συγχώνευσης των υπόψη φορέων και να προτείνει τα επόμενα βήματα, μαζί με τα σχέδια νομοθετικών  ρυθμίσεων που απαιτούνται.
Διάρκεια έργου
Η διάρκεια του έργου του Συμβούλου προσδιορίζεται σε τέσσερεις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Η διάρκεια του Έργου μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση λύσης της σύμβασης, έκπτωσης του Αναδόχου κ.λπ. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, αιτιολογημένα, να μην εξαντλήσει το σύνολο του συμβατικού προϋπολογισμού ή/και του φυσικού αντικειμένου, εφόσον κριθεί σκόπιμο από τις περιστάσεις εκτέλεσης αυτού. Σε τέτοια περίπτωση ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαίωμα από το υπόλοιπο ποσό.   
2.   ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ο Σύμβουλος θα υλοποιήσει το έργο του σε τρεις φάσεις:
α. Στην Α’ φάση θα προχωρήσει σε αποτύπωση της υφιστάμενης οργανωτικής, λειτουργικής και επιχειρησιακής δομής των τεσσάρων εταιρειών στην καταγραφή των έργων  ή και των συμβάσεων που υλοποιούνται καθώς και στις πηγές χρηματοδότησης των εταιρειών. Θα συγκεντρώσει τη νομοθεσία που  διέπει τη λειτουργία τους και θα προβεί  σε συνοπτική παρουσίαση των διατάξεων αυτών. 

Αναλυτικά θα γίνει η καταγραφή του ισχύοντος οργανογράμματος των εταιρειών, των αρμοδιοτήτων των επιμέρους κύριων οργανωτικών δομών, της βασικής επιχειρησιακής λειτουργίας της δομής του ανθρώπινου δυναμικού που εμπλέκεται στις επιχειρησιακές  λειτουργίες , καθώς και το σύνολο των υποδομών των εταιρειών (κτίρια , υποδομές ΤΠΕ, λοιπά πάγια στοιχεία). 
β. Στη Β’ φάση θα προχωρήσει στην εκπόνηση τριών ή τεσσάρων σεναρίων συγχώνευσης.
το 1ο σενάριο: Συγχώνευση σε επιτελικό διοικητικό επίπεδο.

το 2ο σενάριο:
Συνολική συγχώνευση των τεσσάρων εταιρειών βάσει κατασκευαστικού έργου & δραστηριοτήτων και λειτουργιών τους.

το 3ο σενάριο:
Συγχώνευση σε επίπεδο υποστηρικτικών λειτουργιών (ανθρώπινο δυναμικό …)
Πιθανό 4ο σενάριο: Συγχώνευση κατά τον τρόπο που από την ανάλυση θα προκύψει ως ο καλύτερος για την επίτευξη των στόχων της συγχώνευσης.
γ. Στη Γ’ φάση ο Σύμβουλος θα διευκρινίσει τις προϋποθέσεις και τη σκοπιμότητα για την υλοποίηση καθενός από τα τρία ή τέσσερα σενάρια.

Αναλυτικά θα διερευνήσει και θα προσδιορίσει:

· το αντικείμενο της εταιρείας που προκύπτει από τη συγχώνευση/απορρόφηση

· τις οργανωτικές προϋποθέσεις για τη συγχώνευση/απορρόφηση

· τις επιχειρησιακές προϋποθέσεις (οικονομικές καταστάσεις, τρέχουσες συμβάσεις κ.λπ.)

· τις ανάγκες σε προσωπικό ανά ειδικότητα 

· την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του ανθρώπινου δυναμικού (απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, δυνατότητες μετακινήσεων, μετατάξεων, εκπαίδευσης κατάρτισης κ.λπ.)

· τις νομικές προϋποθέσεις και τις απαιτούμενες νομικές ρυθμίσεις σχετικά με την εναλλακτική που τελικά θα υιοθετηθεί  
Στην παρουσίαση των σεναρίων ο Σύμβουλος θα τεκμηριώσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της συγχώνευσης σε σχέση με τη σημερινή λειτουργία και λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα Υπουργεία Παιδείας, Υγείας, Δικαιοσύνης, καθώς και τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από την εφαρμογή του «Καλλικράτη» σε σχέση με τις αρμοδιότητες και την οργάνωσή τους.
Ο Σύμβουλος οφείλει να παραδώσει τα ακόλουθα παραδοτέα:

· Παραδοτέο 1:
Έκθεση υπάρχουσας κατάστασης

· Παραδοτέο 2:
Έκθεση για τα τρία ή τέσσερα προτεινόμενα σενάρια   

                             συγχώνευσης

·  Παραδοτέο 3:
Εμπειρογνωμοσύνη- Μελέτη Σκοπιμότητας επί των προϋποθέσεων συγχώνευσης των  εταιρειών.
· Παραδοτέο 4:
Σχέδια απαιτούμενων νομοθετικών ρυθμίσεων για την εφαρμογή της επικρατέστερης εναλλακτικής.
Τα παραδοτέα θα είναι σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή σε τρία αντίτυπα, σε τυποποιημένο περιβάλλον- format, που θα είναι πλήρως επεξεργάσιμο και ελέγξιμο και θα υποβληθούν στους χρόνους που παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
	Α/Α
	ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ
	ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

	1.
	Παραδοτέο 1
	Σε  6 εβδομάδες (από την υπογραφή της σύμβασης) 

	2.
	Παραδοτέο 2
	Σε 14 εβδομάδες (από την υπογραφή της σύμβασης)

	3.
	Παραδοτέο 3
	Σε 15 εβδομάδες (από την υπογραφή της σύμβασης)

	4.
	Παραδοτέο 4
	Σε 16 εβδομάδες (από την υπογραφή της σύμβασης)


           Αθήνα,     Mάιος  2011
Οι  Συντάξαντες                               Ο Προϊστάμενος                         Η Δ/ντρια Δ8            

1. Ολυμπία Χ’’παναγιώτου               Τμημ. Μελετών (β)                   

ΠΕ1, ΣΑΧ με Β’ βαθμό                                                                               Ειρήνη Καστρίτη
2.Μαρία Γιασεμάκη                        Δημήτριος Μπόζνος                   Αρχιτέκτων Μηχανικός
ΠΕ2, ΣΑΧ με Β’ βαθμό                    ΠΕ1 με Α’ βαθμό                          
Εγκρίθηκε με την Δ8/315/16.06.2011 απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ



ΓΓΔΕ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ8)
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