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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΥΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ
	ANTIKEIMENO :¨Εφαρμογή του προγράμματος αποχιονισμού,  περιόδου  2011-2012, στις παράπλευρες οδούς (S.R) του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στo τμήμα Αθηνών-Λαμίας-Λάρισας από χ.θ. 90+000 έως χ.θ. 272+700 (Α.Κ. Σούρπης) και στα τμήματα της Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας-Λάρισας α) από χ.θ. 162+300 (Λογγός) έως χ.θ. 178+000 (Καμ. Βούρλα Π.Ε.Ο.) και β) από χ.θ. 205+059 έως χ.θ. 240+300 (Ράχες)¨
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ :  357.723,58 € (πλέον ΦΠΑ)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  :  ΣΑΕ 071        


ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΑ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού στις παράπλευρες οδούς (S.R) του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στo τμήμα Αθηνών-Λαμίας-Λάρισας από χ.θ. 90+000 έως χ.θ. 272+700 (Α.Κ. Σούρπης) και στα τμήματα της Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας-Λάρισας α) από χ.θ. 162+300 (Λογγός) έως χ.θ. 178+000 (Καμ. Βούρλα Π.Ε.Ο.) και β) από χ.θ. 205+059 έως χ.θ. 240+300 (Ράχες).
Το πρόγραμμα αποχιονισμού περιλαμβάνει εργασίες αποχιονισμού και αλατοδιανομής, απεγκλωβισμού οχημάτων και άλλες που κρίνονται απαραίτητες για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στα παραπάνω οδικά τμήματα από τις χιονοπτώσεις.

Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με το Σχέδιο Αποχιονισμού , τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και τους όρους που αναφέρονται στα λοιπά συμβατικά τεύχη.
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Οι  εργασίες εκτελούνται  με τα μηχανήματα :
- αποχιονιστικά μηχανήματα με Λεπίδα και Αλατοδιανομέα : έντεκα (11)
- αποχιονιστικά μηχανήματα -φρέζες : δύο (2)
-φορτωτές : δύο (2)
-ειδικό όχημα απεγκλωβισμού - ρυμούλκησης ή γερανός 30 t : ένα (1)
-όχημα μεταφοράς βαρέων οχημάτων : ένα (1)
Καθώς και ένα (1) όχημα για τις μετακινήσεις του κινητού συνεργείου άμεσης επέμβασης, των οποίων τα :

·    απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά και υποχρεωτικά παρελκόμενα
·    ο υποχρεωτικός εξοπλισμός τους και
·    οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας τους
          αναφέρονται παρακάτω καθώς και στο Τιμολόγιο Υπηρεσίας και την ΕΣΥ.
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
· Η προμήθεια και  μεταφορά του αλατιού  βαρύνει τον ανάδοχο του έργου.

    Ο Ανάδοχος  μεριμνά με δαπάνες του για την τακτοποίηση του αλατιού κατά την εκφόρτωση στις αποθήκες, για τη φύλαξη και  τη συντήρηση (αναμοχλεύσεις) αυτού, καθώς και για την φόρτωσή του στους αλατοδιανομείς, στις θέσεις όπου θα διατίθεται φορτωτής (του άρθρου Α-5 του Τ.Y.) σύμφωνα με το Σχέδιο Αποχιονισμού.
· Κατάθεση σχεδίου αποχιονισμού από τον ανάδοχο για την υπογραφή της σύμβασης με την Διευθύνουσα Υπηρεσία (σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΕΣΥ).

· Έλεγχος όλων των μηχανημάτων και κατάθεση αδειών κυκλοφορίας των με την έγκριση του σχεδίου  αποχιονισμού από την Διευθύνουσα Υπηρεσία,  (σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΕΣΥ).
· Απαγορεύεται η απουσία των μηχανημάτων που τίθεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες επιφυλακής. Η υποχρέωση για αντικατάσταση μηχανήματος εάν εμφανισθεί βλάβη, που δεν επισκευάζεται σε εύλογο μικρό χρονικό διάστημα είναι άμεση. Η απουσία μηχανημάτων, πέραν των ποινικών ρητρών, δίδει το δικαίωμα στην Διευθύνουσα Υπηρεσία να εφαρμόσει τις σχετικές διατάξεις για την έκπτωση του αναδόχου (σύμφωνα με το άρθρο 11 της ΕΣΥ).
· Ο ανάδοχος πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή ζημιών στον τάπητα κυκλοφορίας – μάτια γάτας και άλλων στοιχείων της οδού. Απαίτηση για εξοπλισμό παράκαμψης εμποδίων στη λεπίδα ( σύμφωνα με το άρθρο 16 της ΕΣΥ).

· Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει ένα (1) jeep - χωρίς οδηγό (σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΕΣΥ και των όρων του Τιμολ. Υπηρεσίας), καθώς και δυο κινητά τηλέφωνα σε λειτουργία για τις ανάγκες του προσωπικού της Υπηρεσίας.  

· Οι έγγραφες εντολές της Δ/νουσας Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο (συντονιστή όπως αναφέρεται και στην Ε.Σ.Υ.), για έναρξη και πέρας των εργασιών αποχιονισμού, κοινοποιούνται άμεσα (με FAX) και στην Προϊσταμένη Αρχή.
· Γενικά ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των επί  μέρους εργασιών όπως καθορίζονται στους όρους δημοπράτησης. Σε περίπτωση που  διαπιστωθεί αδυναμία του Αναδόχου να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις του, με ευθύνη του, θα  καταλογίζονται σε βάρος του ποινικές ρήτρες κατά τα αναφερόμενα στους όρους της ΕΣΥ του έργου .
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί γενικότερη αδυναμία του Αναδόχου να ανταποκριθεί  στις υποχρεώσεις του, όπως αυτές καθορίζονται στα συμβατικά τεύχη του παρόντος έργου,  με ευθύνη του σε βαθμό που να δημιουργείται λειτουργικό πρόβλημα   στο πρόγραμμα αποχιονισμού, θα εφαρμόζονται σε βάρος του οι σχετικές με την έκπτωση διατάξεις (άρθρο 61 του Ν.3669/2008 ΚΔΕ).
· Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη.
   ΑΘΗΝΑ, 22 / 8 / 2011                  ΑΘΗΝΑ, 23 / 8 / 2011               ΑΘΗΝΑ, 23 / 8 / 2011

      ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

            ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

      Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                           Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

      Ν. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ                            Σ. ΚΑΤΣΙΦΟΥ                      Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ





      

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την Απόφαση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ/ΓΓΔΕ/ΕΥΔΕ - ΣΑ
         Αριθμ.: οικ.2389 / 25 - 8 - 2011

   ΑΘΗΝΑ,    /    / 2011                  ΑΘΗΝΑ,    /    / 2011                 ΑΘΗΝΑ,    /    / 2011




            ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

      Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                        Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

     Β. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ                        ΣΟΦΙΑ ΚΑΤΣΙΦΟΥ          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ





      

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την Απόφαση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ/ΓΓΔΕ/ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτ/δρόμων

         Αριθμ.: οικ.        /     -    - 2011
