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1.   ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 

1.1 Τεχνική περιγραφή του προς µελέτη έργου 

Γενικά 

H µελέτη αφορά τα απαιτούµενα έργα αντιπληµµυρικής προστασίας και διευθέτησης 

στη λεκάνη του ρέµατος Ραφήνας.  

Το ρ. Ραφήνας (Μεγάλο Ρέµα ή Μέγα Ρέµα), το οποίο στο ανάντη τµήµα του (µετά 

τη Λεωφόρο Σταυρού - Σπάτων) ονοµάζεται ρ. Παναγίτσας, αποτελεί τον κεντρικό 

άξονα ενός υδρογραφικού δικτύου, στον οποίο συµβάλλουν τα ρέµατα της νότιας 

Πεντέλης, µε µεγαλύτερο το ρ. Βαλανάρη, τα ρέµατα του βορείου τµήµατος του 

Ανατολικού Υµηττού µέχρι την Παιανία και από νότο τα ρέµατα της πεδιάδας των 

Σπάτων. 

Το ρέµα Ραφήνας αποτελεί ένα από τα λίγα ρέµατα της Αττικής που παραµένουν 

ανοικτά, χαρακτηρισµένο ως ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος [Υπουργική 

Απόφαση 9173/1642/93 (ΦΕΚ 281∆/23-3-93)]  και η διευθέτησή του αποσκοπεί 

στην επίλυση χρόνιων πληµµυρικών προβληµάτων. Συνεπώς η διευθέτησή του 

κρίνεται ως ιδιαιτέρως µεγάλης σηµασίας. 

● Λεκάνη Απορροής 

Το Μεγάλο Ρέµα Ραφήνας, µε συνολική λεκάνη απορροής περίπου 140 χλµ2, 

διέρχεται εντός των διοικητικών ορίων των ∆ήµων Ραφήνας-Πικερµίου και Σπάτων-

Αρτέµιδας. ∆ιασχίζει την πεδιάδα των Μεσογείων Ανατολικής Αττικής, από τα δυτικά 

προς τα ανατολικά, σε µήκος περίπου 15 χλµ. από τη συµβολή του µε το ρέµα της 

Παναγίτσας µέχρι την εκβολή του νότια του σηµερινού λιµένα της Ραφήνας.  

Η λεκάνη απορροής του οριοθετείται από την Πεντέλη (Βόρεια), τον αυχένα Υµηττού 

Πεντέλης (δυτικά) και τον αυχένα Υµηττού - Πυργαρίου - Σπάτων – Ζαγανίου. 

Περιλαµβάνει τα Βόρεια Μεσόγεια και συνορεύει δυτικά µε τη λεκάνη απορροής του 

Κηφισού, Νότια και Νοτιοανατολικά µε τη λεκάνη απορροής του Ρέµατος Βραυρώνας 

και Βόρεια και Βορειοανατολικά µε τη λεκάνη απορροής ρεµάτων των περιοχών 

Μάτι, Αγ. Ανδρέα και Ν. Μάκρης. 

Το µεγαλύτερο µέρος της λεκάνης απορροής είναι πεδινό (περίπου 60% της 

συνολικής έκτασης). Το ανάγλυφο του υπόλοιπου µέρους µπορεί να θεωρηθεί ότι 

κατανέµεται εξίσου σε ορεινό και λοφώδες (20% περίπου της συνολικής έκτασης 

αντίστοιχα). 
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Το ρέµα Ραφήνας φαίνεται να είναι ο κύριος αποδέκτης επιφανειακών απορροών από 

το Αεροδρόµιο ‘’ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ’’, την Αττική Οδό και από τα εµπορικά κέντρα SMART 

PARK και Mc Arthur Glen στη θέση Γυαλού Σπάτων (συνολικής έκτασης 150 

στρεµµάτων). 

● Συµβάλλοντα Ρέµατα 

Στο Ρέµα Ραφήνας, κυρίως στο τµήµα της πεδιάδας των Σπάτων, συµβάλλουν πολλά 

µεγάλα και µικρά ρέµατα, τόσο από τις πλαγιές της Πεντέλης και του Υµηττού, όσο 

και από τις λοφώδεις και πεδινές περιοχές των Σπάτων.  

Τα περισσότερα και µεγαλύτερα από τα συµβάλλοντα ρέµατα απορρέουν από τις 

πλαγιές της Πεντέλης, στα βόρεια και βορειοανατολικά της λεκάνης, µε σχετικά 

µεγάλες κλίσεις (από 9% έως 13% περίπου για το ρέµα Ραφήνας και από 13% έως 

17% για το ρέµα Βαλανάρη), µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων (άνω 

των 4 m/sec για παροχές σχεδιασµού διετίας).  

Στα ανάντη του ρέµατος Ραφήνας συµβάλλει το διευθετηµένο ρέµα της Παναγίτσας, 

µέσω του οποίου εκτρέπονται προς το ρέµα Ραφήνας οι πληµµυρικές παροχές 

τµήµατος της λεκάνης του χειµάρρου Ποδονίφτη. 

Το ρ. Βαλανάρη είναι το σηµαντικότερο ρέµα που συµβάλλει στο ρ. Ραφήνας, µε 

µεγάλη λοφώδη λεκάνη απορροής, που έχει έντονες κλίσεις. Το ρ. Βαλανάρη έχει 

διαµορφωµένη κοίτη, η οποία σε πολλά σηµεία παρουσιάζει πυκνή βλάστηση. Το 

τµήµα του κατάντη της Λεωφ. Μαραθώνα µέχρι τη συµβολή του µε το ρ. Ραφήνας 

έχει ανεπαρκή διατοµή, µε αποτέλεσµα να έχουν σηµειωθεί, από πληµµύρες 

παρελθόντος, σηµαντικές καταστροφές στο κατάντη τµήµα του ρ. Ραφήνας αλλά και 

σε υφιστάµενες γέφυρες σε ανάντη σηµεία.  

Συµβάλλοντα στο ρ. Βαλανάρη είναι τα ρέµατα Παλαιού Μύλου και Αγ. Παρασκευής. 

Στο ανάντη τµήµα της λεκάνης απορροής τα συµβάλλοντα ρέµατα τα οποία θα 

µελετηθούν στα πλαίσια της παρούσας µελέτης είναι τα ρέµατα Καλλιτεχνούπολης 

και ∆ιασταύρωσης 1, 2 και 3.  

Τα ρέµατα Βαλανάρη, Παλαιού Μύλου, Αγ. Παρασκευής, Καλλιτεχνούπολης και 

∆ιασταύρωσης 1, 2 και 3 µελετώνται, στα πλαίσια της παρούσας µελέτης, στα µήκη 

που προβλέπονται στην απόφαση Προέγκρισης Χωροθέτησης (1999).      

● Κοίτη 

Στην πεδιάδα των Σπάτων, η κοίτη είναι διαµορφωµένη ή ηµιδιαµορφωµένη στα 

ανάντη, ενώ στα κατάντη εκφυλίζεται και κατά τµήµατα προσδιορίζεται µε δυσκολία, 

µε αποτέλεσµα να κατακλύζεται µία ευρεία έκταση χωραφιών (κυρίως αµπελιών). Η 
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περιοχή αυτή αποτελεί πεδίο ανάσχεσης πληµµυρών, πολύ ευνοϊκό για την 

αντιπληµµυρική προστασία της Ραφήνας. 

Τα λοιπά συµβάλλοντα ρέµατα, ενώ στα ορεινά έχουν σαφή και βαθειά κοίτη, στα 

κατάντη και µέσα στις πυκνοκατοικηµένες περιοχές, έχουν προσχωθεί σε µικρό ή 

µεγάλο βαθµό ή έχουν περιορισµένη διατοµή, λόγω άναρχης οικοδοµικής 

δραστηριότητας. Λόγω των ανωτέρω, τα έργα διάβασης των οδών είναι οχετοί, 

πολλές φορές ανεπαρκείς και συχνά δηµιουργούνται κατακλύσεις στις γύρω 

περιοχές. 

● Χρήσεις γης 

Οι χρήσεις γης καθορίζονται στη ΖΟΕ Ανατολικής Αττικής - Μεσογείων (ΦΕΚ 

199∆/2003), καθώς και όροι και περιορισµοί για την εκτός σχεδίου και εκτός ορίων 

οικισµών δόµηση, προ του έτους 1923 στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων και 

είναι κυρίως γεωργικές, αστικές και εµπορικές. 

Τµήµα του ρέµατος στην περιοχή της πεδιάδας των Σπάτων διέρχεται από Ζώνη 

Μέσης Προστασίας Τοπίου, Αρχαιολογικών Χώρων και Μνηµείων. 

Υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση κατά τα τελευταία έτη στις χρήσεις γης στην εν 

λόγω περιοχή εξαιτίας της άναρχης δόµησης, του ελλιπούς σχεδιασµού, των 

ανθρωπογενών παρεµβάσεων και καταπατήσεων (µπαζώµατα ρεµάτων) αλλά και της 

διαπιστωµένης κλιµατικής αλλαγής, παράγοντες που συντελούν συνδυασµένα στην 

επανάληψη πληµµυρικών φαινοµένων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά τις πυρκαγιές 

του Αυγούστου 2009 εκτιµάται ότι κάηκε έκταση που αγγίζει το ποσοστό του 30% 

της συνολικής έκτασης της λεκάνης ρέµατος Ραφήνας.  

Επίσης παρατηρείται επιβράδυνση των ρυθµών ανάπτυξης, λόγω της οικονοµικής 

ύφεσης, σε αντίθεση µε τις προβλέψεις των προηγηθέντων σχεδιασµών για την 

αντιπληµµυρική προστασία. 

● Υφιστάµενα Έργα 

- Έργα διευθέτησης κοίτης ρ. Ραφήνας 

Από την Χ.Θ 0+000 έως Χ.Θ 0+830 υπάρχει διευθετηµένο τµήµα σχεδιασµένο για 

παροχή Q =550 m3/sec. 

- Τεχνικά Έργα – Γέφυρες 

Κατά µήκος του ρέµατος Ραφήνας έχουν κατασκευαστεί τεχνικά έργα και γέφυρες 

και ενδεικτικά αναφέρονται: 

-η γέφυρα Λούτσας ,  
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-η γέφυρα Τζων Κέννεντυ , 

-η γέφυρα ∆ωδεκανήσου , 

- η γέφυρα Αρίωνος , 

- η γέφυρα επί της Λ. Σπάτων , 

- η γέφυρα Πετρέζας ,  

-η γέφυρα της Αττικής Οδού (Τµήµα από Α/Κ Ραφήνας έως Κόµβο Αγ. Γερασίµου),  

-η γέφυρα στο πέρας της Αττικής Οδού (εγκάρσια οδός Πέτσα) και άλλες.  

Πολλές από τις γέφυρες αυτές υπέστησαν ζηµιές κατά την πληµµύρα της 22ας-2-

2013 και η παροχετευτικότητά τους θα πρέπει να ελεγχθεί από τη µελέτη. Επί του 

παρόντος σε εξέλιξη βρίσκεται η επισκευή της γέφυρας επί της Λεωφόρου Σπάτων.  

Υπάρχουν επίσης πολλές διελεύσεις χωµατόδροµων µε ιρλανδικές διαβάσεις ή µικρά 

τεχνικά έργα. 

- Έργα ΟΚΩ -  Αγωγοί Ύδρευσης – Αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων 

Στο ύψος της γέφυρας προς Λούτσα υπάρχει κατασκευασµένος αγωγός ύδρευσης 

Φ900. Κατά µήκος της Λ. Μαραθώνος, στο ύψος της διασταύρωσης προς Ραφήνα 

υπάρχουν αγωγοί ύδρευσης, οι οποίοι διασταυρώνονται  µε τους αγωγούς 

διευθέτησης των ρεµάτων Καλλιτεχνούπολης και ∆ιασταύρωσης 1.  

Στη θέση αυτή υπάρχουν επίσης αγωγοί οµβρίων και φρεάτια υδροσυλλογής, τα 

οποία κατασκευάσθηκαν για την αποχέτευση των όµβριων απορροών του 

οδοστρώµατος της Λ. Μαραθώνος, στα πλαίσια των έργων διαπλάτυνσής της λόγω 

Ολυµπιακών αγώνων. 

Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης, από τον µελετητή, για 

την αποτύπωση υφιστάµενων δικτύων, συµπεριλαµβανοµένου και του δικτύου 

ακαθάρτων (εάν υφίσταται δίκτυο ακαθάρτων στην περιοχή).   

Προγραµµατιζόµενα Έργα 

Στην περιοχή επίκειται: 

- H επέκταση µεγάλων οδικών αρτηριών, όπως προβλέπεται στο υπό θεσµοθέτηση 

νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας (Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας/Αττικής 2021, Σχέδιο 

Νόµου, Παράρτηµα I, ∆εκ. 2013), όπως επέκταση της Αττικής Οδού µέχρι τη 

Ραφήνα από το Πικέρµι που φτάνει σήµερα, επέκταση του Προαστιακού 

Σιδηροδρόµου από τον κόµβο ∆ουκίσσης Πλακεντίας µέχρι το λιµάνι της Ραφήνας 

(άξονας διαπεριφερειακής σηµασίας) , 



«MΕΛΕΤΗ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ-ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ» 

Φάκελος Έργου   

 
6 

- Η υλοποίηση προγραµµατιζόµενων µεγάλων έργων υποδοµής, όπως η 

κατασκευή του Κέντρου Επεξεργασίας Λυµάτων Ραφήνας.  

- Η προβλεπόµενη, από τον αναπτυξιακό σχεδιασµό του Οργανισµού Λιµένος 

Ραφήνας, κατασκευή µαρίνας πλησίον της εκβολής του ρέµατος. 

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφής η ανάγκη έγκαιρης κατασκευής των έργων 

διευθέτησης, µε δεδοµένο ότι οι όποιες εκ των υστέρων παρεµβάσεις για την 

προστασία των ρεµάτων θα είναι πλέον δυσχερείς και δαπανηρές. 

Ειδικά για το γήπεδο του Κ.Ε.Λ. Ραφήνας θα πρέπει να ελεγχθεί εάν το Κ.Ε.Λ. 

χωροθετείται εκτός των γραµµών πληµµύρας του ρέµατος λαµβανοµένου υπ’ όψιν 

του επιθυµητού επιπέδου αντιπληµµυρικής προστασίας στην περιοχή. 

 

1.2   Αντικείµενο της παρούσας µελέτης 

Αντικείµενα της προς ανάθεση σύµβασης είναι : (i) η διευθέτηση του ρέµατος 

Ραφήνας και των συµβαλλόντων ρεµάτων µε αντιπληµµυρικά και τεχνικά έργα στις 

θέσεις διασταυρώσεων µε οδούς και (ii) η οριοθέτηση του ρ. Ραφήνας και των 

συµβαλλόντων. 

Τα αντιπληµµυρικά έργα, που αποτελούν αντικείµενο της µελέτης, περιλαµβάνουν  

τη διευθέτηση του ρέµατος Ραφήνας σε µήκος περίπου 15 χλµ από τη Λεωφόρο 

Σπάτων µέχρι την εκβολή του στη θάλασσα, καθώς και των συµβαλλόντων ρεµάτων 

Βαλανάρη, Αγ. Παρασκευής, Π. Μύλου, ∆ιασταύρωσης 1, 2 και 3 και 

Καλλιτεχνούπολης στα τµήµατα, που χαρακτηρίστηκαν ως «επείγοντα» από την 

εγκεκριµένη Προκαταρκτική Μελέτη (1996) (βλ. 1.2 ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ), όπου απαιτείται και ειδικά στη συµβολή τους 

µε το ρέµα ή τη διέλευσή τους κάτω από οδούς.  

Προβλέπεται επίσης η εξέταση της ένταξης στον σχεδιασµό έργων Ορεινής 

Υδρονοµίας, έργων συγκράτησης φερτών και έργων ανάσχεσης, εφ’ όσον κριθούν 

απαραίτητα κατά την εκπόνηση της µελέτης. 

 

1.3 Υφιστάµενες Μελέτες – ∆ιαθέσιµα στοιχεία 

Οι παρακάτω µελέτες και έρευνες θα ληφθούν υπόψη στην εκπόνηση της προς 

ανάθεση µελέτης δοθέντος ότι από πλευράς περιεχοµένου προσφέρουν σηµαντικές 

πληροφορίες και στοιχεία για τον προσδιορισµό των παραµέτρων σχεδιασµού των 

έργων. 
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α/α ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ / ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΤΟΣ 

1 Οριστική Μελέτη ∆ιευθέτησης Ρέµατος 

Ραφήνας 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (∆3)- Γραφείο Μαχαίρα Ε.Π.Ε 1984 

2 
Μελέτη ∆ιευθέτησης Ρέµατος Ραφήνας- 

Γενική ∆ιάταξη Έργων 

ΕΥ∆ΑΠ- Υ∆ΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ-Λ.Λαζαρίδης και Σία 

Ε.Ε., Γρ. Μαχαίρα Α.Ε., Υ∆ΩΡ-ΝΟΤΑΡΑΣ, 

∆ΡΟΜΟΣ- Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Ε.Π.Ε., 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ – 

∆.Μπισδάρης & Συνεργάτες, ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ 

Ε.Π.Ε., ΜΕΤΕΡ- Σύµβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε., 

Ορίζων Ο.Ε., Ε∆ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-Τεχνική 

Εταιρεία Μελετών Ε.Π.Ε. 

1999 

3 

Προµελέτη Έργων Αποχέτευσης 

Ακαθάρτων Υδάτων και Προκαταρκτική 

Μελέτη Έργων Αποχέτευσης Οµβρίων 

Υδάτων, σε περιοχές των δήµων και 

κοινοτήτων Κρωπίας, Παιανίας, Σπάτων, 

Ανθούσας, Γέρακα, Γλυκών Νερών, 

Πεντέλης , Παλλήνης, Πικερµίου, 

Αρτέµιδος, Ραφήνας, Ν.Μάκρης και 

Μαραθώνα της Νοµαρχίας Ανατολικής 

Αττικής (Βόρειο Τµήµα)- Προκαταρκτική 
Μελέτη Αποχέτευσης Οµβρίων 

ΕΥ∆ΑΠ, Ανάδοχοι: Υ∆ΡΟΤΕΚ. Ε.Π.Ε., ΕΞΑΡΧΟΥ 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΝΣΣΩΝ-Σύµβουλοι 

Μηχανικοί Ε.Π.Ε., Α.∆.Κ Α.Ε 
1996 

4 

Προµελέτη Έργων Αποχέτευσης 

Ακαθάρτων Υδάτων και Προκαταρκτική 

Μελέτη Έργων Αποχέτευσης Οµβρίων 

Υδάτων, σε περιοχές των δήµων και 

κοινοτήτων Κρωπίας, Παιανίας, Σπάτων, 

Ανθούσας, Γέρακα, Γλυκών Νερών, 

Πεντέλης , Παλλήνης, Πικερµίου, 

Αρτέµιδος, Ραφήνας, Ν.Μάκρης και 

Μαραθώνα της Νοµαρχίας Ανατολικής 

Αττικής (Βόρειο Τµήµα)- Μελέτη 
Αποχέτευσης Οµβρίων. Επεµβάσεις στο 

χ. Λυκόρεµα περί τη χ.θ 0+200 για 

αποκατάσταση και προστασία οδού 

Βαλανάρη- Οριστική Μελέτη 

ΕΥ∆ΑΠ, Ανάδοχοι: Υ∆ΡΟΤΕΚ. Ε.Π.Ε., ΕΞΑΡΧΟΥ 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΝΣΣΩΝ-Σύµβουλοι 

Μηχανικοί Ε.Π.Ε., Α.∆.Κ ΑΡΩΝΗΣ-∆ΡΕΤΤΑΣ-

ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ Σύµβουλοι Μηχανικοί Α.Ε 

1997 

5 

Υδραυλική Μελέτη Απορροής Οµβρίων 

στην περιοχή Γυαλού - Αγ. ∆ηµήτριος του 

δήµου Σπάτων µε ανάσχεση και µείωση της 

πληµµυρικής προς το ρέµα Ραφήνας 

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής, 

ΜΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
2006 

6 

Προµελέτη Υδραυλικών Έργων,Ελεύθερη 

Λεωφόρος Σταυρού-Ραφήνας, Τµήµα 

Παλλήνης- Πικερµίου (από χ.θ. 0+000 εως 

χ.θ. 5+300) 

ΕΥ∆Ε ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, 

Ανάδοχος: Π.Γ. ΜΑΓΓΑΝΑΣ-«ΤΟΜΕΣ Ε.Ε» 

Σύµβουλοι Μηχανικοί, ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ-

«ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.», 

ΘΩΜΑΣ ΧΟΝΤΟΣ-«∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. 

2001 

7 

Πύκνωση ∆ικτύου Αποχέτευσης Οµβρίων 

στο δήµο Ραφήνας-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

(Φορέας Ανάθεσης: Περιφέρεια Αττικής 

∆ήµος Ραφήνας 

ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΝΤΑΤΟΥ Μηχ/γος Μηχανικός ΤΕ 2006 

8 
Μελέτη ∆ιευθέτησης Ρέµατος Ραφήνας-

Γεωλογική Μελέτη 

∆ιεύθυνση Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας 

Αττικής (∆10), Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., 

Υ∆ΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Λαζ. Σ.Λαζαρίδης & Σία 

Ε.Ε.,ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΧΑΙΡΑ Α.Ε.,Υ∆ΩΡ-ΝΟΤΑΡΑΣ 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣΕ.Π.Ε., ∆ΡΟΜΟΣ Εταιρεία 

Μελετών Κ.Ζέκκος-∆.Τσιβίκης Ο.Ε. Γραφείο 

Μελετών Έργων Υποδοµής- ∆.Μπισδάρης & 

Συνεργάτες, ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε., ΜΕΤΕΡ- 

Σύµβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε., ΟΡΙΖΩΝ 

Ο.Ε.,Ε∆ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. 

2008 

9 
Μελέτη ∆ιευθέτησης Ρέµατος Ραφήνας-

Γεωτεχνική Μελέτη µε τίτλο «Προµελέτη 

∆ιεύθυνση Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας 

Αττικής (∆10), Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., Ανάδοχος: 
2008 
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Τεχνικών Έργων- Σήραγγα εκτροπής» Υ∆ΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Λαζ. Σ.Λαζαρίδης & Σία 

Ε.Ε.,ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΧΑΙΡΑ Α.Ε.,Υ∆ΩΡ-ΝΟΤΑΡΑΣ 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣΕ.Π.Ε., ∆ΡΟΜΟΣ Εταιρεία 

Μελετών Κ.Ζέκκος-∆.Τσιβίκης Ο.Ε. Γραφείο 

Μελετών Έργων Υποδοµής- ∆.Μπισδάρης & 

Συνεργάτες, ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε., ΜΕΤΕΡ- 

Σύµβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε., ΟΡΙΖΩΝ 

Ο.Ε.,Ε∆ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. 

10 

Μελέτη ∆ιευθέτησης Ρέµατος Ραφήνας-

Υδρολογία: Μαθηµατικό οµοίωµα για την 

Υδρολογική Λεκάνη Ρ.Ραφήνας 

∆ιεύθυνση Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας 

Αττικής (∆10), Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., Ανάδοχος: 

Υ∆ΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Λαζ. Σ.Λαζαρίδης & Σία 

Ε.Ε.,ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΧΑΙΡΑ Α.Ε.,Υ∆ΩΡ-ΝΟΤΑΡΑΣ 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣΕ.Π.Ε., ∆ΡΟΜΟΣ Εταιρεία 

Μελετών Κ.Ζέκκος-∆.Τσιβίκης Ο.Ε. Γραφείο 

Μελετών Έργων Υποδοµής- ∆.Μπισδάρης & 

Συνεργάτες, ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε., ΜΕΤΕΡ- 

Σύµβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε., ΟΡΙΖΩΝ 

Ο.Ε.,Ε∆ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. 

2008 

11 

Μελέτη ∆ιευθέτησης Ρέµατος Ραφήνας-

Συµπληρωµατικά Στοιχεία Μελέτης 

Υδρολογίας: Μαθηµατικό οµοίωµα για την 

Υδρολογική Λεκάνη Ρ.Ραφήνας 

∆ιεύθυνση Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας 

Αττικής (∆10), Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., Ανάδοχος: 

Υ∆ΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Λαζ. Σ.Λαζαρίδης & Σία 

Ε.Ε.,ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΧΑΙΡΑ Α.Ε.,Υ∆ΩΡ-ΝΟΤΑΡΑΣ 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣΕ.Π.Ε., ∆ΡΟΜΟΣ Εταιρεία 

Μελετών Κ.Ζέκκος-∆.Τσιβίκης Ο.Ε. Γραφείο 

Μελετών Έργων Υποδοµής- ∆.Μπισδάρης & 

Συνεργάτες, ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε., ΜΕΤΕΡ- 

Σύµβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε., ΟΡΙΖΩΝ 

Ο.Ε.,Ε∆ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. 

2008 

12 

Μελέτη ∆ιευθέτησης Ρέµατος Ραφήνας-

Τοπογραφικές Εργασίες-Τοπογραφικά 

∆ιαγράµµατα 

Ε.Υ.∆.Α.Π., Ανάδοχος: Υ∆ΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Λαζ. 

Σ.Λαζαρίδης & Σία Ε.Ε.,ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΧΑΙΡΑ 

Α.Ε.,Υ∆ΩΡ-ΝΟΤΑΡΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣΕ.Π.Ε., ∆ΡΟΜΟΣ Εταιρεία Μελετών 

Κ.Ζέκκος-∆.Τσιβίκης Ο.Ε. Γραφείο Μελετών 

Έργων Υποδοµής- ∆.Μπισδάρης & Συνεργάτες, 

ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε., ΜΕΤΕΡ- Σύµβουλοι 

Μηχανικοί Ε.Π.Ε., ΟΡΙΖΩΝ 

Ο.Ε.,Ε∆ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.-ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΟΡΙΖΩΝ Ο.Ε, ∆ΡΟΜΟΣ ΑΕΜ 

1999 

13 

Μελέτη ∆ιευθέτησης Ρέµατος Ραφήνας-

Τοπογραφική Μελέτη µε τίτλο 

«Τοπογραφικές εργασίες Σήραγγας» 

∆ιεύθυνση Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας 

Αττικής (∆10), Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., Ανάδοχος: 

Υ∆ΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Λαζ. Σ.Λαζαρίδης & Σία 

Ε.Ε.,ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΧΑΙΡΑ Α.Ε.,Υ∆ΩΡ-ΝΟΤΑΡΑΣ 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣΕ.Π.Ε., ∆ΡΟΜΟΣ Εταιρεία 

Μελετών Κ.Ζέκκος-∆.Τσιβίκης Ο.Ε. Γραφείο 

Μελετών Έργων Υποδοµής- ∆.Μπισδάρης & 

Συνεργάτες, ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε., ΜΕΤΕΡ- 

Σύµβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε., ΟΡΙΖΩΝ 

Ο.Ε.,Ε∆ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. 

2008 

14 
Μελέτη ∆ιευθέτησης Ρέµατος Ραφήνας-

Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης 

Ε.Υ.∆.Α.Π., Ανάδοχος: Υ∆ΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Λαζ. 

Σ.Λαζαρίδης & Σία Ε.Ε.,ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΧΑΙΡΑ 

Α.Ε.,Υ∆ΩΡ-ΝΟΤΑΡΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Ε.Π.Ε., ,∆ΡΟΜΟΣ Αστική Εταιρεία Μελετών 

∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.ΖΕΚΚΟΣ-∆.ΤΣΙΒΙΚΗΣ, Γραφείο 

Μελετών Έργων Υποδοµής- ∆.Μπισδάρης & 

Συνεργάτες, ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ Ε.Π.Ε., ΜΕΤΕΡ- 

Σύµβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε., ΟΡΙΖΩΝ 

Ο.Ε.,Ε∆ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-Τεχνική Εταιρεία 

Μελετών Ε.Π.Ε. 

1999 

15 
Μελέτη ∆ιευθέτησης Ρέµατος Ραφήνας- 

Γεωτεχνική Έρευνα 

ΕΥ∆ΑΠ, Ανάδοχος: Υ∆ΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ-

Λ.Λαζαρίδης και Σία Ε.Ε., Γρ. Μαχαίρα Α.Ε., 

Υ∆ΩΡ-ΝΟΤΑΡΑΣ, ∆ΡΟΜΟΣ- Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ε.Π.Ε., ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ – ∆.Μπισδάρης & Συνεργάτες, 

ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ Ε.Π.Ε., ΜΕΤΕΡ- Σύµβουλοι 

Μηχανικοί Ε.Π.Ε., Ορίζων Ο.Ε., 

Ε∆ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-Τεχνική Εταιρεία Μελετών 

Ε.Π.Ε. 

1999 
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16 

Έργα βελτίωσης γέφυρας του ρ. Ραφήνας 

στη θέση Πετρέζα επί της οδού Σπάτων – 

Πικερµίου, Γεωτεχνική έρευνα, Μελέτη 

Θεµελίωσης 

Περιφέρεια Αττικής, Π.Ε. Ανατολικής 

Αττικής,Ανάδοχος: Π. 

Παπαβλασόπουλος 

2011 

17 

Προσωρινά Έργα βελτίωσης γέφυρας του 

ρ. Βαλανάρη στη θέση της οδού Αρίωνος, 

Γεωτεχνική έρευνα, Μελέτη Θεµελίωσης 

Περιφέρεια Αττικής, Π.Ε. Ανατολικής 

Αττικής,Ανάδοχος: Π. 

Παπαβλασόπουλος 

2011 

18 

 

Μελέτη Γέφυρας της Λεωφόρου Σπάτων µε 

το ρ. Ραφήνας, Γεωτεχνική Μελέτη 

Θεµελίωσης  

Περιφέρεια Αττικής, Π.Ε. Ανατολικής 

Αττικής, Ανάδοχος: ADT / ΩΜΕΓΑ. 

Σύµβουλοι Μηχανικοί Α.Τ.Ε 

2013 

 

 

1.4  Περιγραφή και ποσοτικά στοιχεία φυσικού αντικειµένου 

Ι.    Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και τις προηγηθείσες µελέτες και µε 

απαίτηση την οικονοµικότητα του έργου και τις, όσο το δυνατό, ηπιότερες 

παρεµβάσεις στο περιβάλλον, το αντικείµενο της υπό προκήρυξη µελέτης, θα 

περιλαµβάνει την εκπόνηση:  

� Υδραυλικών µελετών έργων διευθέτησης και οριοθέτησης του ρ. Ραφήνας και 

συµβαλλόντων ρεµάτων 

� Μελετών συγκοινωνιακών έργων (οδός Αρίωνος, σήµανση οδών και γεφυρών)  

� Στατικών µελετών γεφυρών 

� Ειδικών Αρχιτεκτονικών µελετών για την ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου 

� Μελετών Η/Μ έργων  

� Τοπογραφικών µελετών (αποτυπώσεις –κτηµατογραφήσεις) 

� Γεωλογικών και Γεωτεχνικών ερευνών και µελετών 

� Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) 

� Οικονοµικών Μελετών (Σκοπιµότητας & Κόστους-Οφέλους, Φορέα ∆ιαχείρισης 

και Χρηµατοδότησης) 

 
Επιπροσθέτως θα εκπονηθούν: 

Τεύχη ∆ηµοπράτησης Έργων Πολιτικού Μηχανικού 

Τεύχη ∆ηµοπράτησης Έργων Η/Μ 

ΣΑΥ – ΦΑΥ έργων Πολιτικού Μηχανικού 

ΣΑΥ – ΦΑΥ έργων Η/Μ 

Υποβοήθηση της Υπηρεσίας για την επαλληλία και τη συµβατότητα των µελετών 

και Τεύχη ∆ηµοπράτησης για πρόσληψη Συµβούλου ∆ιαχείρισης κατά την 

κατασκευή  

ΙΙ.  Τα ποσοτικά στοιχεία του φυσικού αντικειµένου του έργου ανά είδος µελέτης 

αναλύονται κατωτέρω και στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα υπολογισµού των 

προεκτιµώµενων αµοιβών: 

Α.  Υδραυλικές Μελέτες αντιπληµµυρικών έργων διευθέτησης ρεµάτων (κατ. 13) 
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Το έργο για το οποίο θα εκπονηθεί η υδραυλική µελέτη αφορά στην διευθέτηση του 

ρέµατος Ραφήνας από την εκβολή του στη θαλάσσια περιοχή Ραφήνας µέχρι την οδό 

Σπάτων, µήκους περίπου 15 χλµ.  και των εξής συµβαλλόντων στο ρέµα Ραφήνας 

ρεµάτων: Βαλανάρη, Αγ. Παρασκευής, Π. Μύλου, ∆ιασταύρωσης 1, 2 και 3 και 

Καλλιτεχνούπολης, στα τµήµατα αυτών που χαρακτηρίστηκαν ως «επείγοντα» έργα 

στην εγκεκριµένη  «Προκαταρκτική µελέτη έργων αποχέτευσης οµβρίων υδάτων σε 

περιοχές των ∆ήµων και Κοινοτήτων Κρωπίας, Παιανίας, Σπάτων, Ανθούσας, 

Γέρακα, Γλυκών Νερών, Παλλήνης, Πικερµίου, Αρτέµιδος, Ραφήνας, Ν. Μάκρης και 

Μαραθώνα της Νοµαρχίας Ανατολικής Αττικής (Βόρειο Τµήµα)» ( Σεπτέµβριος 1996) 

και για όποιο άλλο προκύψει από την υδρολογία της περιοχής ότι επιβαρύνει την 

κοίτη εκβολής στη θάλασσα. 

Η κοίτη του ρέµατος µπορεί να διακριθεί σε τρία χαρακτηριστικά τµήµατα: 

Τµήµα Α (κατάντη τµήµα ρ. Ραφήνας) 

Περιλαµβάνει το τµήµα από την εκβολή του ρέµατος στη θάλασσα µέχρι ~500 µ. 

ανάντη της συµβολής του µε το ρέµα Βαλανάρη, συνολικού µήκους ~4,4 χλµ. 

Τµήµα Β (ενδιάµεσο τµήµα ρ. Ραφήνας) 

Αφορά στο ενδιάµεσο τµήµα του ρέµατος Ραφήνας, συνολικού µήκους ~6,8 χλµ., το 

οποίο στο µεγαλύτερο τµήµα του διέρχεται από την πεδιάδα των Σπάτων.  

Τµήµα Γ (ανάντη τµήµα ρ. Ραφήνας & συµβάλλοντα ρέµατα) 

Περιλαµβάνει το ανάντη τµήµα του ρέµατος Ραφήνας, συνολικού µήκους ~3,7 χλµ., 

το οποίο εκτείνεται από το πέρας του τµήµατος Β µέχρι τη Λ. Σπάτων. Στο τµήµα Γ 

περιλαµβάνεται και η µελέτη των έργων διευθέτησης των συµβαλλόντων ρεµάτων 

Βαλανάρη, Μύλου, Αγ. Παρασκευής, Καλλιτεχνούπολης και ∆ιασταύρωσης 1, 2 και 

3.  

Ανάντη της Λ. Σπάτων, (τέλος περιοχής µελέτης), το κεντρικό ρέµα συνεχίζει µέχρι 

την Π. Πεντέλη, µε το όνοµα ρ. Παναγίτσας. Στο ρ. Ραφήνας καταλήγει και η 

εκτροπή του ανάντη τµήµατος της λεκάνης του ρ. Ποδονίφτη, συνολικής έκτασης 

8,5 χλµ.² , µέσω του ρ. Παναγίτσας (µε σήραγγα µήκους 3 χλµ.). 

Στα πλαίσια των υδραυλικών µελετών θα συνταχθεί µελέτη υδρολογίας, η οποία θα 

λαµβάνει υπόψη, µε την κατάλληλη επεξεργασία και αξιολόγηση, και στοιχεία από το 

ήδη εγκεκριµένο µαθηµατικό οµοίωµα υδρολογικής λεκάνης ρ. Ραφήνας, (Μάιος 

2008), σε συνδυασµό µε τα προτεινόµενα, από την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, π.χ. έργα ορεινής 

υδρονοµίας.  

Η υδραυλική µελέτη θα εκπονηθεί σε δύο στάδια: στο 1ο στάδιο θα γίνει 

επαναξιολόγηση της υποβληθείσας προµελέτης, που διατηρείται στο αρχείο της 

Υπηρεσίας, µε βάση τα στοιχεία, που θα προκύψουν από την επικαιροποίηση της 

µελέτης υδρολογίας και τροποποίησή της, λαµβάνοντας υπόψη και τις υποδείξεις της 

ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ και 2ο στάδιο οριστική µελέτη. Επίσης θα συνταχθεί πλήρης µελέτη 

οριοθέτησης στο συνολικό µήκος του ρέµατος. 



«MΕΛΕΤΗ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ-ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ» 

Φάκελος Έργου   

 
11 

Εφόσον προκύψει ότι απαιτείται ανάσχεση του πληµµυρικού όγκου µε κατασκευή 

φράγµατος, θα εκπονηθεί Προµελέτη του φράγµατος ανάσχεσης και των συνοδών 

έργων.  

Β.  Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (κατ. 10) 

Θα εκπονηθεί η Προµελέτη και η Οριστική Μελέτη της οδού Αρίωνος επί του ρ. 

Ραφήνας, καθώς και η µελέτη σήµανσης –ασφάλισης οδικών έργων και γεφυρών. 

Επίσης θα µελετηθούν οι εντελώς απαραίτητες προσβάσεις τόσο για την κατασκευή 

όσο και για την συντήρηση των έργων κατά τη φάση λειτουργίας του. 

Γ. Στατικές Μελέτες (κατ. 08) 

Θα απαιτηθεί η µελέτη (σε στάδιο Προµελέτης και Οριστικής) και ανακατασκευή 10 

συνολικά γεφυρών, των εξής ανοιγµάτων: 

Γέφυρες ανοίγµατος 31 µ., στις οποίες περιλαµβάνονται : 

- Γέφυρα Λεωφόρου Λούτσας (πλάτους 14 µ.) 

- Γέφυρα οδού Βελανιδιάς (πλάτους 13 µ.) 

- Γέφυρα οδού Αρίωνος (Βαλανάρη) (πλάτους 13 µ.)  

Γέφυρες ανοίγµατος 25 µ. και πλάτους 11,5 µ., στις οποίες περιλαµβάνονται : 

- Γέφυρα οδού Αρίωνος (Ραφήνας)  

- Γέφυρα οδού Αγ. Γεωργίου 

- Γέφυρα οδού Βάκχου  

- Γέφυρα οδού Πετρέζας  

- Γέφυρα οδού Ανδιώτη  

Γέφυρα Γηπέδων Μπάσκετ, ανοίγµατος 20 µ.  

Γέφυρα οδού Αρίωνος (Ραφήνας) (2η γέφυρα), ανοίγµατος 10 µ. 

 
Επίσης θα ανακατασκευασθεί η πεζογέφυρα, που βρίσκεται 150 µέτρα κατάντη της 

γέφυρας Τζων Κέννεντυ. 

∆.  Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες  (κατ.7) 

Θα εκπονηθούν η Οριστική Μελέτη ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του ρ. 

Ραφήνας και η αντίστοιχη Μελέτη Εφαρµογής, σε συµφωνία και συµβατότητα µε  την 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

Ε.  Μελέτες Η/Μ έργων (κατ. 9) 

Θα εκπονηθούν η Προµελέτη Η/Μ έργων φράγµατος ανάσχεσης, (εφόσον προκύψει 

η αναγκαιότητά του) και η Προµελέτη και η Οριστική µελέτη ηλεκτροφωτισµού, 

οδικών έργων και γεφυρών.  



«MΕΛΕΤΗ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ-ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ» 

Φάκελος Έργου   

 
12 

ΣΤ. Τοπογραφικές Μελέτες (κατ. 16) 

Θα εκπονηθούν επίγειες Τοπογραφικές αποτυπώσεις στην περιοχή του φράγµατος 

ανάσχεσης (εφόσον προκύψει η αναγκαιότητά του) και του χώρου πληµµυρισµού 

του, σε έκταση συνολικά περίπου 425 στρεµµάτων. 

Είναι όµως ενδεχόµενο, λόγω µεταβολών που πιθανώς να υπάρξουν στην περιοχή 

των έργων, (οδικά έργα, τοπικές διευθετήσεις κ.λ.π.), να απαιτηθούν πρόσθετες 

τοπογραφικές αποτυπώσεις, οι οποίες έχουν εκτιµηθεί και περιληφθεί στην 

προεκτίµηση αµοιβής. 

Επίσης θα συνταχθούν κτηµατογραφικά διαγράµµατα, όπως θα απαιτηθούν µετά 

την ολοκλήρωση της µελέτης υδραυλικών έργων. 

Οι µελέτες θα εκπονηθούν σε ένα στάδιο. 

Ζ.  Γεωλογικές έρευνες και µελέτες (κατ. 20) 

Οι Γεωλογικές έρευνες θα περιλαµβάνουν: 

- Γεωλογικές εργασίες και σύνταξη τεχνικής έκθεσης γεωλογικής έρευνας 

(τεκτονικά διαγράµµατα, ταξινόµηση βραχοµάζας, χαρακτηριστικές διατοµές 

σε θέσεις τεχνικών) 

- Γεωφυσική έρευνα και σύνταξη τεχνικής έκθεσης γεωφυσικής έρευνας  

- Σύνταξη έκθεσης κοινής γεωλογικής και γεωτεχνικής αξιολόγησης  

Η.  Γεωτεχνικές έρευνες και µελέτες (κατ. 21) 

Γεωτεχνικές έρευνες 

Θα απαιτηθεί η διενέργεια είκοσι (20) γεωτρήσεων συνολικού βάθους 366 µ., οι 

οποίες κατανέµονται ως εξής:  

Στις γέφυρες θα εκτελεστούν συνολικά 14 γεωτρήσεις, βάθους 15 µ. εκάστη και 

αναλυτικά: στη γέφυρα Λεωφόρου Λούτσας και στη 2η γέφυρα Αρίωνος Ραφήνας 

από µία γεώτρηση και στις υπόλοιπες γέφυρες (εκτός γέφυρας οδού Πετρέζας και 

γέφυρας οδού Αρίωνος Βαλανάρη, όπου δεν θα εκτελεστούν πρόσθετες, των 

υπαρχουσών, γεωτρήσεις) από δύο γεωτρήσεις.  

Στις περιοχές όπου προβλέπεται να απαιτηθεί η κατασκευή πασσάλων θα 

εκτελεστούν δύο γεωτρήσεις, βάθους 20 µ. εκάστη. 

Στο φράγµα ανάσχεσης, εφόσον προκύψει η αναγκαιότητα κατασκευής του, θα 

εκτελεστούν δύο γεωτρήσεις, βάθους 18 µ. και δύο, βάθους 40 µ., εκάστη.  

Γεωτεχνικές µελέτες 

Οι Γεωτεχνικές µελέτες θα περιλαµβάνουν : 

- Σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης γεωτεχνικών ερευνών  

- Γεωτεχνικές Μελέτες θεµελίωσης τεχνικών  
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Θα εκτελεστούν όλες οι εργαστηριακές δοκιµές και θα γίνει αξιολόγηση που 

απαιτείται για την µελέτη θεµελίωσης των τεχνικών. 

Θ.  Περιβαλλοντικές µελέτες  (κατ. 27) 

Για την έκδοση ΑΕΠΟ θα εκπονηθεί και υποβληθεί φάκελος Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σε υδραυλικό έργο διευθέτησης, κατηγορίας Α1, 

σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν.4014/2011, για το σύνολο των έργων Α΄ και Β΄ 

Φάσης, εφόσον υπάρξει τέτοιος διαχωρισµός. 

Σηµειώνεται ότι κατά τη σύνταξη του φακέλου της ΜΠΕ θα ληφθούν υπόψη και θα 

αξιολογηθούν τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στον φάκελο της υποβληθείσης ΜΠΕ 

(2009), καθώς και της υπάρχουσας, για το θέµα, αλληλογραφίας µε την 

ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ. 

Ι. Οικονοµοτεχνικές µελέτες  (κατ. 03) 

Θα εκπονηθούν:  

(i) Μελέτη Σκοπιµότητας & Ανάλυση Κόστους – Οφέλους  

(ii) Μελέτη Φορέα ∆ιαχείρισης  

(iii) Υποστήριξη Υπηρεσίας προς τον Φορέα Χρηµατοδότησης  

 

1.5   Λοιπές εργασίες 

Επιπροσθέτως θα εκπονηθούν: 

o Τεύχη ∆ηµοπράτησης Έργων Πολιτικού Μηχανικού 

o Τεύχη ∆ηµοπράτησης Έργων Η/Μ 

o ΣΑΥ – ΦΑΥ έργων Πολιτικού Μηχανικού 

o ΣΑΥ – ΦΑΥ έργων Η/Μ 

o Υποβοήθηση της Υπηρεσίας για την επαλληλία και τη συµβατότητα των µελετών 

της Σύµβασης και Τεύχη ∆ηµοπράτησης Συµβούλου ∆ιαχείρισης κατά την 

κατασκευή  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2   

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ 

Το ρ. Ραφήνας (Μεγάλο Ρέµα ή Μέγα Ρέµα), το οποίο στο ανάντη τµήµα του (µετά 

τη Λεωφόρο Σταυρού - Σπάτων) ονοµάζεται ρ. Παναγίτσας, αποτελεί τον κεντρικό 

άξονα ενός υδρογραφικού δικτύου, στον οποίο συµβάλλουν τα ρέµατα της νότιας 

Πεντέλης, µε µεγαλύτερο το ρ. Βαλανάρη, τα ρέµατα του βορείου τµήµατος του 

Ανατολικού Υµηττού µέχρι την Παιανία και από νότο τα ρέµατα της πεδιάδας των 

Σπάτων. 

Ι. Η αναγκαιότητα κατασκευής των έργων διευθέτησης στο ρέµα Ραφήνας 

προκύπτει από την διαχρονική συµπεριφορά του σε πληµµυρικά επεισόδια.  

Το κύριο πρόβληµα που αντιµετωπίζει σήµερα το ρ. Ραφήνας είναι ότι το µεγαλύτερο 

µέρος του δεν διαθέτει διαµορφωµένη διατοµή, ενώ στην έξοδο (δηλαδή στη 

Ραφήνα) η διευθετηµένη µε σκυρόδεµα διατοµή δεν είναι επαρκής. 

Το ρέµα έχει διαµορφωµένη κοίτη επί 4 χλµ. περίπου ανάντη της εκβολής. Το τµήµα 

αυτό διέρχεται ως επί το πλείστον µέσα από κατοικηµένη περιοχή του ∆ήµου 

Ραφήνας. Εκτός από την πρόχειρη διευθέτηση του κατάντη τµήµατος του ρέµατος, 

δεν υπάρχουν σήµερα άλλες σηµαντικές επεµβάσεις στην κοίτη του. Στο τµήµα αυτό 

του ρέµατος εµφανίζονται κατά καιρούς πληµµυρικά φαινόµενα µικρής ή 

µεγαλύτερης έκτασης, τα οποία πλήττουν τον αστικό ιστό του ∆ήµου Ραφήνας και 

οφείλονται στην ανεπαρκή διατοµή του συγκεκριµένου τµήµατος. Το υπό µελέτη 

έργο έχει ως στόχο την πρόληψη τέτοιων φαινοµένων µε περίοδο επαναφοράς τα 50 

έτη. 

Η κοίτη του ρέµατος στο τµήµα που διασχίζει την πεδιάδα των Σπάτων (ενδιάµεσο 

τµήµα - Τµήµα Β) παρουσιάζει έντονες διαφοροποιήσεις ως προς τη διατοµή. Στα 

ανάντη του ρέµατος Ραφήνας, η κοίτη είναι διαµορφωµένη µε συγκεκριµένη 

περιορισµένη διατοµή (Χ.Θ. 14+390 έως Χ.Θ. 9+400), ενώ στα κατάντη µέχρι τη 

συµβολή µε το ρ. Βαλανάρη (Χ.Θ. 9+400 έως Χ.Θ. 3+820) είναι απροσδιόριστη, µε 

αποτέλεσµα να κατακλύζεται µια ευρεία έκταση κατά κύριο λόγο γεωργικής 

χρήσεως, η οποία επικρατεί στη συγκεκριµένη περιοχή. Σηµειώνεται, όµως, ότι και 

εκεί είναι ήδη εµφανείς οι τάσεις µεταβολής των χρήσεων γης µε την εµφάνιση 

υποδοµών εµπορικού χαρακτήρα και µεταποίησης, καθώς και µεµονωµένων και 

διάσπαρτων κατοικιών, κυρίως κατά µήκος υφιστάµενων οδών. Το υπό µελέτη έργο 

στοχεύει στην αποτελεσµατική πρόληψη τέτοιων πληµµυρικών φαινοµένων και στο 

τµήµα αυτό. 
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Τα συµβάλλοντα ρέµατα της νότιας Πεντέλης και βορειοανατολικού Υµηττού, στις 

ορεινές τους διαδροµές έχουν σαφή και βαθιά κοίτη, στα κατάντη όµως και µέσα στις 

πυκνοκατοικηµένες περιοχές Ανθούσας, Γέρακα, Παλλήνης και Πικερµίου, άλλα 

έχουν προσχωθεί, µε αποτέλεσµα η κοίτη τους να είναι ασαφής και άλλα έχουν 

πλέον περιορισµένη διατοµή λόγω της έντονης οικοδοµικής δραστηριότητας τόσο 

στους προαναφερθέντες οικισµούς, όσο και σε περιοχές ενεργών οικοδοµικών 

συνεταιρισµών που έχουν εξελιχθεί σε οικιστικές ενότητες, π.χ. Καλλιτεχνούπολη, 

Νέος Βουτζάς κ.α. 

Η σηµασία του ρέµατος Ραφήνας είναι µεγάλη αφού αποτελεί ένα από τα λίγα 

ρέµατα της Αττικής που παραµένουν ανοικτά (δηλ. δεν έχουν µετατραπεί σε 

κλειστούς αγωγούς) και στην περιοχή παρουσιάζεται ραγδαία αλλαγή στις χρήσεις 

γης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι παλαιότερες µελέτες (δεκαετία 1980) έδιναν µέγιστες 

παροχές στην έξοδο του ρέµατος στη Ραφήνα λίγο πάνω από το µισό των σηµερινών 

εκτιµήσεων. Οι κύριοι λόγοι για αυτή τη δραµατική αύξηση της παροχής του ρέµατος 

είναι τέσσερις: 

• Η µεγάλη ανοικοδόµηση στην περιοχή λόγω και του αεροδροµίου των Σπάτων µε 

αποτέλεσµα µεγάλες πρώην γεωργικές εκτάσεις να γίνονται αδιαπέρατες στο 

νερό της βροχής (στέγες, δρόµοι, parking κ.λπ.) 

• Η εκτροπή ανάντη τµήµατος της λεκάνης του ρ. Ποδονίφτη, (συνολικής έκτασης 

8,5 km²), προς το ρ. Ραφήνας, µέσω σήραγγας. Η εκτροπή αυτή µπορεί να 

επιβαρύνει τη λεκάνη του ρ. Ραφήνας µε µια επιπλέον παροχή 143 m3/s. 

• Οι επαναλαµβανόµενες πυρκαγιές στην Πεντέλη που κατέστρεψαν σηµαντικές 

εκτάσεις δάσους, οι οποίες έπληξαν την ορεινή λεκάνη απορροής του ρ. Ραφήνας 

και µετέβαλαν µερικώς την υδρολογική απόκριση των υπολεκανών του Νταού 

Πεντέλης και του ρ. Καλλιτεχνούπολης 

• Η επιβάρυνση από την αποχέτευση οµβρίων της Αττικής Οδού και περιοχών 

ανάντη αυτής, που εκτιµάται περίπου σε 40 m3/s. 

Λόγω των παραπάνω αιτίων, παρουσιάζονται συχνά πληµµύρες σε τµήµατα των 

κατοικηµένων περιοχών των ∆ήµων Παιανίας, Παλλήνης, Σπάτων-Λούτσας και της 

Κοινότητας Πικερµίου, καθώς και στο ∆ήµο Ραφήνας.  

ΙΙ. Επιπλέον, υπάρχει αναγκαιότητα οριοθέτησης τόσο του κύριου ρέµατος όσο 

και των συµβαλλόντων µικρότερων ρεµάτων κυρίως στις πεδινές αγροτικές 

περιοχές, ώστε αφενός να προβλεφθούν οι απαιτούµενες ζώνες διέλευσής τους και 

αφετέρου να σταµατήσει η καταπάτησή τους σε µια περιοχή υψηλής πλέον αξίας.  
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Συνοπτικά, εποµένως, η αναγκαιότητα κατασκευής των έργων διευθέτησης 

αλλά και οριοθέτησης, προκύπτουν ως απόρροια των εξής παραγόντων: 

1 Του έντονου προβλήµατος πληµµυρών κυρίως στην κατάντη 

πυκνοκατοικηµένη πλέον περιοχή της Ραφήνας, αλλά και στην πεδινή 

έκταση των Σπάτων. 

2 Της ανάγκης οριοθέτησης της κοίτης των ρεµάτων και προστασίας τους 

από καταπατήσεις. 

3 Της έντονης οικονοµικής και γενικότερα αναπτυξιακής δραστηριότητας 

στην ευρύτερη περιοχή και συνεπακόλουθης αλλαγής στις χρήσεις γης. 

4 Της έντονης παρουσίας µετακινούµενου πληθυσµού λόγω του 

αεροδροµίου «Ελ. Βενιζέλος», του λιµανιού της Ραφήνας και των µεγάλων 

συγκροτηµάτων εµπορικής χρήσης. 

5 Της επέκτασης των οικισµών της περιοχής 

6 Των επαναλαµβανόµενων δασικών πυρκαγιών σε τµήµατα των περιοχών 

που ανήκουν στην ευρύτερη περιοχή και επηρεάζουν άµεσα την απορροή 

(π.χ. 1995, 1998, 2005, 2009). 

7 Της ανάγκης παρεµβάσεων στα ρέµατα για την προστασία τους από την 

κατασκευή µεγάλων οδικών αρτηριών, που προγραµµατίζονται στην 

περιοχή, µετά την υλοποίηση των οποίων οι όποιες παρεµβάσεις σε ρέµατα 

καθίστανται δυσχερείς και δαπανηρές. 

8 Της κατάστασης που βρίσκεται το ρέµα µε υποτυπώδεις ή και 

εκφυλισµένες φυσικές διατοµές που η διοχετευτικότητά τους βρίσκεται σε 

πολύ χαµηλά επίπεδα, λόγω ελλιπούς καθαρισµού και διαχείρισης, αλλά 

και λόγω κατάληψης της πληµµυρικής κοίτης. 

9 Της εκτροπής του Ποδονίφτη και των έργων της Αττικής Οδού που 

επιβαρύνουν µε επιπρόσθετες παροχές πληµµύρας το ρέµα Ραφήνας αλλά 

και της διευθέτησης του ρ. Παναγίτσας που µειώνει το χρόνο 

συγκέντρωσης πληµµυρικών υδάτων. 

10 Της διασταύρωσης του ρέµατος  µε πολλούς δρόµους µικρότερης ή 

µεγαλύτερης σηµασίας, όπου για τις διαβάσεις έχουν κατασκευασθεί  µικρά 

τεχνικά, τα οποία όµως είναι ανεπαρκή για την διέλευση των απορροών. 

11 Της θεσµοθετηµένης υποχρέωσης της Πολιτείας για την αντιπληµµυρική 

προστασία υποδοµών, περιουσιών και ζωών, συνδεόµενη και µε βασικές 



«MΕΛΕΤΗ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ-ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ» 

Φάκελος Έργου   

 
17 

συνταγµατικές διατάξεις. Η Κοινοτική Οδηγία 2007/60/ΕΚ περί 

αντιπληµµυρικής προστασίας εξειδικεύει τη µεθοδολογία και τους όρους 

µείωσης του κινδύνου καταστροφών από πληµµύρες και απαιτεί από τις 

χώρες µέλη να αντιµετωπίσουν το θέµα των πληµµυρών µε τη 

µεθοδολογία της εκτίµησης της πληµµυρικής διακινδύνευσης και της 

διαχείρισής της.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 

3.1 ∆ιάρθρωση Μελέτης 

Οι απαιτούµενες να εκπονηθούν µελέτες είναι όλες οι αναγκαίες µελέτες  για την 

διαστασιολόγηση των έργων διευθέτησης της κοίτης του ρέµατος και περιγράφονται 

στο τεύχος της προεκτιµώµενης αµοιβής µε το αντίστοιχο φυσικό αντικείµενο. Οι 

µελέτες είναι: 

 

Α.  Μελέτες Υδραυλικών Έργων (κατ. 13) 

▪ Υδρολογική µελέτη 

Στα πλαίσια των υδραυλικών µελετών κρίνεται σκόπιµο να επαναπροσδιοριστεί-

επικαιροποιηθεί το Υδρολογικό Μοντέλο για τη λεκάνη του ρέµατος Ραφήνας, µε την 

επανεξέταση των υπέρ της ασφαλείας παραδοχών της τελευταίας µελέτης 

(υποβληθείσας το 2009), καθώς και παραδοχών, που αφορούσαν το φαινόµενο 

αναπτυξιακό δυναµικό της περιοχής στον χρόνο σύνταξης της µελέτης (2009), όταν 

δεν διαφαινόταν ακόµα η κρίση και η µείωση των ρυθµών ανάπτυξης. 

Σκοπός της επικαιροποίησης του Υδρολογικού Μοντέλου είναι η επιτυχής και η κατά 

το δυνατόν πιο ακριβής επαλήθευση του πληµµυρικού φαινοµένου, ώστε να 

προκύψει η πλέον πρόσφορη, από πλευράς ασφαλείας, οικονοµικότητας και 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, λύση, σύµφωνα και µε τις υποδείξεις της  

ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, που είναι η αρµόδια Υπηρεσία για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση 

του έργου. 

Προκειµένου να επιτευχθεί η πλέον ορθολογική προσέγγιση του φαινοµένου, θα 

πρέπει να γίνει επαναπροσδιορισµός των στατιστικών και στοχαστικών µεταβλητών 

του Υδρολογικού Μοντέλου Προσοµοίωσης και µε χρήση σύνθετου υδρολογικού 

µοντέλου για τον καθορισµό των πληµµυρικών παροχών του ρέµατος µέχρι την 

εκβολή του στη θάλασσα, όπως αναλυτικά επισηµαίνονται στο Κεφάλαιο 

Προδιαγραφών Εκπόνησης Μελετών (Κεφάλαιο 4). 

 ▪ Μελέτη διευθέτησης ρ. Ραφήνας και συµβαλλόντων ρεµάτων 

Περιλαµβάνεται: 

◊ Υδραυλική µελέτη των απαιτούµενων έργων στο ρέµα Ραφήνας και στα 

συµβάλλοντα ρέµατα  



«MΕΛΕΤΗ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ-ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ» 

Φάκελος Έργου   

 
18 

◊ Οριοθέτηση ρέµατος Ραφήνας και συµβαλλόντων ρεµάτων 

Τα έργα, εφόσον επιβάλλεται από λόγους οικονοµοτεχνικής φύσεως και 

χρηµατοδότησης, θα διαχωριστούν σε έργα Α΄ και Β΄ Φάσης, σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στο Κεφάλαιο Προδιαγραφών Εκπόνησης Μελετών (Κεφάλαιο 4). 
 

Τα έργα παροχέτευσης της Μέγιστης Παροχετεύσιµης Πληµµυρικής Παροχής εντός 

του οικισµού Ραφήνας (ως ποσοστού της Πληµµυρικής Παροχής για Τ=50 έτη, βάσει 

του Νέου Υδρολογικού Μοντέλου) όπως και τα έργα που θα προταθούν για το τµήµα 

του ρέµατος ανάντη του οικισµού θα αποτελέσουν τα έργα Α’ Φάσης.  
 

Η διαφορά της Πληµµυρικής Παροχής (Τ=50) από αυτήν που µπορεί να 

παροχετευθεί εντός του οικισµού (Μέγιστης Παροχετεύσιµης Πληµµυρικής Παροχής), 

θα παραληφθεί µε έργα Β’ Φασης, έτσι ώστε το επίπεδο αντιπληµµυρικής προστασίας 

να αυξηθεί στο επίπεδο που εξασφαλίζει ο σχεδιασµός για Περίοδο Επαναφοράς 

Τ=50 έτη.  
 

Τα έργα Β’ Φάσης, εφόσον προκύψει ότι θα απαιτηθούν, µπορούν να είναι έργα 

ορεινής υδρονοµίας, έργα ανάσχεσης, έργα ανάσχεσης σε συνδυασµό µε αναχώµατα 

ή και έργα εκτροπής µέρους της πληµµυρικής παροχής προς τη θάλασσα ή σε θέση 

όπου µπορεί να γίνει ανάσχεση και δεν υπάρχουν περιορισµοί λόγω αρχαιολογίας ή 

υψηλού κόστους απαλλοτρίωσης. 
 

Η µελέτη Υδραυλικών έργων Α΄Φάσης θα εκπονηθεί στο στάδιο της Προµελέτης και 

της Οριστικής Μελέτης για το συνολικό µήκος του ρέµατος των περίπου 15 χλµ. και 

των εξής συµβαλλόντων στο ρέµα Ραφήνας ρεµάτων: Βαλανάρη, Αγ. Παρασκευής, 

Π. Μύλου, ∆ιασταύρωσης 1, 2 και 3 και Καλλιτεχνούπολης, στα τµήµατα αυτών που 

χαρακτηρίστηκαν ως «επείγοντα» έργα στην εγκεκριµένη Προκαταρκτική Μελέτη 

(1996).  

Η µελέτη Υδραυλικών Έργων Β΄ Φάσης, εφόσον προκύψει ότι θα απαιτηθεί, θα 

εκπονηθεί σε επίπεδο Προµελέτης. 

Η µελέτη Υδρολογίας και οι µελέτες διευθέτησης θα περιλαµβάνουν το πλήρες 

σύστηµα των παραδοχών, της µεθοδολογίας που θα χρησιµοποιηθεί, των 

αναλύσεων και των υπολογισµών που πρέπει να εκτελεσθούν, σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις Οδηγίες Εκπόνησης Μελετών, καθώς 

επίσης και τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο Προδιαγραφών Εκπόνησης Μελετών 

(Κεφάλαιο 4). 

Επίσης στο αντικείµενο της µελέτης Υδραυλικών έργων θα συνταχθούν: 

- Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

- Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.)  

έργων Πολιτικού Μηχανικού.  

Β.  Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων (κατ. 10) 

Θα εκπονηθεί η Προµελέτη και η Οριστική Μελέτη τµήµατος 220 µ. της οδού 

Αρίωνος επί του ρ. Ραφήνας, καθώς και η µελέτη σήµανσης  – ασφάλισης οδικών 

έργων και γεφυρών. 
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Γ.  Στατικές Μελέτες (κατ. 08) 

Θα εκπονηθεί η Στατική µελέτη δέκα (10) συνολικά γεφυρών, που διακρίνονται σε 

τέσσερις τύπους. 

Επίσης θα εκπονηθεί η µελέτη της πεζογέφυρας, που βρίσκεται 150 µέτρα κατάντη 

της γέφυρας Τζων Κέννεντυ. 

Οι µελέτες θα εκπονηθούν σε στάδιο Προµελέτης και Οριστικής µελέτης.  

 

∆.  Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες  (κατ.7) 

◊  Οριστική Μελέτη ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του ρ. Ραφήνας.  

◊  Μελέτη Εφαρµογής, σε συµφωνία και συµβατότητα µε την Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.  

 

Ε.  Μελέτες Η/Μ έργων (κατ. 9) 

◊  Προµελέτη Η/Μ έργων φράγµατος ανάσχεσης.  

◊  Προµελέτη και Οριστική Μελέτη ηλεκτροφωτισµού οδικών έργων και γεφυρών.  

 

ΣΤ.  Τοπογραφικές Μελέτες (κατ. 16) 

◊  Αποτυπώσεις 

◊  Κτηµατογραφήσεις 

Θα εκπονηθούν επίγειες Τοπογραφικές αποτυπώσεις στην περιοχή του φράγµατος 

ανάσχεσης και του χώρου πληµµυρισµού του, σε έκταση συνολικά περίπου 425 

στρεµµάτων. 

Είναι όµως ενδεχόµενο, λόγω µεταβολών που πιθανώς να υπάρξουν στην περιοχή 

των έργων, (οδικά έργα, τοπικές διευθετήσεις κ.λ.π.), να απαιτηθούν πρόσθετες 

τοπογραφικές αποτυπώσεις, οι οποίες έχουν εκτιµηθεί και περιληφθεί στην 

προεκτίµηση αµοιβής. 

Η µελέτη θα συνταχθεί µε βάση τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις 

Προδιαγραφές  Εκπόνησης Μελετών. 

Επίσης θα συνταχθούν κτηµατογραφικά διαγράµµατα, όπως θα απαιτηθούν µετά 

την ολοκλήρωση της µελέτης υδραυλικών έργων. 

Οι µελέτες θα εκπονηθούν σε ένα στάδιο. 

 

Ζ.  Γεωλογικές έρευνες και µελέτες (κατ. 20) 
 
◊  Γεωλογικές εργασίες και σύνταξη τεχνικής έκθεσης γεωλογικής έρευνας 

(τεκτονικά διαγράµµατα, ταξινόµηση βραχοµάζας, χαρακτηριστικές διατοµές σε 

θέσεις τεχνικών) 

◊  Γεωφυσική έρευνα υπαίθρου και σύνταξη τεχνικής έκθεσης γεωφυσικής έρευνας 

◊  Σύνταξη έκθεσης κοινής γεωλογικής και γεωτεχνικής αξιολόγησης  
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Η.  Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες (κατ. 21) 

 
◊ Γεωτεχνική µελέτη, προγραµµατισµός, επίβλεψη και αξιολόγηση γεωτεχνικών 

ερευνών για την θεµελίωση των τεχνικών. 

◊ Εκτέλεση του προγράµµατος γεωτεχνικών εργασιών υπαίθρου και εργαστηριακών 

δοκιµών. 

◊ Μελέτες θεµελίωσης τεχνικών. 

Οι γεωτεχνικές εργασίες και έρευνες αφορούν γεωτρήσεις που θα εκτελεσθούν στις 

θέσεις των γεφυρών καθώς και στα κατά µήκος τµήµατα, όπου διαφαίνεται η χρήση 

πασσάλων και περιλαµβάνουν όλες τις εργασίες υπαίθρου και τις εργαστηριακές 

δοκιµές οι οποίες απαιτούνται για τη διερεύνηση των συνθηκών έδρασης των 

κατασκευών. 

Θα απαιτηθεί η διενέργεια είκοσι (20) γεωτρήσεων συνολικού βάθους 366 µ. 

Οι µελέτες θα εκπονηθούν σε ένα στάδιο.  

 

Θ. Περιβαλλοντικές Μελέτες (κατ. 27) 

 

◊ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

Με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα καθορισθούν οι όροι για την 

προστασία του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία του υπό µελέτη 

έργου. Οι όροι αυτοί αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της 

Υδραυλικής Μελέτης και την προώθηση προς δηµοπράτηση και κατασκευή του 

έργου.  

Για την έκδοση ΑΕΠΟ θα εκπονηθεί και υποβληθεί φάκελος Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σε υδραυλικό έργο διευθέτησης, κατηγορίας Α1, 

σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν.4014/2011, για το σύνολο των έργων Α΄ και Β΄ 

Φάσης, εφόσον υπάρξει τέτοιος διαχωρισµός. 

Προκειµένου να καταστεί το έργο περιβαλλοντικά συµβατό, θα πρέπει να ληφθούν 

υπ' όψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής και το µέγεθος του έργου, καθώς 

και το θέµα της ρύπανσης (π.χ. τα πληµµυρικά νερά του Ποδονίφτη περιέχουν 

ασφαλτικά), για το οποίο θα πρέπει να υπάρξουν µέτρα στις πηγές παραγωγής του. 

Έργα, που συνιστούν παρεµβάσεις στο σύνολο της υδρολογικής λεκάνης του 

ρέµατος και θα πρέπει να εξεταστεί η συµβολή τους στην ασφαλή παροχέτευση της 

πληµµύρας στο ρέµα Ραφήνας, είναι: 

α)έργα ορεινής υδρονοµίας 

β)έργα ανάσχεσης πληµµυρών (π.χ µικρά ή µεγαλύτερα φράγµατα) που 

συµβάλλουν στον εµπλουτισµό του Υπογείου Υδροφορέα  

γ)ελεγχόµενες περιοχές πληµµύρας, σύµφωνα και µε τις νέες κατευθύνσεις που 

προβλέπονται σε σχετική Οδηγία της ΕΕ. 

Ειδικότερα ο εµπλουτισµός του Υπογείου Υδροφορέα αποτελεί περιβαλλοντικό στόχο, 
ο οποίος σε συνδυασµό µε την αντιµετώπιση του θέµατος της ρύπανσης, 
στοιχειοθετούν ικανές παραµέτρους ενταξιµότητας του έργου. 
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Σηµειωτέον, ότι τα ανωτέρω έργα είχαν προταθεί από την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο 
αιτιολόγησης της µη περιβαλλοντικής συµβατότητας της προηγούµενης µελέτης. 

 

Ι. Οικονοµικές Μελέτες (κατ. 03) 

◊ Μελέτη Σκοπιµότητας & Ανάλυση Κόστους-Οφέλους  

◊ Μελέτη Φορέα ∆ιαχείρισης 

◊ Υποστήριξη της Υπηρεσίας προς τον Φορέα Χρηµατοδότησης  

Σκοπός της Μελέτης Σκοπιµότητας και Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους  (που αποτελεί 

τµήµα της) είναι να προσδιορισθούν οι παράµετροι που µπορούν να επηρεάσουν το 

έργο από Τεχνικής, Οικονοµικής, Κανονιστικής και ∆ιαχειριστικής πλευράς, να 

προσδιορισθούν οι εναλλακτικές εκείνες που είναι εφικτές στο παραπάνω πλαίσιο και 

να τεκµηριωθεί ότι η λύση που επελέγη είναι η βέλτιστη και δεν υπερεκτιµήθηκε ή 

υποεκτιµήθηκε το έργο επιλέγοντάς την.  

Η Υποστήριξη της Υπηρεσίας προς τον Φορέα Χρηµατοδότησης θα περιλαµβάνει την 

Αίτηση Χρηµατοδότησης, το Τεχνικό ∆ελτίο και την Αίτηση Επιβεβαίωσης Συνδροµής 

Μεγάλου Έργου Υποδοµής και θα συνταχθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά το 

χρόνο σύνταξής τους Κοινοτικές Οδηγίες. 
 

3.2  Απαιτούµενες ∆απάνες 

Οι προεκτιµώµενες αµοιβές των µελετών που θα εκπονηθούν στα πλαίσια της προς 

ανάθεση σύµβασης αναλύονται στο ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ. 

 

3.3  Χρονοδιάγραµµα 
Η ολοκλήρωση του αντικειµένου της σύµβασης – δηλ. η σύνταξη των παραπάνω 

αναφερόµενων µελετών και η  εκτέλεση των υποστηρικτικών εργασιών και ερευνών-  

προβλέπεται να απαιτήσει 24 µήνες, συµπεριλαµβανοµένων και των απαιτουµένων 

χρόνων εκδόσεως των εγκριτικών αποφάσεων. Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης των 

µελετών εκτιµάται σε 18 µήνες. 

Οι χρόνοι εκπόνησης των επιµέρους σταδίων της σύµβασης εκτιµώνται ως 

ακολούθως. 

 

Α.Τ. ΣΤΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

1 1ο Στάδιο 8 µήνες 

2 2ο Στάδιο 6 µήνες 

3 3ο Στάδιο 4 µήνες 

 

Οι µελέτες που εκπονούνται σε κάθε στάδιο παρουσιάζονται αναλυτικά στην επόµενη 

παράγραφο. 

 
 
3.4  Στάδια µελέτης  

Η µελέτη θα ολοκληρωθεί σε τρία (3) στάδια, όπως περιγράφεται ακολούθως: 
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ΣΤΑ∆ΙΑ 
Α.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1ο 2ο 3ο 

A. ΜΕΛΕΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

1 Υδρολογική µελέτη  √     

2.1 
Προµελέτη διευθέτησης ρέµατος Ραφήνας και συµβαλλόντων 
ρεµάτων 

√    

2.2 
Οριστική µελέτη διευθέτησης ρέµατος Ραφήνας και συµβαλλόντων 
ρεµάτων 

 √   

3 

Προµελέτη φράγµατος ανάσχεσης (συµπεριλαµβανοµένων των 
µελετών (α) θραύσης του φράγµατος και διόδευσης του 
πληµµυρικού κύµατος και (β) σεισµικότητας και σεισµικής 
επικινδυνότητας). 

√    

4  Οριοθέτηση ρέµατος Ραφήνας και συµβαλλόντων ρεµάτων  √   

5 Μελέτη Σκοπιµότητας και Ανάλυση Κόστους-Οφέλους   √ 

6 Μελέτη Φορέα ∆ιαχείρισης   √ 

7 Υποστήριξη Υπηρεσίας προς τον Φορέα Χρηµατοδότησης   √ 

8 
Υποβοήθηση της Υπηρεσίας για την επαλληλία και συµβατότητα των 
µελετών της Σύµβασης 

√ √ √ 

9 Τεύχη ∆ηµοπράτησης έργων Πολιτικού Μηχανικού   √ 

10 ΣΑΥ-ΦΑΥ έργων Πολιτικού Μηχανικού   √ 

Β. ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

1 Προµελέτη οδού Αρίωνος επί του ρέµατος Ραφήνας  √    

2 Οριστική µελέτη οδού Αρίωνος επί του ρέµατος Ραφήνας   √  

3 Μελέτη σήµανσης-ασφάλισης οδικών έργων και γεφυρών   √   

Γ. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

1 
Στατική µελέτη Γέφυρας ανοίγµατος 31 m και πλάτους 14 m (Λ. 
Λούτσας) 

   

1.1 Στάδιο Προµελέτης √   

1.2 Στάδιο Οριστικής  √  

2 Στατική µελέτη Γέφυρας ανοίγµατος 31 m και πλάτους 13m    

2.1 Στάδιο Προµελέτης (Βελανιδιάς) √   

2.2 Στάδιο Οριστικής (Βελανιδιάς)  √  

2.3 Στάδιο Προµελέτης (πολλαπλή εφαρµογή – Αρίωνος Βαλανάρη) √   

2.4 Στάδιο Οριστικής (πολλαπλή εφαρµογή – Αρίωνος Βαλανάρη)  √  
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3 Στατική µελέτη Γέφυρας ανοίγµατος 25 m και πλάτους 11,5 m    

3.1 Στάδιο Προµελέτης (Αρίωνος Ραφήνας) √   

3.2 Στάδιο Οριστικής (Αρίωνος Ραφήνας)  √  

3.3 
Στάδιο Προµελέτης (πολλαπλή εφαρµογή- Αγ. Γεωργίου, Βάκχου, 
Πετρέζας, Ανδιώτη) 

√   

3.4 
Στάδιο Οριστικής (πολλαπλή εφαρµογή- Αγ. Γεωργίου, Βάκχου, 
Πετρέζας, Ανδιώτη) 

 √  

4 
Στατική µελέτη Γέφυρας ανοίγµατος 20 m (Γέφυρα Γηπέδων 
Μπάσκετ) 

   

4.1 Στάδιο Προµελέτης √   

4.2 Στάδιο Οριστικής  √  

5 
Στατική µελέτη Γέφυρας ανοίγµατος 10 m (2η γέφυρα Αρίωνος 
Ραφήνας) 

   

5.1 Στάδιο Προµελέτης √   

5.2 Στάδιο Οριστικής  √  

6 Πεζογέφυρα 150 µέτρα κατάντη της γέφυρας Κέννεντυ    

6.1 Στάδιο Προµελέτης √   

6.2 Στάδιο Οριστικής  √  

∆. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

1 
Οριστική µελέτη ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του ρέµατος 
Ραφήνας και προτάσεις για περιβαλλοντικές αποκαταστάσεις 
σύµφωνα µε ΜΠΕ 

√   

2 
Μελέτη Εφαρµογής ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του 
ρέµατος Ραφήνας και προτάσεις για περιβαλλοντικές αποκαταστάσεις 
σύµφωνα µε τη ΜΠΕ 

 √  

Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ 

1 Προµελέτη H/M έργων φράγµατος ανάσχεσης √   

2 Μελέτη Ηλεκτροφωτισµού οδικών έργων και γεφυρών     

2.1 Στάδιο Προµελέτης √   

2.2 Στάδιο Οριστικής  √  

3 Τεύχη ∆ηµοπράτησης έργων Η/Μ   √ 

4 ΣΑΥ-ΦΑΥ έργων Η/Μ   √ 
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ΣΤ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 

1 Τριγωνισµός √   

2 Πολυγωνοµετρίες √   

3 Επίγειες Τοπογραφικές αποτυπώσεις √   

4 Σύνταξη κτηµατογραφικών διαγραµµάτων   √ 

Ζ. ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 

1 Γεωλογική έρευνα & αντίστοιχη Τεχνική έκθεση  √   

2 Γεωφυσική έρευνα & αντίστοιχη Τεχνική έκθεση √   

3 Έκθεση κοινής γεωλογικής  και γεωτεχνικής αξιολόγησης √   

Η. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 

1 Γεωτεχνικές έρευνες √   

2 Έκθεση αξιολόγησης γεωτεχνικών ερευνών √   

3 Μελέτες Θεµελίωσης  √  

Θ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

1 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) √   

Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

1 Μελέτη Σκοπιµότητας και Ανάλυση Κόστους-Οφέλους   √ 

2  Μελέτη Φορέα ∆ιαχείρισης   √ 

3 Υποστήριξη Υπηρεσίας προς τον Φορέα Χρηµατοδότησης     √ 

 
Είναι δυνατόν, να µεταβληθεί, µε πρόταση του αναδόχου και έγκριση της Υπηρεσίας, 

το στάδιο εκπόνησης κάποιας µελέτης, καθώς και η διάρκεια των επιµέρους σταδίων, 

αρκεί να µη µεταβληθεί ο καθαρός χρόνος εκπόνησης των µελετών. 

 
Όσον αφορά τις µελέτες για τα έργα Β΄φάσης (π.χ. φράγµα ανάσχεσης) 
(γεωλογικές, γεωτεχνικές, τοπογραφικές, υδραυλικές και Η/Μ) θα 
εκπονηθούν κατόπιν ρητής εντολής της Υπηρεσίας. 
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4. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 

4.1  Φιλοσοφία σχεδιασµού   

Σκοπός της υπό δηµοπράτηση µελέτης είναι να προκύψει η πλέον πρόσφορη, από 

πλευράς ασφαλείας, οικονοµικότητας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, λύση στο 

πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης του πληµµυρικού κινδύνου στην περιοχή της 

µελέτης.  

∆εδοµένης και της οικονοµικής συγκυρίας κρίνεται σκόπιµο να επαναπροσδιοριστεί-

επικαιροποιηθεί το Υδρολογικό Μοντέλο για τη λεκάνη του ρέµατος Ραφήνας, µε την 

επανεξέταση των υπέρ της ασφαλείας παραδοχών της τελευταίας µελέτης 

(υποβληθείσας το 2009), καθώς και παραδοχών, που αφορούσαν το φαινόµενο 

αναπτυξιακό δυναµικό της περιοχής στον χρόνο σύνταξης της µελέτης (2009), όταν 

δεν διαφαινόταν ακόµα η κρίση και η µείωση των ρυθµών ανάπτυξης. 

Σκοπός της επικαιροποίησης του Υδρολογικού Μοντέλου είναι η επιτυχής και η κατά 

το δυνατόν ακριβής επαλήθευση του πληµµυρικού φαινοµένου, ώστε να προκύψει η 

πλέον πρόσφορη, από πλευράς ασφαλείας, οικονοµικότητας και περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, λύση, σύµφωνα και µε τις υποδείξεις της  ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, που είναι η 

αρµόδια Υπηρεσία για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του έργου. 

Επισηµαίνεται ότι, η υδραυλική µελέτη διόδευσης πληµµυρών πρέπει να γίνει µε τη 

χρήση δισδιάστατου µοντέλου, για τον καθορισµό του πεδίου ταχυτήτων και 

στάθµης ύδατος.  

 
Θα πρέπει να εκτιµηθούν:  
 
(α)   η Μέγιστη Παροχετεύσιµη Πληµµυρική Παροχή, που µπορεί να παροχετευθεί  

µέσα από τον οικισµό της Ραφήνας, δεδοµένων των γεωµορφολoγικών και 

πολεοδοµικών περιορισµών  

 
(β) η Περίοδος Επαναφοράς (ήτοι το επίπεδο αντιπληµµυρικής Προστασίας), που 

αντιστοιχεί η ανωτέρω Μέγιστη Παροχετεύσιµη Πληµµυρική Παροχή [(α) ως 

άνω], σύµφωνα µε το Επικαιροποιηµένο Υδρολογικό Μοντέλλο της λεκάνης του 

ρέµατος Ραφήνας 

 
(γ) η Πληµµυρική Παροχή για περίοδο επαναφοράς Τ=50 βάσει του Νέου 

Υδρολογικού Μοντέλου 

 
(δ) το µέρος (ποσοστό) της Πληµµυρικής Παροχής Τ=50 βάσει του Νέου 

Υδρολογικού Μοντέλου [(γ) ως άνω] που αντιστοιχεί η Μέγιστη Παροχετεύσιµη 

Πληµµυρική Παροχή [(α) ως άνω] 

 

Τα έργα παροχέτευσης της Μέγιστης Παροχετεύσιµης Πληµµυρικής Παροχής εντός 

του οικισµού Ραφήνας, και τα έργα που θα προταθούν για το τµήµα του ρέµατος 

ανάντη του οικισµού θα αποτελέσουν τα έργα Α’ Φάσης.  
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Η διαφορά της Πληµµυρικής Παροχής (Τ=50) από αυτήν που µπορεί να 

παροχετευθεί εντός του οικισµού (Μέγιστης Παροχετεύσιµης Πληµµυρικής Παροχής), 

θα παραληφθεί µε έργα Β’ Φασης, έτσι ώστε το επίπεδο αντιπληµµυρικής προστασίας 

να αυξηθεί στο επίπεδο που εξασφαλίζει ο σχεδιασµός για Περίοδο Επαναφοράς του 

φαινοµένου Τ=50.  

Τα έργα Β’ Φάσης µπορούν να είναι έργα ορεινής υδρονοµίας, έργα ανάσχεσης, έργα 

ανάσχεσης σε συνδυασµό µε αναχώµατα ή και έργα εκτροπής µέρους της 

πληµµυρικής παροχής προς τη θάλασσα ή σε θέση όπου µπορεί να γίνει ανάσχεση 

και δεν υπάρχουν περιορισµοί λόγω αρχαιολογίας ή υψηλού κόστους 

απαλλοτρίωσης. 

Επίσης, θα πρέπει να αναζητηθεί η κατάλληλη ανάσχεση, µε την οποία θα επιτευχθεί 

η µείωση των παροχών σχεδιασµού. Τα έργα ανάσχεσης και ορεινής υδρονοµίας 

δέον είναι να ενταχθούν κατά µείζονα λόγο στον σχεδιασµό της Α’ Φάσης, ώστε µε 

την µείωση της παροχής να εξασφαλισθεί το µεγαλύτερο (οικονοµικά και 

κατασκευαστικά) εφικτό επίπεδο αντιπληµµυρικής προστασίας κατά την Α’ Φάση και 

να ελαχιστοποιηθούν τα απαιτούµενα έργα στη Β’ Φάση. Τα όποια έργα εκτροπής 

κριθούν απαραίτητα θα αποτελέσουν αντικείµενο της Β’ Φάσης ως πλέον δαπανηρά. 

Η παρούσα µελέτη περιλαµβάνει την Προµελέτη και Οριστική Μελέτη των έργων Α’ 

Φάσης και την Προµελέτη των έργων Β’ Φάσης, εφ’ όσον αυτά προκύψουν από την 

Υδρολογία και την Προµελέτη της Α’ Φάσης. 

Τα τεχνικά έργα θα πρέπει να κατασκευαστούν µε τη µικρότερη δυνατή επιβάρυνση 

στο περιβάλλον, τόσο κατά τη φάση κατασκευής, όσο και τη φάση λειτουργίας, ώστε 

να εξασφαλισθεί η σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας καθ’ ύλη Περιβαλλοντικής 

Υπηρεσίας. 

 
Συνοψίζοντας, ο σχεδιασµός θα πρέπει να κινηθεί σε πέντε άξονες 

 
- Χωρισµός έργων σε φάσεις Α’ και Β’. Υπό τις τρέχουσες συνθήκες 

περιορισµένης διάθεσης πόρων θα πραγµατοποιηθούν τα κατασκευάσιµα – 

από πλευράς κόστους - έργα διευθέτησης (όπως διεύρυνση –εκσκαφή της 

υφιστάµενης κοίτης, έργα ορεινής υδρονοµίας και ανάσχεσης), τα οποία θα 

βελτιώνουν την υφιστάµενη κατάσταση και αυξάνουν το επίπεδο 

αντιπληµµυρικής προστασίας στο µέτρο του οικονοµικά εφικτού. Σε Β’ Φάση 

θα µελετηθούν τα απαιτούµενα έργα, που θα αυξήσουν το επίπεδο 

αντιπληµµυρικής προστασίας της Α’ Φάσης, σε αυτό που θα κριθεί ως 

απαραίτητο βάσει των Προδιαγραφών και στο πλαίσιο πάντα του οικονοµικά 

εφικτού για την τρέχουσα οικονοµική συγκυρία. 

 
- Εξέταση δυνατότητας διεύρυνσης κοίτης εντός Ραφήνας στην Α’ Φάση 

 
- Μείωση των πληµµυρικών παροχών µε τα κατάλληλα έργα ανάσχεσης στην 

πεδιάδα των Σπάτων στην Α’ Φάση, µε σκοπό να ελαχιστοποιηθούν τα 

απαιτούµενα έργα σε Β’ Φάση. 
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- Επικαιροποίηση του Υδρολογικού µοντέλου µε επανεξέταση των υπέρ της 

ασφαλείας παραδοχών της προηγούµενης µελέτης και επακριβής 

προσδιορισµός της πληµµυρικής παροχής Τ=50. 

 
- Ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση στο Περιβάλλον, όπως αυτή έχει προδιαγραφεί 

από σχετικές συστάσεις της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο ελέγχου της ΜΠΕ για 

την προηγούµενη µελέτη. 

 
Τα έργα Α’ Φάσης θα µελετηθούν σε στάδιο Προµελέτης και Οριστικής Μελέτης, ενώ 

τα έργα Β’ Φάσης, εφόσον απαιτηθούν, θα µελετηθούν σε στάδιο Προµελέτης. 

 

Η χωροθέτηση των έργων ακολουθεί γενικά την γενική διάταξη που προτείνεται 

στην προκαταρκτική µελέτη του 1996, χωρίς αυτό να είναι δεσµευτικό για τον 

µελετητή. 

 

Στόχος είναι η επίτευξη επιπέδου αντιπληµµυρικής προστασίας για πληµµύρα 

πεντηκονταετίας (Τ=50). 

 
 

4.2  Υδρολογία 

Προκειµένου να επιτευχθεί η πλέον ορθολογική προσέγγιση του φαινοµένου, θα 

πρέπει να γίνει επαναπροσδιορισµός των στατιστικών και στοχαστικών µεταβλητών 

του Υδρολογικού Μοντέλου Προσοµοίωσης και ειδικότερα: 

 
1. Θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν όλα τα διαθέσιµα υδρολογικά δεδοµένα 

(βροχοµετρικά, υδροµετρικά), τα οποία θα µπορούσαν να παρέχουν µια 

ακριβέστερη εκτίµηση των κρίσιµων µεγεθών σχεδιασµού. Έµφαση θα πρέπει 

να δοθεί στη διερεύνηση των υδροµετρικών δεδοµένων στις υπολεκάνες της 

Πεντέλης, δεδοµένου ότι η δίαιτα των πληµµυρικών απορροών στο ρέµα 

συναρτάται µε τις απορροές στις υπολεκάνες αυτές, λόγω συµβαλλόντων 

ρεµάτων. 

2. Κατάρτιση όµβριας καµπύλης λαµβανοµένων υπ’ όψιν στοιχείων από 

περισσότερους βροχοµετρικούς σταθµούς µε ικανού µήκους δείγµατα, 

προκειµένου να προκύψει µια αξιόπιστη εκτίµηση των µεγίστων εντάσεων. 

3. Επαλήθευση ακρίβειας του µοντέλου µε ιστορικά στοιχεία για διάφορες 

διάρκειες βροχόπτωσης. 

4. Κατασκευή του συνθετικού υετογράµµατος (καταιγίδα σχεδιασµού), µε 

αιτιολόγηση του χρονικού επιµερισµού του υετογράµµατος και της διάταξης 

των τµηµατικών υψών βροχής. 

5. Ορθολογική και αιτιολογηµένη επιλογή των συντελεστών επιφανειακής 

αναγωγής, ώστε να επιτευχθεί ορθή µείωση των σηµειακών υψών βροχής και 

να ενταχθεί στο µοντέλο προσοµοίωσης η χωρική µεταβλητότητα της 

βροχόπτωσης. 

6. Σχετικά µε την εκτίµηση του χρόνου συγκέντρωσης, δεδοµένων των 

µεγάλων αποκλίσεων που δίνουν οι διάφορες ηµιεµπειρικές σχέσεις 

υπολογισµού, θα πρέπει, επιπλέον της τεκµηρίωσης των παραδοχών κατά τον 

υπολογισµό του χρόνου συγκέντρωσης, να γίνει ανάλυση ευαισθησίας και ο 

υπολογισµός του χρόνου συγκέντρωσης να αιτιολογηθεί µε τη συγκριτική 
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παράθεση των αντίστοιχων χρόνων που προκύπτουν από τις πιο ευρέως 

χρησιµοποιούµενες σχέσεις. 

7. Κατά την εκτίµηση των υδρολογικών ελλειµµάτων των υπολεκανών και την 

κατηγοριοποίηση των εδαφών ανάλογα µε την υδατοπερατότητα τους, η 

ένταξη των πετρωµάτων της Πεντέλης στην πλέον αδιαπέρατη κατηγορία D 

θα πρέπει να επανεξεταστεί υπό το φώς πιθανής καρστικοποιήσης στην 

περιοχή, που αυξάνει κατά πολύ την περατότητα των εδαφών αυτών και 

µειώνει την απορροή. Επανεκτίµηση των εδαφών µε επαναπροσδιορισµό των 

µελλοντικών ρυθµών ανάπτυξης, που σαφώς πλέον έχουν µειωθεί. 

8. Υπολογισµός υδρολογικών ελλειµµάτων µε θεώρηση µη µηδενικών αρχικών 

ελλειµµάτων. 

9. Να ληφθεί υπ’ όψιν ο χρόνος συγκέντρωσης της λεκάνης του Ποδονίφτη, η 

συµβολή του οποίου στην πληµµυρική απορροή του ρέµατος Ραφήνας θα 

πρέπει να ενσωµατωθεί στο υδρολογικό µοντέλο, θεωρώντας τη λεκάνη 

απορροής του Ποδονίφτη ως µια από τις υπολεκάνες του µοντέλου. 

10. Κατάλληλη επιλογή και τεκµηρίωση του µοντέλου διόδευσης και ρεαλιστική 

εκτίµηση των χρόνων υστέρησης στους κλάδους των υδρογραφηµάτων, 

καθώς οι παροχές αιχµής παρουσιάζουν ευαισθησία στην επιλογή του 

µοντέλου διόδευσης. Ανάλυση ευαισθησίας και συγκριτική παράθεση 

αποτελεσµάτων από άλλες µεθόδους διόδευσης πληµµύρας. 

11. Γενικά αναλύσεις ευαισθησίας στην εκτίµηση υδρολογικών µεταβλητών, των 

οποίων οι µέθοδοι υπολογισµού έχουν αυξηµένη αβεβαιότητα και συγκριτική 

θεώρηση της ορθότητας υπολογισµού των διαφόρων ηµιεµπειρικών µεθόδων. 

12. Εκτίµηση πληµµυρικής παροχής για διάφορες περιόδους επαναφοράς, από 

όπου θα αποφασισθεί το επιθυµητό επίπεδο αντιπληµµυρικής προστασίας της 

Β’ Φάσης. 

Η Υδρολογική µελέτη πληµµυρικών παροχών ρέµατος ή χειµάρου θα κάνει 

χρήση σύνθετου υδρολογικού µοντέλου για τον καθορισµό των µεγεθών 

πληµµύρας µέχρι την εκβολή του. 

Ως σύνθετο υδρολογικό µοντέλο νοείται αυτό που περιλαµβάνει κατάρτιση 

πληµµυρογραφηµάτων για διάφορες διάρκειες και περιόδους επαναφοράς σε 

πολλαπλά σηµεία του ρέµατος ή χειµάρρου, διαχωρισµό υπολεκανών και 

σύνθεση υδρογραφηµάτων, τα οποία θα λάβουν υπόψη τους και τις χρήσεις 

γης.   

13. Να εξεταστεί η σύµπτωση ή µη των αιχµών των υδρογραφηµάτων του 

ρέµατος Ραφήνας και του ρέµατος Βαλανάρη. 

 
 

4.3   Ανάσχεση  

 

Η πεδιάδα των Σπάτων αποτελεί ιστορικά ένα πεδίο ανάσχεσης πληµµυρών, 

ανακουφιστικό για την αντιπληµµυρική προστασία της Ραφήνας.  

Με την παρούσα µελέτη θα πρέπει να επιδιωχθεί η ανάσχεση πληµµυρών στην 

πεδιάδα των Σπάτων και οπωσδήποτε να αποφευχθεί η κατασκευή έργων 

επιτάχυνσης της ροής των πληµµυρών. 

Με βάση το Επικαιροποιηµένο Υδρολογικό Μοντέλο, θα πρέπει να εκτιµηθούν: 
 
α)  πόσο επηρεάζεται (µειώνεται) η παροχή στη Ραφήνα από την ανάσχεση στην 

πεδιάδα των Σπάτων  
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β) η επιφάνεια κατάκλυσης λόγω ανάσχεσης, το ανάλογο κόστος απαλλοτρίωσης 

καθώς και τα θέµατα, που θα προκύψουν, λόγω ύπαρξης αρχαιοτήτων στην περιοχή. 

 

Οι διευθετήσεις, στα ανάντη του οικισµού της Ραφήνας και ιδιαίτερα στην πεδιάδα 

Σπάτων, θα πρέπει να γίνουν µόνο σε περιοχές που έχουν απόλυτη ανάγκη. 
 

Με την επίτευξη ανάσχεσης πληµµύρας, πέρα από την αντιπληµµυρική προστασία, 

επιτυγχάνεται εµπλουτισµός του υπογείου υδροφορέα και αποδίδεται περιβαλλοντική 

διάσταση στο έργο, οπότε και δηµιουργούνται προϋποθέσεις ενταξιµότητας του 

έργου σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα. Τονίζεται ότι ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να 

δοθεί από τον υποψήφιο µελετητή στον περιβαλλοντικό χαρακτήρα του έργου, 

καθώς και στις περιβαλλοντικές προδιαγραφές που έχει θέσει η ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ. 
 
 

4.4   Στερεοπαροχή  

Στην Α’ φάση των έργων διευθέτησης του ρέµατος Ραφήνας θα πρέπει να 

κατασκευασθούν έργα ανάσχεσης φερτών υλών για να αποκλεισθεί η µεγάλη 

στερεοµεταφορά στις εκβολές. Η ελαχιστοποίηση των φερτών στις εκβολές είναι 

µείζονος σηµασίας ενόψει της µαρίνας που προγραµµατίζεται να κατασκευασθεί στο 

πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδιασµού του Οργανισµού Λιµένος Ραφήνας. 
 
 

4.5   Ορεινή Υδρονοµία 

Στην Α’ φάση των έργων θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα µείωσης των 

πληµµυρικών παροχών, καθώς και των στερεοπαροχών µε έργα Ορεινής Υδρονοµίας 

στα ορεινά της λεκάνης απορροής του ρέµατος Ραφήνας (Πεντέλη, Υµηττός). 
 
 

4.6   Τεχνικά Έργα  
 

-  ∆ιευθετήσεις συµβαλλόντων και γειτνιαζόντων ρεµάτων 
 
Τα έργα διευθετήσεων συµβαλλόντων ρεµάτων, που έχουν γίνει ή θα γίνουν 

ενδεχοµένως (πχ στο πλαίσιο των µεγάλων οδικών έργων της Αττικής), καθώς και 

γειτνιαζόντων ρεµάτων µε τελικό αποδέκτη το ρέµα Ραφήνας, θα πρέπει να ληφθούν 

υπ’ όψιν στη µελέτη και να αναζητηθούν τα σχετικά στοιχεία από τις αρµόδιες 

Υπηρεσίες (∆ήµους, Περιφέρεια). 
 
 
-  Λιµάνι Ραφήνας 
 
Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδιασµού του Οργανισµού Λιµένος Ραφήνας 

προβλέπεται η κατασκευή µαρίνας πλησίον της εκβολής του ρέµατος. Συνεπώς, οι 

υποψήφιοι µελετητές θα πρέπει να είναι ενήµεροι και να λάβουν υπ’ όψιν τους στον 

σχεδιασµό το Master Plan του Λιµένος Ραφήνας και σε επικοινωνία µε την αρµόδια 

Τεχνική Υπηρεσία. 

 
Σε εναρµόνιση µε τις κατευθύνσεις που έχουν υποδειχθεί από την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, η 

εκβολή στο Νότιο θαλάσσιο χώρο του λιµανιού θα πρέπει να τύχει ιδιαίτερης 

προσοχής, ώστε να µην εισχωρεί η θάλασσα στην κοίτη του ρέµατος (ή να εισχωρεί 
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σε µικρό µήκος αν παραστεί ανάγκη) και να προστατευθεί κατάλληλα, ώστε να µη 

δηµιουργήσει πρόβληµα στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο του λιµανιού. 
 
 
 

-   Οδικές Αρτηρίες 

Η Αττική Οδός, διασχίζοντας ένα µεγάλο µέρος του Λεκανοπεδίου, διασταυρώνεται 

µε πολλά ρέµατα της υδρολογικής λεκάνης του ρέµατος Ραφήνας. Θα πρέπει να 

εκτιµηθούν οι παροχές από τις διευθετήσεις που έγιναν στο πλαίσιο των 

αντιπληµµυρικών έργων της Αττικής οδού και που αποδέχεται το ρέµα Ραφήνας, ως 

ένας από τους βασικότερους αποδέκτες στην Αττική, καθώς και να εκτιµηθούν οι 

όµβριες απορροές του οδοστρώµατος που καταλήγουν στο ρέµα. 

 

Ειδικότερα, στο ρέµα Ραφήνας καταλήγουν οι όµβριες πληµµυρικές παροχές, που θα 

κατέληγαν στον άνω ρου του Ρ. Ποδονίφτη, µε εκτροπή τους µέσω σήραγγας προς 

το Ρέµα Παναγίτσας, συµβάλλον ρέµα στο ρέµα Ραφήνας. Τα όµβρια αυτά ύδατα 

ανακουφίζουν τα αντιπληµµυρικά δίκτυα των ∆ήµων Βριλησσίων, Χαλανδρίου, Αγίας 

Παρασκευής και άλλων όµορων περιοχών, καθώς και τους κατάντη αποδέκτες µέχρι 

τον Κηφισό. 
 

Επιπλέον, στο πλαίσιο των έργων της Αττικής Οδού έγινε εκβάθυνση, διαπλάτυνση 

και γενική διευθέτηση του ρέµατος Παναγίτσας και των κλάδων του (Ρέµατα Γέρακα, 

Λεονταρίου, Άη-Γιάννη, αγωγός Γλυκών Νερών). Η λεκάνη απορροής του ρέµατος 

Παναγίτσας ξεκινά από τις παρυφές του Πεντελικού Όρους και δέχεται τις απορροές 

των Βριλλησίων, του Γέρακα, της Παλλήνης και των Γλυκών Νερών. 
 

Τέλος, σύµφωνα µε το υπό θεσµοθέτηση νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας (Ρυθµιστικό 

Σχέδιο Αθήνας/Αττικής 2021, Σχέδιο Νόµου, Παράρτηµα I, ∆εκ. 2013), προβλέπεται 

η επέκταση της Αττικής Οδού µέχρι τη Ραφήνα από το Πικέρµι που φτάνει σήµερα. 

Σύµφωνα µε τον αρχικό σχεδιασµό, το οδικό έργο ακολουθεί τον ρου του ρέµατος, 

ενώ η οριζοντιογραφική και η υψοµετρική χάραξη έλαβαν υπ’ όψιν την προταθείσα 

ανάσχεση στην Προκαταρτική Μελέτη του 1996. Μετά την ακύρωση του 

διαγωνισµού το 2009, ο αρχικός σχεδιασµός εγκαταλείφθηκε για να γίνει 

ανασχεδιασµός σε µικρότερο µέγεθος, διατηρώντας όµως τον στόχο να φτάσει η 

οδός στο λιµάνι της Ραφήνας.  
 
 

-  Προαστιακός  
 
Σύµφωνα µε το υπό θεσµοθέτηση Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας / Αττικής 2021 (∆εκ. 

2013), προβλέπεται η επέκταση του Προαστιακού Σιδηροδρόµου από τον κόµβο 

∆ουκίσσης Πλακεντίας µέχρι το λιµάνι της Ραφήνας (άξονας διαπεριφερειακής 

σηµασίας). Η επέκταση αυτή συνδέεται και µε την επέκταση της Αττικής Οδού, 

καθώς  στον αρχικό σχεδιασµό του 2005, προβλεπόταν η δηµιουργία διπλής 

σιδηροδροµικής γραµµής από τον κόµβο του Σταυρού µέχρι τη Ραφήνα, στην 

διαχωριστική νησίδα στον άξονα της αρτηρίας. 
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-   Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων Ραφήνας 

 

Το ΚΕΛ Ραφήνας, που θα εξυπηρετεί τους δήµους Ραφήνας-Πικερµίου και Σπάτων-

Αρτέµιδας, είναι υπό χωροθέτηση στη θέση Πλατύ Χωράφι, πλησίον του ρέµατος 

Ραφήνας, το οποίο στη θέση αυτή έχει οριοθετηθεί τµηµατικά. 

 

Στον Ανάδοχο µελετητή θα τεθούν υπόψη όλα τα στοιχεία από την σχετική 

αλληλογραφία, που υπάρχει στην διάθεση της Υπηρεσίας και αφορούν όλα τα 

παραπάνω θέµατα. 
 
 

4.7 Περιβαλλοντικοί Όροι  
 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην περιβαλλοντική διάσταση του έργου, ούτως 

ώστε αφενός να είναι περιβαλλοντικά συµβατό και να εξασφαλίσει τους 

απαραίτητους για τη δηµοπράτησή του Περιβαλλοντικούς Όρους, αφετέρου να 

πληροί κριτήρια ενταξιµότητας σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα, για να 

εξασφαλισθούν οι απαραίτητοι πόροι για την κατασκευή του έργου. 

Προκειµένου να καταστεί το έργο περιβαλλοντικά συµβατό, θα πρέπει να ληφθούν 

υπ' όψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής και το µέγεθος του έργου, καθώς 

και το θέµα της ρύπανσης. 

Σε ό, τι αφορά το θέµα της ρύπανσης (πχ τα πληµµυρικά νερά του Ποδονίφτη 

περιέχουν ασφαλτικά), πρέπει να ληφθούν µέτρα για την αντιµετώπισή του στις 

πηγές παραγωγής του. 

Έργα, που συνιστούν παρεµβάσεις στο σύνολο της υδρολογικής λεκάνης του 

ρέµατος και θα πρέπει να εξεταστεί η συµβολή τους στην ασφαλή παροχέτευση της 

πληµµύρας στο ρέµα Ραφήνας, είναι: 

α)έργα ορεινής υδρονοµίας 

β)έργα ανάσχεσης πληµµυρών (π.χ µικρά ή µεγαλύτερα φράγµατα) που 

συµβάλλουν στον εµπλουτισµό του Υπόγειου Υδροφορέα  

γ)ελεγχόµενες περιοχές πληµµύρας, σύµφωνα και µε τις νέες κατευθύνσεις που 

προβλέπονται σε σχετική Οδηγία της Ε.Ε. 

Ειδικότερα ο εµπλουτισµός του Υπόγειου Υδροφορέα αποτελεί περιβαλλοντικό στόχο, 

ο οποίος σε συνδυασµό µε την αντιµετώπιση του θέµατος της ρύπανσης, 

στοιχειοθετούν ικανές παραµέτρους ενταξιµότητας του έργου. 

Σηµειωτέον, ότι τα ανωτέρω έργα είχαν προταθεί από την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο 

αιτιολόγησης της µη περιβαλλοντικής συµβατότητας της προηγούµενης µελέτης. 

Η διευθέτηση του ρέµατος θα γίνει απαραιτήτως µε ανοιχτές διατοµές, όπως 

προβλέπεται στην Μ.Π.Χ.. Τα υλικά που θα επιλεγούν για την κατασκευή του έργου 

θα πρέπει να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, αλλά και ανθεκτικά στις συνθήκες 

ροής. 

Όπου λόγω µεγάλων κλίσεων και αναπτυσσοµένων ταχυτήτων ή για άλλους λόγους, 

που θα προβλέψει ο σχεδιασµός (πχ απαιτούµενοι καθαρισµοί καλαµιών), δεν 

ενδείκνυνται ανεπένδυτες διατοµές, είναι προτιµητέες οι διατοµές µε συρµατοκιβώτια 

έναντι αυτών από οπλισµένο σκυρόδεµα, ως πιο φιλικές προς το περιβάλλον. 
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Επιπλέον ο σχεδιασµός του έργου θα πρέπει να στοχεύσει στη µείωση στο ελάχιστο 

των λιµενικών έργων και των παρεµβάσεων στις εκβολές του ρέµατος. 
 
 

4.8  Τοπογραφικές εργασίες – Κτηµατογράφηση   

Σε πρώτο στάδιο, πριν την ολοκλήρωση της τοπογραφικής αποτύπωσης, µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν τα DEM του Κτηµατολογίου ΑΕ για µια πρώτη αποτύπωση του 

υδρογραφικού ∆ικτύου και την εκπόνηση της Υδρολογικής Μελέτης (επικαιροποίηση 

του υδρολογικού µοντέλου). 

Στην αποτύπωση βάσει DEM, θα πρέπει να περιληφθεί το σύνολο του υδρολογικού 

δικτύου της λεκάνης απορροής του ρέµατος Ραφήνας και όχι µόνο το τµήµα που 

µελετήθηκε στην προηγούµενη µελέτη (2009), ήτοι το ρέµα από τις πηγές του στο 

Πεντελικό όρος (ρέµα Κουφού, ρέµα Παναγίτσας), οι διασταυρώσεις του µε τα 

ρέµατα της Πεντέλης, του Υµηττού και των Μεσογείων µέχρι τις εκβολές του στο 

λιµάνι της Ραφήνας.  

Στην αποτύπωση, επίσης, θα πρέπει να φαίνεται η εκβολή της σήραγγας του 

Ποδονίφτη, το ίχνος της στον χάρτη και η λεκάνη που αποστραγγίζεται µε τη 

σήραγγα αυτή στο ρέµα Ραφήνας, καθώς, όπως προαναφέρθηκε (4.2 Υδρολογία), θα 

αποτελέσει υπολεκάνη στο υπό επικαιροποίηση Υδρολογικό Μοντέλο. 

Στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης θα πρέπει να γίνει καταγραφή των περιοχών, 

όπου το ρέµα έχει µπαζωθεί, των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές των 

τελευταίων χρόνων, των χρήσεων γης, των τεχνικών έργων κατά µήκος της κοίτης 

και ο έλεγχος νοµιµότητάς των (µεταξύ άλλων αναφέρεται και η φερόµενη ως 

αυθαίρετη τάφρος από την Λ. Σπάτων Πικερµίου έως τη θέση «Έτος –πλατύ 

χωράφι», που είχε διανοιχθεί το 2004 από τον πρώην (Καποδιστριακό) ∆ήµο Σπάτων 

και που δηµιούργησε πολλά πληµµυρικά προβλήµατα σε παρακείµενες ιδιοκτησίες). 
 
 

4.9  Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες  

Πρόκειται για µελέτη (Οριστική και Εφαρµογής) ανάπλασης του περιβάλλοντος 

χώρου του ρέµατος Ραφήνας, στην οποία θα πρέπει να διατυπώνονται προτάσεις για 

ενέργειες περιβαλλοντικής αποκατάστασης, σε συµφωνία προς την Μ.Π.Ε. 

 

4.10 Οικονοµικές µελέτες 

Στις οικονοµικές µελέτες περιλαµβάνονται : 

Ι.   Μελέτη Σκοπιµότητας & Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους 

ΙΙ.  Μελέτη Φορέα ∆ιαχείρισης 

ΙΙΙ. Μελέτη Υποστήριξης της Υπηρεσίας προς τον Φορέα Χρηµατοδότησης (αίτηση 

συνδροµής)  

Ι. Μελέτη Σκοπιµότητας & Ανάλυση Κόστους-Οφέλους 

 Η Μελέτη Σκοπιµότητας & Ανάλυση Κόστους-Οφέλους θα περιλαµβάνει Έκθεση και 

Γενική Οριζοντιογραφία σε κλίµακα 1:100.000 ή άλλη κατάλληλη. 
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Η Έκθεση θα συνταχθεί µε βάση τα οικονοµικά και τεχνικά στοιχεία της Οριστικής 

µελέτης των έργων καθώς και στοιχεία άλλων υφισταµένων µελετών, µε τυχόν 

συµπληρώσεις ή επικαιροποιήσεις. 

Η έκθεση θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον: 

α. Συγκέντρωση και καταγραφή των υφιστάµενων στοιχείων και µελετών. 

β. Παρουσίαση της υφιστάµενης κατάστασης. 

γ. Τη σκοπιµότητα κατασκευής των έργων και τις ωφέλειες που θα προκύψουν 

από την κατασκευή τους. 

δ. Στοιχεία κόστους και εσόδων και ειδικότερα: 

 - ανάλυση του κόστους επένδυσης 

- ανάλυση του προβλεπόµενου λειτουργικού κόστους του φορέα διαχείρισης 

του έργου συµπεριλαµβανοµένου του κόστους διαχείρισης µετά την 

ολοκλήρωση της επένδυσης 

- πρόβλεψη για την εξέλιξη των εσόδων, µετά την ολοκλήρωση της 

επένδυσης. 

ε. Χρηµατοοικονοµική και κοινωνικοοικονοµική ανάλυση 

Ο µελετητής θα συντάξει αναλυτικούς πίνακες για τα παρακάτω στοιχεία και για 

χρονικό προγραµµατισµό πενήντα ετών µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης, 

σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες φάσεις ανάπτυξης των έργων που θα 

περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον: 

- Άµεσο κόστος στο στάδιο εκτέλεσης, που θα περιλαµβάνει το κόστος µελετών, 

κατασκευών, απαλλοτριώσεων κλπ. 

- Άµεσο κόστος στο στάδιο λειτουργίας, που θα περιλαµβάνει το κόστος διοίκησης 

και λειτουργίας του φορέα διαχείρισης των έργων, καθώς και της συντήρησης 

των έργων. 

- Άµεσα οφέλη στο στάδιο λειτουργίας. 

- Έµµεσο κόστος και οφέλη, στο στάδιο εκτέλεσης και στο στάδιο λειτουργίας. 

- Ταµειακές ροές χρηµατοοικονοµικής και κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης (Cash 

flow) 

Με βάση τα προηγούµενα στοιχεία θα προσδιορισθούν οι χρηµατικές ροές (cash 

flow) για τη χρηµατοοικονοµική και κοινωνικοοικονοµική ανάλυση, λαµβάνοντας 

υπόψη τα έµµεσα έσοδα και έξοδα που θα προκύψουν από την εν λόγω επένδυση. 

Όλοι οι υπολογισµοί, θα καταλήγουν σε σταθερές τιµές €. 

Κριτήρια αξιολόγησης 

Για την εξέταση της οικονοµικής αποδοτικότητας του έργου θα υπολογισθούν τα 

ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης µε τη µέθοδο αναγωγής χρηµατικών ροών σε 

παρούσα αξία (discount cash flow method): 

- Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV), υπολογιζόµενη µε προεξοφλητικό επιτόκιο που 

προβλέπεται από τις οδηγίες του Ταµείου Συνοχής 

- Εσωτερικός Βαθµός Αποδοτικότητας (IRR) 

- Λόγος Οφέλους/Κόστους (B/C Ratio) 

- Κόστος ανά µ3 απορροής στην εκβολή 



«MΕΛΕΤΗ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ-ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ» 

Φάκελος Έργου   

 
34 

Ανάλυση ευαισθησίας 

Για όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες κόστους και οφελών θα εκτιµηθούν οι 

πιθανές αποκλίσεις ως ποσοστό των µέσων τιµών που ελήφθησαν υπόψη για τον 

υπολογισµό των χρηµατικών ροών. 

Στη συνέχεια για κάθε µία κατηγορία θα υπολογισθούν οι τιµές των 

προαναφερθέντων κριτηρίων όταν µεταβάλλεται κάθε φορά µία από τις ως άνω 

κατηγορίες στο πιθανό ποσό απόκλισης που έχει ήδη καθορισθεί. 

Ανάλυση Κινδύνου 

Θα πραγµατοποιηθεί ανάλυση κινδύνου για τη χρηµατοοικονοµική ανάλυση µε 

προσδιορισµό της κατανοµής πιθανοτήτων των τιµών της Κ.Π.Α. των πρόσθετων 

επιπτώσεων των νέων έργων µε βάση ρεαλιστικά σενάρια κρίσιµων παραµέτρων 

(π.χ. πληθυσµιακή εξέλιξη, κόστος κατασκευής κ.α.). 

ΙΙ. Μελέτη Φορέα ∆ιαχείρισης  

Η Μελέτη αφορά στη λειτουργία Φορέα ∆ιαχείρισης για τα έργα που µελετώνται στην παρούσα 

σύµβαση.  Στη µελέτη θα περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

1. Σκοπός και βασικές αρχές του Φορέα ∆ιαχείρισης 

Ανάλυση των λόγων που επιβάλλουν τη σύσταση Φορέα ∆ιαχείρισης, 

λαµβάνοντας υπόψη κοινωνικά και οικονοµικά δεδοµένα, περιβαλλοντικούς 

περιορισµούς, µελλοντικά έργα κλπ. Αναφορά στην οδηγία 2000/60/ΕΚ. 

2. Καθορισµός περιοχής αρµοδιότητας του Φ.∆. και περιγραφή στοιχείων του 

περιβάλλοντος και των κύριων χαρακτηριστικών της 

Αναλυτική περιγραφή της περιοχής αρµοδιότητας σε ό,τι αφορά στην κατάσταση 

του περιβάλλοντος όπως πρόκειται να διαµορφωθεί µε τα νέα έργα, λαµβάνοντας 

υπόψη και τυχόν στοιχεία από τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πληµµύρας της 

ΕΓΥ/ΥΠΕΚΑ (Η περιοχή αρµοδιότητας θα σηµειώνεται και σε χάρτη κλίµακας 

1:50.000 ή άλλη κατάλληλη).  

3. Περιγραφή των έργων που εµπίπτουν στο αντικείµενο του Φορέα µε την 

απαιτούµενη ανάλυση (προβλεπόµενη λειτουργία, βασικά µεγέθη) καθώς και η 

υφιστάµενη κατάσταση αντιπληµµυρικών έργων στην υπόψη περιοχή  

Αναλυτική περιγραφή του νέου έργου που θα διαχειρίζεται ο Φορέας ανά τµήµα 

και είδος έργου (και χάρτες σε κατάλληλες κλίµακες).  

Παρουσίαση των υφιστάµενων και προβλεπόµενων Φορέων στην περιοχή µελέτης 

µε αντικείµενο και σχετικές αρµοδιότητες. Παρουσίαση, για τον καθένα από 

αυτούς, της νοµικής του µορφής, της περιοχής επιρροής του, των αρµοδιοτήτων 

και υποχρεώσεων µε επισήµανση ως προς τις περιοχές επικάλυψης ή κενού, 

σύµφωνα µε την υπάρχουσα κατάσταση και την κατάσταση µε τα νέα 

αντιπληµµυρικά έργα.  

4. ∆ιερεύνηση και παρουσίαση του Υφιστάµενου Θεσµικού Πλαισίου και στοιχεία 

εµπειρίας από τη λειτουργία Φορέων ∆ιαχείρισης στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό 

Παρουσίαση της ισχύουσας νοµοθεσίας για τη σύσταση και λειτουργία φορέων 

διαχείρισης.  

5. Προτεινόµενη Νοµική µορφή και ∆ιοικητική οργάνωση του Φ.∆. - Οργανόγραµµα  
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Αναλυτική περιγραφή της προτεινόµενης νοµικής µορφής Φορέα και επιµέρους 

αρµοδιότητες, δικαιώµατα, υποχρεώσεις, δικαιοδοσίες και εξουσίες που απορρέουν 

από τη νοµοθεσία ή θα πρέπει να δοθούν µε σχετική διάταξη, Νόµο ή Π.∆. 

Ανάλογα µε την προτεινόµενη νοµική µορφή, θα προταθεί το πλαίσιο σύστασης, 

τα διοικητικά όργανα και θέµατα ορισµού, διάρκειας θητείας, αρµοδιότητες κλπ 

αυτών σύµφωνα και µε τη νοµοθεσία. 

Προτάσεις για τη διοικητική οργάνωση και στελέχωση του φορέα και τη 

συµµετοχή των επί µέρους φορέων-µετόχων ή φορέων-ελέγχου αυτού. Σύνταξη 

σχεδίου οργανογράµµατος για τη διοικητική λειτουργία του φορέα που θα 

περιλαµβάνει ενδεικτικά την εσωτερική οργάνωση του Φ.∆. και τις απαιτήσεις σε 

επιστηµονικό, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό, τεχνικό εξοπλισµό και 

υλικοτεχνική υποδοµή. Προκαταρκτική ανάλυση των προβλεπόµενων 

δραστηριοτήτων και εκτίµηση δαπανών και εσόδων, παγίων εξόδων (προσωπικού, 

λειτουργίας κ.α.), εναλλακτικές λύσεις αναζήτησης χρηµατοδοτικών πηγών, 

προτάσεις για διαχείριση των οικονοµικών πόρων του φορέα κ.α.  

6. Βασικά οικονοµικά µεγέθη οργάνωσης και λειτουργίας του Φ.∆. – 

χρηµατοοικονοµική ανάλυση 

Οικονοµική ανάλυση και πρόταση αυτοδιαχείρισης του φορέα. Η περίοδος 

ανάλυσης του φορέα θα είναι τουλάχιστον δέκα (10) έτη. 

7. Οργάνωση διαβουλεύσεων µε λοιπούς φορείς – πρόγραµµα και ενέργειες 

υλοποίησης 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω (βήµατα 1-6), η µελέτη θα υποβληθεί στην 

υπηρεσία για έλεγχο και στη συνέχεια θα γίνει ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων 

φορέων (Υπουργεία, Περιφέρεια, ∆ήµοι, Σύνδεσµοι, Συνεταιρισµοί, άλλοι 

ενδιαφερόµενοι φορείς), οι οποίοι θα εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά µε τις 

προτάσεις της µελέτης. 

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, θα προταθούν και θα εφαρµοστούν 

συγκεκριµένα βήµατα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα περιλαµβάνονται τα 

παρακάτω, τα οποία θα οριστικοποιηθούν µετά τον καθορισµό της µορφής και της 

προτεινόµενης διοικητικής διάρθρωσης του Φ.∆. 

- προγραµµατισµός ενεργειών µετά από συµφωνία µε την Υπηρεσία  

- αποστολή της µελέτης στους φορείς – ενηµέρωση για τις διαβουλεύσεις - 

ενηµέρωση - προβολή µέσω των µέσων µαζικής ενηµέρωσης 

- συσκέψεις - δηµόσιες συγκεντρώσεις – ηµερίδες µε την απαιτούµενη υποδοµή 

αναλόγως του αριθµού των συµµετεχόντων 

- ενέργειες για την ταχύτερη εξασφάλιση λήψης απαντήσεων και τρόποι 

αντιµετώπισης ενδεχόµενων αρνητικών στάσεων 

- ενέργειες επανάληψης της διαδικασίας µετά από διαφωνίες – αλλαγές και 

τροποποιήσεις στα επιµέρους κεφάλαια της µελέτης ανάλογα µε την έκβαση 

των διαβουλεύσεων (νοµική µορφή, διοικητικό σχήµα κ.α.) 

- διαδικασία για τη διασφάλιση τελικών γνωµοδοτήσεων και την επικύρωση της 

τελικής µορφής του Φ.∆.  

- ενσωµάτωση στην τελική Έκθεση της Μελέτης του Φ.∆. των πρακτικών των 

διαβουλεύσεων και των απόψεων των φορέων 
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ΙΙΙ. Υποστήριξη της Υπηρεσίας προς τον Φορέα Χρηµατοδότησης (αίτηση 
συνδροµής) 

Θα περιλαµβάνει όσα απαιτούνται για την υποβολή αίτησης συνδροµής όπως : 

λεπτοµέρειες του σχεδίου, σκοπιµότητα, χρονοδιάγραµµα, ανάλυση κόστους-

οφέλους από την προηγηθείσα οικονοµική µελέτη, ανάλυση περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, συµβατότητα µε την Ευρωπαϊκή Πολιτική, (δείκτες έργου, κλπ). 

Τέλος περιλαµβάνεται οποιαδήποτε υποστήριξη απαιτείται για την ολοκλήρωση των 

ενεργειών ένταξης του έργου προς χρηµατοδότηση από την Ε.Ε. 

4.11  Σύνταξη ΣΑΥ &  ΦΑΥ 

Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ) 

συντάσσονται κατά την απαίτηση της Απόφασης µε αριθµ. ∆ΕΕΠΠ/οικ/85 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε (ΦΕΚ 686/Β/01.06.2001) µε βάση τα όσα καθορίζονται στο Π.∆ 

305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 

εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 

92/57/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 212/Α/29-08-1996), την Υ.Α. ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (ΦΕΚ 

266/Β/2001) «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη µελέτη του έργου», την Υ.Α 

∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (ΦΕΚ 16/Β/2003) «Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού 

κινδύνου κατά την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ)» και ειδικότερα την 

παρ. 2.9, το έγγραφο µε αρ. πρωτ. 5802/Γ.Φ/2007 του Νοµικού συµβούλου του 

ΥΠΕΧΩ∆Ε περί Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας ∆ηµοσίων Έργων, όπως 

ισχύουν µέχρι σήµερα.  

Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) θα 

συνταχθούν σύµφωνα µε τα ισχύοντα κατά την περίοδο σύνταξής τους. 

Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) που συντάσσεται κατά τη φάση της µελέτης 

των έργων αποτελεί τη βάση, την οποία ο ανάδοχος κατασκευής των υπό µελέτη 

έργων είναι υποχρεωµένος να αναπροσαρµόσει και συµπληρώσει κατάλληλα πριν 

την έναρξη των σχετικών εργασιών, σε συνάρτηση µε τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις 

που θα επέλθουν καθώς και µε βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες στην περιοχή των 

έργων κατά τη φάση της κατασκευής. 

Όσον αφορά  στο Φάκελο  Ασφάλειας και Υγείας του έργου, αυτός περιλαµβάνει το 

µητρώο του έργου (σχέδια, τεχνική περιγραφή, παραδοχές υπολογισµών) καθώς και 

οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ζωής του έργου, όπως οι εργασίες συντήρησης, µετατροπής, 

αντικατάστασης κλπ.  Οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή 

τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα 

δίκτυα κλπ. 

 
 

4.12  Νοµικό Πλαίσιο -  Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών  

Οι µελέτες θα συνταχθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρακάτω Προεδρικών 

∆ιαταγµάτων, Υπουργικών Αποφάσεων, Νόµων και Κανονισµών:   

α)  Το Νόµο 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/22.2.2005) 
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β)  Το Π.∆. 696/74 όπως ισχύει, ως προς το µέρος Β’  «Τεχνικές Προδιαγραφές 

Μελετών». 

γ)   Την Υπουργική Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005, ΦΕΚ Β 1162/2005 

«Έγκριση Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών µελετών και υπηρεσιών κατά 

την διαδικασία του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει σήµερα. 

δ)  Την εγκύκλιο Εγκύκλιο 38/2005 «Περί Εκπονήσεως Μελετών» του  

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  

ε)  Την εγκύκλιο ∆ΜΕΟ/α/Ο/3429/Εγκ.37/95 «Εκπόνηση Μελετών ∆ηµοσίων 

Έργων»  του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  

στ)  Την Υπουργική Απόφαση ∆ΜΕΟ/δ/ο/1579/30-11-1998, ΦΕΚ Β 1221/1998 

«Ανάλυση Τιµών και λοιπά Θέµατα Γεωτεχνικών Ερευνών, Μελετών 

Γεωτεχνικών Έργων και Γεωτεχνικών Μελετών». 

Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει και θα υποβάλλει Πρόγραµµα Ποιότητας Μελέτης (ΠΠΜ), 

εντός τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης,  για το σύνολο των 

εργασιών, ερευνών και µελετών, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 10005 και τις 

Υπουργικές Αποφάσεις ∆ΕΕΕΠ /οικ502/13.10.2000 και ∆ΙΠΑ∆/οικ501/1.7.2003. Το 

Π.Π.Μ θα εκπονηθεί χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή και θα ανανεώνεται σύµφωνα µε τις 

οδηγίες και τις εκάστοτε προδιαγραφές που ισχύουν. 

 

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) θα συνταχθεί σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο Ν. 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως 

τροποποιήθηκε µε το Ν. 3010/2002 (εναρµόνιση του Ν. 1650/86 µε τις οδηγίες 

97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε)  καθώς και όλα τα προβλεπόµενα από την πρόσφατη 

ισχύουσα Νοµοθεσία (Ν.4014/2011, Υ.Α. 1958 ΦΕΚ 21/Β/13-1-2012). 

Κατά την εκπόνηση των Τοπογραφικών εργασιών και Μελετών θα ληφθούν υπόψη  

εκτός των προαναφεροµένων (Ν.3316, κλπ), και οι  διατάξεις του Ν. 2882/2001 

ΦΕΚ 17 Α’ (κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων). 

Η Γεωλογική µελέτη θα εκτελεσθεί σύµφωνα και µε τις προδιαγραφές της Υ.Α. µε αρ. 

6019/ΦΕΚ 29 Β’/11.2.1986 περί «Έγκρισης των Προδιαγραφών Γεωλογικών 

Εργασιών µέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών Έργων» (Ε104/85).  

Οι Γεωτεχνικές Εργασίες / Μελέτες θα εκτελεσθούν και συνταχθούν µε βάση και τις 

παρακάτω διατάξεις: 

- Τεχνικές Προδιαγραφές δειγµατοληπτικών γεωτρήσεων ξηράς για γεωτεχνικές 

έρευνες Ε101 – 83 (ΦΕΚ 363/24.6.83 τεύχος Β’). 

- Τεχνικές Προδιαγραφές επί τόπου δοκιµών εδαφοµηχανικής Ε106 – 86 (ΦΕΚ 

955/31.12.86 τεύχος Β’). 

- Τεχνικές Προδιαγραφές εργαστηριακών δοκιµών εδαφοµηχανικής Ε105 – 86 (ΦΕΚ 

955/31.12.86 τεύχος Β’). 

- Τεχνικές Προδιαγραφές επί τόπου δοκιµών βραχοµηχανικής Ε102 – 84 (ΦΕΚ 

70/8.2.85 τεύχος Β’). 

- Τεχνικές Προδιαγραφές εργαστηριακών δοκιµών βραχοµηχανικής Ε103 – 84 (ΦΕΚ 

70/8.2.85 τεύχος Β’). 

- ΕΛΟΤ ΕΝ 1997 Ευρωκώδικας 7 «Γεωτεχνικός σχεδιασµός» (Μέρος 1 : Γενικοί 

κανόνες , Μέρος 2 : Εδαφικές έρευνες και δοκιµές) 

- ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2275-1  Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιµές –Μέθοδοι δειγµατοληψίας 
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- ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688 Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιµές –Ταυτοποίηση και 

ταξινόµηση εδαφών 

- ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14689-1 Γεωτεχνικές έρευνες  και δοκιµές –Ταξινόµηση βράχων 

- ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025 Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων 

δοκιµών και διακριβώσεων 

- ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22476-3 Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιµές –∆οκιµές πεδίου 

- Όποια άλλη επίσηµη προδιαγραφή (εθνικό πρότυπο) ισχύει 

- Τεχνικές Προδιαγραφές ή/και περιγραφές εργασιών, που αναφέρονται στα άρθρα 

του Κεφ. Θ’ – Πίνακα ΓΤΕ (π.χ. ASTM, AASHO, BSS, DIN κλπ.) της Απόφασης 

ΥΠΕΧΩ∆Ε/∆ΜΕΟ/α/0/1257. 

- Τεχνικές Προδιαγραφές ή/και περιγραφές εργασιών, που αναφέρονται στα άρθρα 

του Κεφ. Ι’ – ΓΜΕ.1 και ΓΜΕ.2 της Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε/∆ΜΕΟ/α/ 0/1257 και 

αφορούν τις εργασίες της παρούσας Προκήρυξης. 

Για εργασίες που δεν καλύπτονται από τις παραπάνω Τεχνικές Προδιαγραφές, θα 

εφαρµοσθούν αναγνωρισµένες διεθνείς πρότυπες προδιαγραφές της έγκρισης της 

Υπηρεσίας. 

Οι εργαστηριακές δοκιµές θα εκτελεστούν σε διαπιστευµένο – από τον ΕΣΥ∆ ή άλλον 

αντίστοιχο φορέα του εξωτερικού- εργαστήριο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025 ή 

αδειοδοτηµένο από το ΚΕ∆Ε, για τις συγκεκριµένες ζητούµενες δοκιµές. 

Οι τελικοί Πίνακες Προγράµµατος Προτεινόµενων Εργαστηριακών δοκιµών , όπως 

πιθανώς να τροποποιηθούν κατά τη φάση της λήψης δειγµάτων, υποβάλλονται προς 

έγκριση στον Κύριο του έργου.  

 

Οι Οικονοµικές µελέτες  θα συνταχθούν σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές 

των αντίστοιχων µελετών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), καθώς και Εθνικών 

Προδιαγραφών και θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του Οδηγού περί ΑΚΟ (ΕΕ, 

2008). Σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται οι κατά περίπτωση απαιτήσεις των αιτήσεων 

χρηµατοδότησης, κατά το χρόνο σύνταξής τους ή όπως θα υποδειχθούν από την 

Υπηρεσία (∆7). 

Επισηµαίνεται ότι το Θεσµικό πλαίσιο εκπόνησης των υπόψη µελετών περιλαµβάνει 

επίσης τα προβλεπόµενα από :  

� Τις διατάξεις του Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/16-10-1986) «Για την προστασία του 

περιβάλλοντος» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

� Το Ν. 4014 /11 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση 

αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες 

διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011) και την 

Υ.Α 1958/13-1-2012. 

� Τον Εθνικό Κατάλογο των Τόπων Κοινοτικής Σηµασίας του Ευρωπαϊκού Οικολογικού 

∆ικτύου Natura 2000 (επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τεύχος µε 

αριθµό L259 vol. 49 21-09-06). 

� Το Ν.∆. 86/69 «∆ασικός Κώδιξ» (ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969), όπως τροποποιήθηκε µε το 

Ν.2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/27-08-1998). 

� Το Ν.3937/11 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) «∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες 

διατάξεις». 
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� Τις διατάξεις του Ν.3889/10 (ΦΕΚ 182/Α/14-10-2010) «Χρηµατοδότηση 

Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση ∆ασικών Χαρτών και 

άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

� Την µε αρ. 9173/1642/3-3-1993 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε για τον 

«Χαρακτηρισµό ως διατηρητέου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος ρεµάτων, 

χειµάρρων και ρυακιών του Νοµού Αττικής» (ΦΕΚ ∆/281/23-3-1993)  

� Το Ν. 4528 (Α΄94/14-4-2014) « ∆ιαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για 

τα υδατορέµατα − ρυθµίσεις Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις». 
 
 

4.13  Βασικά Κριτήρια Μελετών Φράγµατος Ανάσχεσης 

Οι µελέτες του φράγµατος,  (εφόσον προκύψει η αναγκαιότητά του), και των 

συναφών έργων θα  περιλαµβάνουν : 

• Ορισµούς, συµβολισµούς και µεγέθη όλων των τύπων φορτίων καταπόνησης 

(µόνιµα , έκτακτα, ακραία),  , νεκρά και κινητά φορτία, υδροστατικές πιέσεις και 

πιέσεις ανώσεως , φορτία διήθησης, πιέσεις γαιών, φορτία από ιζήµατα, φορτία 

σεισµού, υδροδυναµικά φορτία και παγετού, κλπ. 

• Κατηγορίες σκυροδέµατος, χάλυβα και λοιπών δοµικών υλικών µε αναφορά 

στους αντίστοιχους κανονισµούς. 

• Τιµές παραµέτρων που χρησιµοποιούνται στη µελέτη και αφορούν τα 

χαρακτηριστικά (γεωλογικά, γεωτεχνικά, κ.ά) των σχηµατισµών στη θεµελίωση 

των έργων , καθώς και τις συνθήκες εφαρµογής τους. 

• Παραδοχές φορτίσεων στο φράγµα και τα συναφή έργα.  

• Τους απαιτούµενους τύπους αναλύσεων φράγµατος και συναφών έργων 

(ευστάθειας , τάσεων-παραµορφώσεων , δυναµικής καταπόνησης) µε ειδική 

αναφορά στις µεθοδολογίες που εφαρµόζονται. 

• Τα βασικά κριτήρια σχεδιασµού των πετασµάτων στεγάνωσης και αποστράγγισης 

των θεµελιώσεων.  

• Τα βασικά κριτήρια υδραυλικού σχεδιασµού των έργων του φράγµατος  

• Τα βασικά κριτήρια σχεδιασµού του υδροµηχανολογικού και ηλεκτρολογικού 

εξοπλισµού. 

• Τεκµηρίωση καταλληλότητας και επάρκειας των υλικών κατασκευής. 

 

∆ιευκρινίζεται ότι, πέραν των προβλεπόµενων στα σχετικά άρθρα του Π.∆. 696/74, η 

µελέτη θα περιλαµβάνει: 

 

Μελέτη θραύσης του φράγµατος και διόδευσης του πληµµυρικού κύµατος  

Πλήρης διερεύνηση της κίνησης του πληµµυρικού κύµατος που θα προέλθει από 

τυχόν κατάρρευση του φράγµατος και ειδικότερα της ταχύτητας, του ύψους του 

µετώπου του κύµατος, της περιβάλλουσας του µετώπου και του βάθους κατάκλυσης 

σε διάφορες χρονικές στιγµές, τόσο για απότοµη όσο και για βαθµιαία κατάρρευση 

του φραγµάτων. 

i. Επισήµανση των κατοικηµένων περιοχών, συγκοινωνιακών και τεχνικών έργων, 

βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, γεωργικών εκτάσεων κλπ., που 

υπόκεινται σε προσβολή από το πληµµυρικό κύµα, καθώς και των 

πιθανολογούµενων καταστροφών από τη δράση του πληµµυρικού κύµατος. 
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ii. Κατάρτιση σχεδίου προειδοποίησης και µέτρων αντιµετώπισης των 

καταστροφών από τη δράση του πληµµυρικού κύµατος, περιλαµβανοµένου 

σχεδίου εκκένωσης απειλούµενων κατοικηµένων περιοχών, που βρίσκονται 

κατάντη του φράγµατος. 

iii. ∆ιερεύνηση της κίνησης του πληµµυρικού κύµατος θα γίνει µε τη βοήθεια 

κατάλληλων µαθηµατικών οµοιωµάτων και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Τα µαθηµατικά αυτά οµοιώµατα θα καλύπτουν κατ' ελάχιστον, τις παρακάτω 

απαιτήσεις : 

I. Να είναι κατάλληλα για την µελέτη των καταστάσεων ροής σε φυσικά ρεύµατα 

µε µεταβλητές διατοµές από θέση σε θέση. 

II. Να είναι καταλλήλως σχεδιασµένα ώστε να επαληθεύονται οι εξισώσεις 

διατήρησης της συνεχείας και της ορµής στο σώµα του κύµατος. 

III. Το βήµα του χρόνου ∆Τ θα πρέπει να εκλέγεται έτσι ώστε να ικανοποιούνται 

σε κάθε στιγµή οι θεωρητικές απαιτήσεις ευστάθειας του αριθµητικού 

σχήµατος. 

Η µετάδοση του πληµµυρικού κύµατος θα µελετηθεί από τη θέση του φράγµατος 

ανάσχεσης µέχρι την κατάλληλη θέση κατάντη όπου αυτό έχει εκτονωθεί και δεν 

προκύπτουν παροχές ή βάθη ροής µεγαλύτερα από εκείνα του σχεδιασµού των 

αποδεκτών. Η µελέτη αυτή θα έχει σαν βασική υπόθεση τη βαθµιαία κατάρρευση 

του φράγµατος, µε χρόνο κατάρρευσης και αντίστοιχο υδρογράφηµα εξόδου λόγω 

υπερπήδησης ή δηµιουργίας οπής, τα οποία θα υπολογισθούν βάσει των φυσικών 

και µηχανικών χαρακτηριστικών του φράγµατος, µε τη βοήθεια κατάλληλου 

προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή. (τα προγράµµατα θα διατεθούν στην 

Υπηρεσία). Οι συνθήκες (συρρέουσα παροχή, στάθµη νερού και αρχικές συνθήκες 

ροής στο φυσικό αγωγό κατάντη του φράγµατος κλπ.) για καθεµιά από τις πιο 

πάνω περιπτώσεις (υπερπήδηση ή δηµιουργία οπής) θα καθοριστούν στη µελέτη. 

Η µελέτη θα περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα της ανάλυσης των προκαταρκτικών 

δεδοµένων, καθώς και τις προτάσεις του µελετητή, σχετικά µε ορισµένα τεχνικά 

σηµεία του προβλήµατος όπως π.χ. τις αρχικές και οριακές συνθήκες, τον τρόπο 

θραύσεως του φράγµατος, τις τιµές των φυσικών παραµέτρων που θα 

χρησιµοποιηθούν στη φάση των υπολογισµών κλπ. και θα καθορίζονται οι βασικές 

γραµµές της µελέτης και θα παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες για τα 

µαθηµατικά οµοιώµατα και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή που θα χρησιµοποιηθούν. 

Επίσης η µελέτη θα περιλαµβάνει την εφαρµογή των µαθηµατικών  οµοιωµάτων, τα 

αποτελέσµατα των αριθµητικών υπολογισµών υπό µορφή πινάκων, διαγραµµάτων 

και χαρτών (και σε ψηφιακή µορφή). Η µελέτη, θα παρέχει όλες τις πληροφορίες 

σχετικά µε τις επιπτώσεις προς τα κατάντη σε περίπτωση καταστροφής του 

φράγµατος (αποτύπωση σε χάρτες και ψηφιακά). Ειδικότερα, θα παρέχεται πλήρης 

εικόνα της µεταβολής του πληµµυρικού κύµατος στο χώρο και τον χρόνο, οι χρόνοι 

άφιξης του κύµατος, οι χρόνοι του µεγίστου ύψους του νερού, το µέγιστο ύψος του 

νερού και οι χρόνοι απορροής σε χαρακτηριστικές θέσεις στην κατάντη περιοχή του 

φράγµατος. Η µελέτη θα περιλαµβάνει την παράθεση των συµπερασµάτων κατά 

τρόπο λεπτοµερή και µεθοδικό, καθώς και προτάσεις για τη λειτουργία του έργου. 

Τέλος, θα παρέχεται λεπτοµερές σχέδιο προειδοποίησης, συναγερµού και 

εκκένωσης των κατάντη του φράγµατος κατοικηµένων περιοχών και θα αναλύεται 

ο τρόπος εφαρµογής και οργάνωσης του σχεδίου αυτού σε περίπτωση 

καταστροφής του φράγµατος. 
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Επιπλέον περιεχόµενα των µελετών 

• Προτάσεις για θέσεις εγκατάστασης οργάνων µέτρησης στάθµης νερού, 

υδροφόρου ορίζοντα, διηθήσεων, διαρροών, επιταχύνσεων κατά τη διάρκεια 

σεισµικής δόνησης, πιθανών µετακινήσεων και παραµορφώσεων των φραγµάτων 

και των συναφών έργων. 

• Τεκµηρίωση για την υλοποίηση ή µη έργων στεγανοποίησης και αποστράγγισης 

των φραγµάτων και των αντερεισµάτων καθώς και την πρόβλεψη δυνατότητας 

εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών στεγανοποίησης ή/και αποστράγγισης εφ' όσον 

απαιτηθεί. 

• Εξειδίκευση των απαιτήσεων θεµελίωσης του φράγµατος και των συναφών 

έργων. 

• ∆ιαδικασίες έµφραξης του συστήµατος εκτροπής και χρονικός προγραµµατισµός 

των εργασιών. 

• Πηγές λήψης αδρανών υλικών και θέσεις απόθεσης της περίσσειας των υλικών. 

• Οδοί πρόσβασης στα µέτωπα των έργων και οδοί πρόσβασης για καθαρισµό και 

συντήρηση των έργων. 

  

5.   ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 
 

Οι προς εκπόνηση µελέτες (τεύχη και σχέδια) θα υποβληθούν για έλεγχο εις 

διπλούν, και µετά τις σχετικές εγκρίσεις θα υποβάλλονται άλλα τέσσερα (4) 

αντίγραφα σε έντυπη µορφή, µαζί µε δύο (2) αντίγραφα σε ηλεκτρονική 

(επεξεργάσιµη) µορφή. 

Η παράδοση θα γίνεται σε κατάλληλους φακέλους έτοιµους προς αρχειοθέτηση. 

Η παρουσίαση και οι κλίµακες, όπου δεν προβλέπονται από το Π.∆. 696/74 (ή άλλες 

διατάξεις), θα γίνεται σε συµφωνία µε την Υπηρεσία. 

Όσον αφορά τα γεωχωρικά δεδοµένα (τοπογραφικές αποτυπώσεις , θέσεις 

γεωτρήσεων, κλπ), ο µελετητής θα παραδώσει στην υπηρεσία τόσο τις πρωτότυπες 

µετρήσεις όσο και τα προϊόντα των εργασιών αυτών (χάρτες, σχέδια) σε 

επεξεργάσιµη µορφή σύµφωνα µε το Ν. 3882/Α’ 166/22-9-2010 Εθνική Υποδοµή 

Γεωχωρικών Πληροφοριών − Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007και άλλες 

διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/198 «Οργανισµός Κτηµατολογίου και 

Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις»  

Για τον έλεγχο, παρακολούθηση και γενικότερη διαχείριση της µελέτης, ο Ανάδοχος 

Μελετητής υποχρεούται, κατά την διάρκεια εκπόνησης της µελέτης, να εγκαταστήσει 

στους χώρους εργασίας της Προϊσταµένης Αρχής τρεις ολοκληρωµένες µονάδες 

ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ), συµπεριλαµβανοµένων και εκτυπωτών, 

κατάλληλα εξοπλισµένους µε το ανάλογο λειτουργικό σύστηµα και τα αναγκαία 

λογισµικά εφαρµογής (τεχνολογίας αιχµής). Οι προδιαγραφές του ανωτέρω 

εξοπλισµού (υλικά, λογισµικό) θα καθοριστούν από την Προϊσταµένη Αρχή, σε 

συνεργασία µε τον Ανάδοχο Μελετητή, και το συνολικό κόστος τους, το οποίο θα 

είναι ανηγµένο στην προσφορά του Αναδόχου Μελετητή, δεν θα υπερβαίνει το  

0,4% της συνολικής προεκτιµώµενης αµοιβής (µε στρογγύλευση και Φ.Π.Α.). 

Μετά την οριστική παραλαβή της µελέτης, ο ανωτέρω εξοπλισµός (υλικό, λογισµικό) 

θα παραµείνει στους χώρους εργασίας της Προϊσταµένης Αρχής, καθώς επίσης και τα 
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σχετιζόµενα µε τη µελέτη δεδοµένα (εκθέσεις, σχέδια/διαγράµµατα κλπ.) σε 

ψηφιακή/ηλεκτρονική µορφή. 

5.1 Υποβοήθηση της Υπηρεσίας για την επαλληλία και συµβατότητα των 
µελετών της  Σύµβασης  

Για την επίτευξη της απαιτούµενης επαλληλίας και συµβατότητας των µελετών και 

εργασιών της σύµβασης προβλέπεται διακριτό αντικείµενο υποβοήθησης της 

Υπηρεσίας στο συντονισµό και την αποδοτική παρακολούθηση της εκπόνησης των 

επιµέρους µελετών, από έναν επιστήµονα της οµάδας του Υδραυλικού Μελετητή 

εικοσαετούς τουλάχιστον εµπειρίας. Ο ανωτέρω «Συντονιστής» θα έχει τη γενική 

εποπτεία της εκπόνησης όλων των επιµέρους µελετών και θα ενηµερώνει την 

Υπηρεσία για την πρόοδο της µελέτης, για τις τεχνικές επιλογές των µελετητών, και 

γενικά για οποιοδήποτε άλλο θέµα απαιτείται. 

Τα παραδοτέα του εν λόγω αντικειµένου είναι: 

- Αρχική έκθεση συντονισµού των επιµέρους µελετών, όπου θα γίνεται εντοπισµός 

των πιθανών προβληµάτων και προτάσεις για επιτυχή και έγκαιρη αντιµετώπισή 

τους στα πλαίσια της αποτελεσµατικής διοίκησης/ διαχείρισης της σύµβασης. 

- Εκθέσεις µε τη σύµφωνη γνώµη του προκειµένου να εγκριθούν τα προγράµµατα 

των υποστηρικτικών µελετών- ερευνών κατά κατηγορία ή συνολικά. 

- Εκθέσεις µε τη σύµφωνη γνώµη του προκειµένου να εγκριθούν οι υποστηρικτικές 

µελέτες κατά κατηγορία ή συνολικά, που θα συνοδεύονται από παρατηρήσεις επί 

της αξιολόγησης τους. 

- ∆ιµηνιαίες εκθέσεις- αναφορές για την πορεία εξέλιξης των επιµέρους µελετών, 

και προτάσεις για διορθωτικές παρεµβάσεις. 

- Τελική Έκθεση που θα συνοψίζει τα συµπεράσµατα των προηγούµενων, και θα 

βεβαιώνει την Υπηρεσία για την εφαρµογή των προδιαγραφών στις επί µέρους 

µελέτες και την εφαρµοσιµότητά τους κατά την κατασκευή των έργων. 
 

Στο αντικείµενο θα περιλαµβάνεται η σύνταξη των Τευχών ∆ηµοπράτησης για την 

επιλογή Συµβούλου ∆ιαχείρισης κατά την κατασκευή του έργου, µε την υποβοήθηση 

της Υπηρεσίας και την παροχή τευχών από προηγούµενες ∆ηµοπρατήσεις της 

Υπηρεσίας ή της ΓΓ∆Ε, ώστε να γίνει βελτίωση και ανάλογη προσαρµογή. 

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ  2014 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                              ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 

 

Ντζόιδου Μαρία 

Πολ. Μηχ. µε Ε΄β. 

 

 

∆εβενέ Σωτηρία 

Τοπ. Μηχ. µε Β΄β. 

 

 

Μπουτοπούλου Στ. 

Γεωπόνος  µε ∆’ β. 

 

 

Ευθυµιάδου ∆ήµ. 

Πολ. Μηχ. µε ∆΄β. 

 

 

Ιωάννου Χριστ. 

Πολ. Μηχ. µε ∆΄β. 

 

 

 

. 

Ο  Προϊστάµενος Τµήµατος (Β) 

 

 

 

 

 

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ 

Πολ. Μηχ/κός µε Β’ β. 

Με την µε αρ. πρωτ.  

∆7β/οικ.1366/Φ.Ραφήνα14/01-08- 2014 

Απόφαση 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

Με την αρ. πρωτ.  ∆7β/οικ.1439/ 

Φ.Ραφήνα14/19-08-2014 Απόφαση 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆7 

 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ 

Πολιτικός Μηχανικός µε Β΄ β 

                                


