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                  Αντικείμενο του της παρούσας εργολαβίας είναι η υλοποίηση άμεσων και βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων για τη συντήρηση και  βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας α) του παράπλευρου οδικού δικτύου (SR) της ΕΟ Αθηνών – Λαμίας – Λάρισας από το πέρας των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής έως τον Α.Κ. Αγίας Μαρίνας, β) του οδικού έργου Σχηματαρίου –Χαλκίδας και γ) της Υψηλής Γέφυρας Ευρίπου, καθώς και  η άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση  απροβλέπτων και επειγουσών αναγκών προκειμένου να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια των συγκοινωνιών.
Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν  περιγράφονται στο αναλυτικό τιμολόγιο και  αφορούν, στην άμεση αποκατάσταση βλαβών των ασφαλτικών οδοστρωμάτων  και ανακαίνιση  ασφαλτοταπήτων,  στην εκτέλεση χωματουργικών –τεχνικών εργασιών και οδοστρωσίας, στην αντιμετώπιση ελλείψεων στην  κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, στην αποκατάσταση των κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων και κιγκλιδωμάτων γεφυρών και λοιπό εξοπλισμό ασφαλείας της οδού καθώς και στη συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού του οδικού δικτύου.

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι επίσης ο συστηματικός έλεγχος των αποχετευτικών συστημάτων της οδού (φρεάτια, τάφροι ομβρίων, αγωγοί κλπ) και εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι φραγμένα, ο καθαρισμός αυτών για την απρόσκοπτη λειτουργία τους, καθώς και ο καθαρισμός των νησίδων, ερεισμάτων, ρείθρων κλπ  η αφαίρεση της ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης, η κοπή κλαδιών που εμποδίζουν την ορατότητα κλπ. 
Επίσης, στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται ο έλεγχος και η αποτύπωση εφαρμογής όλων των εγκεκριμένων μελετών σήμανσης – ασφάλισης και οι προτάσεις για τροποποίηση ή και συμπλήρωσή τους, και προβλέπεται αμοιβή κατ’ αποκοπή επί της οποίας εφαρμόζεται η μέση τεκμαρτή έκπτωση.
Ειδικότερα οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν με την παρούσα εργολαβία είναι οι εξής:
Α΄ Ομάδα εργασιών:   Χωματουργικά – Τεχνικά – Ασφαλτικά
Προβλέπονται χωματουργικές εργασίες και εργασίες συντήρησης τεχνικών έργων εφόσον προκύψουν κατά το συμβατικό χρόνο εκτέλεσης του έργου.

Η κατασκευή οδοστρωσίας για την εξυγίανση- ενίσχυση των οδοστρωμάτων σε σημεία  που διαπιστώνονται τοπικές βλάβες και εφόσον η Διευθύνουσα Υπηρεσία κρίνει την σκοπιμότητα της εξυγίανσης.

Οι  ασφαλτικές εργασίες  αφορούν κυρίως,   την  εξάλειψη των τοπικών φθορών του ασφαλτικού οδοστρώματος και την κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων για την αποκατάσταση της ομαλότητας

Θα προηγείται η αποκατάσταση και επούλωση των τοπικών φθορών σύμφωνα με τις προδιαγραφές, (ορθογωνισμός  φθαρμένου τμήματος, αφαίρεση χαλαρού υλικού, καθαρισμός σκάμματος, πλήρης προεπάλειψη πυθμένα και παρειών, αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα σε δύο συμπυκνωμένες στρώσεις των 50mm ανά στρώση  με ασφαλτόμιγμα της ΕΤΕΠ ΕΛΟΤΤΠ1501 – 05-03-11-04), των ασφαλτοστρώσεων.
Αφού συνεκτιμηθούν οι ανάγκες του δικτύου, οι οριστικές θέσεις των προς συντήρηση  τμημάτων θα καθοριστούν μετά από αξιολόγηση και θα προσδιορίζονται με πίνακες εργασιών που θα κοινοποιεί η Διευθύνουσα Υπηρεσία στον ανάδοχο. Εξάλλου πίνακα καταγραφής τοπικών φθορών και λάκκων θα κοινοποιήσει η Υπηρεσία στον ανάδοχο για άμεση αντιμετώπιση εντός δύο ημερών από της υπογραφής της σύμβασης.
Β ΄Ομάδα εργασιών:   Οδοσήμανση, εξοπλισμός ασφαλείας οδού, διαγράμμιση
Προβλέπονται εργασίες που αφορούν:
Στην αναβάθμιση  και  αντικατάσταση  του φθαρμένου εξοπλισμού ασφαλείας και  στη διαγράμμιση του oδικού δικτύου.
Στην αποκατάσταση των υπαρχουσών κατεστραμμένων πινακίδων  και στη συμπλήρωση της σήμανσης με νέες πινακίδες (Κ), (Ρ)  και (Ρ-2).  

Στην τοποθέτηση των απαιτούμενων φθαρμένων πινακίδων Ρ-32 ορίου ταχύτητας. 

Στην αποκατάσταση των κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας. 

Στην τοποθέτηση νέων στηθαίων ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W2 για τη βελτίωση της ασφάλειας της οδού. 
Για την τοποθέτηση των νέων στηθαίων σε οποιαδήποτε θέση έχουν εφαρμογή και η Εγκύκλιος 17 του Υπ. Υ.ΜΕ.ΔΙ/ΓΓΔΕ  Απόφαση με αριθμ. πρωτ. ΔΜΕΟ/ο/3112/25-7-2011,  περί «Εφαρμογής των νέων Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων για τα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΟΜΟΕ-ΣΑΟ) και συναφή ζητήματα», καθώς και  η Εγκύκλιος του Υπ.Υ.ΜΕ.ΔΙ/ΓΓΔΕ, Απόφαση με αριθμ πρωτ. ΔΜΕΟ/ο/4371/24-10-2011 με θέμα: «Συμπληρώσεις – διευκρινίσεις  στην Εγκύκλιο 17». 

Συνεπώς ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, πέραν αυτής που προβλέπεται από το συμβατικό τιμολόγιο, να εφαρμόζει τα διαλαμβανόμενα στις ανωτέρω αποφάσεις  τόσο κατά την επιλογή όσο και κατά την τοποθέτηση των στηθαίων.

Επισκευές σε τρωθέντα κιγκλιδώματα γεφυρών ΣΤΕ-1.
Αποκατάσταση κατεστραμμένης περίφραξης.
Διαγράμμιση άξονα και ορίων στα τμήματα που θα ασφαλτοστρωθούν και λοιπά φθαρμένα τμήματα σια οποία η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα καθορίσει προτεραιότητες επέμβασης. 
Επισήμανση του άξονα  δυσχερών καμπύλων τμημάτων  του δικτύου με ανακλαστήρες οδοστρώματος.

 Γ ΄Ομάδα εργασιών:  Καθαρισμοί δικτύου αποχέτευσης, τάφρων, ερεισμάτων για την απρόσκοπτη απορροή  των ομβρίων  και  συντήρηση πρασίνου – Τήρηση ημερολογίου επιθεώρησης και καθαρισμού

Καθαρισμός-απόφραξη φρεατίων συλλογής ομβρίων τύπου «Τ» με στόμιο ή με  απλή σχάρα. 
Καθαρισμός-απόφραξη κλειστών αγωγών ομβρίων.
Καθαρισμός ανοικτών τάφρων  ομβρίων. 
Επισκευή κατεστραμμένων φρεατίων.
Υποβιβασμός των υπερυψωμένων ερεισμάτων από το ασφαλτικό οδόστρωμα για τη διευκόλυνση απορροής των ομβρίων. Στα τμήματα των ερεισμάτων που υπάρχουν εγκατεστημένα μεταλλικά στηθαία ο υποβιβασμός θα γίνει με εκσκαφή δια χειρών, στα υπόλοιπα τμήματα με χρήση μηχανικών μέσων.
Καθαρισμός ρείθρων, κρασπέδων και νησίδων  με μηχανικό σάρωθρο.
Επανατοποθέτηση των σχαρών φρεατίων που έχουν αφαιρεθεί. 
Απομάκρυνση των μπαζών που έχουν εναποτεθεί παρανόμως.

Βαφή κιγκλιδωμάτων γεφυρών εφόσον κριθεί αναγκαία η επέμβαση.
Χλοοκοπή της ανεπιθύμητης βλάστησης ερεισμάτων της οδού με χρήση κατάλληλου χορτοκοπτικού μηχανήματος  και μικρών θάμνων που εμποδίζουν  την  ορατότητα, καθώς και κοπή μεγάλων δένδρων. 

Δ΄  Ομάδα εργασιών:  Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού
1. Έλεγχος καλής λειτουργίας των ηλεκτρικών πινάκων και εφόσον κατά τον έλεγχο προκύψουν βλάβες ή ελλείψεις θα αποκατασταθούν και θα αντικατασταθούν τα φθαρμένα υλικά του πίνακα.

2. Εντοπισμός βραχυκυκλωμάτων σε οποιαδήποτε θέση του δικτύου και αποκατάσταση αυτών.

3. Αποκατάσταση κατεστραμμένων καλωδίων του δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

4. Συντήρηση υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων : αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων, αντικατάσταση κατεστραμμένων ή φθαρμένων εκκινητών, μετασχηματιστών ή άλλων υλικών με νέα και καθαρισμός φωτιστικών σωμάτων όπου απαιτείται.

5. Απομάκρυνση πεσμένων ιστών ηλεκτροφωτισμού από προσκρούσεις οχημάτων.

6. Αφαίρεση κατεστραμμένων τσιμεντοϊστών ή σιδηροϊστών και τοποθέτηση στη θέση αυτών νέων σιδηροϊστών.

7. Αποξήλωση κατεστραμμένων ή διαβρωμένων πίλλαρς και αντικατάσταση τους με νέα.

8. Αφαίρεση φθαρμένων ή κατεστραμμένων βραχιόνων και φωτιστικών σωμάτων και την αντικατάστασή τους με νέα.

9. Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού υπογείων διαβάσεων καθώς και συμπλήρωση τμημάτων ή εγκαταστάσεων ή μετατόπιση εγκαταστάσεων (ιστών, πίλλαρ κλπ.) που τυχόν θα προκύψουν.

10. Κλείσιμο θυρίδων ιστών και σφράγιση του διακένου μεταξύ της πλάκας έδρασης του ιστού ηλεκτροφωτισμού και του δαπέδου με τσιμεντοκονία. 

11. Κατασκευή νέας φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο Ανατολικής Εισόδου Καμένων Βούρλων σύμφωνα με την αριθ. ΔΜΕΟ/0120/ζ/009/10-2-2014 μελέτη.

12. Εκτέλεση γενικά κάθε άλλης εργασίας πού ήθελε κριθεί αναγκαία και δεν αναφέρεται ανωτέρω για την καλή και ασφαλή λειτουργία του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της παρούσας εργολαβίας. 
Ε΄ Κατ’ αποκοπή τίμημα: Έλεγχος και αποτύπωση εφαρμογής όλων των εγκεκριμένων μελετών σήμανσης – ασφάλισης και προτάσεις
Ο Ανάδοχος της παρούσας εργολαβίας υποχρεούται να προβεί στον έλεγχο και στην αποτύπωση της εφαρμογής όλων των εγκεκριμένων μελετών σήμανσης – ασφάλισης και να κάνει προτάσεις για τροποποιήσεις  ή και για συμπληρώσεις των μελετών αυτών.

Οι ανωτέρω εργασίες και δραστηριότητες θα γίνουν για όλο το μήκος του παράπλευρου και του κάθετου δικτύου που περιλαμβάνεται στα οδικά τμήματα της παρούσας εργολαβίας.

Η Υπηρεσία θα παραδίδει στον Ανάδοχο τις ισχύουσες εγκεκριμένες μελέτες σταδιακά σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες να προβεί στην παραγωγή των αντιγράφων – αντιτύπων που θα χρησιμοποιήσει για τις ανωτέρω εργασίες.

Ο Ανάδοχος θα ελέγξει λεπτομερώς και συστηματικά και θα αποτυπώσει την υφιστάμενη σήμερα κατάσταση σ’ ότι αφορά στη σήμανση (κατακόρυφη και οριζόντια) και στην ασφάλιση (στηθαία, κ.λπ) του υπόψη οδικού δικτύου.

Θα γίνει καταγραφή και αποτύπωση όλων των τυχόν διαφοροποιήσεων ή και ελλείψεων σε σχέση με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες μελέτες σήμανσης – ασφάλισης καθώς και των φθορών στον υπάρχοντα εξοπλισμό.

Επίσης θα γίνει τεκμηριωμένη εκτίμηση της επάρκειας και της καταλληλότητας των υπόψη μελετών σε σχέση με τις παρούσες συνθήκες κυκλοφορίας και τα δεδομένα της διαμορφωμένης κατάστασης και θα υποβληθούν προτάσεις σχετικά με την αναγκαιότητα συμπλήρωσης, ή τροποποίησης ή επικαιροποίησης των υπαρχουσών μελετών.

Όλα τα παραπάνω θα καταγραφούν σε Τεχνικές Εκθέσεις και σε σχέδια που θα υποβάλλει στην Υπηρεσία ο Ανάδοχος. Οι Τεχνικές Εκθέσεις και τα σχέδια θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και από τον μελετητή του Αναδόχου που θα έχει τα κατάλληλα προσόντα (σύμφωνα με το άρθρο 11.8 της ΕΣΥ).

Για το σύνολο των ανωτέρω εργασιών και δραστηριοτήτων ο Ανάδοχος θα αμειφθεί με το κατ’ αποκοπή τίμημα που προβλέπεται στον Προϋπολογισμό Μελέτης της παρούσας εργολαβίας μετά την εφαρμογή επ’ αυτού της μέσης τεκμαρτής έκπτωσης της εργολαβίας, πλέον του ΦΠΑ 23%. Εφόσον η μέση τεκμαρτή έκπτωση είναι μικρότερη από 20%, θα εφαρμοστεί έκπτωση ποσοστού 20%.

Η πληρωμή του κατ’ αποκοπή τιμήματος κατά τα ανωτέρω θα γίνει σε δύο στάδια, ήτοι 50%  μετά την υποβολή και έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης για το αριστερό παράπλευρο δίκτυο και 50% μετά την υποβολή της Τεχνικής Έκθεσης για το δεξιό παράπλευρο δίκτυο.

Τα τεύχη και τα σχέδια των Τεχνικών Εκθέσεων θα υποβληθούν στην Υπηρεσία σε τρεις σειρές και ηλεκτρονικά.
ΣΤ΄ Εκπόνηση μελετών σήμανσης – ασφάλισης  με αμοιβή

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Ε΄ της παρούσας, ο Ανάδοχος θα περιλάβει στις Τεχνικές Εκθέσεις  και προτάσεις  για τυχόν τροποποιήσεις ή επικαιροποιήσεις ή συμπληρώσεις των ισχυουσών μελετών σήμανσης – ασφάλισης. Θα πρέπει επίσης να προτείνει και την εκπόνηση μελετών για τμήματα του έργου για τα οποία πιθανόν να μην υπάρχουν ή να μην έχουν εκπονηθεί.

Η Υπηρεσία θα αξιολογήσει και θα ιεραρχήσει τις παραπάνω προτάσεις και ανάλογα με την περίπτωση, θα δίνει εντολές στον Ανάδοχο για την εκπόνηση όλων ή ορισμένων σχετικών μελετών σήμανσης – ασφάλισης.

Οι μελέτες αυτές θα εκπονούνται από τον Μελετητή του Αναδόχου που θα έχει τα κατάλληλα προσόντα (σύμφωνα με το άρθρο 11.8 της ΕΣΥ) και θα αμείβονται από το κονδύλιο των Μελετών που περιλαμβάνεται στον Προϋπολογισμό Μελέτης της παρούσας εργολαβίας σύμφωνα με τον κώδικα αμοιβών των μελετών, μετά την εφαρμογή της μέσης τεκμαρτής έκπτωσης της εργολαβίας πλέον ΦΠΑ 23%. Εφόσον η μέση τεκμαρτή έκπτωση είναι μικρότερη του 20% θα εφαρμοστεί έκπτωση ποσοστού 20%.

Για τα παραδοτέα, για τον έλεγχο και για την έγκριση των υπόψη μελετών, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 1+200 της Ν.Ε.Ο. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ – ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΑΠΟ ΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.ΘΕ. ΠΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ)

Στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας εργολαβίας θα αντιμετωπιστεί αυτοτελώς και η αποκατάσταση του τμήματος από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 1+200 της Ν.Ε.Ο. Σχηματαρίου – Χαλκίδας (από όρια ΠΑΘΕ προς Χαλκίδα). Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι εργασίες συνήθους συντήρησης οδών όπως:

α) απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος

β) πιθανή εξυγίανση βάσης – υπόβασης σε σημεία τοπικών καθιζήσεων

γ) ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους

δ) διάστρωση αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης συμπυκνωμένου πάχους 0,04m με χρήση κοινής ασφάλτου

ε) διαγράμμιση οδού

στ) αποκατάσταση κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας και πινακίδων

ζ) έλεγχος των αποχετευτικών συστημάτων (φρεάτια, αγωγοί κ.λ.π.) και εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι φραγμένα καθαρισμός αυτών

η) καθαρισμός των νησίδων, ερεισμάτων, ρείθρων, κοπή κλαδιών, δέντρων κ.λ.π. που εμποδίζουν την ορατότητα των οδηγών.

Κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών πιθανόν να προκύψουν και επιπλέον εργασίες.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 164+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 172+000
Για το παράπλευρο δίκτυο εκατέρωθεν της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, τμήμα από χ.θ.164+000 έως χ.θ.172+000 και για έκταση περί τα 40 στρέμματα, ο Ανάδοχος θα εκπονήσει α) μελέτη υλοτόμησης και β) φυτοτεχνική μελέτη, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, προκειμένου:

1. Σε μικροσκοπική κλίμακα να γίνει καταγραφή της επικινδυνότητας για πτώση δέντρων και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Ο προσδιορισμός των μέτρων προστασίας περιλαμβάνει εκτός από την κοπή δένδρων και εργασίες υποστύλωσης, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στις σχετικές ΠΕΤΕΠ, καθαρισμό των πρανών (απομάκρυνση πευκοβελόνων, κλάδεμα δέντρων κ.λπ.).

2. Σε μακροσκοπική κλίμακα θα εξεταστεί ο προσδιορισμός αναγκαιότητας αραίωσης βλάστησης σε σχέση με την οδό (πυρκαγιά, οδική ασφάλεια κ.λπ.), καθώς και η αντικατάσταση/ανανέωση της βλάστησης σε συνδυασμό με μέτρα για την αποκατάσταση της ευστάθειας των πρανών.
3. Η συγκεκριμένη μελέτη συνιστάται να έχει και τη σύμφωνη γνώμη του Δασαρχείου επειδή τμήματα των πρανών της οδού είναι δασική έκταση.

Επισημαίνεται ότι, επεμβάσεις στο πλαίσιο των παραπάνω προτεινόμενων, θα πρέπει να γίνουν με ιδιαίτερο σεβασμό προς το περιβάλλον και να λαμβάνουν υπόψη τη διατήρηση στο μέγιστο βαθμό του υφιστάμενου πρασίνου (υψηλή και χαμηλή βλάστηση).
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ  ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   
Επειδή το αντικείμενο της εργολαβίας είναι η συντήρηση της οδικής σήμανσης, του καταστρώματος της οδού, του ηλεκτροφωτισμού, των στοιχείων ασφαλείας της οδού και εν γένει η άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση απροβλέπτων και επειγουσών καταστάσεων που άπτονται της οδικής ασφάλειας κλπ,   όπως περιγράφεται ανωτέρω, ο ανάδοχος με εξειδικευμένο συνεργείο πρέπει να  επιτηρεί καθημερινά το δίκτυο, να καταγράφει τις ανάγκες και να  ενημερώνει διαρκώς την Υπηρεσία για την κατάσταση της οδού και τις συνθήκες  ασφαλούς κυκλοφορίας  αυτής.

Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται να  υποβάλλει στην Υπηρεσία  ανά δεκαπενθήμερο (ημέρα Δευτέρα), αναφορά για την κατάσταση της οδού με πίνακα καταγραφής  των αναγκών και ελλείψεων. 

Η Υπηρεσία θα ελέγχει  τον υποβληθέντα από τον ανάδοχο πίνακα καταγραφής αναγκών θα αξιολογεί τις ανάγκες, θα  ιεραρχεί τις προτεραιότητες επέμβασης κάθε φορά  ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας και θα κοινοποιεί στον ανάδοχο οριστικό πίνακα προς  εκτέλεση εργασιών σε συγκεκριμένες θέσεις και  με  καθορισμένες τμηματικές  ή  αποκλειστικές προθεσμίες.
Επίσης  η Υπηρεσία  θα  κοινοποιεί στον ανάδοχο  έγγραφες εντολές για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών  κλπ, καθώς και έγγραφα των αρμοδίων Τμημάτων Τροχαίας και πολιτών που  έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια,  για άμεση επέμβαση.
Ως προθεσμία αποκατάστασης βλαβών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα  του άρθρου 7 παράγραφος  6 του Ν. 3481/06, όπου ορίζεται ότι η υποχρεωτική (αποκλειστική) προθεσμία για την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης δεν πρέπει να υπερβεί τις 10 ημέρες από τη λήψη του σχετικού εγγράφου με συσκευή τηλεομοιοτυπίας. Ο δε ανάδοχος  υποχρεούται   να  προβαίνει αυθημερόν  στην οριοθέτηση της περιοχής της βλάβης και στην  τοποθέτηση  κατάλληλης σήμανσης προς αποφυγή ατυχημάτων.  
Κατά συνέπεια ο ανάδοχος δεν θα εκτελεί από μόνος του καμία απολύτως εργασία χωρίς προηγούμενη έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας και από τη λήψη της εντολής  αυτής θα συμμορφώνεται στην ολοκλήρωση των εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος  6 του Ν. 3481/06.

Ο ανάδοχος μετά την περαίωση των συγκεκριμένων εργασιών κάθε έγγραφης εντολής της Υπηρεσίας, οφείλει να αναφέρει εγγράφως  στη Υπηρεσία  την ημερομηνία  περαίωσης των εργασιών σε κάθε θέση και ότι οι εργασίες εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες ΠΤΠ  και τις οδηγίες της επίβλεψης και να αποστέλλει φωτογραφίες. 

Η δαπάνη για τις ανωτέρω επεμβάσεις αντιμετώπισης επειγουσών  αναγκών, περιλαμβάνονται ανηγμένες στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου χωρίς να δικαιούται ο ανάδοχος ιδιαίτερης πρόσθετης αποζημίωσης για την άμεση επέμβαση  και επιτήρηση του οδικού δικτύου σε καθημερινή βάση.

 Επιπροσθέτως η Υπηρεσία για την άμεση αντιμετώπιση εξαιρετικά επειγουσών αναγκών και εφόσον κρίνει ότι οι επείγουσες εργασίες δεν τιμολογούνται στο συμβατικό τιμολόγιο, μπορεί να δώσει εντολή στον ανάδοχο να επέμβει απολογιστικά με χρήση μηχανημάτων και συνεργείων, κατόπιν εγγράφου εντολής της, για την αποτροπή επικείμενου κινδύνου για λόγους ασφάλειας των συγκοινωνιών. 

Για την αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων  και εμπρόθεσμη αποκατάσταση των βλαβών  εντός της ταχθείσης αποκλειστικής προθεσμίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει κατάλληλη στελέχωση, να διαθέτει μόνιμο συνεργείο επί τόπου του έργου με κατάλληλο εξοπλισμό για  αντιμετώπιση βλαβών οδοσήμανσης, αποκατάστασης συστημάτων ασφάλισης, αντιμετώπισης βλαβών ηλεκτροφωτισμού και επούλωσης τοπικών φθορών και λάκκων με θερμό ασφαλτόμιγμα, καθώς και μηχανήματα (φορτωτή , φορτηγό, εκσκαφέα κλπ) για την αντιμετώπιση απροβλέπτων καταστάσεων με ημερήσιο μίσθωμα ή ωριαία λειτουργία σύμφωνα με το τιμολόγιο κατόπιν εγγράφου εντολής της Υπηρεσίας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος  υποχρεούται να τηρεί το ΣΑΥ του έργου, να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την  αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης ατυχημάτων και να λαμβάνει μέτρα για την ασφάλεια της κυκλοφορίας. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την δαπάνη προμήθειας της απαιτουμένης σήμανσης στις θέσεις εκτέλεσης των έργων, για την ασφαλή και απρόσκοπτη διακίνηση των οχημάτων, με διατήρηση πάντοτε μιας, τουλάχιστον, λωρίδας κυκλοφορίας καθ' όλη την διάρκεια κατασκευής του έργου.

Ο Ανάδοχος  υποχρεούται να ασφαλίσει το έργο (εργαζόμενους, επιβλέποντες  και τρίτους) και φέρει  αποκλειστικά και ακεραία την ευθύνη, ποινική και αστική, για κάθε ατύχημα εργατικό ή μη, που τυχόν συμβεί στον τόπο εκτέλεσης του έργου, από υπαιτιότητα του λόγω πλημμελούς εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, από αμέλεια  στην  εφαρμογή  της απαιτουμένης σήμανσης, (όπως προβλέπεται από την αντίστοιχη εγκεκριμένη ΠΤΠ ) και από καθυστέρηση επέμβασης  εκ μέρους του για την έγκαιρη αντιμετώπιση βλαβών της οδού.

Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα άρθρα του τιμολογίου της σύμβασης, τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων, τις αντίστοιχες κατά περίπτωση τεχνικές προδιαγραφές, τους ισχύοντες κανονισμούς, τους όρους της ΕΣΥ και τις εντολές της Υπηρεσίας.
Η εκτέλεση κάθε άλλης εργασίας, που κρίνεται αναγκαία για την έντεχνη και άρτια κατασκευή του έργου, έστω και αν αυτή δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή και στα λοιπά συμβατικά στοιχεία του έργου, θα εκτελείται  μόνο μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας  και εντός του εγκεκριμένου συμβατικού οικονομικού αντικείμενου  αποκλειόμενης υπέρβασης.

ΣΗΜΑΝΣΗ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του μέριμνα και ευθύνη, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα σήμανσης, που καθορίζονται στη Υ.Α. με αριθμό ΔΜΕΟ/0/613/16-2-2011 του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Οδηγίες Σήμανσης Εκτελουμένων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7),  σχετικά με τη σήμανση εκτελουμένων έργων σε οδούς εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών, δηλαδή να προβαίνει στην εγκατάσταση και διατήρηση προειδοποιητικής σήμανσης, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, την οποία θα προσαρμόζει κάθε φορά στις ανάγκες του έργου (ημέρα και νύχτα) και στις ανάγκες ρύθμισης της κυκλοφορίας, ώστε να παρέχεται σε κάθε περίπτωση πλήρης ασφάλεια διέλευσης οχημάτων και πεζών, χωρίς διακοπή της κυκλοφορίας με τη μικρότερη δυνατή όχληση στους χρήστες, από την εκτέλεση των εργασιών. 
Η δαπάνη  της εργοταξιακής σήμανσης και ρύθμισης της κυκλοφορίας εμπεριέχεται ανηγμένη στις τιμές μονάδος του τιμολογίου χωρίς  να δικαιούται  ο ανάδοχος  ιδιαίτερης αποζημίωσης.  

Οι οριστικές θέσεις,  θα προσδιοριστούν επακριβώς ύστερα από αξιολόγηση των αναγκών όπως θα έχουν αυτές διαμορφωθεί κατά το χρόνο εκτέλεσης  του έργου.  Η Υπηρεσία, θα κοινοποιεί στον ανάδοχο πίνακα εργασιών για εκτέλεση  σε συγκεκριμένες θέσεις του έργου κατόπιν ιεράρχησης των  προτεραιοτήτων επέμβασης.

Οι  εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οικείες – αντίστοιχες ΕΤΕΠ, τους ισχύοντες κανονισμούς, τους κανόνες της τέχνης και τους όρους της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) και των άρθρων του Τιμολογίου Μελέτης, τις οδηγίες και τις εντολές της Υπηρεσίας και τις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων κείμενες και ισχύουσες διατάξεις. 

Εκτέλεση κάθε άλλης νέας ή πρόσθετης ή συμπληρωματικής κλπ εργασίας  που κρίνεται από την Δ/νουσα Υπηρεσία αναγκαία για την έντεχνη και άρτια κατασκευή του έργου έστω και αν αυτή δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή και στα λοιπά στοιχεία της μελέτης θα εκτελείται ύστερα από διαταγή της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

Το κονδύλιο των  απροβλέπτων θα διατεθεί για τις ανάγκες του έργου κατόπιν αιτιολόγησης και έγκρισης ΑΠΕ. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η  παρούσα εργολαβία είναι  διάρκειας  δώδεκα μηνών (12 μηνών).
Ορίζεται  αποκλειστική προθεσμία  δέκα ημερών  για την επούλωση όλων των τοπικών φθορών (λάκκων) του οδοστρώματος κατόπιν αξιολόγησης βαθμού επικινδυνότητας ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ατυχημάτων όπως  ορίζει το άρθρο 7 παρ. 6 του Ν.3481/06 για την αποκατάσταση βλαβών. Στην προθεσμία αυτή περιλαμβάνεται και η αποκατάσταση οιασδήποτε βλάβης σε συστήματα ασφάλισης της οδού, σήμανσης και απρόσκοπτης λειτουργίας αποχετευτικών αγωγών ομβρίων και φρεατίων, του ηλεκτροφωτισμού κλπ. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Η διαχείριση της περίσσειας των υλικών εκσκαφών και των υλικών από την κατασκευή ή την κατεδάφιση τεχνικών έργων και την αποξήλωση ασφαλτικών θα γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β) όπως εξειδικεύονται με την Αριθμ. πρωτ.: οικ 4834/25-1-2013 Εγκύκλιο του τ. Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Συγκεκριμένα η διαχείριση αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών υποδομών, ή κτιριακών έργων καθώς και της αποξήλωσης ασφαλτικών στρώσεων θα γίνει μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, εφόσον υπάρχουν.

Ο Ανάδοχος θα συντάξει με δικές του δαπάνες σχετικό Φάκελο Στοιχείων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) τον οποίο θα υποβάλλει για έγκριση στην Υπηρεσία και τον οποίο στη συνέχεια θα εφαρμόσει κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

Ειδικότερα για όσα απόβλητα προβλέπεται κατά τα ανωτέρω η διαχείριση μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ο Aνάδοχος θα τα μεταφέρει και θα τα παραδίδει ανά είδος αποβλήτου σε εγκαταστάσεις συνεργαζόμενες με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

Ο Aνάδοχος θα πληρώνει τις δαπάνες της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων και θα λαμβάνει τα σχετικά παραστατικά που αφορούν το είδος, την παραδοθείσα ποσότητα των αποβλήτων και το ποσό που πληρώθηκε.

Η αποζημίωση του Αναδόχου για τις δαπάνες αυτές θα γίνεται στο πλαίσιο των πιστοποιήσεων του έργου, με βάση τα ανωτέρω παραστατικά σε βάρος του κονδυλίου των απολογιστικών εργασιών που έχουν προβλεφθεί για τον σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό του έργου, πλέον του εργολαβικού οφέλους (ΓΕ και ΟΕ) επί του οποίου θα εφαρμόζεται η μέση τεκμαρτή έκπτωση της εργολαβίας και πλέον ΦΠΑ.

Ο Aνάδοχος με την προσφορά του θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι όλες οι δαπάνες (εργασίες, φορτοεκφορτώσεις, διαλογή, μεταφορές, κλπ) μέχρι και την παράδοση των αποβλήτων στο χώρο του εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης (δηλαδή εκτός των δαπανών εναλλακτικής διαχείρισης) έχουν συμπεριληφθεί στις τιμές των αντίστοιχων άρθρων του Τιμολογίου της Μελέτης.
Αθήνα, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016
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