



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Υ.	ΣΥΜΒΑΣΗ:  ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ:  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ- ΤΗΣΗ :	«Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης για την υλοποίηση του έργου: «Έργα Υδρευσης Παξών»  253.186,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.)  ΕΝΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΟ: 2016ΣΕ27510053 της ΣΑΕ 275/1
--	--	---

### ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ  
ΕΡΓΟΥ: «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΞΩΝ»»

Στην Αθήνα σήμερα, στις **Δεκατέσσερις (14) του μηνός Ιουλίου (07) Δύο Χιλιάδες Δεκαεπτά (2017) ημέρα Παρασκευή** στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Υδραυλικών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Υ.Υ.) στην Αθήνα (Πανόρμου 22, Τ.Κ.11523, τηλ. 2106412430, fax 2106450782 και e-mail eyde.kyy@ggde.gr) της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών & Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών οι κατωτέρω υπογράφωντες:

- A. Ρετζέπης Χρήστος** Προϊστάμενος του Τμήματος Κατασκευής Έργων Κέρκυρας (Τ.Κ.Ε. Κέρκυρας) της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Υ./Γ.Γ.Υ.&Κ.Υ./Γ.Γ.Υ./ΥΠ.Υ.ΜΕ, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ [Κύριος Του Έργου (ΚΤΕ)]**, με ΑΦΜ 090310533 ΔΟΥ Χολαργού, για σύναψη της σύμβασης της επικεφαλίδας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.3316/2005, κατά τη με αριθμ. 1161π.ε./12-01-2016 (ΑΔΑ: 6ΥΣΒ4653ΟΞ-Β7Ζ) απόφαση ΥΠ.Υ.ΜΕ/Γ.Γ.Υ./Γ.Δ.Υ.&Κ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Ε.Λ. και κατόπιν της με αριθμ. 910/28-07-2016/ Γ.Γ.Υ./Γ.Δ.Υ.&Κ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Ε.Λ. (ΑΔΑ: 7Ξ9Θ4653ΟΞ-ΡΒ2) κατακυρωτικής απόφασης του αποτελέσματος του ανοιχτού Διαγωνισμού της 29-03-2016 και
- B. Η Κοινοπραξία ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΞΩΝ**, με ΑΦΜ 997170560 ΔΟΥ Ψυχικού, αποτελούμενη από τις εταιρείες:
- **ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε.**
  - **ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.**
- που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Μιχαήλ Καλούδη (Α.Δ.Τ. Τ094585), οδός Περρικού αρ. 32, τηλ. 2106974600, fax 2106983657 με αναπληρωτή αυτού σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του τον Στυλιανό Δρόση (Α.Δ.Τ. Σ250179) δυνάμει: α) του ΦΕΚ 6896/16-10-2013 και β) της από 29-3-2016 Υπεύθυνης Δήλωσης του Μιχαήλ Καλούδη και της από 29-3-2016 Υπεύθυνης Δήλωσης του Στυλιανού Δρόση για την αποδοχή του διορισμού τους ως νόμιμου Εκπροσώπου και Αναπληρωτή αυτού αντίστοιχα.

**ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ****Τα ακόλουθα:**

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων Χρήστος Ρετζέπης καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του (παρ.11) του Άρθρου 1 του Ν. 3316/05) και έχοντας υπόψη:
  - α. Τις διατάξεις του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης.
  - β. Την με αριθμ. Δ6/541/27-02-2013 απόφαση Αν.ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, με την οποία τα «Έργα Ύδρευσης Νήσων Κέρκυρας και Παξών», στα οποία περιλαμβάνεται το έργο με τίτλο «Έργα Ύδρευσης Παξών», ορίσθηκαν ως έργα Εθνικού επιπέδου και σημαντικά.
  - γ. Το ΠΔ 109/2014 (ΦΕΚ 176Α/29-08-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», με το οποίο συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε.) Κατασκευής Υδραυλικών Υποδομών (Κ.Υ.Υ.) και σύμφωνα με το οποίο για την υλοποίηση των έργων ύδρευσης Κέρκυρας, στα οποία εντάσσονται και τα Έργα Ύδρευσης Παξών, αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής θα ασκεί η υπόψη Ε.Υ.Δ.Ε. και Δ/νουσας Υπηρεσίας το Τ.Κ.Ε. Κέρκυρας της ως άνω Ε.Υ.Δ.Ε.
  - δ. Την με αριθμ.1161πε/12-01-2016 Απόφαση ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. με την οποία εγκρίθηκαν:
    - δ1. η δέσμευση προϋπολογισμού συνολικού ποσού 479.104,99€ (με ΦΠΑ 23%) σε βάρος του ενάριθμου 2016ΣΕ27510053 της ΣΑΕ 275/1 και
    - δ2. η διεξαγωγή διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 3316/05 με προσθήκη όρων ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης για την υλοποίηση του έργου: «Έργα Ύδρευσης Παξών»».
  - ε. Την με αριθμ.1306.π.ε./26-01-2016 απόφαση Δ/σης Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.Λ.) με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του θέματος.
  - στ. Τα Συμβατικά Τεύχη, όπως αυτά αναγράφονται στο Άρθρο 7 του Τεύχους Προκήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας της υπόψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών.
  - ζ. Την με αριθμ. 910/21-07-2016 Απόφαση Γεν. Γραμ. Υ.ΜΕ.ΔΙ με την οποία, εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης για την υλοποίηση του έργου: «Έργα Ύδρευσης Παξών»», κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του Ανοικτού Διαγωνισμού και ανατέθηκε η σύμβαση στην Σύμπραξη Γραφείων Μελετών «**ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε.**» και «**ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.**» με Σύνολο Οικονομικής Προσφοράς **253.186,00 €** χωρίς ΦΠΑ, και μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης 35%.

- η. Το από 3-7-2017 Πρακτικό με το οποίο τα μέλη της ανωτέρω Σύμπραξης συνέστησαν Κοινοπραξία, σύμφωνα με την παρ.7 του Άρθρου 18 της οικείας Προκήρυξης.
- θ. Τα στοιχεία που κατέθεσε η προαναφερόμενη Σύμπραξη Γραφείων Μελετών με την από 2-8-2016 επιστολή της και όπως αυτά επικαιροποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την από 12-6-2017 επιστολή της πριν την υπογραφή της παρούσης σύμβασης και τα οποία ζητήθηκαν με το αριθμ. οικ. 1029/26-7-2016 έγγραφο της ΔΕΥΑΕΛ και το οικ. 1215/Υ 301/6-6-2017 έγγραφο της ΕΥΔΕ ΚΥΥ, καθώς και τα στοιχεία, που ζητήθηκαν με το αριθμ. 1275/Υ 301/22-6-2017 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Υ., με το οποίο κλήθηκε η Ανάδοχος για την υπογραφή της Σύμβασης.
- ι. Τους όρους του άρθρου 6 της Προκήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης παροχής των εν λόγω υπηρεσιών.
- κ. Το με αριθμ. οικ.6386/24-5-2017 έγγραφο της Ε.Υ.Δ./Ε.Π.«Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.» σύμφωνα με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης για το υποέργο «Τεχνικός Σύμβουλος Διαχείρισης» ΑΑ 4 της Πράξης «Υδρευση Νήσου Παξών – Στάδιο Κατασκευή» με κωδικό ΟΠΣ 5003713.
- λ. Το με αριθμ. 1275/Υ 301/22-6-2017 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Υ. με το οποίο κοινοποιήθηκε η απόφαση ανάθεσης της υπόψη σύμβασης στην ως άνω Κ/ξία .

#### ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων, ήτοι στην Κ/ξία: «ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. - ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.», καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης για την υλοποίηση του έργου: «Έργα Υδρευσης Παξών»», σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά της, που είναι:

Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕ ΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (σε €) χωρίς Φ.Π.Α.
1	ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (13)	189.243,00
2	ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ (09)	63.943,00
	ΣΥΝΟΛΟ (πρό Φ.Π.Α.)	253.186,00

Η ανωτέρω Ανάδοχος Κ/ξία αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών σύμφωνα με το παρόν Συμφωνητικό και το σύνολο των στοιχείων της σύμβασης αυτής, καθώς και με τα ακόλουθα:

- α. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις, όπως ισχύουν για τις υπόψη υπηρεσίες.
- β. Τα συμβατικά τεύχη, τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 7 της οικείας Προκήρυξης είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:
  - Ι. Το παρόν συμφωνητικό.
  - ΙΙ. Η από 26-01-2016 εγκεκριμένη Προκήρυξη.
  - ΙΙΙ. Η από 29-03-2016 Οικονομική Προσφορά της Αναδόχου.
  - ΙV. Η από 29-03-2016 Τεχνική Προσφορά της Αναδόχου.
  - V. Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
  - VI. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων με τα Παραρτήματά του και το πρόγραμμα των απαιτούμενων ενεργειών.
  - VII. Το Τεύχος της Προεκτιμώμενης Αμοιβής με τους αναλυτικούς υπολογισμούς της προεκτιμηθείσας αμοιβής κατά κατηγορία μελέτης, σύμφωνα με τα άρθρα 4 παρ.2 και 9 παρ.3.γ του Ν.3316/2005

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη η Ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται στο Συμφωνητικό και στο σύνολο των στοιχείων της σύμβασης, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Κ.Τ.Ε.

Τα Τεύχη Δημοπράτησης, που καθίστανται πλέον συμβατικά τεύχη, μονογραφήθηκαν σε **τέσσερις (4) σειρές** από τους συμβαλλόμενους, εκ των οποίων μία (1) σειρά παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων (Ανάδοχος) και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα - συμπλήρωμα της παρούσας σύμβασης.

- γ. Την απόφαση 910/21-07-2016 του Γεν. Γραμ. ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. σύμφωνα με την οποία ανατίθεται η σύμβαση παροχής υπηρεσιών της επικεφαλίδας στην Σύμπραξη Γραφείων Μελετών: **«NAMA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε.»** και **«ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.»**

2. Η δεύτερη των συμβαλλομένων, Κοινοπραξία ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΞΩΝ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της, διά του νόμιμου εκπροσώπου της Μιχαήλ Καλούδη, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω

#### ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στο παρόν Συμφωνητικό δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν Ανάδοχο της παροχής Υπηρεσιών Κ/ξία **«NAMA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. - ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.»** και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα εις το παρόν Συμφωνητικό και στα λοιπά συμβατικά τεύχη αναφερόμενα.

- β.** Ότι η Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα παραπάνω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσης παροχής υπηρεσιών, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις και τις λοιπές διατάξεις του Ν.3316/05 που ισχύουν για την υπόψη σύμβαση.
- γ.** Ότι η Ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής και θα υποβοηθά στο έργο της την Υπηρεσία ΕΥΔΕ/ΚΥΥ που θα επιβλέπει επιτόπου την κατασκευή των έργων. Επίσης, θα συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες της, χωρίς ουδεμία απαίτηση, από τυχόν αλλαγή των αποφαινόμενων οργάνων της εν λόγω σύμβασης.
- δ.** Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει πλήρως:
- δ.1. Τα παραπάνω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη.
- δ.2. Τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
- δ.3. Οτιδήποτε άλλο έπρεπε να διερευνήσει και να μελετήσει από τα αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη.
- ε.** Ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την Προκήρυξη και που κατατέθηκαν από την Ανάδοχο πριν την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και ουδαμού έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των Τ.Δ.
- στ.** Ότι όλα τα στελέχη της Αναδόχου θα είναι της αποδοχής της Υπηρεσίας.
- 3.** Η δεύτερη των συμβαλλομένων, διά του νόμιμου εκπροσώπου της Μιχαήλ Καλούδη κατέθεσε την κατωτέρω (πρωτότυπη) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των υπόψη Υπηρεσιών και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου με τα εξής στοιχεία:

Αριθμός	Ημερομηνία Έκδοσης	Εγγυητής	Ποσό
1730361	5-7-2017	Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.	12.659,30 €

Ήτοι εγγυητική επιστολή συνολικού ποσού 12.659,30 € που καλύπτει το ποσό των 12.659,30 €, σύμφωνα με το Άρθρο 15.2 της Προκήρυξης.

Σημειώνεται ότι η γνησιότητα της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ελέγχθηκε πριν από την υπογραφή της σύμβασης και επιβεβαιώθηκε η γνησιότητά της σύμφωνα με την με αριθμ. 99927/7-7-2017 Βεβαίωση Εγκυρότητας Εγγυητικής Επιστολής της Δ.Ε.&Π. του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

- 4.** Αντίκλητος της Αναδόχου, έχων την έδρα ή την κατοικία του στην έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παρ.6 του Αρθρου 23 του Ν.3316/05, ορίζεται ο Μιχαήλ Καλούδης σύμφωνα με την από 10-7-2017 Υπεύθυνη Δήλωση



του ιδίου ως Νόμιμου Εκπροσώπου της Αναδόχου Κ/ξίας στην οποία και αποδέχεται τον διορισμό του.

5. Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτελέσεως των εργασιών, καθορίζονται, σύμφωνα με το Άρθρο 11.4 της Προκήρυξης. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 56 μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, δηλαδή μέχρι την 14<sup>η</sup> Μαρτίου 2022, και σε κάθε περίπτωση μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου «Έργα Ύδρευσης Παξών». Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής του παρόντος συμφωνητικού 17 Ιουλίου 2017 αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης της αναδόχου.
6. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, ειδικότερα το άρθρο 16 της Προκήρυξης και το άρθρο 4 της Συγγραφής Υποχρεώσεων.
7. Η παρούσα σύμβαση, χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ 275/1 ενάρθμο έργο 2016ΣΕ27510053 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κ.λ.π. περιλαμβανομένης της κράτησης 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, όπως ισχύει σήμερα.
8. Τα θέματα σχετικά με την διοικητική επίλυση των διαφορών καλύπτονται από τις διατάξεις των Αρθρων 41 και 45 του Ν.3316/05

Το παρόν Συμφωνητικό που αποτελείται από 6 σελίδες συντάχθηκε, αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε **έξι (6)** γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα **δύο (2)** παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων (εκ των οποίων το ένα θα κατατεθεί με ευθύνη του στην αρμόδια για τον Ανάδοχο Οικονομική Εφορία), ενώ τα άλλα τέσσερα (4) για χρήση της Υπηρεσίας.

**Αθήνα, 14/7/2017**

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

<u>ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ</u>	<u>ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</u>
Ο Προϊστάμενος του ΤΚΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ της ΕΥΔΕ/ΚΥΥ	Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Κ/ξίας
 Χ. ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ Α' Β.	 Μ. ΚΑΛΟΥΔΗΣ