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 ΘΕΜΑ: «Κατακύρωση αποτελέσματος της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου με το απαραίτητο για τη χρήση τους προσωπικό προς 
υποβοήθηση του έργου της θρυμμάτισης των καμένων δένδρων (με πάχος έως 25εκ.), από τις 
πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην περιοχή των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου, Μαραθώνα 
και Μεγαρέων προς αποκατάσταση και συνέχιση των βασικών λειτουργιών των εν λόγω πληγεισών 
περιοχών». 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

1. Τις διατάξεις: 

1.1 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 
1.2 του ν. 2859/00 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
1.3 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις». 
1.4 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ.». 
1.5 του άρθρου 60 του ν. 3863/2010 (Α’ 115) «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις 
στις εργασιακές σχέσεις». 

1.6 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 

1.7 της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ21 του άρθρου 1 του ν. 4254/2014 (Α΄ 
85).  

1.8 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις». 

1.9 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

1.10 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

1.11 του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

1.12 του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών». 

Παπάγου, 16 Ιουλίου 2019       
Αριθμ. Πρωτ. : 56624/5069 
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1.13 του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».  

1.14 του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών». 
 
 

2. Τις αποφάσεις με αριθμό: 
 
2.1 ΚΥΑ Π1/2380/2012 (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων». 
2.2 Π1/2390/2013 (Β΄ 2677) του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
2.3 οικ. 20871/21-3-2017 (ΥΟΔΔ 153) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. 
Χρήστου Σπίρτζη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών». 
2.4 56902/215/2017 (Β’1924) του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
2.5 οικ. 268/29-05-2017 (Β’ 1911) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του Υφυπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού» κατά περίπτωση 
στους: Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γενικό Γραμματέα Υποδομών και 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του 
Υπουργείου, καθώς και στο Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ». 

 

Ειδικότερα :  

  

3. Το γεγονός ότι την 23η και 24η Ιουλίου 2018 προκλήθηκαν σημαντικές φυσικές καταστροφές, πέραν της 
απώλειας ανθρώπινων ζωών, σε κατοικίες και επιχειρήσεις, λόγω της πυρκαγιάς στη περιοχή των Δήμων 
Ραφήνας-Πικερμίου, Μαραθώνος και Μεγαρέων. 

4. Το γεγονός ότι για την αποκατάσταση και συνέχιση των βασικών λειτουργιών των ως άνω πληγεισών περιοχών 
μετά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 απαιτείται η μίσθωση μηχανημάτων έργου τα οποία θα 
υποβοηθήσουν το έργο θρυμμάτισης των καμένων δέντρων που έχουν κοπεί. 

5. Το γεγονός ότι η έκταση των καμένων δέντρων και ο όγκος που έπρεπε να κοπεί και να μεταφερθεί και κατόπιν 
να θρυμματιστεί, ήταν αδύνατο να προβλεφθεί, ενώ σήμερα εκτιμάται σε 130.000 κυβικά μέτρα. 

6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ.41643/3412/22-5-2019 Πρωτογενές Αίτημα [ΑΔΑΜ : 19REQ005001119] με θέμα : 
«Επιλογή Αναδόχου για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου με το απαραίτητο για τη χρήση τους προσωπικό προς 
υποβοήθηση του έργου της θρυμμάτισης των καμένων δένδρων (με πάχος έως 25 εκ.) από τις πυρκαγιές της 23ης 
και 24ης Ιουλίου 2018 στις πληγείσες περιοχές. 

7. Την υπ’ αριθμ. Δ49/2019 απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ. 

8. Την υπ. Αριθμ. ΔΟΔ/ΠΑΠ/9339/Φ.Αν./31-5-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης 
ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης 
προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ειδικός Φορέας 1039-202-0000000, 
οικονομικού έτους 2019, για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου με το απαραίτητο για τη χρήση τους προσωπικό 
προς υποβοήθηση του έργου της θρυμμάτισης των καμένων δένδρων (πάχους 25 εκ.) από τις πυρκαγιές της 23ης 
και 24ης Ιουλίου 2018, στις πληγείσες περιοχές. 

9. Την με αριθμ. πρωτ. 712/31-05-2019 [ΑΔΑ:ΩΘΧΩ465ΧΘΞ-ΑΝ6], απόφαση Έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη 
μίσθωση μηχανημάτων έργου με το απαραίτητο για τη χρήση τους προσωπικό προς υποβοήθηση του έργου της 
θρυμμάτισης των καμένων δένδρων (με πάχος έως 25εκ.), από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην 
περιοχή των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου, Μαραθώνα και Μεγαρέων προς αποκατάσταση και συνέχιση των 
βασικών λειτουργιών των εν λόγω πληγεισών περιοχών. 
10. Την με αριθμ. πρωτ. 51928/4630/02-07-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών με θέμα : «Έγκριση των από 21-06-2019 και 26-06-2019 Πρακτικών της Επιτροπής 
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Διαπραγμάτευσης (αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών - Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 
Προσφορά- Οικονομική Προσφορά) και ανάδειξη προσωρινού Αναδόχου της διαδικασίας διαπραγμάτευσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου με το απαραίτητο για τη χρήση τους 
προσωπικό προς υποβοήθηση του έργου της θρυμμάτισης των καμένων δένδρων (με πάχος έως 25εκ.), από τις 
πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην περιοχή των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου, Μαραθώνος και 
Μεγαρέων προς αποκατάσταση και συνέχιση των βασικών λειτουργιών των εν λόγω πληγεισών περιοχών [ΑΔΑ: 
ΩΤΤ5465ΧΘΞ-Μ3Υ]». 

11. Το από 12-07-2019 πρακτικό της Επιτροπής διαπραγμάτευσης, με το οποίο διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης πληρούν τις προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 712/31-05-2019 (ΑΔΑ : 
ΩΘΧΩ465ΧΘΞ-ΑΝ6) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα Υποδομών και Μεταφορών 
και προτείνει την οριστική κατακύρωση των υπηρεσιών θρυμματισμού στη μειοδότρια επιχείρηση «ΓΕΡΑΝΟΙ 
ΠΡΑΠΑ Ε.Ε»  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Την κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 

για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου, για έξι μήνες,  με το απαραίτητο για τη χρήση τους προσωπικό προς 

υποβοήθηση του έργου της θρυμμάτισης των καμένων δένδρων (με πάχος έως 25εκ.), από τις πυρκαγιές της 23ης 

και 24ης Ιουλίου 2018 στην περιοχή των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου, Μαραθώνα και Μεγαρέων προς 

αποκατάσταση και συνέχιση των βασικών λειτουργιών της εν λόγω πληγείσας περιοχής, στην επιχείρηση με την 

επωνυμία : : «ΓΕΡΑΝΟΙ ΠΡΑΠΑ Ε.Ε.» (Λ. Μεγαρίδος – Ασπρόπυργος, τκ. 193 00), με υποβληθείσα προσφορά 

το ποσό των εξακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων, τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ (696.384,00€)», πλέον 

του αναλογούντα Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικό ποσό των οκτακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων δέκα 

έξι ευρώ και δέκα έξι  λεπτών #863.516,16€# 

 
Στο παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, έστω και αν 
επέλθουν μεταβολές από επιγενόμενη αιτία. 
 
2. Οι πληρωμές που αφορούν τη μίσθωση των μηχανημάτων έργου, θα γίνονται τμηματικά, σε δώδεκα (12) 
ισόποσες δόσεις, και μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών από την 
αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης-Επίβλεψης και Παραλαβής του Υπουργείου, η οποία θα γίνεται ανά 
δεκαπενθήμερο.   
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή. 

 
3. Οι δαπάνες που αφορούν τα καύσιμα των υπό μίσθωση μηχανημάτων, τα έξοδα ασφάλισης και σίτισης του 
προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος δεν θα βαρύνουν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.   
 

4. Συγκροτούμε Επιτροπή Παρακολούθησης – Επίβλεψης και Παραλαβής, αποτελούμενη από τους υπαλλήλους: 
 
1. Ευγενία Καλοφωλιά….., ως Πρόεδρο 
2. Αχιλλέα Δαλέζιο …….…., και 
3. Αντώνιο Μαυρογένη …, ως μέλη 
 
 
 
Αναπληρωματικά μέλη : 
 
1 Ηλία Πάσιο ………, ως αναπληρωτή του/της Προέδρου 
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2. Αντώνιο Γιαννούτσο.…..,  και  
3. Πέτρο Μπακρατσά…...., ως μέλη. 
 
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική ειδοποίηση να 
προσέλθει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας 
και εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη τράπεζα ή άλλου νομίμου λειτουργούντος πιστωτικού ιδρύματος, 
αξίας ίσης με το 5% της δαπάνης του έργου, χωρίς Φ.Π.Α. Στη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα καθοριστούν 
αναλυτικά όλες οι λεπτομέρειες για την ορθή εκτέλεση του έργου. 

 
6. Τα έννομα αποτελέσματα της  παρούσας απόφασης επέρχονται με την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου 

από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, όπως ισχύουν. 
 
7. Η παρούσα Απόφαση θα καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις ιστοσελίδες του 
ΥΠ.Υ.ΜΕ.: www.yme.gr και www.ggde.gr . 
 
Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της  : 
  
Α) Η με αριθμ. πρωτ. : 712/31-05-2019 [ΑΔΑ: ΩΘΧΩ465ΧΘΞ-ΑΝ6] Απόφασή μας περί έγκρισης προσφυγής στη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
Β) Η από 05-06-2019 προσφορά της επιχείρησης με την επωνυμία : «ΓΕΡΑΝΟΙ ΠΡΑΠΑ Ε.Ε.». 
Γ) Η από 25-06-2019 νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά της ως άνω επιχείρησης. 
Δ) Τα από 21, 26/06-2019 και 12-07-2019 πρακτικά της Επιτροπής Αποσφράγισης των προσφορών της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                              Ακριβές αντίγραφο  
 
                                                                                                                                                 Μάγδα Μακρή  
                        
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :  
Τα από 21-06-2019, 26-06-2019 και 12-07-2019 πρακτικά 
της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης  (5 σελίδες) 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ:                                              
1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Υφυπουργού  

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών 

5. Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών     

6. Γεν. Δ/νση Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) 

7. Δ/νση Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής 

    Ελλάδος  (ΔΑΕΦΚ - Κ.Ε.) 

 

 
 O ΥΠΟΥΡΓΟΣ   

  
 
 
 

     ΚΩΝ. ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

1. ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ  [Λ. Σαλαμίνας & Αιαντείου, τκ. 18900, Σαλαμίνα] 

[Τηλ.2104640271 / Fax. 2104644020 / e mail : info@zitakat.gr] 

2.ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

Αραπάκη 56, Καλλιθέα, τκ. 176 76 [info@greenconstruction.gr / τηλ. 210 9525128] 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  
1. Χρονολογικό Αρχείο 
2. Α. Κουτσονίκας 
3. Αγλ. Σκρουμπή 
4. Χαρ. Ξένος  
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