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1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1.1  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Τ.Σ.Υ. 

1.1.1  Οι ελάχιστες απαιτήσεις του Κύριου του Έργου για τον σχεδιασμό του έργου και τις 
συναφείς υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνονται στα συμβατικά Τεύχη. 

1.1.2  Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) περιλαμβάνει τους τεχνικούς 
συμβατικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους, και σε συνδυασμό με τους όρους των 
υπολοίπων συμβατικών τευχών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του έργου.  

1.1.3 Κάθε άρθρο της παρούσας Τ.Σ.Υ. περιλαμβάνει και ειδική παράγραφο, στην οποία 
μνημονεύονται οι εφαρμοζόμενες σε αυτό προδιαγραφές (ΕΤΕΠ, ΠΕΤΕΠ, κ.λπ.). Οι ως 
άνω προδιαγραφές, όπως και οποιεσδήποτε άλλες, αναφερόμενες στα άρθρα της 
Τ.Σ.Υ. προδιαγραφές, αποτελούν αναπόσπαστα τμήματά της.  

1.1.4 Σύμφωνα με τα παραπάνω, στην Τ.Σ.Υ. περιλαμβάνονται οι ελάχιστες απαιτήσεις από 
τεχνικής πλευράς κατά την εκτέλεση των εργασιών, τις οποίες οφείλει να τηρήσει 
απαρέγκλιτα ο Ανάδοχος, χωρίς καμία μεταβολή των συμβατικών τιμών του 
Τιμολογίου Δημοπράτησης, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στα 
κατισχύοντα της Τ.Σ.Υ. τεύχη δημοπράτησης δηλαδή:  

 Της Διακήρυξης  

 Της Ε.Σ.Υ.. 

1.1.5          Διευκρινίζεται ακόμη ότι ανεξάρτητα των αναγραφομένων στην Τ.Σ.Υ.:  

 Η έννοια της «Υπηρεσίας» αφορά στην Διευθύνουσα Υπηρεσία.  

 Όλοι οι ποιοτικοί έλεγχοι που τυχόν και εφόσον απαιτηθούν (των τύπων Α, Β, Γ, 
Δ και Ε) κατά την περίοδο κατασκευής του έργου βαρύνουν τον Ανάδοχο 
περιλαμβανόμενοι ανηγμένα στις τιμές μονάδος του Τιμολογίου της Προσφοράς 
του και χωρίς κανένα περιορισμό σε ότι αφορά στον αριθμό και στην έκτασή 
τους.  

 Η επιμέτρηση και η πληρωμή των εργασιών θα γίνουν σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Τιμολόγιο και στην ΕΣΥ, τα οποία υπερισχύουν της παρούσας Τ.Σ.Υ..  

1.1.6 Αν ο Διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου της Τ.Σ.Υ. από την 
Κοινοτική Νομοθεσία, οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας εκπνέουσας την ημέρα κατάθεσης των Προσφορών, δι' ειδικής επιστολής.  

Στην αντίθετη περίπτωση:  

α.   στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης,  

β.  στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να συμπράξει 
με τον ΚτΕ στην εναρμόνιση του αποκλίνοντος όρου με την Κοινοτική Νομοθεσία, 
έστω κι αν τούτο συνεπάγεται οικονομική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν 
υπάρχει) νοείται ότι περιλαμβάνεται στον εύλογο επιχειρηματικό κίνδυνο. 

 

1.2  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1.2.1 Λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 2.1 της παρούσας, για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, 
ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες/ μεθόδους/ δοκιμές κ.λπ.) που δεν καλύπτονται από :  

- τους κανονισμούς / προδιαγραφές / κώδικες κ.λπ. που επιβάλλονται από τα άρθρα 
του Κ.Μ.Ε. (για την περίπτωση μελετών που συντάσσονται από τον Ανάδοχο), της 
ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης,  

- τις παρούσες προδιαγραφές, δηλαδή τα άρθρα της παρούσας Τ.Σ.Υ.  
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θα εφαρμόζονται :  

τα "Ευρωπαϊκά Πρότυπα" (Ε.Τ.) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης (CEN), ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής 
Τυποποίησης (CENELEC) ως "Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN" ή ως "Κείμενα 
εναρμόνισης (HD)" σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών.  

1.2.2 Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται :  

α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές, ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με 
διαδικασία αναγνωρισμένη από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα κράτη - μέλη και έχουν 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

β. Οι Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις (ΕΤΑ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές 
εκτιμήσεις της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την 
ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές με βάση τα εγγενή 
χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέμενους όρους εφαρμογής και 
χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΑ) χορηγούνται από τον οργανισμό που είναι 
αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - μέλος. 

γ. Οι Πρότυπες Τεχνίκες Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) ή του 
προγενέστερου Υπουργείου Δημοσών Έργων (ΥΔΕ), καθόσον μέρος αυτών 
δεν αντιβαίνουν την κοινοτική νομοθεσία και τις προβλέψεις της παρούσας 
Τ.Σ.Υ. 

δ. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται τα Πρότυπα ISO 
(International Standards Organization), τα Εθνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ (Ελληνικού 
Οργανισμού Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών τα Εθνικά Πρότυπα 
φιαφόρων χωρών (DIN, BS, NF, ASTM, AASHTO  κ.λπ.). 

 

1.3  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους : 

1.3.1 Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παρ. 1.1 και 1.2 της παρούσας, ο Ανάδοχος 
θα καθορίζει με λεπτομέρεια σε κάθε μελέτη που θα εκπονεί στο πλαίσιο της παρούσας 
σύμβασης όλες τις εφαρμοστέες προδιαγραφές και τα αντίστοιχα Πρότυπα. Τούτο θα 
γίνεται όχι αργότερα από την υποβολή της συναφούς μελέτης. 

1.3.2 Κάθε Διαγωνιζόμενος και συνεπώς και ο Ανάδοχος, με μόνη την υποβολή της 
Προσφοράς  του, αναγνωρίζει ότι, οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες 
και επαρκείς για την εκτέλεση του Έργου και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, 
κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή τους. 

1.4  ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων της παρούσας Τ.Σ.Υ. και των σχετικών 
και/ή αναφερομένων κωδίκων / προδιαγραφών / κανονισμών θα βαρύνουν τον 
Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα 
επιβαρυνθεί τις δαπάνες για μία συγκεκριμένη δραστηριότητα μόνον αν γίνεται ρητή και 
αδιαμφισβήτητη αναφορά σε σχετικό άρθρο της ΤΣΥ περί του αντιθέτου. 

 
1.5  ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ Τ.Σ.Υ. ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

    Από πλευράς εφαρμογής του Κ.Μ.Ε..  

Για όλα τα έργα της παρούσας ΄΄σύμβασης΄΄ είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του 
συνόλου του Κ.Μ.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω παρ. 1.2. 
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1.6  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΕΚΚ  

1.6.1 Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διαχειριστεί την περίσσεια υλικών 
εκσκαφών, καθώς και τα απόβλητα κατασκευής ή κατεδάφισης ή αποξήλωσης που θα 
προέλθουν από το έργο, και να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση για συνεργασία με 
εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών 
και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). 

1.6.2 Για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ ισχύουν οι εκάστοτε σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας. 

1.6.3 Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων ισχύουν και για τα υλικά που προέρχονται από εναλλακτική 
διαχείριση-επεξεργασία και επαναχρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου. 

 

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΤΕΠ) ΚΑΙ 

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

2.1  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 

ΠΡΟΤΥΠΑ (HΕΝ) 

2.1.1          Η παρούσα Τ.Σ.Υ. έχει προκύψει:  
 

1. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 26 (ΔΙΠΑΔ/οικ/356/04-10-2012) (ΑΔΑ Β4Τ81-70Θ) του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, για 
τα εδάφια εκείνα που δεν καλύπτονται από αντίστοιχες Ελληνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) που έχουν εγκριθεί με την αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 
Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 2221 Β/30-7-2012).  
 
2. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 22 (ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014) (ΑΔΑ ΩΜΞ21-27Κ) της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων, με 
την οποία προτείνεται η εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα των συνημμένων στην 
Εγκύκλιο Προσωρινών Τεχνικών Προδιαγραφών(ΠΕΤΕΠ).  
 
3. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 26 (ΔΙΠΑΔ/οικ/154/11-12-2014) (ΑΔΑ 667Ζ1-ΚΦ7) της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων, με 
την οποία προτείνεται η εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα των συνημμένων στην 
Εγκύκλιο Προσωρινών Τεχνικών Προδιαγραφών(ΠΕΤΕΠ).  
 
4. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 17 (ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016) (ΑΔΑ 75ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π) 
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με τη οποία συνιστάται με 
σκοπό την αποφυγή προβλημάτων στην εκτέλεση των Δημοσίων Έργων και μέχρι την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών επικαιροποίησης πενήντα εννέα ΕΤΕΠ, η εφαρμογή σε 
όλα τα Δημόσια Έργα των αντίστοιχων Προσωρινών Εθνικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών (ΠΕΤΕΠ). Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 1717/ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016 
σε κάθε περίπτωση αναφοράς των Ενιαίων Τιμολογίων Εργασιών στις εν λόγω 
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, θα λαμβάνονται πλέον, αντ΄αυτών, υπόψη οι 
Προσωρινές Τεχνικές Προδιαγραφές των παραρτημάτων της παρούσας 
Εγκυκλίου.  
 
Κατά συνέπεια, εφόσον από τις σχετικές ΠΕΤΕΠ διαφοροποιούνται υλικά σε 
σχέση με τα αναφερόμενα στα Περιγραφικά Άρθρα του Τιμολογίου, θα 
λαμβάνονται υπόψη για τη διαμόρφωση της προσφοράς τα υλικά της ΠΕΤΕΠ, 
χωρίς διαφοροποίηση των τιμών μονάδας των άρθρων αυτών. 
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Ως εκ τούτου, η παρούσα Τ.Σ.Υ. ουσιαστικά αποτελείται από τα Παραρτήματα που 
περιλαμβάνουν τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις, οι οποίες θα πρέπει να 
εφαρμοστούν για την υλοποίηση του δημοπρατούμενου έργου και από τα άρθρα που 
περιγράφονται στην παρούσα και την συμπληρώνουν. Συνεπώς οι ΕΤΕΠ-ΠΕΤΕΠ και 
οι συμπληρωματικές προδιαγραφές της ανωτέρω παραγράφου 1.2 σε 
περίπτωση ασυμφωνίας κατισχύουν των συμπληρωματικών άρθρων της 
παρούσας Τ.Σ.Υ. . 
 

2.1.2        Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 26 της παρ. 2.1.1, οι ΕΤΕΠ του Πίνακα ΕΤΕΠ προς 
Εφαρμογή δεν παρατίθενται εκτυπωμένες (προς αποφυγή ογκωδών και δαπανηρών 
τευχών δημοπράτησης), καθόσον διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ (www.ggde.gr) 
υπό μορφή αρχείων pdf (ιδιαίτερο αρχείο ανά τίτλο ΕΤΕΠ), με υδατογράφημα της 
ΓΓΔΕ, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα μόνον ανάγνωσης και εκτύπωσης (και όχι 
επέμβασης στο περιεχόμενο).Ομοίως δεν παρατίθενται εκτυπωμένες και οι ΠΕΤΕΠ 
που θα χρησιμοποιηθούν για το παρόν έργο. 

 
2.2  Τα στηθαία ασφαλείας θα είναι τα προβλεπόμενα κατά ΟΜΟΕ – ΣΑΟ 

πιστοποιημένων κατά EN1317 και οποιαδήποτε αναφορά στην παρούσα Τ.Σ.Υ. 
αντίκειται προς αυτά δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη. 

 
2.3  Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι για τη παρούσα εργολαβία ισχύει 

υποχρεωτικά ο Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-2016) ΦΕΚ 
1561 Β΄/2016. 
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3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

3.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (Α/Τ Β-29) 

Για όλες τις κατασκευές από σκυρόδεμα έχουν εφαρμογή οι ακόλουθες ΕΤΕΠ και 
ΠΕΤΕΠ.  Οι ΠΕΤΕΠ ισχύουν στο μέτρο που δεν έρχονται σε αντίφαση με τις διατάξεις 
του νέου Κανονισμού Τεχνολογίας σκυροδέματος  (ΚΤΣ-2016). 

Επισημαίνεται ότι, δαπάνη των απαιτουμένων καλουπιών ή/και ικριωμάτων είναι 
ανηγμένη στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα πάσης φύσεως. 

Για τους ποιοτικούς ελέγχους του σκυροδέματος (λήψη δοκιμίων και έλεγχοι κάθισης) 
έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στον ΚΤΣ-2016. 

 

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

ΕΤΕΠ 01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος 

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος 

ΕΤΕΠ 01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 Ικριώματα 

ΕΤΕΠ 01-04-00-00 
Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα 
(τύποι) 

 

3.2 XΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ  (Α/Τ Β-29) 

 

ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 

Για τον χάλυβα οπλισμού σκυροδεμάτων έχουν επίσης εφαρμογή τα καθοριζόμενα 
στον Κανονισμό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμένων Σκυροδεμάτων (ΚΤΧ-2008). 

 

3.3 ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ (Α/Τ Β-36) 

3.3.1.   Κριτήρια αποδοχής ενσωματούμενων υλικών 

Εφαρμόζονται ασφαλτομαστίχες ανθρακόπισσας ενός συστατικού (coal tar mastics), οι 
οποίες δεν απαιτούν προεπάλειψη με αστάρι (self priming). 

Σχετικό πρότυπο: 

- EN 1062-3:1998: Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for 
exterior masonry and concrete - Part 3: Determination and classification of liquid-
water transmission rate (permeability) -- Χρώματα και βερνίκια - Υλικά και 
συστήματα επιστρώσεως για εξωτερικούς τοίχους και εμφανές σκυρόδεμα - Μέρος 
3: Προσδιορισμός και ταξινόμηση της ταχύτητας μεταφοράς νερού (διαπερατότητα). 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία προς έγκριση φάκελο με τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του υλικού που προτίθεται να εφαρμόσει, που θα περιλαμβάνει τις 
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οδηγίες προετοιμασίας, ανάμιξης και εφαρμογής του κατασκευαστή, την συνιστώμενη 
θερμοκρασία εφαρμογής, τις απαιτήσεις αποθήκευσης, την χημική επικινδυνότητα και 
τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας κατά την εφαρμογή. 

Θα αναφέρεται επίσης το ποσοστό πτητικών (VOC) και οι τυχόν ειδικές απαιτήσεις 
προετοιμασίας της επιφάνειας του σκυροδέματος. Στο φάκελο θα επισυνάπτονται 
αντίγραφα πιστοποιητικών εργαστηριακών ελέγχων από διαπιστευμένο εργαστήριο, 
στα οποία θα αναφέρονται τα πρότυπα βάσει των οποίων εκτελέσθηκαν οι δοκιμές. Τα 
υλικά που τελικά θα προσκομίζονται στο έργο προς εφαρμογή θα είναι της έγκρισης 
της Υπηρεσίας. 

 

3.3.2.   Μέθοδος εκτέλεσης εργασιών - απαιτήσεις 

Ο Ανάδοχος πριν από την έναρξη εκτέλεσης των σχετικών εργασιών θα ενημερώνει 
εγκαίρως την Υπηρεσία, ώστε να της παρέχεται η δυνατότητα προγραμματισμού 
επιθεωρήσεων. 

Οι εργασίες, σε κάθε περίπτωση, θα εκτελούνται μετά την παρέλευση τουλάχιστον 14 
ημερών από την σκυροδέτηση. Οι επιφάνειες θα καθαρίζονται υποχρεωτικά με 
πεπιεσμένο αέρα ή σκληρή βούρτσα. Τυχόν φωλιές στο σκυρόδεμα θα στοκάρονται με 
πυκνόρρευστη ασφαλτική μαστίχη. 

Τα υλικά (ενός ή δύο συστατικών) θα ομογενοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του 
παραγωγού του υλικού. 

Η εφαρμογή των υλικών θα γίνεται σε δύο στρώσεις. Συνιστάται η χρήση ψεκαστήρων 
και κατ’ εξαίρεση εφαρμογή με μεσαίας σκληρότητας βούρτσα ή ρολό χαμηλού πέλους 
σε δυσχερούς προσπέλασης θέσεις. 

Όταν χρησιμοποιείται βούρτσα ή ρολό θα αποφεύγονται τα πολλά περάσματα. Η 
αραίωση των υλικών (για την αύξηση) του εργασίμου θα γίνεται μόνον με την 
προσθήκη των υλικών που συστήνει ο προμηθευτής και μέχρι του επιτρεπομένου 
ποσοστού ανάμιξης (κατά τον παραγωγό). 

Γενικώς το πάχος ξηρού υμένα των μαστιχοειδών ασφαλτικών υλικών (dry film 
thickness) θα κυμαίνεται μεταξύ 300 και 750 μm ((συνιστώμενο πάχος 450 μm σε μία ή 
δύο στρώσεις). 

Επισημαίνεται ότι, τα στεγανωτικά υλικά ασφαλτικής βάσης δεν επιδέχονται επίστρωση 
με άλλα υλικά. 

Η εφαρμογή των υλικών θα γίνεται υπό θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 10°C και 
30°C και σχετική υγρασία έως 60%. Επισημαίνεται ότι, η εφαρμογή με θερμοκρασίες 
υποστρώματος (σκυροδέματος) κάτω του σημείου δρόσου μπορεί να οδηγήσει σε 
σημαντική μείωση της πρόσφυσης του υλικού. 

 

3.3.3.   Κριτήρια αποδοχής τελειωμένης εργασίας 

Η στεγανοποιητική επάλειψη θα εφαρμόζεται στις επιφάνειες της κατασκευής που 
προβλέπει η μελέτη. Η επικάλυψη με το υλικό θα είναι συνεχής χωρίς κενά και η 
επιφάνεια της στρώσης θα είναι ομοιόμορφης υφής χωρίς υπερχειλίσεις και ίχνη ροής 
του υλικού. 

Ο έλεγχος του πάχους της επίστρωσης μπορεί να γίνει με ελαφρά φορητή συσκευή 
ανίχνευσης πόρων - ασυνεχειών (Holiday Detectors), χαμηλής τάσεως για επιστρώσεις 
έως 500 μm. Για την λειτουργία τους οι συσκευές αυτές απαιτούν γείωση στο 
υπόστρωμα ή τις ράβδους οπλισμού. Ο αισθητήρας (ηλεκτρόδιο) είναι σπογγώδους 
μορφής. Οι έλεγχοι θα γίνονται με την διαδικασία που προδιαγράφει ο κατασκευαστής 
των συσκευών. 
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3.3.4. Όροι και απαιτήσεις υγιεινής – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος 

Επισημαίνεται ότι, η εκτέλεση εργασιών υπό συνθήκες στενότητος χώρου, μεταξύ του 
στοιχείου της κατασκευής από σκυρόδεμα και της παρειάς του ορύγματος, μπορεί να 
είναι αυξημένης επικινδυνότητας. Οι τεχνίτες θα φέρουν υποχρεωτικά κράνος, 
προστατευτική ενδυμασία, ανθεκτικά αντιολισθηρά υποδήματα και γάντια και θα είναι 
εξοπλισμένοι με ιμάντες ανάρτησης.  

Τα υλικά της κατηγορίας αυτής εμφανίζουν μικρή βιοαποσυνθεσιμότητα. Πρέπει ως εκ 
τούτου τα υπολείμματά τους να συγκεντρώνονται και να αποτίθενται σε εγκεκριμένους 
χώρους.   

 

3.4               ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΚΑΙ ΚΕΚΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΜΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΟΜΕΡΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ 

ΜΑΣΤΙΧΗ  (Α/Τ Β-43.2) 

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται σύμφωνα με την ακόλουθη προδιαγραφή: 

ΕΤΕΠ 08-05-02-04 
Σφράγιση αρμών κατασκευών από 
σκυρόδεμα με ασφαλτικές μαστίχες 

 

3.5               ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΚΕΝΟΥ ΑΡΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται σύμφωνα με την ακόλουθη προδιαγραφή: 

ΕΤΕΠ 08-05-02-03 
Πλήρωση διάκενου αρμών κατασκευών 
από σκυρόδεμα 

 

3.6               ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΟ-ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ 

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται σύμφωνα με την ακόλουθη προδιαγραφή: 

ΕΤΕΠ 05-01-06-00 Αρμοί συστολο-διαστολής γεφυρών 

Οι προσκομιζόμενοι προς εγκατάσταση αρμοί θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά του 
κατασκευαστή και τυπικά σχέδια λεπτομερειών, από τα οποία θα προκύπτει ότι 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εγκεκριμένης μελέτης. Θα συνοδεύονται επίσης 
από οδηγίες εγκατάστασης-ρύθμισης και συντήρησης. Οι αρμοί θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν την διατήρηση της ομαλότητας του καταστρώματος κυκλοφορίας της 
γέφυρας. 

Η εγκατάσταση των αρμών θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης-
ρύθμισης, συντήρησης κλπ. του εργοστασίου παραγωγής, τις οποίες υποχρεωτικά θα 
προσκομίζει ο Ανάδοχος συνοδευόμενες από τεχνική μετάφραση στην Ελληνική 
υπογεγραμμένη από Διπλωματούχο Μηχανικό. 

Για την εγκατάσταση των αρμών συστολο-διαστολής των γεφυρών, θα 
χρησιμοποιούνται τεχνικοί του εργοστασίου κατασκευής, ή των  αντιπροσώπων του 
εργοστασίου, με αποδεδειγμένη σχετική εμπειρία. 

Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα κριτήρια αποδοχής 
περαιωμένης εργασίας της υπόψη ΕΤΕΠ, η Επίβλεψη έχει την δυνατότητα να 
αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο 
Ανάδοχος, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού. 
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3.7 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ  (Α/Τ Δ-4) 

Επί των υποκειμένων ασφαλτικών στρώσεων, αφού καθοριστούν πλήρως, θα 
εφαρμόζεται συγκολλητική επάλειψη με μηχανικό αυτοκινούμενο διανομέα (Federal) 
για την επίτευξη καλύτερης σύνδεσης των δύο ασφαλτικών στρώσεων. Σε νέες 
κατασκευές και εφόσον οι εργασίες διάστρωσης των επαλλήλων ασφαλτικών 
στρώσεων γίνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και η επιφάνεια διατηρείται καθαρή, η 
εφαρμογή συγκολλητικής επάλειψης, κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας, μπορεί να 
παραληφθεί. 

Μετά τον ψεκασμό της συγκολλητικής επάλειψης, η επιφάνεια θα αφήνεται να 
στεγνώσει μέχρι να αποκτήσει τις κατάλληλες συγκολλητικές ιδιότητες για να δεχθεί την 
υπερκείμενη ασφαλτική στρώση.  

Tα υλικά της συγκολλητικής επάλειψης θα έχουν βάση τα ασφαλτικά γαλακτώματα 
κατά ΕΝ 13808 (οφείλουν να φέρουν σήμανση CE και να συνοδεύονται από Δήλωση 
Επίδοσης του παραγωγού). 

Τα ασφαλτικά γαλακτώματα αποτελούνται από άσφαλτο, νερό και διαφορά χημικά 
πρόσθετα. Διακρίνονται σε δυο κατηγορίες , τα κατιονικά (όξινα) και τα ανιονικά 
(αλκαλικά) γαλακτώματα. Τα αλκαλικά γαλακτώματα προσφύονται στα ασβεστολιθικά 
αδρανή ενώ τα όξινα προσφύονται στα πυριτικά αλλά και στα ασβεστολιθικά και 
συνεπώς καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των αδρανών υλικών ενώ παράλληλα 
παρουσιάζουν ιδιαίτερη ανθεκτικότητα στο ψύχος και την αποθήκευση. 

Για τα όξινα γαλακτώματα έχει εφαρμογή η Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή Α-203/1966 
. 

Επισημαίνεται ότι, με την εφαρμογή της  συγκολλητικής επάλειψης επιδιώκεται να 
παραμένουν μετά την εξάτμιση περίπου 300 g/m2 ασφαλτικού συνδετικού. 
Μεγαλύτερες ποσότητες οδηγούν στην δημιουργία  επιφάνειας ολίσθησης του νέου 
τάπητα πάνω στον υφιστάμενο. 

Αποβλέποντας στην επιτυχία μίας ομοιογενούς επάλειψης πάνω σε όλη την επιφάνεια, 
η διάχυση πρέπει να πραγματοποιείται με διανομέα ασφάλτου και με αραιωμένο 
ασφαλτικό γαλάκτωμα με περιεκτικότητα 30% σε άσφαλτο. (Γαλάκτωμα με 
περιεκτικότητα σε άσφαλτο π.χ. 60% αραιώνεται προσεκτικά, με προσθήκη υδατικής 
φάσης 100% - ζητούνται οδηγίες από το εργοστάσιο παραγωγής του γαλακτώματος - 
για λήψη γαλακτώματος που να δίδει υπόλειμμα ασφαλτικού 30%). 

Ο ψεκασμός  της συγκολλητικής επάλειψης θα γίνεται κατά τρόπο ώστε να 
επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κατανομή του ασφαλτικού υλικού και πλήρης κάλυψη της 
επιφάνειας. Όταν ο ψεκασμός με το διανομέα γίνεται σε δύο ή περισσότερες λωρίδες, η 
ποσότητα του ασφαλτικού υλικού στις θέσεις επικάλυψης των λωρίδων δεν θα 
υπερβαίνει την προκαθορισμένη ποσότητα. Το επιπλέον ασφαλτικό υλικό θα 
διασκορπίζεται ή θα απομακρύνεται χειρωνακτικά (π.χ. με χρήση βούρτσας). 

Μέχρι την εφαρμογή της υπερκείμενης στρώσης, ο Ανάδοχος θα λαμβάνει μέτρα 
προστασίας της συγκολλητικής επάλειψης από κάθε φθορά. Αν διαπιστωθεί από την 
Υπηρεσία ότι έχει λάβει χώρα απώλεια της συγκολλητικής ικανότητας, θα εφαρμόζεται 
πρόσθετη συγκολλητική επάλειψη, σύμφωνα με τις οδηγίες της. 

Εάν η συγκολλητική επάλειψη αλλοιωθεί ή φθαρεί από βροχή ή σκόνες, τότε θα 
αφήνεται να στεγνώσει και θα εφαρμόζεται νέα ελαφρά συγκολλητική επάλειψη.  

Οι επιφάνειες κατασκευών, κρασπέδων και άλλων στοιχείων της οδού στην περιοχή 
των ψεκασμών θα προστατεύονται ώστε να αποφεύγεται η ρύπανσή τους. 

Χειρωνακτικός ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε δυσπρόσιτες περιοχές διάστρωσης και 
έπειτα από σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. 
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3.8 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΦΗ (Α/Τ Ε-17.1) - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ Η ΨΥΧΡΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟ (Α/Τ Ε-17.2) 

3.8.1   Αντικείμενο εργασιών - ορισμοί 

Αντικείμενο της παρούσας προδιαγραφής είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων για την 
υλοποίηση  προσωρινής και μόνιμης οριζόντιας σήμανσης οδοστρωμάτων, με γραμμές 
συνεχείς ή διακεκομμένες, μηνύματα ή σύμβολα. 

Προσωρινή ορίζεται η σήμανση, η οποία υλοποιείται επί οδοστρωμάτων στα οποία 
προβλέπεται η διάστρωση πρόσθετων ασφαλτικών στρώσεων εντός συντόμου 
χρονικού διαστήματος, καθώς και η σήμανση που αποσκοπεί σε πρόσκαιρες 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. 

Μόνιμη ορίζεται η σήμανση, η οποία υλοποιείται επί της τελικής στρώσης του 
οδοστρώματος. 

3.8.2.   Κριτήρια αποδοχής ενσωματούμενων υλικών  

3.8.2.1 Ενσωματούμενα υλικά 

Η οριζόντια σήμανση υλοποιείται με τα ακόλουθα υλικά: 

 Xρώμα σήμανσης ενός ή περισσοτέρων συστατικών. 

 Θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά. 

 Επικολλούμενες ανακλαστικές ταινίες (προδιαμορφωμένη σήμανση). 

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιούνται και άλλοι τύποι υλικών, εφ’ όσον τα τελικά 
προϊόντα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΝ 1436:1997. 

Η προσωρινή σήμανση υλοποιείται ως εξής: 

- Με χρώμα σήμανσης ή προδιαμορφωμένα στοιχεία σήμανσης (μπορεί να είναι 
και μη αφαιρούμενου τύπου, όταν η επιφάνεια του οδοστρώματος πρόκειται να 
επικαλυφθεί ή να αποξεσθεί). 

- Αφαιρούμενα προδιαμορφωμένα στοιχεία σήμανσης, όταν επί της ίδιας 
επιφάνειας προβλέπεται αναδιάταξη της σήμανσης. 

Το χρώμα της σήμανσης θα είναι: 

- Λευκό για την συνήθη σήμανση (διαχωριστικές γραμμές, σύμβολα, μηνύματα). 

- Κίτρινο για την εργοταξιακή σήμανση και για ειδικές απαγορεύσεις σε αστικές 
οδούς. 

 

3.8.2.2.  Ισχύοντα Πρότυπα 

Για τα υλικά της οριζόντιας σήμανσης έχουν υποχρεωτική εφαρμογή τα ακόλουθα 
Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ): 

ΕΝ 1423   Road marking materials - Wear simulators --- Υλικά οριζόντιας 
σήμανσης οδών - Προσομοιωτές φθοράς. 

ΕΝ 1871   Road markings materials - Physical properties for paint, thermoplastic 
and cold plastic --- Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών. Φυσικές 
ιδιότητες βαφών, θεμοπλαστικών και ψυχροπλαστικών υλικών. 

ΕΝ 1790   Road marking materials - Preformed road markings --- Υλικά 
οριζόντιας σήμανσης οδών - Προδιαμορφωμένα προϊόντα οριζόντιας 
σήμανσης 

EN 1436  Road marking materials - Road marking performance for road users -
-- Προϊόντα οριζόντιας σήμανσης οδών - Επιδόσεις διαγράμμισης στο 
οδόστρωμα για τους χρήστες οδών. 
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ΕΝ 1424   Road marking materials - Premix glass beads --- Προϊόντα οριζόντιας 
σήμανσης οδών - Γυάλινα σφαιρίδια προανάμιξης (χάντρες). 

ΕΝ 1824   Road Trials --- Δοκιμές πεδίου εφαρμογής 

ΕΝ 13197   Wear simulators --- Προσομοιωτές φθοράς 

EN 12802   Road marking materials - Laboratory methods and identification --- 
Υλικά  οριζόντιας σήμανσης οδών - Εργαστηριακές μέθοδοι για 
ταυτοποίηση. 

 

3.8.2.3.  Αποδεκτά υλικά 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία για όλα τα υλικά που προτίθεται να 
χρησιμοποιήσει πιστοποιητικό δοκιμών κατά EN 1824  ή κατά ΕΝ 13197. 

Τα πιστοποιητικά θα προέρχονται από διαπιστευμένα για την χορήγηση τέτοιων 
πιστοποιητικών εργαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα Πιστοποιητικά που θα υποβάλλονται πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουν: 

 τον παραγωγό και την κωδική ονομασία του υλικού διαγράμμισης,  

 τα στοιχεία εφαρμογής (σύνθεση, πάχος, αναλογία υλικών επίπασης κλπ), 

 την κλάση κυκλοφορίας (P) (αριθμός διελεύσεων τροχών) για την οποία 
πραγματοποιήθηκαν οι δοκιμές σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ1824 ή 
ΕΝ13197, για δοκιμές πεδίου ή προσομοιωτή αντίστοιχα.  

 την κατηγορία του συντελεστή φωτεινότητας Qd,  

 την κατηγορία του συντελεστή οπισθανάκλασης RL (για στεγνή διαγράμμιση),  

 την κατηγορία του συντελεστή οπισθανάκλασης RLW (για υγρή διαγράμμιση),  

 την κατηγορία του συντελεστή οπισθανάκλασης RLR (για διαγράμμιση σε 
συνθήκες βροχής), 

 την τιμή της αντιολισθηρότητας SRT,  

 την αντοχή του υλικού ,σε ποσοστό % εναπομένουσας επιφάνειας. 

Ο παραγωγός και η κωδική ονομασία του υλικού διαγράμμισης που θα εφαρμοσθεί στο 
έργο θα πρέπει να ταυτίζoνται με τα αναφερόμενα στο υποβληθέν Πιστοποιητικό. 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις ανά κατηγορία οδού, οι οποίες 
πρέπει να καλύπτονται από τα προσκομιζόμενα Πιστοποιητικά και να διατηρούνται 
καθ’ όλο τον χρόνο εγγύησης, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στην μελέτη. 

Οι τιμές του Πίνακα 1 είναι σε συμφωνία με τα καθοριζόμενα στα EN 1436, EN 1790, 
EN 1824 και EN 13197.  

Τα υλικά θα έχουν τα αντανακλαστικά και αντιολισθηρά χαρακτηριστικά που 
προβλέπονται από τα πρότυπα ΕΝ1423 και EN 1424. 
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3.8.3.   Μέθοδος υλοποίησης – απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας  

α. Οι εργασίες υλοποίησης της οριζόντιας σήμανσης περιλαμβάνουν: 

- την διευθέτηση της κυκλοφορίας για την ανεμπόδιστη υλοποίηση της οριζόντιας 
σήμανσης και την λήψη μέτρων προστασίας του συνεργείου διαγράμμισης και 
της νωπής διαγράμμισης 

- τον καθαρισμό και την αφύγρανση του οδοστρώματος όπου πρόκειται να 
εφαρμοσθεί η σήμανση, με χρήση μηχανικών μέσων ή χειρωνακτικά 

- την προεργασία της σήμανσης (στίξη - πικετάρισμα) και την προετοιμασία των 
υλικών 

- την υλοποίηση της σήμανσης και την άρση των μέτρων προστασίας μετά την 
ολοκλήρωση της εργασίας και την πλήρη στερεοποίηση των υλικών 
διαγράμμισης. 

β. Χρόνος στερεοποίησης 

Ως χρόνος στρεοποίησης του υλικού διαγράμμισης θεωρείται το χρονικό διάστημα 
από την εφαρμογή του στο οδόστρωμα μέχρις ότου η διέλευση επιβατικού οχήματος 
δεν προκαλεί πλέον βλάβη στην διαγράμμιση και το υλικό δεν προσκολλάται στους 
τροχούς του οχήματος. 

Ο χρόνος στερεοποίησης προσδιορίζεται με βάση την Γερμανική Προδιαγραφή 
ZTV-M 02- παρ.4.4.2. (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und 
Richtlinien für Markierungen auf Strassen 2002) - Πρόσθετοι Τεχνικοί Συμβατικοί 
Όροι και κατευθυντήριες οδηγίες για την διαγράμμιση των οδοστρωμάτων (έκδοση 
2002). 

Ο χρόνος στερεοποίησης δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα 20 min (για σχετική 
υγρασία ατμόσφαιρας έως 80% και θερμοκρασία άνω των 10ο C ). 

γ. Πάχος υμένα 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (T.Σ.Υ.)   ΣΕΛ. 15 

 

Για τα υλικά διαγράμμισης, το πάχος του υμένα (με ή χωρίς αντανακλαστικές 
χάνδρες και αντιολισθηρό αδρανές) προσδιορίζεται με την βοήθεια σχετικού 
εξοπλισμού αμέσως μετά την εφαρμογή της διαγράμμισης. 

Το πάχος του υμένα δεν επιτρέπεται να αποκλίνει περισσότερο από ± 0.05 mm από 
το προβλεπόμενο από το εργοστάσιο παραγωγής του υλικού διαγράμμισης, 
οπωσδήποτε όμως δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από 0,5 mm προκειμένου για 
αναδιαγραμμίσεις και 0,6 mm για διαγραμμίσεις νέων οδοστρωμάτων ακόμα και σε 
περίπτωση ανάγλυφης διαγράμμισης. 

Η διαγράμμιση κατά την εφαρμογή της πρέπει να έχει ελάχιστο πάχος υμένα 1,0 - 
1,2 mm για τα θερμοπλαστικά και ψυχροπλαστικά υλικά, 3 mm για τα ανάγλυφα 
υλικά και 0,6 - 0,8 mm για τα χρώματα. 

δ. Αντοχή διαγράμμισης 

Η αντοχή της διαγράμμισης καθορίζεται από το ποσοστό εναπομένουσας 
διαγραμμισμένης επιφάνειας σε σχέση με την αρχικά διαγραμμισμένη επιφάνεια. 

Το ποσοστό εναπομένουσας διαγράμμισης θα πρέπει να είναι σε όλο το διάστημα 
εγγύηση 90%. 

ε. Αναδιαγράμμιση 

Σε περιπτώσεις αναδιαγράμμισης οδοστρωμάτων η υπάρχουσα διαγράμμιση της 
οδού είναι καθοριστική και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να αλλοιωθεί ή να 
μεταβληθεί η σχεδίαση αυτής, εκτός εάν προβλέπεται από τη μελέτη και δοθεί 
γραπτή εντολή της Υπηρεσίας για την αλλαγή μορφής ή/και διαστάσεων της 
υπάρχουσας διαγράμμισης. 

Η αναδιαγράμμιση (παλαιών διαγραμμίσεων) θα καλύπτει την υπάρχουσα 
διαγράμμιση κατά το μέγιστο δυνατό, έτσι ώστε να δημιουργείται καλαίσθητη και 
σαφής τελική εικόνα και να μην αλλοιώνεται (σύγχυση διαγραμμίσεων), ιδιαίτερα 
όταν καλύπτονται κενά τμήματα διακεκομμένων γραμμών. 

Οι αποδεκτές αποκλίσεις των διαστάσεων των γραμμών, γραμμάτων και συμβόλων 
που καθορίζονται από την γερμανική προδιαγραφή ΖΤV-M 02-παρ.3.2, ισχύουν και 
για τις αναδιαγραμμίσεις, ακόμα και αν οι απαιτήσεις αυτές δεν πληρούνται από τις 
υφιστάμενες διαγραμμίσεις. 

 

3.8.4.   Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή 

α. Έλεγχος της γεωμετρικής ακρίβειας και της συμμόρφωσης της υλοποιηθείσας 
οριζόντιας  σήμανσης με τα σχέδια της μελέτης και με τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 3 της παρούσας. 

β. Έλεγχος των διαγραμμίσεων, των μηνυμάτων και των συμβόλων, ώστε να έχουν 
ομοιογενή και ομοιόμορφη επιφάνεια με διακεκριμένες απολήξεις και σαφές 
περίγραμμα. 

γ. Έλεγχος συμμόρφωσης των υλικών διαγράμμισης με τις απαιτήσεις του Πίνακα της 
παρούσας καθ’ όλο τον χρόνο εγγύησης. 

δ. Σε περίπτωση μη ικανοποίησης των ανωτέρω απαιτήσεων, η διαγράμμιση 
χαρακτηρίζεται κακότεχνη και αφαιρείται με δαπάνες του Αναδόχου, με εφαρμογή 
της αντίστοιχης Προδιαγραφής ΕΤΕΠ 05-04-01-00 (Αφαίρεση υφιστάμενης 
οριζόντιας σήμανσης). Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επαναδιαγραμμίσει το 
κακότεχνο τμήμα, έτσι ώστε η νέα διαγράμμιση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
μέχρι το τέλος του χρόνου εγγύησης. 
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3.8.5.  Όροι υγιεινής και ασφάλειας κατά την εκτέλεση των εργασιών  

Εφιστάται η προσοχή κατά την εκτέλεση των εργασιών υπό κυκλοφορία: 

- εφαρμογή εργοταξιακής σήμανσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την 
προστασία του προσωπικού του συνεργείου εκτέλεσης των διαγραμμίσεων και την 
ελαχιστοποίηση των οχλήσεων της διερχόμενης κυκλοφορίας.  

- προστασία της νωπής διαγράμμισης μέχρις ότου σκληρυνθεί και αποκτήσει την 
απαιτούμενη αντοχή για την παραλαβή καταπονημένων από την διέλευση των 
αυτοκινήτων. 

Τα υλικά διαγράμμισης (χρώματα, θερμο- και ψυχρο-πλαστικά, πρόσθετα επίπασης) 
απαιτούν χειρισμούς σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. Στην 
συσκευασία τους θα αναγράφεται ο βαθμός χημικής επικινδυνότητας, η μέθοδος 
ανάμειξης και οι επιτρεπόμενες θερμοκρασίες εφαρμογής. 

 

 

3.9 ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΦΡΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ - ΦΙΛΤΡΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ 

ΑΔΡΑΝΗ (Α/Τ ΥΔΡ 5.10) 

Προβλέπεται μονοβάθμιο φίλτρο από θραυστό υλικό περιβεβλημένο με γεωύφασμα. Το 
ελάχιστο μέγεθος κόκκου των αδρανών του φίλτρου δεν θα υπερβαίνει το άνοιγμα των 
οπών του διάτρητου σωλήνα αποστράγγισης. Για την εκτέλεση των εργασιών έχει 
εφαρμογή η ακόλουθη προδιαγραφή¨ 

 

ΕΤΕΠ 08-03-02-00 Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή 

 

3.10 ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ 

3.10.1 Η απόθεση των περισσευμάτων των εκσκαφών ορυγμάτων, των τυχόν ακαταλλήλων 
εκσκαφών ορυγμάτων για την κατασκευή επιχωμάτων και των αχρήστων προϊόντων 
κάθε είδους, που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση των χώρων επέμβασης, 
θα απομακρύνονται και θα διαστρώνονται με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου σε 
χώρους που θα επιλεγούν από τον ίδιο τον Ανάδοχο, ύστερα από σχετική πρόταση που 
θα υποβάλει 

3.10.2 Ο Ανάδοχος, χωρίς καμία επί πλέον αποζημίωση, υποχρεούται, πέρα από τη μεταφορά 
σε οποιαδήποτε απόσταση (ή σε μία συγκεκριμένη απόσταση, αν γίνεται σχετική ειδική 
μνεία σε ειδικούς όρους δημοπράτησης) και τη διάστρωση των προϊόντων στους 
χώρους απόθεσης, να εξασφαλίσει και τη σταθεροποίησή τους με τα απαραίτητα έργα 
υποδομής και με κατάλληλη συμπύκνωση, ώστε οι επιφάνειες που θα προκύψουν να 
είναι βατές σε οχήματα και αξιοποιήσιμες για χώρους αναψυχής, αθλοπαιδιών, ή άλλους 
παρόμοιους, για την τελική δε διαμόρφωσή τους ν’ απομένουν : 

- Οι επιφανειακές ειδικές χωματουργικές διαμορφώσεις, σε συνδυασμό με τυχόν 
προβλεπόμενα τεχνικά έργα. 

- Οι οποιεσδήποτε εκσκαφές θεμελίων (κατασκευής κτισμάτων, τοιχίσκων, αγωγών 
δικτύων Κοινής Ωφέλειας και λοιπών παρομοίων) με τα σχετικά τεχνικά έργα και οι 
επανεπιχώσεις του απομένοντος όγκου σκαμμάτων. 

- Η διάστρωση επιφανειακού στρώματος κηποχώματος και η φύτευσή του. 

- Η κατασκευή οδοστρωμάτων (ασφαλτικών, από σκυρόδεμα, ανασφάλτωτων), 
πλακοστρώσεων κ.λπ.. 
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- Τυχόν άλλες ειδικές κατασκευές που δεν ανήκουν στις γενικές χωματουργικές 
διαμορφώσεις (και τα σχετικά τεχνικά έργα σταθεροποίησης αυτών), προκειμένου να 
ολοκληρωθούν τα “έργα αποκατάστασης” που περιλαμβάνονται στους εγκεκριμένους 
όρους της περιβαλλοντικής μελέτης. 

Οι παραπάνω δαπάνες θεωρούνται ότι περιλαμβάνονται, κατά ανηγμένο τρόπο, στις 
τιμές μονάδας της προσφοράς του Αναδόχου. 

 

3.10.3 Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. 69269/5389/90 ορίζεται στην παρούσα προδιαγραφή 
ότι οι χώροι απόθεσης, λόγω  της σπουδαιότητας που παρουσιάζουν οι σχετικές 
εργασίες για το περιβάλλον, θεωρούνται ότι κατατάσσονται σε έργα και δραστηριότητες 
της ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. 69269/5387/90 και 
θεωρείται αναγκαία η σύνταξη ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Μ.Π.Ε.), 
η οποία θα καλύπτει τις απαιτήσεις του πίνακα 2 του άρθρου 16 της Κ.Υ.Α. Επί πλέον η 
Μ.Π.Ε. θα πρέπει να περιλαμβάνει ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ με όλα τα αναγκαία 
χαρακτηριστικά (σχέδια, φωτογραφίες, έκθεση διασφάλισης των υδραυλικών 
απαιτήσεων με την κατασκευή των αναγκαίων οχετών κλπ.) όπως και ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ του χώρου απόθεσης, που θα πρέπει να τύχει της έγκρισης της 
Υπηρεσίας. Η Μ.Π.Ε. θεωρείται αναγκαία ακόμη και για χώρους απόθεσης που 
περιλαμβάνονται στους ειδικούς όρους δημοπράτησης, για τους οποίους όμως δεν έχει 
συνταχθεί σχετική Μ.Π.Ε. 

Για την περίπτωση που οι σχετικές αποθέσεις θα θεωρούνται ότι έχουν μικρή σημασία 
(λόγω περιορισμένου όγκου αποθέσεων, θέσης του έργου κλπ.) τότε θα είναι δυνατόν, 
σύμφωνα με ρητή αναφορά που θα γίνεται στους ειδικούς όρους δημοπράτησης (Ε.Σ.Υ. 
κλπ.) να μη ζητείται για τη συγκεκριμένη εργολαβία η εκπόνηση σχετικής Μ.Π.Ε. 

3.10.4 Στην περίπτωση που θα γίνουν αποθέσεις, σύμφωνα με τα προηγούμενα, σε ανενεργά 
λατομεία για τα οποία έχουν συνταχθεί σχετικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
με τα περιλαμβανόμενα “Μέτρα Αποκατάστασης”, τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να εκτελέσει τις σχετικές αποθέσεις σύμφωνα με την παραπάνω παρ. εφαρμόζοντας 
τους εγκεκριμένους όρους των “μέτρων αποκατάστασης” σύμφωνα με την εκδοθείσα 
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 

3.10.5 Για την περίπτωση που οι αποθέσεις γίνουν, μερικά ή ολικά, σε ανενεργά λατομεία ή/και 
σε άλλους χώρους για τους οποίους δεν έχουν συνταχθεί Μ.Π.Ε., τότε ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να συντάξει ο ίδιος την(τις) αναγκαία(ες) Μ.Π.Ε.. Η σύνταξη της(των) Μ.Π.Ε. 
κατατάσσεται(ονται) στην κατηγορία των εργασιών για τις οποίες δεν προβλέπεται 
καταβολή αμοιβής στον ανάδοχο και θα πρέπει να περιλάβει τις σχετικές δαπάνες, κατά 
ανηγμένο τρόπο, στις τιμές μονάδας της προσφοράς του. 

3.10.6 Ο Ανάδοχος θα υποβάλει εγκαίρως πίνακα προτεινομένων χώρων απόθεσης, με τους 
εκτιμώμενους δυνατούς όγκους απόθεσης, που θα συνοδεύεται από τις σχετικές Μ.Π.Ε.. 

Κατά προτεραιότητα, είναι επιθυμητό οι σχετικοί χώροι να είναι χώροι ανήκοντες στο 
Δημόσιο, αλλά θα είναι δυνατόν να περιληφθούν στον πίνακα και ιδιωτικές εκτάσεις, 
όταν τα συγκριτικά στοιχεία δαπανών και τυχόν επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τις 
εργασίες απόθεσης (π.χ. αποφυγή κατάληψης δασικών εκτάσεων και άλλων ευπαθών 
περιοχών) συνηγορούν υπέρ της χρησιμοποίησης χώρων απόθεσης σε ιδιωτικές 
εκτάσεις. 

3.10.7 Στον πίνακα του Αναδόχου θα πρέπει να παρουσιάζονται οι αναγκαίοι προς απόθεση 
όγκοι (με ένα περιθώριο) και οι δυνατοί όγκοι που μπορούν να αποτεθούν στους νέους 
προτεινόμενους χώρους, οι οποίοι θα πρέπει να υπερκαλύπτουν τις ανάγκες των έργων, 
παρέχοντας τη δυνατότητα στην Υπηρεσία να επιλέξει, εναλλακτικά, μια (ή μερικές) από 
τις προτεινόμενες θέσεις. 

3.10.8 Η έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων θα γίνεται μέσα στην 
προθεσμία που ορίζεται από το Νόμο 1650/86 (Άρθρο 4, παρ. 9). Στην ίδια Απόφαση θα 
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γίνεται έγκριση της χρήσης ενός ή περισσοτέρων Χώρων Αποθέσεων για τις ανάγκες 
του Έργου. 

 

3.11 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΖΥΓΙΣΗ 

3.11.1 Για την παραλαβή υλικών που γίνεται με ζύγιση, εφόσον στο αντικείμενο της 
εργολαβίας περιλαμβάνεται εκτέλεση τέτοιων εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη 
κλπ.), ο Ανάδοχος θα φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής στο 
οποίο θα αναγράφεται : 

1. Το είδος του υλικού (προεπαλειμμένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά υλικά 
κλπ.). 

2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου 

3. Ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου 

4. Η θέση λήψης 

5. Η θέση απόθεσης 

6. Η ώρα φόρτωσης 

7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης 

8. Το καθαρό βάρος, και 

9. Το απόβαρο αυτοκινήτου κ.λπ.. 
 
3.11.2 Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται από τον, ή τους αρμόδιους υπαλλήλους 

της Υπηρεσίας που είναι επί τόπου της ζύγισης και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό 
του. 

 Εν συνεχεία το παραπάνω δελτίο ζύγισης θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο 
έργο, από τον ή τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό 
του. 

 
3.11.3 Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω δελτίο 

ζύγισής του. 
 
3.11.4 Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευθούν στη 

συνέχεια από αναλυτική επιμέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (π.χ. για 
χυτοσιδηρά είδη οι θέσεις τοποθέτησης αυτών, κ.λπ.). 

 Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριμένα σχέδια εφαρμογής της 
Υπηρεσίας. 

 
3.11.5 Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών 

επιμετρήσεων και των σχεδίων εφαρμογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία 
πρωτόκολλο παραλαβής  του υλικού. 

 

3.12 ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

3.12.1 Μητρώο του έργου 
 

3.12.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη και υποβολή στην Υπηρεσία, με μέριμνα και 
δαπάνη του, των παρακάτω : 

(1) Λήψη, εκτύπωση και παράδοση τριών (3) αντιτύπων σε ειδικό χαρτί εκτύπωσης 
φωτογραφικής ποιότητας και των ψηφιακών αρχείων (σε CD ή DVD, κατά 
περίπτωση), σειράς εγχρώμων ψηφιακών φωτογραφιών ανάλυσης ≥5,0 Mpixels 
των διαφόρων φάσεων του Έργου, παραγωγής υλικών και εκτέλεσης δοκιμών. 

(2)   Λήψη, εκτύπωση και παράδοση εγχρώμων διαφανειών (slides) των παραπάνω. 
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(3) Μια βιντεοσκόπηση με ψηφιακή Βιντεοκάμερα (mini DV) με ανάλυση αισθητήρα 
≥1,07 Mpixels, συνολικής διάρκειας όχι μικρότερης της μίας ώρας, στην οποία θα 
παρουσιάζεται όλο το φάσμα κατασκευής του έργου (φάσεις κατασκευής σύμφωνα 
με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, παραγωγή υλικών και εκτέλεση απαραίτητων 
δοκιμών). Τα σχόλια της ταινίας, μεταξύ άλλων, να δίνουν έμφαση στις δράσεις και 
τα μέτρα που εφαρμόστηκαν για την προστασία του περιβάλλοντος και την 
ποιότητα του έργου. Θα παραδοθούν στην Υπηρεσία δύο (2) ολοκληρωμένα 
αντίτυπα. 

   
Ο Ανάδοχος, ανεξάρτητα από τον τρόπο δημοπράτησης του έργου, είναι 
υποχρεωμένος να συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία το Μητρώο του Έργου, το 
οποίο, στην πλήρη του μορφή, θα περιλαμβάνει απαραίτητα μεταξύ άλλων τα 
παρακάτω (ΦΕΚ Β’ 1956/07-06-2017 - Απόφαση ΔΝΣγ/οικ.38108/ΦΝ 466/05-04-2017 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου»): 

(1) Περιγραφική Έκθεση των κυρίων φάσεων εργασιών, των μεθόδων που 
χρησιμοποιήθηκαν, των δυσκολιών κ.λπ., καθώς και πίνακες απογραφής που 
εμφανίζουν όλα τα τεχνικά διακριτά αντικείμενα που συγκροτούν το συνολικό έργο. 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 

 Τα επιμέρους έργα (διακριτά τμήματα) με αναλυτική καταγραφή των κυρίων 
χαρακτηριστικών σε στήλες πινάκων, με τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών που 
ενσωματώθηκαν σε αυτά και τις εγκρίσεις από την Υπηρεσία της χρήσης αυτών. 

(2) Πλήρη καταγραφή όλων των εγκεκριμένων μελετών, καθώς και των υποστηρικτικών 
αυτών, με τις τελικές τροποποιήσεις εφόσον υπάρχουν και τις εγκριτικές αποφάσεις 
τους. 

(3) Τα σχέδια βάσει των οποίων κατασκευάστηκε το έργο (σχέδια «όπως 
κατασκευάστηκε»), με συντεταγμένες στο κρατικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς 
ΕΓΣΑ 87. Τα σχέδια αυτά θα είναι ως προς το είδος (οριζοντιογραφία, κάτοψη, 
τυπική διατομή, κάθετη τομή, μηκοτομή, αξονομετρικά κ.λπ.), τις κλίμακες, τις 
σχεδιαστικές λεπτομέρειες κ.λπ. σε πλήρη αντιστοιχία με εκείνα των υφιστάμενων 
εγκεκριμένων μελετών και των μελετών εφαρμογής, θα συνταχθούν δε σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές που ορίζονται στο ΠΔ 696/1974. 

(4) Τα σχέδια «όπως κατασκευάστηκε» των πάσης φύσεως δικτύων δημοσίων φορέων 
ή ιδιωτικών εταιρειών παροχής υπηρεσιών, τα οποία ευρίσκονται μέσα στο εύρος 
κατάληψης που ορίζεται στην εγκεκριμένη οριστική μελέτη του δημόσιου έργου και 
κατασκευάσθηκαν είτε από τον Ανάδοχο του έργου, είτε από τους φορείς 
(δημόσιους ή ιδιωτικούς) στους οποίους ανήκουν τα δίκτυα αυτά, με συντεταγμένες 
στο κρατικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87. Τα σχέδια αυτά θα έχουν 
μορφή ανάλογη με εκείνη των σχεδίων που παρασχέθηκαν από τους παρόχους των 
Yπηρεσιών (δημοσίων φορέων ή ιδιωτικών εταιρειών). Στα σχέδια αυτά, θα 
αποτυπώνεται υποχρεωτικά και κάθε άλλο προϋφιστάμενο δίκτυο εντός του εύρους 
κατάληψης, εξαιτίας του οποίου προέκυψε η οποιαδήποτε παραλλαγή η 
ανακατασκευή των δικτύων που ενσωματώθηκαν στο έργο. 

(5)  Τεύχος στοιχείων υψομετρικών αφετηριών με ενδεικτικά σχέδια της θέσης τους. 

(6) Τεύχος συνοπτικής παρουσίασης όλων των ερευνών πεδίου και εργαστηρίων 
(γεωτεχνικές έρευνες, γεωλογικές έρευνες και μελέτες) που διεξήχθησαν κατά τη 
φάση κατασκευής του έργου. 

(7) Τεύχος για όλες τις δοκιμές και διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου με αντίγραφα όλων 
των αντίστοιχων πιστοποιητικών των εργαστηρίων και/ ή του/των Οίκου/ων 
Ποιοτικού Ελέγχου (Ο.Π.Ε.) (εφόσον προβλέπεται τέτοιος/οι Ο.Π.Ε., σύμφωνα με 
τους Ειδικούς Όρους Δημοπράτησης). 

 (8) Εγχειρίδιο Λειτουργίας, Επιθεώρησης και Συντήρησης που θα περιλαμβάνει όλες τις 
οδηγίες και τους τρόπους εκτέλεσης μιας πλήρως ικανοποιητικής και 
αποτελεσματικής συντήρησης του έργου.  
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Στην περίπτωση κατά την οποία το έργο αφορά στοιχειώδη συντήρηση, ανακατασκευή 
ή βελτίωση τμήματος (ή του συνόλου) υφιστάμενου (αρχικού) έργου, το υποβαλλόμενο 
Μητρώο θα αφορά στο τμήμα στο οποίο έγινε η επέμβαση (στοιχειώδης συντήρηση, 
ανακατασκευή ή βελτίωση) και θα αποτελεί παράρτημα του υπάρχοντος Μητρώου, του 
υφιστάμενου (αρχικού) έργου, στο οποίο θα αναφέρονται οι θέσεις των επεμβάσεων 
που πραγματοποιήθηκαν. 

Εφόσον στο υφιστάμενο (αρχικό) έργο: 

 Υπάρχει Μητρώο σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποβάλλει τα παραπάνω 
αναφερόμενα έχοντας σαν ψηφιακό υπόβαθρο το Μητρώο του υφιστάμενου 
(αρχικού) έργου, το οποίο του χορηγεί η Υπηρεσία. 

 Υπάρχει Μητρώο μόνο σε έντυπη μορφή, ο Ανάδοχος υποβάλλει τα παραπάνω 
αναφερόμενα έχοντας σαν ψηφιακό υπόβαθρο το γεωναφερμένο (σάρωση και 
γεωαναφορά με παραδοτέο μορφής *.tifw) με δική του δαπάνη Μητρώο του 
υφιστάμενου (αρχικού) έργου, το οποίο του χορηγεί η Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

 Δεν υπάρχει Μητρώο, ο Ανάδοχος υποβάλλει τα παραπάνω αναφερόμενα, μόνο 
στις θέσεις που έγιναν οι επεμβάσεις, χωρίς αναφορά στο υφιστάμενο (αρχικό) 
έργο. 

 
3.12.1.2 Τα στοιχεία του μητρώου του έργου αριθμημένα και ταξινομημένα σε φακέλους θα 

συνταχθούν στα Ελληνικά και θα υποβληθούν στην Υπηρεσία ως ακολούθως : 
 

α. Τα κείμενα θα είναι γραμμένα με χρήση προγράμματος επεξεργασίας κειμένου 
OFFICE 2000 ή ανάλογο, όπως θα επιλεγεί από την Υπηρεσία. 

 
β. Τα σχέδια θα αναφέρονται σε σχέδια «όπως κατασκευάσθηκε» (as built drawings) 

και θα είναι σε ψηφιακή μορφή (AUTOCAD κ.λπ..).  Η εκτύπωση των εγχρώμων 
σχεδίων θα γίνεται με χρήση έγχρωμου Plotter υψηλής ανάλυσης. 

 
γ. Τα στοιχεία πιστοποιητικών ελέγχου και άλλα στοιχεία (που δεν υπάρχουν σε 

πρωτότυπη ψηφιακή μορφή), θα έχουν υποστεί επεξεργασία «σάρωσης» 
(scanning) ώστε να μπορούν να αναπαραχθούν (εκτυπωθούν) με χρήση 
εκτυπωτών / σχεδιογράφων (printers / plotters). 

δ. Στη Διευθύνουσα Υπηρεσία θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο τα παραδοτέα σε 
έντυπη μορφή (τρεις (3) σειρές αντιτύπων σε τεύχη, από τα οποία το ένα (1) τεύχος 
θα διαβιβαστεί στην Προϊσταμένη Αρχή) και σε ψηφιακή μορφή (δύο (2) αντίγραφα 
των αρχείων (επεξεργάσιμα αρχεία μορφής doc, dwg κ.λπ. και μη επεξεργάσιμα 
αρχεία με ψηφιακή υπογραφή μορφής pdf)), τα αρχεία της οποίας θα καταχωρηθούν 
σε εξωτερικούς σκληρούς δίσκους χωρητικότητας 2 TΒ έκαστο, ο ένας από τους 
οποίους θα διαβιβαστεί στην Προϊσταμένη Αρχή.  

 
Ειδικότερα για θέματα σχετικά με την: 
α.  ψηφιακή μορφή δεδομένων,  
β. περιγραφή και κωδικοποίηση ψηφιακών σχεδιαστικών αρχείων για τοπογραφικό 

διάγραμμα, δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιβάλλον) ισχύουν τα αναφερόμενα στην 
ανωτέρω απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β’ 1956/07-06-
2017). 

 
3.12.2 Εγχειρίδιο Επιθεώρησης και Συντήρησης 
 

3.12.2.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει ένα λεπτομερές και πλήρες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ του Έργου (των πάσης φύσεως κατασκευών, 
περιλαμβανομένων του εξοπλισμού κινητού και μη κ.λπ.). Ο βαθμός λεπτομέρειας και 
πληρότητας θα πρέπει να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις και το Επίπεδο 
Εξυπηρέτησης. Το Εγχειρίδιο Επιθεώρησης και Συντήρησης θα παραδοθεί με 
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προϊούσα επιμέλεια και λεπτομέρεια, σύμφωνα με όσα ορίζονται στους Ειδικούς Όρους 
Δημοπράτησης (Ε.Σ.Υ. κ.λπ.). 

 
3.12.2.2 Το Εγχειρίδιο αυτό θα περιλαμβάνει όλες τις οδηγίες και τους τρόπους εκτέλεσης μιας 

πλήρως ικανοποιητικής και αποτελεσματικής συντήρησης του έργου, ήτοι ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά τα παρακάτω : 

 Τεύχος οδηγιών για τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, που θα πρέπει να 
γίνονται περιοδικά στο μέλλον στις εγκαταστάσεις. 

 Τεύχη οδηγιών για τη συντήρηση και λειτουργία του έργου στο σύνολο του, 
καθώς και των διακριτών τμημάτων αυτού, αναφερόμενες στις χρονικές 
περιόδους, υλικά, εξοπλισμό, κ.λπ. για κάθε στοιχείο της κατασκευής.. 

Ειδικότερα για το τεύχος οδηγιών συντήρησης και λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων, τονίζεται, ότι στο τέλος κάθε κεφαλαίου των οδηγιών θα δίνεται 
πλήρης πίνακας των περιλαμβανομένων σε αυτά μηχανημάτων με όλα τα 
χαρακτηριστικά τους, τα στοιχεία κατασκευής τους (κατασκευαστής/προμηθευτής, 
τύπος, μοντέλο, μέγεθος, αριθμός σειράς κατασκευής, αποδόσεις, καταναλώσεις 
ενέργειας (ενεργειακή κλάση), προτεινόμενα ανταλλακτικά, κ.λπ.), και θα 
επισυνάπτονται οι έντυπες οδηγίες (στην Ελληνική Γλώσσα), εγκατάστασης και 
συντήρησης των κατασκευαστών. 

 Αναλυτικές Τεχνικές Εκθέσεις και Οδηγίες για τον τρόπο αποκατάστασης 
φθορών και ζημιών, που τυχόν θα παρουσιασθούν μελλοντικά. 

 
 
3.12.2.3 Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα διατηρεί τα ακόλουθα, σχετικά με τη Συντήρηση του Έργου, 

στοιχεία : 
 

(1) Πρόταση οργάνωσης της συντήρησης του έργου, μετά την οριστική παραλαβή του 
από τον Ανάδοχο. 

 
 

 
3.13 ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Για τον οδοφωτισμό έχει εφαρμογή η Εγκύκλιος 22 (ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014) (ΑΔΑ 
ΩΜΞ21-27Κ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών 
και Δικτύων, με την οποία προτείνεται η εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα των 
συνημμένων στην Εγκύκλιο Προσωρινών Τεχνικών Προδιαγραφών(ΠΕΤΕΠ). Σε 
συνημμένο στην παρούσα Παράρτημα δίδονται συνοπτικά οι προδιαγραφές 
οδοφωτισμού. 

Ειδικότερα : 
 
3.13.1 Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας υποδομής οδοφωτισμού (Εγκύκλιος 22 

(ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-102-2014), παρ.6, Παράρτημα 1, Προσωρινή Τεχνική 
Προδιαγραφή-Υποδομή Οδοφωτισμού) 

 
3.13.1.1 Έλεγχοι κατά την παραλαβή 

"• Έλεγχος της ποιότητας των υλικών κατασκευής της υποδομής οδοφωτισμού, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1 και 4.2 της παρούσας. 

• Έλεγχος των διαστάσεων και της θέσης (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά) της 
διανοιγόμενης τάφρου, του υλικού επανεπίχωσης και του βαθμού συμπύκνωσης 
αυτού. 

• Έλεγχος του εσωτερικού των σωλήνων με διέλευση σφαίρας διαμέτρου ίσης με το 
85% της διαμέτρου του σωλήνα. 
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•  Έλεγχος της στεγάνωσης των φρεατίων έλξης και επίσκεψης των καλωδίων. 

• Έλεγχος των συνθηκών (της αντοχής) του εδάφους θεμελίωσης των βάσεων στήριξης 
των ιστών οδοφωτισμού. 

• Έλεγχος των διαστάσεων της κατασκευής της θεμελίωσης σύμφωνα με τη μελέτη. 

• Έλεγχος της εφαρμογής ελαστικών καλυμμάτων στις κοχλιώσεις των αγκυρίων, 
στήριξης της βάσης των ιστών οδοφωτισμού. 

• Έλεγχος καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού δικτύου, και κατ΄ ελάχιστον: 

α. έλεγχος υπό τάση της συνδεσμολογίας του ηλεκτρικού δικτύου και του κιβωτίου 
πίλλαρ, 

β. έλεγχος διαρροών ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο γ. έλεγχος της 
εγκατάστασης γείωσης με δημιουργία συνθηκών ελεγχόμενου βραχυκυκλώματος. 

• Έλεγχος της αποκατάστασης της φυσικής ή τεχνητής επιφάνειας μετά το πέρας των 
εργασιών κατασκευής της υποδομής του οδοφωτισμού και απομάκρυνσης των 
περισσευμάτων των προϊόντων εκσκαφής και απόρριψης αυτών σε εγκεκριμένες από 
την Υπηρεσία θέσεις. 

Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την 
δυνατότητα να αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα 
που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.” 

 
3.13.2 Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας ανωδομής οδοφωτισμού (Εγκύκλιος 22 

(ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-102-2014), παρ.6 και παρ.7, Παράρτημα 2, Προσωρινή Τεχνική 
Προδιαγραφή-Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα) 

 
3.13.2.1      Δοκιμές καλής λειτουργίας (παρ.6)  

“Σκοπός των δοκιμών καλής λειτουργίας είναι η επαλήθευση ότι το σύστημα 
οδοφωτισμού ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις που προδιαγράφονται στη σύμβαση και τα 
συνοδευτικά αυτής έγγραφα. 

Το σύστημα οδοφωτισμού θα δοκιμάζεται μετά την εγκατάστασή του. Οι δοκιμές καλής 
λειτουργίας θα γίνονται σύμφωνα με το πρωτόκολλο δοκιμών και τα αποτελέσματά τους 
καταγράφονται σε ειδικά έντυπα. Ο Ανάδοχος παρέχει το απαιτούμενο προσωπικό και 
εξοπλισμό για την εκτέλεση των δοκιμών. Κάθε αστοχία που προκύπτει κατά τις δοκιμές 
θα επιδιορθώνεται και μετά θα γίνονται νέες δοκιμές. 

Όλες οι δοκιμές γίνονται παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας, ο οποίος υπογράφει 
σχετική βεβαίωση περί της καλής λειτουργίας σύμφωνα με τις Προδιαγραφές και τη 
μελέτη. Οι δοκιμές που γίνονται είναι: 

• Μέτρηση γειώσεων 

• Δοκιμή της λειτουργίας των κυκλωμάτων 

• Μέτρηση φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών φωτιστικών σωμάτων ή/και προβολέων 

• Δοκιμή λειτουργίας κινητής κεφαλής όλων των ιστών (όπου υφίστανται κινητές 
κεφαλές). 

• Μέτρηση της πτώσης τάσης. 

• Δοκιμή της λειτουργίας των συστημάτων τηλεχειρισμού, όπου υπάρχουν. 

• Δοκιμή της λειτουργίας των κυκλωμάτων ηλεκτρικής τροφοδοσίας. 

Ειδικά για τη μέτρηση της πτώσης τάσης σημειώνεται ότι η πτώση τάση μεταξύ της 
αρχής οποιασδήποτε εγκατάστασης που τροφοδοτείται απευθείας από μία γραμμή 
χαμηλής τάσης, που εκκινεί από ένα δημόσιο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης και 
οποιουδήποτε σημείου της εν λόγω εγκατάστασης, δεν πρέπει να είναι ανώτερη από 
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3%. Η τιμή αυτή μπορεί να αυξάνεται κατά 0,5% αν το μήκος της γραμμής είναι 
ανώτερο των 100 m για το μέρος της γραμμής που είναι μεγαλύτερο των 100 m.” 

 
3.13.2.2       Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας (παρ.7) 

“α. Πριν από την εγκατάσταση στο έργο των στοιχείων ανωδομής θα διενεργούνται οι 
εξής έλεγχοι: 

Έλεγχος των πιστοποιητικών του εργοστασίου παραγωγής του εξοπλισμού για 
την εξακρίβωση της ποιότητας και των αποδόσεων των εφαρμοζόμενων υλικών και 
εξαρτημάτων βιομηχανικής παραγωγής. 

Εφόσον απαιτηθεί από την Υπηρεσία, θα επιλέγονται για εργαστηριακό έλεγχο 
τυχαία δείγματα υλικών και εξαρτημάτων από το χώρο αποθήκευσης ή από το 
χώρο παραγωγής τους, για τον έλεγχο της ποιότητάς τους. 

Έλεγχος της ποιότητας των υλικών, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 της 
παρούσας. 

Έλεγχος των θέσεων εφαρμογής και της θέσης επί της διατομής της οδού των 
διατάξεων οδοφωτισμού, ώστε να συμμορφώνονται με τα σχέδια της μελέτης. 

Έλεγχος Γειώσεων. 

β. Πριν από την παραλαβή του έργου θα εκτελούνται οι δοκιμές καλής λειτουργίας του 
δικτύου (βλέπε παράγραφο 6), οι οποίες αφορούν και στην υποδομή του 
ηλεκτροφωτισμού. Το κατασκευασθέν δίκτυο δοκιμάζεται για συνολικό χρονικό 
διάστημα 14 ημερών. Τις πρώτες 48 ώρες, παραμένουν αδιαλείπτως αναμμένα τα 
φωτιστικά σώματα. Στη συνέχεια δοκιμάζεται για 12 ημέρες η 24-ωρη περιοδική 
λειτουργία του συστήματος. 

γ. Όλα τα υλικά που αστόχησαν ή υπέστησαν βλάβη στη διάρκεια διεξαγωγής των 
δοκιμών ή με υπαιτιότητα του Αναδόχου, θα αντικαθίστανται πριν από την παραλαβή 
του έργου. 

δ. Η Υπηρεσία θα απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη της συντήρησης του 
δικτύου μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 14-ήμερης δοκιμής του συστήματος 
οδοφωτισμού. 

Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει την 
δυνατότητα να αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά μέτρα 
που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού.” 

 
3.13.2.3      Διεργασία φωτοτεχνικών μετρήσεων (Έντασης φωτισμού και Λαμπρότητας) 
 

Ο Ανάδοχος με την ολοκλήρωση των εργασιών οδοφωτισμού θα πρέπει να διεξάγει 
φωτοτεχνικές μετρήσεις σε θέσεις ανοιχτής οδοποιίας που θα του υποδειχθούν από τη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία, για τη διαπίστωση της συμφωνίας των επιτυγχανόμενων 
φωτοτεχνικών μεγεθών των υπό λειτουργία εγκαταστάσεων φωτισμού σε σχέση με τις 
φωτοτεχνικές απαιτήσεις των αντίστοιχων μελετών φωτισμού. 

Οι μετρήσεις θα γίνουν με χρήση λαμπρομετρικής/φωτομετρικής κάμερας (σταθερά 
προσαρμοσμένη επί οχήματος για λήψη μετρήσεων «εν κινήσει» με χαμηλή ταχύτητα), 
διακριβωμένης εντός 12μήνου προ της χρήσης της ή και νωρίτερα. Η μεθοδολογία των 
μετρήσεων θα είναι σύμφωνη με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-3 2015, ΕΝ 13201-4 
2015 και CIE 30-2 (1982). 
 
Τα μετρούμενα μεγέθη ανά κάνναβο θα είναι: 

 Λαμπρότητα οδού (L μέση, ελάχιστη, μέγιστη σε cd/m2) 
 Ολική ομοιομορφία λαμπρότητας οδοστρώματος, ελάχιστη προς μέση τιμή (Uo) 
 Διαμήκης ομοιομορφία λαμπρότητας οδοστρώματος ανά λωρίδα, ελάχιστη προς 

μέγιστη (UL). 
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Σε περιοχές στις οποίες οι μελέτες αναφέρονται στο μέγεθος της έντασης φωτισμού, οι 
μετρήσεις θα αφορούν στη μέση ένταση φωτισμού (lx). Τα μετρούμενα μεγέθη σε αυτές 
τις περιοχές και ανά κάνναβο θα είναι: 

 Ένταση φωτισμού οδού (Εave μέση, ελάχιστη, μέγιστη σε lx) 
 Ολική ομοιομορφία Έντασης φωτισμού οδοστρώματος, ελάχιστη προς μέση τιμή 

(Uo). 
 

Ο μετρούμενος κάνναβος θα καλύπτει το σύνολο των λωρίδων κυκλοφορίας. Ο 
αριθμός των καννάβων θα οριστεί από τις διαφορετικές περιπτώσεις των μελετών 
φωτισμού.  
 
Οι μετρήσεις θα διεξάγονται ύστερα από σχετική εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
Πριν τη διεξαγωγή τους θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο προς έγκριση το πρόγραμμα 
των μετρήσεων, η μεθοδολογία τους, τεχνικό φυλλάδιο της κάμερας των μετρήσεων και 
το πιστοποιητικό διακρίβωσής της. 
 

Οι μετρήσεις θα διεξαχθούν υπό πλήρες σκότος του φυσικού περιβάλλοντος. Tα 
συστήματα φωτισμού να λειτουργήσουν στις υπό μέτρηση στάθμες που αντιστοιχούν 
στις μελέτες φωτισμού που θα έχουν παραδοθεί. Οι χειρισμοί αυτοί θα γίνουν από 
αρμόδιους τεχνικούς του αναδόχου, οι οποίοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι για όλη τη 
διάρκεια των μετρήσεων. Οι μετρήσεις που θα εκτελεσθούν με τη φωτομετρική κάμερα 
επί κινουμένου οχήματος (με ταχύτητα περί τα 40km/h) θα πρέπει να 
πραγματοποιηθούν χωρίς να απαιτηθεί διακοπή της κυκλοφορίας. Οι μετρήσεις θα 
γίνονται ομαδοποιημένα για τον περιορισμό των όποιων οχλήσεων στην κυκλοφορία 
και την ακρίβεια στις μετρήσεις. Οι μετρήσεις θα πρέπει να διεξάγονται με καλές 
καιρικές συνθήκες και με απουσία υγρασίας στο οδόστρωμα, ομίχλης, βροχής ή άλλων 
φαινομένων που μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματα.  
 
Μετά την ολοκλήρωση των μετρήσεων, θα παραδοθεί αναφορά σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του Παραρτήματος Α του προτύπου EN 13201-4:2015 και πίνακες με τις 
αριθμητικές τιμές των μετρήσεων οδοστρώματος. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα 
προκύπτουν με επεξεργασία των φωτογραφιών από τη φωτομετρική / λαμπρομετρική 
κάμερα στο αντίστοιχο λογισμικό Η/Υ. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει προς έγκριση 
αναφορά μετρήσεων, όπου θα περιγράφεται η μεθοδολογία των μετρήσεων, οι 
ενέργειες που έλαβαν χώρα σε κάθε πεδίο μέτρησης, τα αποτελέσματα των μετρήσεων 
με αντιπαραβολή σε σχέση με τις φωτοτεχνικές απαιτήσεις της αντίστοιχης μελέτης 
φωτισμού, καθώς και φωτογραφικό υλικό (οι φωτογραφίες της φωτομετρικής / 
λαμπρομετρικής κάμερας ανά θέση από τη θέση του παρατηρητή ένθετες σε 
παράρτημα της αναφοράς). Η αναφορά θα είναι υπογεγραμμένη σε κάθε σελίδα από 
τον υπεύθυνο του φορέα διεξαγωγής των μετρήσεων.  
 
Οι μετρήσεις θα πρέπει να διεξαχθούν για λογαριασμό του Αναδόχου από 
αναγνωρισμένο φορέα που θα έχει προηγούμενη πιστοποιημένη εμπειρία και 
πιστοποιημένο εξοπλισμό σε διεξαγωγή αντίστοιχων μετρήσεων σε ανοικτή οδοποιία. 

 

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο Ανάδοχος, περιλαμβάνουν: 

 Πραγματοποίηση Φωτοτεχνικών Μετρήσεων (Έντασης Φωτισμού και 
Λαμπρότητας) για κάθε κατηγορία ισόπεδου κόμβου και σε θέσεις που θα 
υποδείξει η Διευθύνουσα Υπηρεσία.  

 Πρόβλεψη της διενέργειας δειγματοληπτικών μετρήσεων (20) για τον έλεγχο των 
συνθηκών Φωτισμού, ανά κατηγορία ισόπεδου κόμβου και διάταξη Φωτιστικών, 
μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, με σκοπό τη διατήρηση της ποιότητας 
του Φωτισμού στα απαιτούμενα επίπεδα και τον έλεγχο της αρχικής 
εγκατάστασης.  
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3.13.2.4      Φωτοτεχνικές Μετρήσεις Έντασης Φωτισμού & Λαμπρότητας μετά τον έλεγχο της 
αρχικής εγκατάστασης 

 Δειγματοληπτικές μετρήσεις του Αναδόχου (έως 20 σε αριθμό) για τον έλεγχο 
των συνθηκών Φωτισμού, ανά κατηγορία ισόπεδου κόμβου και διάταξη 
Φωτιστικών, μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, με σκοπό τη διατήρηση της 
ποιότητας του Φωτισμού στα απαιτούμενα επίπεδα και τον έλεγχο της αρχικής 
εγκατάστασης. Το κόστος των μετρήσεων βαραίνει τον Ανάδοχο.  

 Οι δειγματοληπτικές μετρήσεις, όπως αναφέρονται παραπάνω, θα 
πραγματοποιούνται κάθε 12 μήνες από τον Ανάδοχο, μετά την ολοκλήρωση της 
αρχικής εγκατάστασης, με δυνατότητα ελέγχου από Ανεξάρτητο Σύμβουλο και θα 
υποβάλλονται στην Διευθύνουσα Υπηρεσία για έλεγχο – αποδοχή.  

 
 

3.14 ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 

 
 

Η υπόψη τεχνική προδιαγραφή καλύπτει τον οπλισμό από χαλύβδινο πλέγμα που 
χρησιμοποιείται για την ενίσχυση ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτικής 
επικάλυψης.  
 
Τα πλεονεκτήματα χρήσης οπλισμού από χαλύβδινο πλέγμα είναι: 
 Οι παραμορφώσεις του οδοστρώματος περιορίζονται στο ελάχιστο. 
 Οι εφελκυστικές τάσεις απορροφώνται από τον οπλισμό κάτω από τα ασφαλτικά 

στρώματα. 
 Τα ασφαλτικά αδρανή “κλειδώνουν”, έχουν καλή συναρμογή με τους βρόγχους του 

πλέγματος, εξασφαλίζοντας την καλύτερη μεταφορά των φορτίων. 
 Αύξηση του χρόνου ζωής του οδοστρώματος (από 1.5 εώς 3 φορές). 
 
 
Ο οπλισμός είναι κατασκευασμένος από πλέγμα διπλής πλέξης εξαγωνικού βρόγχου 
8x10, σύρμα διαμέτρου 2,40 mm κατά EN 10223-3:2013 (εικ. 1, πίνακας 1). 
 
 

 

D

 
Εικόνα 1 
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Πίνακας 1. Τυπικές Διαστάσεις Πλέγματος Σύρματος 

      Βρόγχος M (mm) Ανοχή (mm) 
Διάμετρος 

σύρματος    (mm) 

8x10 80 -0/+10 2.40 

 
Το πλέγμα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Κατασκευής Προϊόντων (Construction Product Regulation) CPR 305/2011, διαθέτοντας 
σήμανση CE σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 15381 για τις ακόλουθες 
χρήσεις: οπλισμός οδοστρωμάτων και ασφαλτικής επίστρωσης.   
 
Το σύστημα ελέγχου ποιότητας του προμηθευτή πρέπει να είναι πιστοποιημένο από 
ανεξάρτητο οργανισμό (Φορέας Πιστοποίησης / Certification Body), σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO 9001:2008. Ο προμηθευτής  θα πρέπει περαιτέρω να διαθέτει 
πιστοποιητικό ποιότητας υλικού (ή πιστοποίηση του υλικού) στην οποία θα δηλώνεται 
ότι το πλέγμα είναι σύμφωνα με τις Εθνικές  και τις Διεθνείς προδιαγραφές, 
βεβαιώνοντας επίσης και την καταλληλότητά του για χρήση στις προβλεπόμενες 
εφαρμογές. Ο Ανάδοχος θα παρέχει στον Κύριο του Έργου τη δήλωση απόδοσης του 
κατασκευαστή (D.O.P Declaration Of Performance), όπου θα προσδιορίζονται τα 
ονόματα των προϊόντων και των προμηθευτών, οι ποσότητες και ο προορισμός τους.  
 
Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης του προμηθευτή θα πρέπει να είναι 
πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα (Φορέας Πιστοποίησης)  (Certification Body) 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2004.  
 
Το χαλύβδινο σύρμα που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του πλέγματος οπλισμού 
θα πρέπει να είναι βαρέως γαλβανισμένο με ψευδάργυρο σύμφωνα με τα EN 10244-2 
και ISO 7989-2. 
 
Το πλέγμα θα διαθέτει εγκάρσιες ράβδους ενίσχυσης, διαμέτρου 4.40 mm, οι οποίες 
είναι ενσωματωμένες εντός της διπλής πλέξης κατά την παραγωγική διαδικασία, σε 
αποστάσεις περίπου ανά 16 cm, κατά τη διεύθυνση του μήκους  του πλέγματος.  
 
Τα ρολά του πλέγματος πρέπει να διαθέτουν ενισχυτικό σύρμα ακμής μεγαλύτερης 
διαμέτρου από εκείνο που χρησιμοποιείται για το πλέγμα σύμφωνα με το πρότυπο EN 
10223-3:2013 (πίνακας 2).  
 
Το πλέγμα οπλισμού είναι διαξονικό, βαρέως τύπου και χρησιμοποιείται στην 
κατασκευή οδοστρωμάτων. Διαθέτει τρισδιάστατη δομή, επιτρέποντας το υλικό της 
στρώσης στην οποία συνδέεται να το περιβάλλει διασφαλίζοντας έτσι την πλήρη 
αλληλοσύνδεσή τους και κατά συνέπεια βέλτιστη και άμεση μεταφορά των φορτίων από 
τα αδρανή στον οπλισμό. 
 
Το χαλύβδινο σύρμα που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του πλέγματος οπλισμού 
πρέπει να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες προδιαγραφές (οι δοκιμές πρέπει να 
διενεργούνται πριν από την κατασκευή του πλέγματος σε δείγματα μήκους τουλάχιστον 
25 cm): 
 Eφελκυστική αντοχή σύρματος: 350-550 N/mm2, σύμφωνα με το πρότυπο EN 

10223-3:2013 
 Επιμήκυνση: όχι μικρότερη από 8%, σύμφωνα με το πρότυπο EN 10223-3:2013 
 Ανοχή σύρματος: κατά τα πρότυπα EN 10218-2 (Class T1) και ISO 22034-2 

(Πίνακας 2) 
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 Επικάλυψη γαλβανίσματος με Ζinc: Η ελάχιστη μάζα επικάλυψης με ψευδάργυρο 
(Zinc coating) πρέπει να είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN 10244-2 (Class A) και 
ISO 7989-2 (Πίνακας 2). Η πρόσφυση του γαλβανίσματος στο σύρμα θα πρέπει να 
είναι τέτοια ώστε, όταν το σύρμα τυλιχθεί έξι φορές γύρω από άξονα με διάμετρο 
τετραπλάσια της διαμέτρου του σύρματος, αυτό να μην θραύεται και να μην 
αποφλοιώνεται κατά την υποβολή σε τριβή με γυμνό χέρι. 
 

 

Πίνακας 2. Τυπική Διάμετρος Σύρματος 

 
Σύρμα 
Πλέγματος 

Σύρμα 
Ακμής 

Εγκάρσιες Ράβδοι 
Ενίσχυσης 

Διάμετρος 
Πλέγματος 

ø mm 2.40 3.00 4.40 

Ανοχή Σύρματος (±) ø mm 0.06 0.07 0.08 

Ελάχιστη 
περιεκτικότητα 
γαλβανίσματος 

gr/m2 230 255 280 

 
Το χαλύβδινο πλέγμα οπλισμού πρέπει να είναι σε συμμόρφωση με τις παρακάτω 
προδιαγραφές: 
 
 Ονομαστική αντοχή εφελκυσμού (MD/CMD): 40/40 kN/m; οι δοκιμές 

πραγματοποιούνται σύμφωνα με το πρότυπο EN 15381 (Παράρτημα D). 
 
Οδηγίες τοποθέτησης του πλέγματος οπλισμού 
Προετοιμάζεται η επιφάνεια τοποθέτησης του πλέγματος και στη συνέχεια το πλέγμα 
ξετυλίγεται με την εξωτερική επιφάνεια του ρολού προς τα πάνω. Το πλέγμα πρέπει να 
βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της συσκευής εγκατάστασης (δηλαδή του φορτωτή, 
κ.λπ. όταν γίνεται η εγκατάσταση του, ώστε ο φορτωτής να περνάει πάνω από το 
πλέγμα αφού αυτό έχει τοποθετηθεί στην επιφάνεια του οδοστρώματος). 
 
Μόλις το ρολό είναι στη σωστή θέση, τότε το επόμενο παρακείμενο ρολό πρέπει να 
ξετυλιχθεί και στη συνέχεια να μετακινηθεί στη σωστή του θέση.  
 
Μετά την εκτύλιξη, ένα όχημα με μεγάλα ελαστικά πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να 
αφαιρέσει την υπάρχουσα εγγενή καμπυλότητα του πλέγματος.  
 
Κατά τη τοποθέτηση του πλέγματος πρέπει να γίνουν επικαλύψεις 30 cm εγκαρσίως 
μεταξύ των ρολών. Κατά μήκος τα ρολά συνίσταται να επικαλύπτονται  15 cm. Κατά 
την επικάλυψη, το ίσιωμα του πλέγματος είναι αναγκαίο για να γίνει εύκολη η 
τοποθέτηση της ασφάλτου. 
 
Αφού τα πλέγματα τοποθετηθούν στην τελική τους θέση, ένας οδοστρωτήρας με 
ελαστικά περνάει πάνω από τα πλέγματα 2-3 φορές για την εξομάλυνσή τους και την 
τέλεια επαφή τους με την επιφάνεια της ασφάλτου. 
 
Το πλέγμα πρέπει να τεντώνεται για να αφαιρεθεί οποιαδήποτε  επιπλέον  χαλαρώση, 
πριν από την αγκύρωση του. Για να γίνει αυτό, πρέπει αρχικά να αγκυρωθεί στο 
ένα άκρο με αγκύρια ή με βαρύ εξοπλισμό, όπως ένα roller για τη διατήρηση 
του πλέγματος στη θέση του. Το επόμενο στάδιο είναι να τεντωθεί με τη 
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χρήση εξοπλισμού, όπως ένα μικρό φορτηγό ή φορτωτή. Αφού είναι τεντωμένο, το 
πλέγμα πρέπει να αγκυρωθεί και στην άλλη άκρη σύμφωνα με το σχέδιο.  
 
Μόλις τεντωθεί και αγκυρωθεί το πλέγμα στην αρχή και στο τέλος του, αγκυρώνεται και 
στο κέντρο του. 
 
Το πλέγμα εγκαθίσταται στο οδόστρωμα (νέο ή παλιό) με τη χρήση των κατάλληλων 
για την επιφάνεια αγκυρίων.  
 
Πριν την εγκατάσταση του πλέγματος, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά και όλες τις δοκιμές των 
ιδιοτήτων του, καθώς και το εγχειρίδιο τοποθέτησης και συντήρησης του εργοστασίου 
παραγωγής, το οποίο θα συνοδεύεται από τεχνική μετάφραση στην Ελληνική 
υπογεγραμμένη από Διπλωματούχο Μηχανικό. 
 
Για την εγκατάσταση του πλέγματος, θα χρησιμοποιηθούν τεχνικοί του εργοστασίου 
κατασκευής, ή των αντιπροσώπων του εργοστασίου, με αποδεδειγμένη σχετική 
εμπειρία. Σε κάθε περίπτωση, η εγκατάσταση θα γίνεται παρουσία τεχνικού 
εκπροσώπου του εργοστασίου και της Επίβλεψης του έργου. 
 
Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας 
α. Έλεγχοι πριν από την έναρξη εγκατάστασης του πλέγματος: 

■ Έλεγχος των ανωτέρω αναφερόμενων πιστοποιητικών για τη διαπίστωση της 
καταλληλότητάς του. 

■ Έλεγχος όλων των δοκιμών των ιδιοτήτων του. 
■ Έλεγχος των πιστοποιητικών εμπειρίας των τεχνιτών ή του τεχνικού εκροσώπου 

του εργοστασίου κατασκευής που θα απασχοληθούν με την εγκατάστασή του. 
■ Έλεγχος της προβλεπόμενης μεθοδολογίας εγκατάστασής του. 

 

β. Έλεγχοι κατά την παραλαβή: 
■ Έλεγχος της ορθής εγκατάστασής του.  

 
Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα κριτήρια αποδοχής 
περαιωμένης εργασίας, η Επίβλεψη ορίζει τα διορθωτικά μέτρα που θα λάβει ο 
Ανάδοχος, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου αυτού. 
 
Τέλος, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί αδαπάνως σε αποτύπωση, με GPS 
στο κρατικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87, του εσωτερικά (προς τον οδικό 
άξονα) τοποθετημένου στο οδόστρωμα άκρου του πλαισίου, σε χαρακτηριστικές θέσεις 
αλλαγής της οριζοντογραφίας της οδού, προκειμένου να ληθφεί υπόψη σε μελλοντική 
συντήρηση της οδού. 
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3.15            ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  (ΣΑΟ) 

Οι Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων για Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΟΜΟΕ-
ΣΑΟ) εγκρίθηκαν με την με αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/ο/612/16-02-2011 Απόφαση του 
Υφυπουργού ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ και η απόφαση δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης (ΦΕΚ 702 Β΄/29-04-2011). 
 
Τα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ) πρέπε να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα 
με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 1317. 
 
Σύμφωνα με το EN 1317, οι βασικοί τύποι συστημάτων αναχαίτισης είναι: 

1. Μονόπλευρα Μεταλλικά Στηθαία Ασφαλείας Οδών. 
2. Αμφίπλευρα Μεταλλικά Στηθαία Ασφαλείας Οδών. 
3. Στηθαία Τεχνικών Έργων. 

 
Όσον αφορά στο υλικό κατασκευής τους διακρίνονται σε: 

α. Σε χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας (εύκαμπτα στηθαία ασφαλείας), 
β. Σε στηθαία ασφαλείας από σκυρόδεμα τύπου NEW JERSEY (άκαμπτα 

στηθαία ασφαλείας). 
 

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1317, οι κατηγορίες επίδοσης των στηθαίων 
καθορίζονται από τους παρακάτω παράγοντες: 
- Την ικανότητα συγκράτησης. Στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ1317  περιγράφονται οι 

κατηγορίες N2, H1, H2, H4) 
- Το λειτουργικό πλάτος (W). 
- Την κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης (κατηγορία A ή B). 

 
Εφαρμοστέες Προδιαγραφές 
Γενικώς για τα μέτρα ασφαλείας των οδικών έργων ισχύουν: 
1. Οι Τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή ειδών σημάνσεως Α.13752/1960 

(Αποφάσεις Υπουργείων Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων), οι 
2. Προδιαγραφές Μεταλλικών Στηθαίων Ασφαλείας (ΦΕΚ 189Β’/06-04-1988) και οι  
3. Προδιαγραφές για τα Στηθαία Ασφαλείας New Jersey (Δ3γ/Ο/5/43-2/10-05-1991)  
       σε συνδυασμό με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1317,  
4. H Τεχνική Οδηγία τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας (Δ3γ/Ο/5/13-2/18-02-1992),  
5.H Προδιαγραφή για τα ανακλαστικά στοιχεία των στηθαίων ασφαλείας 

(Δ3γ/Ο/6/181-2/27-08-1990). 
 
 

Τα προϊόντα που αφορούν στηθαία και κιγκλιδώματα ασφαλείας οδών και γεφυρών 
(ΣΑΟ) οφείλουν να συμμορφώνονται ανάλογα με το αντικείμενο που αφορούν στις 
παρακάτω προδιαγραφές και πρότυπα: 
 
Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές στην ασφάλιση οδών  
Υπάρχουν προσωρινές εθνικές τεχνικές προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) που ισχύουν για 
τα στηθαία ασφαλείας : 
 

 Κριτήρια αποδοχής ενσωματούμενων υλικών 
 

Τα ισχύοντα πρότυπα είναι: 
EN 10025-1:2004 Δομικοί χάλυβες θερμής εξέλασης. Μέρος 1:Γενικοί εχνικοί όροι 
παράδοσης -S235JR 
EN ISO 898-1:1999 Μηχανικές ιδιότητες στερεωτικών από ανθρακούχο χάλυβα ή 
κραματικό χάλυβα. Μέρος 1:Μπουλόνια, κοχλίες και ήλοι. 
EN ISO 10644:1998 Βίδες με απλές ροδέλες. Ροδέλες σκληρότητας 200 και 300 HV 
DIN 6917 :1989-10 Ροδέλες τετραγωνικού περιγράμματος, απομειούμενης διατομής 
για κοχλιώσεις υψηλής αντοχής χαλύβδινων διατομών I. 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (T.Σ.Υ.)   ΣΕΛ. 30 

 

DIN 6918 :1990-04 Ροδέλες τετραγωνικού περιγράμματος, απομειούμενης διατομής 
για κοχλιώσεις υψηλής αντοχής χαλύβδινων διατομών U. 
ISO 8992:2005-04 Στερεωτικά. Γενικές απαιτήσεις για κοχλίες, βίδες και ήλους. 
EN ISO 7089:2000 Επίπεδες ροδέλες-Κανονική σειρά-Κατηγορία προϊόντος Α 
DIN 434 :2000-04 Ροδέλες τετραγωνικού περιγράμματος, απομειούμενης διατομής 
για διατομές U. 
DIN 435 :2000-01 Ροδέλες τετραγωνικού περιγράμματος, απομειούμενης διατομής 
για κοχλιώσεις χαλύβδινων διατομών I. 

 

 Απαιτήσεις για τα στοιχεία των στηθαίων 
 
Για την κατασκευή των στηθαίων τα υλικά που χρησιμοποιούνται για κάθε μέρος 
αυτών είναι: 
όλα τα χαλύβδινα υλικά, λαμαρίνες, δομικός χάλυβας, κοχλίες, περικόχλια κ.λπ.. θα 
είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ακολουθούν: 
•Διατομές δομικού χάλυβα : EN 10025-S235 JR. 
•Χαλύβδινες πλάκες <30 mm : EN 10025-S235 JR. 
•Χαλύβδινες πλάκες >30 mm : EN 10025-S235 JO. 
•Κοχλίες διαμ. > 20 mm 

-Κοχλίες : GD 10.9 DIN 6914 
-Περικόχλια : GD 10.9 DIN 6915 
-Ροδέλες : GD 10.9 DIN 6916 (ROUND. FLAT)  
: GD 10.9 DIN 6917 (TAPERED - ΔΙΑΤΟΜΕΣ Ι) : GD 10.9 DIN 6918 (TAPERED - 
ΔΙΑΤΟΜΕΣ U). 

•Κοχλίες διαμ. <16 mm 
-Κοχλίες διαμ. : GD 8.8 DIN 931 
-Περικόχλια : GD 8.8 DIN 934 
-Ροδέλες : GD 8.8 DIN 125 

: GD 8.8 DIN 434 (TAPERED - ΔΙΑΤΟΜΕΣ U) : GD 8.8 DIN 435 (TAPERED - 
ΔΙΑΤΟΜΕΣ Ι) 

•Ηλεκτροσυγκόλληση : ANSI/AWS DI.I 
•Γαλβάνισμα : DIN 50976. 

 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην Υπηρεσία πιστοποιητικό 
βεβαίωσης περί της ποιότητας του χάλυβα και του γαλβανίσματος. 
 
Τα μέρη κατασκευής ενός μεταλλικού στηθαίου είναι τα παρακάτω: 
•Ορθοστάτης χαλύβδινος διατομής που καθορίζεται από τον κατασκευαστή του 
πιστοποιημένου στηθαίου. Η διατομή U 120x55x5 mm με μήκος ανάλογο του τύπου 
στηθαίου είναι ενδεικτική. Ο ορθοστάτης αποτελείται από ενιαίο τεμάχιο, εκτός από την 
περίπτωση προσθήκης χειρολισθήρα, οπότε επιτρέπεται η ηλεκτροσυγκόλληση του 
τμήματος επιμήκυνσης σύμφωνα με τα τυπικά σχέδια. 
•Τα παρεμβλήματα: 
Απλό, χαλύβδινο ενδεικτικής διατομής U 50x65x3 mm και μήκους 306 mm. Η διατομή 
και οι λοιπές λεπτομέρειες καθορίζονται από τον κατασκευαστή του πιστοποιημένου 
στηθαίου. Προεξέχον, από χαλύβδινο έλασμα πάχους 3 mm με πλάτος ανεπτυγμένης 
επιφάνειας (πριν από την κάμψη του ελάσματος για τη διαμόρφωση της διατομής ίσο 
προς 435 mm κατά τα λοιπά σύμφωνα με RPS Ausgabe 1989 (Berichtigter Nachtruck 
Oct.1992). Οι ανοχές των διαστάσεων θα είναι σύμφωνες με DIN 1016. 
•Αυλακωτή χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους 3 mm. Το χρησιμοποιούμενο έλασμα μετά την 
εξέλαση (διαμόρφωση διπλής αυλάκωσης) θα έχει πλάτος 80 mm και ύψος 306 mm. Οι 
ανοχές στις διαστάσεις θα είναι σύμφωνες με DIN 1016. 
Η αυλακωτή λαμαρίνα κατασκευάζεται σε τυποποιημένα τεμάχια μήκους 4310 mm 
(ωφέλιμο μήκος 4000 mm και μήκος επικάλυψης 310 mm), από έλασμα βιομηχανικής 
παραγωγής αποκλειόμενης της χρήσης χάλυβα από επανάτηξη. Το έλασμα θα είναι 
ενιαίο τεμάχιο, θα φέρει οπές σύνδεσης και οπές στερέωσης (ανάλογα με την πύκνωση 
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των ορθοστατών) που θα έχουν διανοιχτεί με βιομηχανικό τρόπο, σύμφωνα με τα 
σχέδια. 
•Μικροϋλικά σύνδεσης στοιχείων στηθαίου. Περιλαμβάνονται κοχλίες και περικόχλια για 
τη σύνδεση των στοιχείων του στηθαίου, καθώς και η τυχόν απαιτούμενη πλάκα 
έδρασης του ορθοστάτη διαστάσεων 400x400x10 mm, καθώς και τα ειδικά τεμάχια που 
τοποθετούνται στο πέρας της αυλακωτής λαμαρίνας. 
•Χειρολισθήρας 
Ο προβλεπόμενος σε διαφόρους τύπους στηθαίων χειρολισθήρας θα είναι 
γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας ISO MEDIUM (βαρύς-πράσινη ετικέτα) με διάμετρο Φ 
63,5 (21"). 
•Σιδηροσωλήνας τοποθέτησης ορθοστάτη «αφαιρετού» στηθαίου, σύμφωνα με DIN 
2458 και εσωτερική διάμετρο ίση με τη μέγιστη διάσταση της διατομής του ορθοστάτη 
+3 mm. 
•Υλικά επανεπίχωσης από άμμο λατομείου. Για την επανεπίχωση της οπής που 
δημιουργείται από την τοποθέτηση του ορθοστάτη χρησιμοποιείται άμμος λατομείου 
εκτός από την ανώτερη στρώση πάχους 20 cm που θα συμπληρωθεί με υλικό ίδιο 
προς το υλικό της τελικής επιφάνειας του έργου. 
•Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 εγκιβωτισμού ορθοστάτη μεταλλικού στηθαίου. Τα 
υλικά στηθαίου σκυροδέματος είναι : 
•Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 για το σώμα στηθαίου σκυροδέματος π.χ. τύπου NJ. 
•Σιδηρός οπλισμός S400 KTX για τον οπλισμό στηθαίου σκυροδέματος. 
•Ίνες προπυλενίου για τον περιορισμό της επιφάνειας ρηγμάτωσης λόγω ταχείας 
ξήρανσης του σκυροδέματος. 
 
Στοιχεία προς υποβολή 

 
Τα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στα οδικά έργα θα πρέπει να τηρούν τις 
ακόλουθες απαιτήσεις των ΣΑΟ και της πλευρικής διαμόρφωσης: 

- Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη 

- Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη 

- Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο 

- Κανονισμοί Συστημάτων Συγκράτησης Οχημάτων (ΣΑΟ) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, 
σύμφωνα με την βασιζόμενη στις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ μελέτη σήμανσης-ασφάλισης της 
οδού. Επίσης: 

• Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του προτεινόμενου συστήματος (EC Certificate of 
Conformity) από Φορέα Πιστοποίησης (Notified Body), όπως περιγράφεται στο 
Παράρτημα ΖΑ του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5. 

• Το σήμα CE του προτεινόμενου συστήματος που επικολλάται σύμφωνα με την 
Οδηγία 93/68/EC σε εμφανή θέση του ΣΑΟ, όπως περιγράφεται στο 
προαναφερόμενο Παράρτημα ΖΑ του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5. 

• Εκθεση δοκιμών (Test Report) που είναι σε ισχύ για τη συμπεριφορά σε 
πρόσκρουση (behavior under impact) του συγκεκριμένου συστήματος 
αναχαίτισης. Αυτή θα είναι σύμφωνη με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 για στηθαία 
ασφαλείας, το ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-3 για τα συστήματα απορρόφησης ενέργειας 
πρόσκρουσης (ΣΑΕΠ), το ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-4 για τις συναρμογές και το ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1317-7 για τις απολήξεις. 

• Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Συντήρησης (Installation and Maintenance 
Manual) του κατασκευαστή του συστήματος, στο οποίο θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται (ενδεικτικά, όχι περιοριστικά) : 

- Το γενικό σχέδιο εγκατάστασης, με περιγραφή του τρόπου συναρμολόγησης 
όλων των στοιχείων του συστήματος και των ανοχών. 

- Τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα κείμενα, εφόσον υπάρχουν (συμπληρωματικές 
τεχνικές προδιαγραφές ή πρότυπα, τυπικά σχέδια πλευρικών διαμορφώσεων 
κ.α.). 
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- Η λεπτομερής περιγραφή των εργασιών εγκατάστασης και του απαιτούμενου 
εξοπλισμού (συνθήκες εδάφους και τρόπος κατασκευής θεμελίωσης, 
συναρμολόγηση, τοποθέτηση, σύσφιξη συνδετικών στοιχείων και υλικών 
κ.λπ.). 

- Οι οδηγίες για την επιθεώρηση, τη συντήρηση και την επιδιόρθωση/επισκευή 
του συστήματος. 
 

Το γαλβάνισμα των χαλύβδινων στοιχείων θα γίνεται κατά EN ISO 1461:1999, μετά την 
εξέλαση, κοπή, διάνοιξη οπών και την κατά οποιονδήποτε τρόπο επεξεργασία των 
χαλύβδινων στοιχείων. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία προς 
αξιολόγηση / έγκριση πιστοποιητικό διαπιστευμένου εργαστηρίου από το οποίο θα 
προκύπτει η ποιότητα του χάλυβα και του γαλβανίσματος. 
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει κατασκευαστικά σχέδια των διαφόρων 
τύπων στηθαίων που θα χρησιμοποιήσει, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης 
ασφάλισης. Ανάλογα με την ταχύτητα μελέτης της οδού, τη σύνθεση κυκλοφοριακού 
φόρτου και τη θέση τοποθέτησής τους επί της οδού τα προς εγκατάσταση μεταλλικά 
στηθαία πρέπει να έχουν πιστοποίηση για τις επιδόσεις τους και συγκεκριμένα για τη 
χαρακτηριστική ιδιότητα που είναι το «επίπεδο συγκράτησης» σύμφωνα με ΕΝ 1317-
1:1998. 
 

Κατά την αξιολόγηση για εγκατάσταση του πλέον κατάλληλου συστήματος αναχαίτισης 

οχημάτων για το έργο θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Συμβατότητα με τα ήδη εγκατεστημένα συστήματα που φέρουν σήμα CE. 

• Ελαχιστοποίηση του πλήθους των απαιτούμενων συναρμογών. 

• Δυνατότητα τοποθέτησης ενός συστήματος σε ένα οδικό τμήμα. 

• Υποβολή των εκθέσεων δοκιμών που είναι σε ισχύ και των τεχνικών περιγραφών 

του συστήματος. 

• Άμεση διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών σε περιπτώσεις επισκευής. 

• Εγκατάσταση και συντήρηση από διαφορετικές εταιρίες. 

• Διάθεση του εγχειριδίου εγκατάστασης και επισκευών σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 

1317-5 από τον κατασκευαστή, ώστε να είναι δυνατές οι επισκευές και από τρίτες 

εταιρίες. 

• Ύπαρξη περισσότερων της μιας εταιρίας κατασκευής συστημάτων αναχαίτισης για 

τα εκάστοτε προϊόντα. 

• Διαθεσιμότητα των κατάλληλων ανταλλακτικών για χρονική περίοδο 20 ετών. 

• Επιβεβαιωτικοί έλεγχοι και έλεγχοι παραλαβής σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές 

όπως RAL-RG 620. 

 
 
Απαιτήσεις  ποιοτικών ελέγχων 

• Έλεγχος των πιστοποιητικών που συνοδεύουν τα μεταλλικά στηθαία για τη 
διαπίστωση ότι το αναγερόμενο «επίπεδο συγκράτησης» είναι το προβλεπόμενο 
από τη μελέτη σήμανσης / ασφάλισης της οδού. 

• Έλεγχος των προαναφερόμενων ποιοτικών χαρακτηριστικών των υλικών 
κατασκευής των στηθαίων. 

• Οριζοντιογραφικός έλεγχος των θέσεων εφαρμογής των ΣΑΟ για τη διαπίστωση 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της μελέτης. 

• Δειγματοληπτικός έλεγχος των επιτρεπτόμενων κατασκευαστικών ανοχών. 
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• Έλεγχος της στερέωσης των ορθοστατών και της σύνδεσης του αυλακωτού 
ελέσματος και των παρεμβλημάτων με τους ορθοστάτες. Εάν από τον έλεγχο σε 
τυχαίες θέσεις διαπιστωθεί απόκλιση από τις επιτρεπόμενες τιμές σε 
περισσότερο από 10%, τότε θα ελέγχονται οι συνδέσεις με κοχλίες σε όλες τις 
θέσεις. 

• Έλεγχος πληρώσεων ορθοστατών επί γεφυρών ή άλλων τεχνικών έργων σε 
ποσοστό τουλάχιστον 3%, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
χρησιμοποιηθέντος αγκυρίου. Σε καμμία από τις δοκιμαζόμενες αγκυρώσεις δεν 
πρέπει να διαπιστωθεί ολίσθηση. 

• Στην περίπτωση στηθαίων σκυροδέματος, έλεγχος της επιφάνειας του 
σκυροδέματος. 

• Έλεγχος των γαλβανισμένων επιφανειών για τη διαπίστωση τυχόν φθορών. 

• Έλεγχος της θέσης τοποθέτησης και των διαστάσεων των αντανακλαστικών 
στοιχείων των στηθαίων ασφαλείας σύμφωνα με τα τυπικά σχέδια. 

 
Στην διάθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας θα είναι: 
 τα έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται η καταλληλότητα των συστημάτων 

αναχαίτισης και τα οποία θα υποβάλλονται από τους προμηθευτές. Σημειώνεται δε, 
ότι το σήμα CE αφορά συγκεκριμένο προϊόν σε συνδυασμό με τον κατασκευαστή 
του και υπόκειται σε τακτικούς ελέγχους τουλάχιστον κάθε έξι (6) μήνες σύμφωνα με 
το μέρος 5 του προτύπου, 

 οι κατάλογοι ελέγχου (check lists) αναφορικά με τα στοιχεία που πρέπει να 
ελέγχονται κατά την προμήθεια και την παραλαβή των ΣΑΟ, καθώς και κατά την 
εγκατάστασή τους. 

 
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να παρακολουθήσει με όργανά της την 
ακριβή διαδικασία παραγωγής, καθώς των παραγγελμένων υλικών κ.λπ., καθώς και να 
ζητήσει και να πάρει δείγματα (σε ανύποπτο χρόνο και με μέσο της Υπηρεσίας) από 
τον χώρο παραγωγής ή αποθήκευσης των ειδών που προορίζονται γι' αυτήν, 
προκειμένου να διενεργήσει μακροσκοπικό εργαστηριακό έλεγχο σ' αυτά. 
 
Προς εξακρίβωση της καλής κατασκευής των στηθαίων και κιγκλιδωμάτων, η 
Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει την εξέταση των υλικών σε 
εργαστήρια ελέγχου υλικών. Η δειγματοληψία, όταν απαιτηθεί, θα γίνεται δια λήψεως 
δύο (2) τεμαχίων ανά είδος ΣΑΟ. Η δαπάνη των ελέγχων αυτών θα βαρύνει τον 
Ανάδοχο. 
 
Εάν κατά τους άνω ελέγχους διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να τις αποκαταστήσει με δαπάνες του. 
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Η εγκατάσταση των συστημάτων αναχαίτισης πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένα και 
κατάλληλα εκπαιδευμένα συνεργεία, τα οποία συνοδεύονται από εξειδικευμένο  τεχνικό 
με τις  απαραίτητες γνώσεις για την έντεχνη συναρμολόγηση τους και σύμφωνα με τα 
κατασκευαστικά σχέδια, των τεχνικών προδιαγραφών των συστημάτων ασφαλείας 
οδών και της εφαρμογής των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και 
περιβαλλοντολογικού ελέγχου  που εφαρμόζει η κατασκευαστκή εταιρεία, επειδή η 
εγκατάσταση αποτελεί μέρος της Δοκιμής Αρχικού Τύπου και επηρεάζει τις επιδόσεις 
του συστήματος. Σε κάθε περίπτωση, η εγκατάσταση θα γίνεται παρουσία τεχνικού 
εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής , ή των αντιπροσώπων του εργοστασίου, 
με αποδεδειγμένη σχετική εμπειρία και της Επίβλεψης και ο Ανάδοχος με την 
περαίωση των εργασιών θα πρέπει να βεβαιώσει για την ορθή τους τοποθέτηση, 
σύμφωνα με το εγχειρίδιο τοποθέτησης του υλικού. 
 
 

 
Μαρούσι, 02 Ιουλίου 2019 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Για τον Τεχνικό 
Σύμβουλο 

Για την Υπηρεσία 
 

Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων 

  Μελετών και 
Προγραμματισμού 

Κατασκευών 

κ.α.α 

 

 

 

Ευτ. 
Βαρδουλάκης 

Πολ. Μηχ/κός 

 

 

 

Μιχ. Τζανετάκης          

Πολ. Μηχ/κός με Α’β 

 

 

 

Αργ. Καργιώτου 

Πολ. Μηχ/κος με Α’β 

 

 

 

Αθ. Αργύρη 

Πολ. Μηχ/κος με Α’β 

 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
 

Με την με αρ. πρωτ. Δ14/οικ.1707/Φ-ΣΑ8/02-07-2019 Aπόφαση 

 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 

Αλ. Καλαβάσης  

Πολ. Μηχ/κοςμε Α’β 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Εξουσιοδοτημένη Υπάλληλος 
 

Ειρήνη Πιερρακάκη 
ΤΕ Πολ. Μηχ. με Α΄ β. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26/2012 

                           Αρ. Πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/356/04-10-2012)          

(ΑΔΑ Β4Τ81-70Θ)                                                 
- ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ,  

                                      - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ-ΕΤΕΠ,  

                                      - ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Hen ΚΑΙ ETAG                       
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                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
                                                                                                      ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  26 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,                                                                 ΑΘΗΝΑ,    4  -   10  -2012 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,                                             Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &  ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ                                          ΠΡΟΣ : τους αποδέκτες                     

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ &                                                         του πίνακα διανομής 
ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΔΙΠΑΔ) 

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ και ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ                              

Ταχ.Δ/νση  : Σεβαστουπόλεως  1 &  Φειδιππίδου                                       
                     ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ                                              
Ταχ.Κώδικας   : 11526 ΑΘΗΝΑ                                                          
Πληροφορίες   : Δ. Μπάρα                                                      
Τηλέφωνο       : 210 7710242, FAX : 210 7710216     

 
                                                       
ΘΕΜΑ:  Δημοσίευση Απόφασης Αναπλ. Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: "Έγκριση τετρακοσίων σαράντα 
(440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε 
όλα τα Δημόσια Έργα". 

 
Σας πληροφορούμε ότι στο ΦΕΚ 2221 Β / 30-7-2012, δημοσιεύτηκε η υπ. αρ. 
ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: "Έγκριση τετρακοσίων 
σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή 
σε όλα τα Δημόσια Έργα". 

 
1. Οι εγκριθείσες 440 ΕΤΕΠ προέρχονται από τις ΠΕΤΕΠ (Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές) που καταρτίσθηκαν από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., στα πλαίσια του 
Προγράμματος Εκσυγχρονισμού του Συστήματος Παραγωγής  Δημοσίων Εργων, με 
τεχνική και διοικητική υποστήριξη από το ΙΟΚ (Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών). 
Στην συνέχεια  ελέγχθηκαν, μορφοποιήθηκαν από τον ΕΛΟΤ σύμφωνα με το 
λογότυπο των Ευρωπαϊκών Προτύπων, κοινοποιήθηκαν και έγιναν αποδεκτές από 
την ΕΕ ως Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ). 

 

 Οι 440 αυτές ΕΤΕΠ καλύπτουν τις συνηθέστερες εργασίες κατασκευής όλων των 
κατηγοριών Δημοσίων Εργων.  

 
 Βασικό χαρακτηριστικό των ΕΤΕΠ είναι ότι παραπέμπουν κατά συστηματικό τρόπο 

στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα για τα πάσης φύσεως ενσωματούμενα υλικά στις 
εκτελούμενες εργασίες και στις υποχρεώσεις σήμανσης CE που προβλέπονται από 
τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) στο πλαίσιο της Οδηγίας 89/106.  

 
2. Κατά την επεξεργασία των κειμένων ο ΕΛΟΤ διατήρησε την κωδικοποίηση των 

ΠΕΤΕΠ, προσθέτοντας στον κωδικό το κοινό πρόθεμα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-. 
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  Το υπόλοιπο μέρος του κωδικού αποτελείται από τέσσερα διψήφια αριθμητικά πεδία 
της μορφής ΧΧ-ΧΧ-ΧΧ-ΧΧ. Το 1ο πεδίο αντιστοιχεί στην Κατηγορία εργασιών, το 2ο 
Ομάδα εργασιών το 3ο στο Αντικείμενο και το 4ο στον Τύπο των εργασιών.  

 Τα τέσσερα πεδία είναι υποχρεωτικώς διψήφια και όταν η αριθμητική τιμή τους είναι 
μικρότερη του 10 προηγείται "0" (π.χ. 01, 02 κ.ο.κ). Η ανάλυση του τίτλου ορισμένων 
ΕΤΕΠ σταματά στο 3ο επίπεδο και στις περιπτώσεις αυτές το τέταρτο πεδίο 
(παραμένει υποχρεωτικό) παίρνει την μορφή "00". 

   
3. Οι εγκεκριμένες ΕΤΕΠ καλύπτουν 15 γενικές κατηγορίες εργασιών και 

κωδικοποιούνται σε 1ο επίπεδο ως εξής:   
  

01. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

02. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

03. ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

04. Η/Μ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

05. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

06. ΕΡΓΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ 

07. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 

08. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ 

09. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΡΓΑ 

10. ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

11. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

12. ΣΗΡΑΓΓΕΣ 

13. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 

14. ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

15. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ- ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ- ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 
 

4. Η δομή των κειμένων των ΕΤΕΠ, οπως διαμορφώθηκε κατά την επεξεργασία των 
ΠΕΤΕΠ από τον ΕΛΟΤ εμφανίζει ομοιομορφία ως προς την μορφή και 
παραγραφοποίηση. Τα κείμενα περιλαμβάνουν γενικώς τα ακόλουθα εδάφια: 

 

1. Αντικείμενο εργασιών 
2. Τυποποιητικές παραπομπές 
3. Όροι και ορισμοί 
4. Ενσωματούμενα υλικά και κριτήρια αποδοχής τους 
5. Μεθοδολογία κατασκευής - απαιτήσεις 
6. Ποιοτικοί έλεγχοι 
7. Όροι/απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας του εργατοτεχνικού προσωπικού, 

απαιτήσεις προστασίας περιβάλλοντος  
8. Τρόπος επιμέτρησης 
 

 Στο εδάφιο "τρόπος επιμέτρησης" αναφέρεται αναλυτικά και το "περιεχόμενο των 
τιμών μονάδας" . Γενικώς, το εδάφιο 8 είναι συμβατό με τα ισχύοντα (επικαιροποίηση 
2008/2009) Νέα Ενιαία Τιμολόγια (ΝΕΤ) της Γεν. Γραμματείας Δημοσίων Εργων.  

 
 Επισημαίνεται  ότι στη σειρά ισχύος των Συμβατικών Τευχών, το Τιμολόγιο Μελέτης 

προηγείται των Προδιαγραφών, οπότε σε κάθε περίπτωση έχουν εφαρμογή  τα 
αναγραφόμενα στο Περιγραφικό Τιμολόγιο Μελέτης των δημοπρατουμένων Εργων.  

ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ
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5. Στο εδάφιο 2 των ΕΤΕΠ αναφέρεται ότι τα κείμενα "ενσωματώνουν, μέσω 

παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη 
χρονολογημένων".  

 

 Κατά την επεξεργασία των ΠΕΤΕΠ από τον ΕΛΟΤ, κρίθηκε σκόπιμο να μην γίνονται 
αναφορές σε χρονολογημένες εκδόσεις Ευρωπαϊκών Προτύπων, για να μην υπάρχει 
ανάγκη διαρκούς επικαιροποίησης των ΕΤΕΠ κάθε φορά που τροποποιούνται τα ΕΝ 
με προσθήκες και διορθώσεις (addenda, corrigenta). Η επεξεργασία των ΠΕΤΕΠ για 
τη μετεξέλιξή τους σε ΕΤΕΠ έγινε ως εκ τούτου υπό το πρίσμα αυτό. 

 

 Αυτό σημαίνει ότι ισχύουν οι απαιτήσεις για τα ενσωματούμενα υλικά, 
εργαστηριακούς ελέγχους κλπ που προβλέπoνται στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση 
των Ευρωπαϊκών Προτύπων. 

 
 Οι ΕΤΕΠ, ως τυποποιητικά κείμενα υπαγόμενα στις διαδικασίες του ΕΛΟΤ 

αναθεωρούνται/επικαιροποιούνται διαμέσου της Τεχνικής Επιτροπής ΤΕ/99. Κατά 
συνέπεια τυχόν ουσιώδεις μεταβολές στα χαρακτηριστικά των ενσωματούμενων 
υλικών και στον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών θα αντιμετωπίζονται με την έγκριση 
νέας έκδοσης ΕΤΕΠ. Η υποχρεωτική  εφαρμογή των επικαιροποιημένων και νέων  
ΕΤΕΠ θα ορίζεται με Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού με μέριμνα της αρμόδιας 
Υπηρεσίας της ΓΓΔΕ. 

 
6. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπόψη Απόφαση, η υποχρεωτική εφαρμογή των 

τετρακοσίων σαράντα (440) ΕΤΕΠ ισχύει μετά την παρέλευση δύο μηνών από την 
δημοσίευση της Απόφασης αυτής στο ΦΕΚ, δηλαδή από 30-09-2012. 

 

 Για τα έργα των οποίων η διακήρυξη δημοπράτησης  θα αποσταλεί για δημοσίευση  
από τις 30-9-2012 και μετά, θα εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι εγκριθείσες 440 ΕΤΕΠ.  

 
       Για τα έργα των οποίων  η απόφαση ανάθεσης (αφορά στις περιπτώσεις χωρίς 

δημοσίευση διακήρυξης δημοπράτησης) θα υπογραφεί από τις 30-9-2012 και μετά, 
θα εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι εγκριθείσες 440 ΕΤΕΠ. 

 

 Από τις 30-9-2012 παύουν να ισχύουν όσα από τα εθνικά κανονιστικά κείμενα 
αντίκεινται στις εγκριθείσες τετρακόσιες σαράντα (440) Ελληνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές.  

7. Όσα από τα εν ισχύ εθνικά κανονιστικά κείμενα (Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, 
Προδιαγραφές κλπ) δεν έρχονται σε αντίθεση με τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή δεν 
περιλαμβάνονται στο θεματολόγιο αυτών εξακολουθούν να ισχύουν, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 
(hEN) που έχουν θεσπισθεί με τις σχετικές ΚΥΑ.  

Ως εκ τούτου κατά τη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης δεν πρέπει να γίνεται 
αναφορά σε παλαιότερες κανονιστικές διατάξεις, εάν προηγουμένως δεν έχει ελεγχθεί 
η συμβατότητά τους με τις ΕΤΕΠ και τα hEN.  

Επισημαίνεται  η μη ορθή πρακτική της αναφοράς στα Συμβατικά Τεύχη πληθώρας μη 
απαραίτητων κανονιστικών διατάξεων, η οποία οφείλει να εκλείψει. 

8. Αναφορικά με την απαιτούμενη προσαρμογή  των Τευχών Δημοπράτησης, λόγω της 
έναρξης υποχρεωτικής ισχύος των ΕΤΕΠ, παραθέτουμε τα ακόλουθα: 

- Τα Τεύχη Δημοπράτησης, κατά τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, συντάσονται με βάση 
την τελευταία έκδοση των ΝΕΤ (όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά την τελευταία 
επικαιροποίησή τους το 2008/2009). Από τα ΝΕΤ, το μεν ΝΕΤ-ΟΔΟ παραπέμπει 
στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων Εργων Οδοποίας που εγκρίθηκε το 2004 
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μαζί με την αρχική έκδοση των ΝΕΤ-ΟΔΟ (σήμερα είναι παρωχημένη) και το 
ΝΕΤ-ΥΔΡ στις Προδιαγραφές Υδραυλικών Σηράγγων και Φραγμάτων που 
εγκρίθηκαν το 2005 (επίσης είναι παρωχημένες). Τα υπόλοιπα ΝΕΤ (ΛΙΜ, ΟΙΚ, 
ΠΡΣ) δεν παραπέμπουν σε τυποποιημένες Προδιαγραφές  ούτε σε Ευρωπαϊκά 
Πρότυπα για τα ενσωματούμενα υλικά.  

-  Οι εγκριθείσες ΕΤΕΠ δεν καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα εργασιών των ΝΕΤ, 
ούτε έχουν πάντα άμεση αντιστοίχηση με τα άρθρα των ΝΕΤ. Υπάρχουν ΕΤΕΠ 
που αναφέρονται σε ομάδες άρθρων (λ.χ. οι ΕΤΕΠ με αντικείμενο τις τοιχοδομές, 
τις στεγανοποιήσεις, τα κουφώματα κλπ), ενώ υπάρχουν και ομάδες ΕΤΕΠ που 
αφορούν ένα ή περισσότερα άρθρα εργασιών (π.χ. διάφορες κατασκευές από 
σκυρόδεμα). 

-  Με την πρόσφατη δημοσίευση της ΚΥΑ ΥΠΑΝ – ΥΠΥΜΕΔΙ, υπ' αριθ. 6690 στο 
ΦΕΚ 1914 Β / 15-06-2012 (σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 334/94), αλλά 
και των προγενέστερων σχετικών ΚΥΑ, ευρεία ποικιλία προϊόντων τα οποία 
διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δομικές κατασκευές εντός της Ελληνικής 
επικράτειας οφείλουν να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα για κάθε προϊόν 
Eναρμονισμένα Eυρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό 
Σύστημα Τυποποίησης και να φέρουν την σήμανση CE. 

-  Κατά συνέπεια η ενσωμάτωση στα έργα υλικών με σήμανση CE είναι 
επιβεβλημένη, ανεξαρτήτως άν τα άρθρα των Συμβατικών Τιμολογίων, οι ΤΣΥ και 
οι λοιπές Συμβατικές Προδιαγραφές αναφέρουν τούτο ρητά ή όχι (λ.χ. οι πλάκες 
πεζοδρομίων πρέπει να φέρουν σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, τα 
καλύμματα φρεατίων σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 κ.ο.κ.). Στις ΕΤΕΠ βέβαια 
αυτό αναφέρεται ρητά. 

-  Επισημαίνεται ότι στην αγορά κυκλοφορεί ήδη ποικιλία προϊόντων που φέρουν 
σήμανση CE ή διαθέτουν ΕΤΕ (Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση), όπως: ιστοί 
οδοφωτισμού, πρόσμικτα σκυροδεμάτων, καλύμματα φρεατίων, σωλήνες από 
ελατό χυτοσίδηρο, συστήματα προέντασης, εφέδρανα γεφυρών, σωλήνες από 
συνθετικά υλικά, γεωσυνθετικά κλπ. 

9. Αναφορικά με την προσαρμογή των ισχυόντων ΝΕΤ με τις ΕΤΕΠ και τα Ευρωπαϊκά 
Πρότυπα, σας ενημερώνουμε ότι έγιναν ήδη τα εξής: 

-  Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εργων με την απόφαση Δ11γ/ο/393/2-8-2010 
συγκρότησε την Επιτροπή παρακολούθησης και βελτίωσης του συστήματος 
τιμολόγησης έργων με αντικείμενο τη μελέτη και υποβολή προτάσεων για την 
βελτίωση-τροποποίηση του συστήματος τιμολόγησης και αναθεώρησης τιμών 
εργασιών των δημοσίων έργων και την αναθεώρηση των ενιαίων τιμολογίων 
Υδραυλικών και Λιμενικών Εργων, Εργων Πρασίνου, Οικοδομικών Εργων και 
Εργων Οδοποιίας. 

-  Η Επιτροπή έχει ήδη ολοκληρώσει την επεξεργασία των ΝΕΤ Οδοποιίας, 
Λιμενικών Εργων, Πρασίνου και Η/Μ εργασιών Συγκοινωνιακών Εργων, τα οποία 
βαίνουν προς έγκριση, ενώ έχει προχωρήσει (και ολοκληρώνει) και την 
επεξεργασία των ΝΕΤ Υδραυλικών Εργων.  

-  Οι εκδόσεις αυτές των ΝΕΤ παραπέμπουν στις εγκεκριμένες πλέον ΕΤΕΠ και στα 
εναρμονισμένα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ που αφορούν τα κατά περίπτωση 
ενσωματούμενα υλικά.  
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-  Κατά την ανασύνταξη/επικαιροποίηση των ΝΕΤ έχουν προστεθεί και αρκετά νέα 
άρθρα εργασιών, προερχόμενα τόσο από Νέες Τιμές Μονάδος που έχουν 
εγκριθεί από την έναρξη ισχύος των ΝΕΤ το 2005, όσο και από τις εν τω μεταξύ 
τεχνολογικές εξελίξεις (νέα υλικά, νέοι τρόποι εκτέλεσης των εργασιών). 

10. Συνεπώς, με βάση και τα προαναφερόμενα (παράγραφοι 8 και 9), παρότι τα 
Συμβατικά Τεύχη των προς δημοπράτηση έργων που έχουν ήδη εγκριθεί ή θα 
εγκριθούν μέχρι την έναρξη ισχύος των νέων εκδόσεων των ΝΕΤ βασίζονται στις 
παλαιές εκδόσεις των ΝΕΤ (2008/2009) και παραπέμπουν στις παλαιές ΤΣΥ ή 
περιλαμβάνουν Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, είναι απαραίτητο να εναρμονισθούν 
με τις ΕΤΕΠ, αλλά και τις ΚΥΑ περί υποχρεωτικής ενσωμάτωσης υλικών με σήμανση 
CE. 

Για την απλοποίηση και τυποποίηση της διαδικασίας εναρμόνισης των Συμβατικών 
Τευχών συντάχθηκε από την επιτροπή τιμολογίων (Απόφαση Δ11γ/ο/393/2-8-2010) ο 
Πίνακας Αντιστοίχισης ΕΤΕΠ και  ισχυόντων ΝΕΤ, που επισυνάπτεται στην 
παρούσα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Ο πίνακας αυτός θα επισυνάπτεται στο Περιγραφικό 
Τιμολόγιο,αφού διαγραφούν οι ΕΤΕΠ που δεν σχετίζονται με το έργο. 

Παράλληλα από το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών θα αφαιρούνται τα εδάφια που 
καλύπτονται από αντίστοιχες ΕΤΕΠ. Αυτό θα γίνεται με τη σύνταξη "Πίνακα 
Κατάργησης Προδιαγραφών και Αντικατάστασης με ΕΤΕΠ", ο οποίος θα 
επισυνάπτεται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Στο Περιγραφικό Τιμολόγιο θα επισυνάπτεται επίσης πίνακας των Εναρμονισμένων 
Ευρωπαϊκών Προτύπων που έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα στο Εθνικό Κανονιστικό 
Πλαίσιο βάσει των σχετικών ΚΥΑ. (Επισυνάπτεται και στην παρούσα ως 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4) 

11. Για τυχόν προβλήματα που θα ανακύψουν κατά την εφαρμογή των ΕΤΕΠ, προτάσεις 
διορθώσεων/συμπληρώσεων ή/και διεύρυνσης του θεματολογίου των ΕΤΕΠ, οι 
αρμόδιες Διευθύνσεις, παρακαλούνται να συντάσουν και να υποβάλλουν 
τεκμηριωμένες αναφορές προς τη Γενική Δ/νση Ποιότητας της ΓΓΔΕ, Δ/νση ΔΙΠΑΔ, η 
οποία θα εισηγείται και  θα προωθεί την υλοποίησή τους.   

12. Σε ορισμένες (παλαιότερες)  ΚΥΑ των ΥΠΑΝ-ΥΜΕΔΙ θεσμοθέτησης των 
Εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ, γίνεται αναφορά  σε χρονολογημένες 
εκδόσεις των hEN. Δοθέντος ότι η ΚΥΑ του Ιουνίου 2012, η οποία περιλαμβάνει και 
τον μεγαλύτερο αριθμό Προτύπων, αλλά και ότι οι ΕΤΕΠ, αναφέρονται σε μη 
χρονολογημένες εκδόσεις των Προτύπων, θεωρείται ότι οι υποχρεώσεις για τη 
σήμανση CE αναφέρονται εξ ολοκλήρου σε μή χρονολογημένες εκδόσεις (δηλαδή 
ισχύει η εκάστοτε τελευταία έκδοση των Προτύπων αυτών). 

13. Τα κείμενα των εγκεκριμένων ΕΤΕΠ θα χρησιμοποιούνται από τις Διευθύνσεις που 
δημοπρατούν έργα, ως έχουν, χωρίς ουδεμία παρέμβαση. Είναι βεβαίως δυνατόν, εάν 
τούτο απαιτείται, να προστεθούν συμπληρωματικοί όροι, υπό μορφή Ειδικής Τεχνικής 
Συγγραφής Υποχρεώσεων ή Συμπληρωματικών Προδιαγραφών (εδώ θα εντάσσονται 
και τα αντικείμενα που δεν καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ).  

Για τις τυχόν επεμβάσεις στα κείμενα των ΕΤΕΠ έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα 
στην παράγραφο 11 της παρούσας. 

14. Για την αποφυγή ογκωδών και δαπανηρών τευχών δημοπράτησης, οι ΕΤΕΠ θα 
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ (www.ggde.gr)  υπό μορφή αρχείων PDF 
(ιδιαίτερο αρχείο ανά τίτλο ΕΤΕΠ) με εμφανές υδατογράφημα της ΓΓΔΕ, με 
δυνατότητα μόνον ανάγνωσης και εκτύπωσης. Με τον τρόπο αυτό τα επίσημα 
εγκεκριμένα κείμενα θα είναι προσπελάσιμα από κάθε ενδιαφερόμενο, χωρίς όμως 
δυνατότητα επέμβασης επί του περιεχομένου τους  
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 Η Δ/νση Πληροφορικής της ΓΓΔΕ καλείται να προχωρήσει άμεσα στις σχετικές  
ενέργειες. 

Στην παρούσα επισυνάπτονται για τη διευκόλυνση των Υπηρεσιών και λοιπών χρηστών: 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:  Θεματολογικός Πίνακας των ΕΤΕΠ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.    Κείμενα 440 ΕΤΕΠ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3:  Πίνακας αντιστοίχισης  ΝΕΤ- ΕΤΕΠ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Πίνακας των μέχρι σήμερα θεσμοθετημένων hEN (435 τίτλοι) και ETΑG 

(58 Τίτλοι) 
 
Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι για την εφαρμογή της. 
 
Η εγκύκλιος αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.ggde.gr της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ             

 
 
 
 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Συνημμένα :    

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Θεματολογικός Πίνακας των ΕΤΕΠ (μόνο για ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα) 

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Κείμενα 440 ΕΤΕΠ (μόνο για ανάρτηση στην ιστοσελίδα) 
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ – ΝΕΤ (μόνο για ανάρτηση στην  

ιστοσελίδα) 
4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4:Πίνακας των μέχρι σήμερα θεσμοθετημένων hEN (435 τίτλοι) και 

ETΑG (58 Τίτλοι) (μόνο για ανάρτηση στην ιστοσελίδα) 
5.  Πίνακας αποδεκτών 

Κοινοποίηση :                                                      

1. Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,                           
 Μεταφορών και Δικτύων   
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
 Μεταφορών και Δικτύων                                                                              
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα  ΔΕ  
4. Γραφεία Γεν. Δ/ντών της ΓΓΔΕ              
5. Δ/νση Πληροφορικής( με CD για ανάρτηση στην ιστοσελίδα) 
6. Δ/νση Δ17 
7. Δ/νση ΔΙΠΑΔ(5)               
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΤΩΝ 440 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΤΕΠ 

α/α 
ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" + 

Tίτλος ΕΤΕΠ Απόδοση στην Αγγλική 

    

  01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

  01-01 
Παραγωγή σκυροδέματος - 
εργασίες σκυροδέτησης 

  

1 01-01-01-00 
Παραγωγή και μεταφορά 
σκυροδέματος 

Concrete production and 
transportation 

2 01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος Concrete casting 

3 01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος Concrete curing 

4 01-01-04-00 
Εργοταξιακά συγκροτήματα 
παραγωγής σκυροδέματος 

Work site concrete batching 
plants 

5 01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος Concrete compaction by vibration 

6 01-01-06-00 Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα Self compacting concrete 

7 01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών Mass concrete 

  01-02 Σιδηροί Οπλισμοί Σκυροδεμάτων   

8 01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Steel reinforcement for concrete 

9 01-02-02-00 Προένταση σκυροδέματος Concrete post- & pre-tensioning 

  01-03 κλπ Ικριώματα - καλούπια   

10 01-03-00-00 Ικριώματα Scaffolding (falsework) 

11 01-04-00-00 
Καλούπια κατασκευών από 
σκυρόδεμα (τύποι) 

Concrete formwork 

12 01-05-00-00 
Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) 
έγχυτου σκυροδέματος 

Formation of final surfaces in cast 
concrete without use of mortars 

        

  02 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   

  02-01 
Προκαταρτικές εργασίες εκτέλεσης 
χωματουργικών  

  

13 02-01-01-00 
Καθαρισμός, εκχέρσωση και 
κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των 
εργασιών 

Works zone grubbing and clearing 

14 02-01-02-00 
Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος 
εδαφικού υλικού 

Removal of the top layer of the 
soil 

  02-02 κλπ Εκσκαφές   

15 02-02-01-00 
Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και 
υδραυλικών έργων 

General excavations for Road and 
Hydraulic works 

16 02-03-00-00 Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων General excavations for Buildings 

17 02-04-00-00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων Excavations for foundation works 

18 02-05-00-00 
Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και 
αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων 

Management of excavation 
materials and exploitation of 
dumping sites 

19 02-06-00-00 
Ανάπτυξη - εκμετάλλευση λατομείων 
και δανειοθαλάμων 

Quarry sites and borrow areas 
development and exploitation 

  02-07 Επιχώματα / Επενδύσεις   

20 02-07-01-00 
Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα 
προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων 

Construction of embankments 
with suitable excavation or borrow 
materials 

21 02-07-02-00 
Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων 
τεχνικών έργων 

Refill of excavations for 
foundation works 
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α/α 
ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" + 

Tίτλος ΕΤΕΠ Απόδοση στην Αγγλική 

22 02-07-03-00 Μεταβατικά επιχώματα transition embankments 

23 02-07-04-00 Οπλισμένα επιχώματα Reinforced embankments 

24 02-07-05-00 
Επένδυση πρανών - πλήρωση 
νησίδων με φυτική γή 

lining of road embarkment slopes 
and filling of road islands with 
horticultural soil 

25 02-07-06-00 
Λιθορριπές προστασίας πρανών 
οδικών έργων 

Rip-rap for road slope protection 

  02-08 Ειδικές απαιτήσεις εκσκαφών   

26 02-08-00-00 
Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις 
εκσκαφές 

Dealing with public networks 
during excavation works 

  02-09 
Εξυγιάνσεις / Σταθεροποιήσεις 
εδαφών  

  

27 02-09-01-00 

Εξυγιάνσεις και σταθεροποιήσεις 
εδαφών με εφαρμογή υδρασβέστου, 
υδραυλικών κονιών, τσιμέντου και 
ασβεστούχου ιπτάμενης τέφρας 

Soil improvement and stabilization 
using lime, pozzolans, cement 
and calcareous fly ash 

        

  03 ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ    
  03-02 Τοιχοδομές   

28 03-02-01-00 Λιθόκτιστοι τοίχοι Natural stone masonry  

29 03-02-02-00 Τοίχοι από οπτόπλινθους Clay bricks masonry 

  03-03 Επιχρίσματα   

30 03-03-01-00 
Επιχρίσματα με κονιάματα που 
παρασκευάζονται επί τόπου 

Coatings using in-situ mortars 

  03-04 Μεταλλικές κατασκευές   

31 03-04-05-00 Σφράγιση αρμών κτιρίων Sealing of building joints  

  03-05 Επιστεγάσεις - πλαγιοκαλύψεις   

32 03-05-01-00 Επικεραμώσεις στεγών 
Roof coverings with clay roofing 
tiles 

33 03-05-02-01 
Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα 
αυτοφερόμενα 

Roof coverings with  self 
supporting metal sheet products 

34 03-05-02-03 
Επιστεγάσεις με χαλυβδόφυλλα με 
τραπεζοειδείς νευρώσεις προς τα άνω 
χωρίς θερμομόνωση 

Roof coverings with steel sheets 
with upwards trapezoidal 
corrugations without insulation 

35 03-05-03-00 

Επιστεγάσεις με χαλυβδόφυλλα με 
τραπεζοειδείς νευρώσεις προς τα 
κάτω και θερμομονωτικές και 
στεγανοποιητικές στρώσεις 

Roof coverings with steel sheets 
having downwards trapezoidal 
corrugations, thermal insulation 
and waterproofing layers 

  03-06 Μονώσεις   

36 03-06-01-01 
Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών 
με ασφαλτικές μεμβράνες 

Waterproofing of roofs and 
terraces with asphaltic 
membranes 

37 03-06-01-02 
Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών 
με μεμβράνες PVC 

Waterproofing of roofs and 
terraces with PVC membranes 

38 03-06-02-01 Θερμομονώσεις δωμάτων  Thermal insulation of terraces 

39 03-06-02-02 Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων 
Thermal insulation of external 
walls 

40 03-06-02-03 
Θερμομονώσεις κεραμοσκεπών 
στεγών 

Thermal insulation of clay roofing 
tiles 

41 03-06-02-04 

Συστήματα μόνωσης εξωτερικού 
κελύφους κτιρίου με διογκωμένη 
πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα 
συνθετικά επιχρίσματα 

External wall insulation systems 
with expanded polystyrene (EPS) 
boards and fibre mesh reinforced 
synthetic coatings 
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  03-07 
Επενδύσεις - επιστρώσεις - 
ψευδοροφές 

  

42 03-07-01-01 Ξύλινα καρφωτά δάπεδα Nail and staple hardwood flooring 

43 03-07-01-02 Ξύλινα κολλητά δάπεδα Glue down hardwood flooring  

44 03-07-02-00 
Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, 
εσωτερικές και εξωτερικές 

Ceramic tiles covering of indoor 
and outdoor surfaces 

45 03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους Natural stone paving 

46 03-07-04-00 
Επένδυση τοίχων με πλάκες 
μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων 

Cladding with marble, granite and 
natural stones 

47 03-07-06-01 Δάπεδα με μοκέτα Textile floor coverings 

48 03-07-06-02 Βινυλικά δάπεδα Vinyl tile flooring 

49 03-07-08-00 Υπερυψωμένα δάπεδα Raised access flooring  

50 03-07-10-01 Ψευδοροφές με γυψοσανίδες 
Gypsum boards for suspended 
ceilings 

51 03-07-10-02 Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές 
Sound absorbing suspended 
ceilings 

52 03-07-10-03 Ψευδοροφές με ινοτσιμεντοσανίδες 
Fibre cement boards suspended 
ceilings 

  03-08 Κουφώματα -υαλουργικά   

53 03-08-01-00 Ξύλινα κουφώματα Wooden windows and doors 

54 03-08-02-00 Σιδηρά κουφώματα Steel windows and doors 

55 03-08-03-00 Κουφώματα Αλουμινίου Aluminium windows and doors 

56 03-08-04-00 Κουφώματα από συνθετικά υλικά Synthetic windows and doors 

57 03-08-07-01 
Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή 
υαλοπίνακες 

Single layer and laminated glass 
glazing 

58 03-08-07-02 Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό Insulated (double) glazing 

59 03-08-07-03 
Πυράντοχοι υαλοπίνακες - Πυράντοχοι 
τοίχοι με υαλότουβλα 

Fire resistant glazing - Fire 
resistant wall partitions with glass 
tiles 

60 03-08-09-00 Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας 
Glass doors made of security 
glass 

  03-09 Ξυλουργικές Εργασίες   

61 03-09-01-00 Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα Built-in furniture 

  03-10 Χρωματισμοί   

62 03-10-01-00 
Χρωματισμοί επιφανειών 
σκυροδέματος 

Concrete painting 

63 03-10-02-00 
Χρωματισμοί επιφανειών 
επιχρισμάτων 

Render and plaster painting 

64 03-10-03-00 
Αντισκωριακή προστασία και 
χρωματισμός σιδηρών επιφανειών 

Corrosion protection and painting 
of steel  

65 03-10-05-00 Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών Wood painting 

        

  04 Η/Μ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
  04-01 Δίκτυα Υγρών υπό Πίεση   

66 04-01-01-00 
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων 
υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες με 
ραφή 

Building piping systems under 
pressure with black welded steel 
tubes 

67 04-01-02-00 
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων 
υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες άνευ 
ραφής 

Building piping systems under 
pressure with seamless steel 
tubes 

68 04-01-03-00 
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων 
υπό πίεση με χαλκοσωλήνες 

Building piping systems under 
pressure with copper tubes 
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69 04-01-04-01 
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων 
υπό πίεση με σωλήνες 
πολυπροπυλενίου 

Building piping systems under 
pressure with polyethylene tubes 

70 04-01-04-02 
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων 
υπό πίεση με εύκαμπτους 
ενισχυμένους πλαστικούς σωλήνες 

Building piping systems under 
pressure with flexible, reinforced 
plastic tubes 

71 04-01-05-00 
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων 
υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες 
γαλβανισμένους με ραφή 

Building piping systems under 
pressure with welded, galvanized 
steel tubes 

72 04-01-06-00 
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων 
υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες 
γαλβανισμένους άνευ ραφής 

Building piping systems under 
pressure with seamless, 
galvanized steel tubes 

73 04-01-07-00 
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων 
υπό πίεση με ανοξείδωτους 
χαλυβδοσωλήνες  

Building piping systems under 
pressure with stainless steel tubes 

  04-02 Βαρυτικά Δίκτυα Υγρών   

74 04-02-01-01 
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων με 
ευθύγραμμους πλαστικούς σωλήνες 
ελεύθερης ροής 

Building piping systems with linear 
plastic tubes using free flow 

  04-04 Αποχέτευση    

75 04-04-01-01 
Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων 
οικιακών υγρών αποβλήτων 

General requirements for 
domestic sewerage systems 

76 04-04-01-02 
Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων μη 
οικιακών υγρών αποβλήτων 

General requirements for non-
domestic sewerage systems 

77 04-04-03-01 Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί Sanitary ware, common 

78 04-04-03-02 
Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με 
Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ) 

Sanitary ware for disabled 
persons 

79 04-04-03-03 
Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων 
υγιεινής 

Bath and WC ancillary equipment 

80 04-04-04-01 
Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου με 
οσμοπαγίδα 

Floor gullies, odour-trap 

81 04-04-04-02 
Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου 
χωρίς οσμοπαγίδα 

Floor gullies, not odour-trap 

82 04-04-05-01 
Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός 
κτιρίου (ανοικτής ροής) 

Outdoor manholes of building 
sewerage systems  

83 04-04-05-02 
Στόμια ελέγχου - καθαρισμού 
σωληνώσεων αποχέτευσης κτιρίων, 
εντός ή εκτός φρεατίου 

Inspection-cleaning outlets of 
buildings sewerage piping, inside 
or without manholes 

  4-05 Πυρόσβεση   

84 04-05-01-01 Πυροσβεστικές φωλέες Fire hose reels' cabins 

85 04-05-06-01 
Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς 
κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα 

Dry powder and carbon dioxide 
portable fire extinguishers 

86 04-05-07-01 
Αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες 
ξηράς κόνεως 

Dry powder automatic fire 
extinguishers 

87 04-05-08-00 Πυροσβεστικοί σταθμοί Fire stations (closets) 

  04-07 
Εγκαταστάσεις Κλιματισμού - 
Αερισμού/ Αεραγωγοί 

  

88 04-07-01-01 
Δίκτυα αεραγωγών με μεταλλικά 
φύλλα 

Airducts of metallic sheets 

89 04-07-02-01 
Μονώσεις αεραγωγών με 
υαλοβάμβακα ή πετροβάμβακα 

Airducts insulation with glasswool 
or rockwool 

90 04-07-02-02 
Μονώσεις αεραγωγών με αφρώδη 
ελαστομερή υλικά 

Airducts insulation with foamed 
elastomeric materials 

  04-09 Λεβητοστάσια - Ψυχροστάσια   

91 04-09-02-00 Εγκατάσταση Χαλυβδίνων  Λεβήτων  Installation of steel boilers 
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  04-20 
Σωληνώσεις - Καλωδιώσεις 
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

  

92 04-20-01-01 
Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων 

Electrical installation piping with 
steel conduits 

93 04-20-01-02 
Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων 

Electrical installation piping with 
plastic conduits 

94 04-20-01-03 Εσχάρες και σκάλες καλωδίων Cable trays and ladders for cables 

95 04-20-01-06 Πλαστικά κανάλια καλωδίων Plastic cable trunking 

96 04-20-02-01 Αγωγοί - καλώδια διανομής ενέργειας Power distribution cables 

  04-23 
Ηλεκτροστάσια -Υποσταθμοί 
Υποβιβασμού Μέσης Τάσης 

  

97 04-23-05-00 
Συστήματα αδιάλειπτης ηλεκτρικής 
παροχής (UPS) 

Uninterrupted power supply units 
(UPS) 

  04-50 
Συστήματα Αντικεραυνικής 
Προστασίας  

  

98 04-50-01-00 
Συλλεκτήριο σύστημα συστημάτων 
αντικεραυνικής προστασίας 

Roof circuits of lightning 
protection systems 

099 04-50-02-00 
Αγωγοί καθόδου συστημάτων 
αντικεραυνικής προστασίας 

Conductors of lightning protection 
systems 

        

  05 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ   
  05-01 Τεχνικά έργα και γέφυρες    

100 05-01-02-01 
Προκατασκευασμένες προεντεταμένες 
δοκοί 

Prefabricated, post tensioned 
beams 

101 05-01-02-02 
Προβολοδόμηση γεφυρών με 
σπονδύλους σκυροδέματος επί τόπου 

Bridge construction with the 
balanced cantilever method 

102 05-01-02-03 
Κατασκευή φορέων γεφυρών με 
προκατασκευασμένους σπονδύλους 

Bridge construction with precast 
segments 

103 05-01-05-01 Ελαστομεταλλικά εφέδρανα Elastomeric bearings 

104 05-01-06-00 Αρμοί συστολο-διαστολής γεφυρών Bridge deck joints 

105 05-01-07-01 
Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών 
με συνθετικές  μεμβράνες 

Bridge deck waterproofing with 
synthetic membranes 

106 05-01-08-00 Σύστημα αποχέτευσης γεφυρών Bridge drainage systems 

107 05-01-09-02 
Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και 
ιστών οδοφωτισμού επί γεφυρών ή 
τοίχων 

Fixing of guard rails and lighting 
poles on bridge decks and walls 

  05-02 Λοιπά τεχνικά έργα    

108 05-02-01-00 
Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων 
καταστρώματος οδών επενδεδυμένες 
με σκυρόδεμα 

Kerbs, gutters and roadside 
concrete lined drainage ditches 

109 05-02-02-00 
Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις 
πεζοδρομίων και πλατειών 

Paving slabs and cobblestones for 
pedestrian areas 

110 05-02-03-00 Αντιρρυπαντική επάλειψη Antigraffiti coatings 

111 05-02-04-00 Ηχοπετάσματα οδών Road sound barriers 

112 05-02-05-00 Αντιθαμβωτικές διατάξεις οδών Road anti-glare systems 

113 05-02-06-00 
Βαθμιδωτά ρείθρα πρανών και 
φρεάτια εισροής-εκροής αυτών 

Stepped slope gutters and their 
inflow - outflow shafts  

114 05-02-07-00 Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων Rockfall protection barriers 

  05-03 Οδοστρώματα   

115 05-03-01-00 
Στρώση έδρασης οδοστρώματος από 
ασύνδετα εδαφικά υλικά 

Road pavement subgrade layer 
with unbound soil  

116 05-03-02-01 
Στρώση έδρασης οδοστρώματος και 
επιχωμάτων από σταθεροποιημένα 
εδαφικά υλικά με υδράσβεστο 

Road pavement subgrade layers 
and embankment bedding layers 
with lime stabilized soil  
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117 05-03-02-02 

Στρώση έδρασης οδοστρώματος από 
σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με 
τσιμέντο και τσιμεντόδετα κοκκώδη 
υλικά 

Road pavement subgrade layers 
with cement stabilized soil and 
cement bounded granular 
materials 

118 05-03-03-00 
Στρώσεις οδοστρώματος από 
ασύνδετα αδρανή υλικά  

Road pavement layers with 
unbound aggregates 

119 05-03-05-01 
Στρώσεις οδοστρώματος από 
τσιμεντόδετο αμμοχάλικο (ΚΘΑ) 

Road pavement layers with 
cement bounded aggregates 

120 05-03-07-00 
Οδόστρωμα από κυλινδρούμενο 
σκυρόδεμα 

Roller compacted concrete 
pavement 

121 05-03-08-00 
Κατασκευή στρώσης ερείσματος από 
μίγμα αδρανών και φυτικής γής 

Road shoulders with horticultural 
soil and aggregates mixture 

122 05-03-11-01 Ασφαλτική προεπάλειψη Asphalt pre-coating  

123 05-03-11-04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 
Hot mixed dense graded asphalt 
concrete layers 

124 05-03-12-01 
Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού 
σκυροδέματος 

Skid resistant asphalt concrete 
wearing course 

125 05-03-12-04 
Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτική 
σκυρομαστίχη 

Skid resistant asphalt slurry 
wearing course 

126 05-03-14-00 
Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού 
οδοστρώματος 

Milling of asphalt concrete 
pavements 

127 05-03-16-00 

Ανακατασκευή στρώσεων 
οδοστρώματος με βαθειά ψυχρή 
ανακύκλωση και προσθήκη αφρώδους 
ασφάλτου (CIR) 

Full depth road pavement 
reclamation with cold in-situ 
recycling and addition of foamed 
asphalt 

128 05-03-17-00 

Στρώσεις οδοστρώματος από 
τσιμεντόδετο ανακυκλωμένο μίγμα 
φρεζαρισμένων ασφαλτικών και 
υποκείμενων στρώσεων οδοστρωσίας 

Road pavement layers with 
cement bound recycled materials 
resulting from asphalt concrete 
and underlying layers milling  

129 05-03-18-01 
Ασφαλτική επάλειψη προστασίας 
σταθεροποιημένων στρώσεων 
οδοστρώματος 

Asphalt emulsion coating for the 
protection of stabilized pavement 
layers 

  05-04 Σήμανση   

130 05-04-01-00 
Αφαίρεση υφιστάμενης οριζόντιας 
σήμανσης 

Removal of pavement markings 

131 05-04-03-00 Ανακλαστήρες οδοστρώματος Retroflecting road studs 

132 05-04-04-00 Οριοδείκτες οδού Road delineators 

133 05-04-05-00 
Αφαίρεση πινακίδων και ιστών 
κατακόρυφης σήμανσης, ή/και 
επανατοποθέτηση αυτών  

Removal and/or repositioning of 
traffic signs and webs 

134 05-04-07-00 
Διατάξεις στήριξης πινακίδων 
κατακόρυφης σήμανσης 

Traffic signs mounting and 
support systems 

135 05-04-08-00 
Πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων 
(ΠΜΜ) 

Changeable message signs 

  05-05 Ασφάλιση οδών   

136 05-05-05-00 
Δείκτες οριοθέτησης 
απαλλοτριωμένης ζώνης 

Expropriation zone markers 

137 05-05-06-00 Μόνιμη περίφραξη οδών Permanent road fences 

   05-07 Οδοφωτισμός κλπ   

138 05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού Infrastructure for road lighting 

139 05-07-02-00 
Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά 
σώματα 

Road lighting columns and 
fixtures  

140 05-07-04-00 Υποδομή τηλεφωνοδότησης οδών 
Infrastructure for road emergency 
telephones 
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  06 ΕΡΓΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ   
  06-01 Δάπεδα αεροδρομίων   

141 06-01-01-00 Δάπεδα αεροδρομίων από σκυρόδεμα Airport runways made of concrete 

  06-02 Αρμοί δαπέδων αεροδρομίων    

142 06-02-01-00 
Αρμοί δαπέδων αεροδρομίων από 
σκυρόδεμα 

Concrete joints of airport runways 

  06-04 Υποδομή σήμανσης αεροδρομίων   

143 06-04-01-00 
Χωνευτοί πλευρικοί φανοί 
αεροδιαδρόμου υψηλής φωτιστικής 
έντασης 

In-pavement runway edge light 
systems 

144 06-04-02-00 
Υπερυψωμένοι πλευρικοί φανοί 
αεροδιαδρόμου 

Elevated runway  edge light 
systems 

  06-05 Μεταφορικές ταινίες αεροσταθμών    

145 06-05-01-00 
Ευθύγραμμες μεταφορικές ταινίες 
αεροσταθμών 

Linear belt conveyor systems for 
air terminals 

146 06-05-02-00 
Μεταφορικές ταινίες αεροσταθμών 
κλειστού βρόχου 

Closed loop belt conveyor 
systems for air terminals 

        

  07 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ   
  07-01 Ειδικά θέματα χαράξεων γραμμής   

147 07-01-01-10 Χάραξη σιδηροδρομικής γραμμής Rail tracks alignment 

  07-02 
Ειδικές τοπογραφικές εργασίες 
γραμμής 

  

148 07-02-03-10 
Πασσαλώσεις για την εξασφάλιση του 
άξονα της σιδηροδρομικής γραμμής 
και των ορίων απαλλοτρίωσης 

Marking of rail track center line 
and expropriation zone limits with 
guard stakes 

  07-03 Στρώση Γραμμών    

149 07-03-01-10 

Γενικές απαιτήσεις στρώσεως 
σιδηροδρομικών γραμμών - 
Γεωμετρικές ανοχές - Τυπικές 
διατομές 

General requirements for rail 
tracks laying - Geometric 
tolerances - Typical cross 
sections 

150 07-03-01-20 Επιδομή σιδηροδρομικής γραμμής Rail tracks ballast 

151 07-03-01-50 
Οριζοντιογραφική και υψομετρική 
τακτοποίηση γραμμών με βαρέα 
μηχανήματα γραμμής 

Rail tracks alignment adjustments 
with heavy equipment 

152 07-03-01-80 
Έλεγχος χαρακτηριστικών γραμμής με 
καταγραφικό όχημα 

Rail tracks control with 
profilometric wagon 

153 07-03-02-10 
Γενικές απαιτήσεις στρώσης 
σιδηροδρομικής γραμμής με αρμούς 

General requirements for jointed 
rail tracks laying 

154 07-03-03-10 
Στρώση συνεχώς συγκολλημένων 
σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) και 
απελευθέρωση των τάσεων  

Laying of continuous welded rail 
tracks (CWR) and distressing 

155 07-03-03-50 

Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς 
συγκολλημένων σιδηροτροχιών 
(Σ.Σ.Σ) σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος 

Destressing of continuous welded 
rail tracks (CWR) at ambient 
temperature 

156 07-03-03-52 

Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς 
συγκολλημένων σιδηροτροχιών 
(Σ.Σ.Σ) με τη χρησιμοποίηση 
συσκευής θέρμανσης 

Destressing of continuous welded 
rail tracks (CWR) with heating 
devices 
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157 07-03-03-54 

Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς 
συγκολλημένων σιδηροτροχιών 
(Σ.Σ.Σ) με τη χρησιμοποίηση 
υδραυλικών εντατήρων 

Destressing of continuous welded 
rail tracks (CWR) with hydraulic 
jacks 

  07-04 Επίβλεψη, επιθεώρηση γραμμών   

158 07-04-03-10 
Επίβλεψη γραμμών με συνεχώς 
συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ) 

Inspection of continuous welded 
rail tracks 

  07-05 Συντήρηση Γραμμών    

159 07-05-03-10 
Συντήρηση γραμμών με συνεχώς 
συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.) 

Maintenance of continuous 
welded rail tracks 

  07-06 Συσκευές γραμμής    

160 07-06-03-30 
Ρύθμιση συσκευών διαστολής 
γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες 
σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.) 

Adjustment of expansion devices 
of continuous welded rail tracks 

  07-07 
Συγκολλήσεις - αναγομώσεις 
σιδηροτροχιών 

  

161 07-07-01-10 
Αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις 
σιδηροτροχιών 

Αluminothermic welding of rail 
tracks 

162 07-07-02-10 

Επισκευή βλαβών σιδηροτροχιών, 
από ολισθήσεις τροχών 
(πατιναρίσματα), με ηλεκτρόδια 
αναγόμωσης  

Repair of rail track damages 
caused by spinning wheels with 
electrode refill 

163 07-07-03-10 
Εσωτερικές συγκολλήσεις αλλαγών 
τροχιάς συνεχώς συγκολλημένων 
σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) 

Flash butt welding of track 
switches for continuous welded 
rail tracks 

164 07-07-04-10 
Αναγόμωση - συγκόλληση καρδιών 
αλλαγών σιδηροτροχιών 

Rail track switches electrode refill 
and flash butt welding 

  07-08 Υλικά γραμμής    

165 07-08-03-10 
Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής 
τύπου «Κ» 

Rail track fasteners, type K 

166 07-08-03-20 
Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής 
τύπου «RN» 

Rail track fasteners, type RN 

167 07-08-03-22 
Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής 
τύπου «NABLA» και «SIMPLEX» 

Rail track fasteners, types NABLA 
and SIMPLEX 

168 07-08-03-30 
Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής 
τύπου «KS» (SKL12) 

Rail track fasteners, type KS (SKL 
12) 

169 07-08-03-34 
Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής 
τύπου «W14» (SKL14) 

Rail track fasteners, type W14 
(SKL 14) 

170 07-08-05-10 
Κολλητοί μονωτικοί αρμοί (Κ.Μ.Α) 
τύπου «S» 

Rail track insulated glued joints, 
type S 

  07-14 Υγιεινή και Ασφάλεια    

171 07-14-01-00 

Όροι και απαιτήσεις υγείας - 
ασφάλειας και προστασίας του 
περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση 
εργασιών επιδομής 

Terms and requirements for 
health, safety and protection of 
the environment during the 
execution of railroad works 

        

  08 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ   
  08-01 Χωματουργικά Υδραυλικών Έργων   

172 08-01-01-00 Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων Ditch and channel excavations 

173 08-01-02-00 
Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης 
ποταμών, ρεμάτων και αποχετευτικών 
τάφρων 

Clearing, snagging and dredging 
of rivers, streams and drainage 
ditches 

174 08-01-03-01 
Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων 

Trench excavations for utility 
networks 
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175 08-01-03-02 
Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων 

Underground utilities trench 
backfilling 

176 08-01-04-01 

Εγκατάσταση υπογείων δικτύων 
χωρίς διάνοιξη ορύγματος με 
εφαρμογή μεθόδων εκτόπισης του 
εδαφικού υλικού 

Trenchless utilities installation 
with soil displacement methods 

177 08-01-04-02 

Εγκατάσταση υπογείων δικτύων 
χωρίς διάνοιξη ορύγματος με 
εφαρμογή μεθόδων αφαίρεσης του 
εδαφικού υλικού 

Trenchless utilities installation 
with soil removal methods 

  08-02 
Έργα Προστασίας Κοίτης και 
Πρανών  

  

178 08-02-01-00 
Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, 
πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti) 

Wire-mesh gabions for slope, river 
bed and embankment protection 

179 08-02-02-00 
Λιθοριππές επί γεωϋφασμάτων για 
την προστασία κοίτης και πρανών 

Rip-rap on geotextile for slope 
and river bed protection 

  08-03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών    

180 08-03-02-00 
Φίλτρα στραγγιστηρίων από 
διαβαθμισμένα αδρανή 

Underdrain filters with graded 
aggregates 

181 08-03-03-00 Γεωϋφάσματα στραγγιστηρίων Geotextiles for underdrains 

182 08-03-04-00 
Βαλβίδες εκτόνωσης στραγγιστηρίων 
διωρύγων επενδεδυμένων με 
σκυρόδεμα 

Drain relief valves (vents) in 
concrete lined channels 

183 08-03-06-00 
Αποστραγγίσεις επιφανειών με 
γεωσυνθετικά φύλλα 

Surface drainage with 
geosynthetics 

  08-04 Τεχνικά Έργα από Σκυρόδεμα    

184 08-04-01-00 
Πορώδες σκυρόδεμα υποδομής 
επενδύσεων διωρύγων και δεξαμενών 

Channels and reservoirs concrete 
lining. Porous concrete substrate  

185 08-04-02-00 
Σκυροδετήσεις γραμμικών στοιχείων 
με χρήση μηχανικού εξοπλισμού 

Concrete casting using slipform 
pavers  

186 08-04-03-00 

Κατασκευές υδραυλικών έργων από 
σκυρόδεμα με αυξημένες απαιτήσεις 
υδατοστεγανότητας και αντοχής σε 
επιφανειακή φθορά και χημικές 
προσβολές 

Concrete structures with special 
waterproofing, abrasion and 
chemical attack resistance 
requirements  

  08-05 
Στεγανώσεις και Αρμοί Τεχνικών 
Έργων 

  

187 08-05-01-02 
Στεγανοποίηση κατασκευών από 
σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες 

Waterproofing of concrete 
structures using asphaltic 
membranes  

188 08-05-01-04 
Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών 
έργων με τσιμεντοκονία ή έτοιμα 
κονιάματα 

Protective coatings of hydraulic 
concrete structures using in-situ 
or ready-mixed cement mortars  

189 08-05-02-01 Αρμοκοπές σε πλάκες σκυροδέματος 
Saw cutting joints in concrete 
slabs 

190 08-05-02-02 
Ταινίες στεγάνωσης αρμών 
κατασκευών από σκυρόδεμα 
(Waterstops) 

Waterstops for concrete joints  

191 08-05-02-03 
Πλήρωση διάκενου αρμών 
κατασκευών από σκυρόδεμα 

Concrete structures joint gap 
filling 

192 08-05-02-04 
Σφράγιση αρμών κατασκευών από 
σκυρόδεμα με ασφαλτικές μαστίχες 

Concrete structures joint sealing 
using asphaltic mastics 

193 08-05-02-05 
Σφράγιση αρμών κατασκευών από 
σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά 

Concrete structures joint sealing 
using elastomeric materials 
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194 08-05-03-01 
Υπόστρωμα στεγανοποίησης 
λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ από 
αργιλικά υλικά 

Clay barrier liners for ponds and 
landfills 

195 08-05-03-02 
Υπόστρωμα στεγανοποιητικής 
μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ 
από λεπτόκοκκο διαβαθμισμένο υλικό 

Pond and landfill membrane lining 
cushion layer of fine graded 
granular materials 

196 08-05-03-03 

Επίστρωση προστασίας/στρώση 
φίλτρου συνθετικών μεμβρανών 
στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες 
διαβαθμισμένο υλικό 

Pond and landfill membrane lining 
protection/filter layer of graded 
granular materials 

197 08-05-03-04 
Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ 
με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE) 

Pond and landfill lining with HDPE 
membranes 

198 08-05-03-05 
Κυλινδρικά σώματα επιφόρτισης - 
στερέωσης στεγανοποιητικής 
μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ 

Pont and landfill lining membrane 
ballast cylinders  

199 08-05-03-06 
Εξαεριστικά στοιχεία μεμβρανών 
επένδυσης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ 

Pond and landfill lining membrane 
vents 

  08-06 Σωληνώσεις - Δίκτυα    

200 08-06-02-01 
Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-
PVC 

pressurized u-PVC pipe networks  

201 08-06-02-02 
Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-
PVC 

pressurized u-PVC pipe networks 
for sewage 

202 08-06-06-01 
Δίκτυα από σωλήνες υαλοπλισμένου 
πολυμερούς κατασκευασμένους με 
περιέλιξη του υαλονήματος (FW-GRP) 

Glass-reinforced polyester 
produced by filament winding 
(FW-GRP) pipe networks 

203 08-06-06-02 
Δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων από 
σωλήνες ινοτσιμέντου 

Fibre cement pipe networks fro 
drainage and sewage 

204 08-06-07-02 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Cast iron gate valves 

205 08-06-07-03 
Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου 
πεταλούδας 

Cast iron butterfly valves 

206 08-06-07-05 Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών 
Pipeline components dismantling 
joints 

207 08-06-07-06 Αντιπληγματικές βαλβίδες Pressure relief valves 

208 08-06-07-07 
Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα 
διπλής ενέργειας 

Double orifice air relief valves 

209 08-06-07-10 Αρδευτικοί κρουνοί Irrigation hydrants 

210 08-06-08-01 Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων 
Warning tape above buried 
utilities 

211 08-06-08-03 
Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις 
θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων 

Retrofitting of concrete paving 
slabs along constructed 
underground utility 

212 08-06-08-04 
Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων 
στις θέσεις διέλευσης υπογείων 
δικτύων 

Retrofitting of kerbs and gutters 
along constructed underground 
utility 

213 08-06-08-06 
Προκατασκευασμένα φρεάτια από 
σκυρόδεμα 

Prefabricated concrete manholes 

214 08-06-08-07 
Προκατασκευασμένα φρεάτια από 
πολυμερές σκυρόδεμα 

Prefabricated manholes made of 
polymer-reinforced concrete 
(PRC) 

  08-07 Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές    

215 08-07-01-01 
Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό 
χυτοσίδηρο 

Grey cast iron gully tops 

216 08-07-01-02 
Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες 
ηλεκτροσυγκολλητές 

Hand welded gully tops 
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217 08-07-01-03 
Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες 
ηλεκτροπρεσσαριστές 

Press welded gully tops 

218 08-07-01-04 
Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό 
χυτοσίδηρο 

Ductile iron gully tops 

219 08-07-01-05 Βαθμίδες φρεατίων Manhole steps 

220 08-07-01-06 
Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων 
βιομηχανικής προέλευσης 

Factory produced floor drainage 
channels  

221 08-07-02-01 
Αντισκωριακή προστασία 
σιδηροκατασκευών υδραυλικών 
έργων 

Rust protection of steel structures 
used in hydraulic works 

222 08-07-02-03 
Εγκατάσταση συσκευών ρυθμίσεως 
ροής ανοικτών διώρυγων 

Installation of open channel flow 
level control gates 

223 08-07-03-01 
Προκατασκευασμένοι μεταλλικοί 
αγωγοί από κυματοειδή γαλβανισμένη 
λαμαρίνα 

Corrugated galvanized steel 
conduits 

  08-08 Αντλιοστάσια   

224 08-08-01-00 
Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης και 
άρδευσης 

Pumps for water supply and 
irrigation pumping stations 

225 08-08-02-00 
Ηλεκτροκινητήρες αντλιών 
αντλιοστασίων ύδρευσης και 
άρδευσης 

Electric motor pumps for water 
supply and irrigation pumping 
stations 

226 08-08-03-00 Γερανογέφυρες αντλιοστασίων 
Overhead cranes of pumping 
stations 

227 08-08-04-00 Αεροφυλάκια αντλιοστασίων Pumping stations air vessels 

228 08-08-05-00 
Σωληνώσεις και συσκευές 
αντλιοστασίων 

Pipelines and control devices for 
water supply and irrigation 
pumping stations 

  08-09 Έργα Υδρογεωτρήσεων   

229 08-09-01-00 Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων Water wells drilling 

230 08-09-04-00 
Αντλητικά συγκροτήματα 
υδρογεωτρήσεων 

Pumps for water wells 

231 08-09-05-00 
Καθαρισμός και ανάπτυξη 
υδρογεώτρησης 

Water wells cleaning and 
development 

232 08-09-06-00 
Δοκιμαστικές αντλήσεις 
υδρογεώτρησης 

Water wells test pumping 

  08-10 Αντλήσεις   

233 08-10-01-00 Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων Work-site water pumping 

234 08-10-02-00 Αντλήσεις βορβόρου - λυμάτων Wastewater and sludge pumping 

235 08-10-03-00 
Αντλήσεις υποβιβασμού υδροφόρου 
ορίζοντα με well points 

Dewatering with well points 

        

  09 ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΡΓΑ 
  09-02 Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης   

236 09-02-01-00 
Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση 
εκρηκτικών υλών 

Sea-bed dredging  

237 09-02-02-00 
Υποθαλάσσιες εκσκαφές με χρήση 
εκρηκτικών υλών 

Sea-bed rock excavations using 
explosives 

  09-03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθμένα    

238 09-03-01-00 
Εξυγίανση θαλασσίου πυθμένα με 
αμμοχαλικώδη υλικά 

Sea-bed improvement with sand 
and gravel 

239 09-03-02-00 
Υποθαλάσσια κατακόρυφα 
γεωσυνθετικά στραγγιστήρια 

Underwater vertical wick drains 

240 09-03-03-00 
Υποθαλάσσια διάστρωση 
γεϋφασμάτων 

Underwater laying of geotextiles 
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241 09-03-04-00 
Υποθαλάσσια διάστρωση 
γεωπλεγμάτων 

Underwater laying of geogrids 

242 09-03-05-00 
Υποθαλάσσια κατασκευή 
χαλικοπασσάλων 

Construction of underwater stone 
columns 

  09-04 Ύφαλες επιχώσεις   

243 09-04-01-00 
Ύφαλες επιχώσεις με κοκκώδη υλικά 
δανειοθαλάμων ή λατομείου 

Underwater embankments with 
granular borrow pit or quarry 
materials 

244 09-04-02-00 
Ύφαλες επιχώσεις με κατάλληλα 
προϊόντα βυθοκορήσεων 

Underwater embankments with 
suitable sea bed excavation 
materials 

245 09-04-03-00 
Τεχνητή αναπλήρωση ακτών με 
επιλεγμένα αμμοχαλικώδη υλικά 

Coast reclamation with selected 
sand and gravel materials 

  09-05 Λιθορριπές   

246 09-05-01-00 
Πρίσματα λιθορριπής και εξισωτική 
στρώση αυτών για την έδραση 
θαλασσίων έργων βαρύτητας 

Rockfill prism and levelling layer 
for the foundation of marine 
structures  

247 09-05-02-00 
Λιθόριππος πυρήνας λιμενικών έργων 
βαρύτητας 

Rockfill core of marine gravity 
structures 

248 09-05-03-00 
Λιθορριπές ανακουφιστικού 
πρίσματος λιμενικών έργων 

Backfill of marine structures with 
rock materials 

249 09-05-04-01 
Πλήρωση κυψελών τεχνητών 
ογκολίθων λιμενικών έργων με 
λιθορροπή 

Rockfills in concrete block cells of 
marine structures 

250 09-05-04-02 
Πλήρωση κυψελών πλωτών κιβωτίων 
λιμενικών έργων με λιθορριπή 

Rockfills in floating caisson cells 
of marine structures 

  09-06 Φυσικοί Ογκόλιθοι   

251 09-06-01-00 
Θωρακίσεις πρανών λιμενικών έργων 
και έργων προστασίας ακτών 

Rip-rap armouring of breakwaters 
and shore protection structures  

  09-07 Τεχνητοί Ογκόλιθοι   

252 09-07-01-00 
Συμπαγείς ογκόλιθοι λιμενικών έργων 
από σκυρόδεμα 

Compact concrete blocks for 
marine structures 

253 09-07-02-00 
Κυψελωτοί και ειδικής μορφής 
τεχνητοί ογκόλιθοι λιμενικών έργων 
από σκυρόδεμα 

Cellular and special shape 
concrete blocks for marine 
structures 

254 09-07-03-00 
Ογκόλιθοι θωράκισης πρανών 
λιμενικών έργων από σκυρόδεμα 

Concrete blocks for slope 
protection of marine structures 

255 09-07-04-00 
Προκατασκευασμένα στοιχεία 
λιμενικών έργων από οπλισμένο 
σκυρόδεμα 

Precast concrete elements for 
marine structures 

  09-08 Κυψελωτά κιβώτια (caissons)   

256 09-08-00-00 
Κυψελωτά κιβώτια λιμενικών έργων 
από σκυρόδεμα 

Concrete caissons for marine 
structures 

  09-09 Ανωδομές Λιμενικών Έργων   

257 09-09-01-00 
Ανωδομές λιμενικών έργων από 
άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο 
σκυρόδεμα 

Marine structures  with 
unreinforced or lightly reinforced 
concrete 

258 09-09-02-00 
Ανωδομές λιμενικών έργων από 
οπλισμένο σκυρόδεμα 

Marine structures  with reinforced 
concrete 

259 09-09-03-00 
Αρμοί διαστολής ανωδομών λιμενικών 
έργων 

Marine structures' expansion 
joints 

  09-10 Ύφαλες σκυροδετήσεις   

260 09-10-01-00 
Λιμενικά έργα βαρύτητας με ύφαλη 
σκυροδέτηση  

Gravity marine structures with 
underwater concrete casting 
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261 09-10-02-00 
Πλήρωση κυψελών και κενών μεταξύ 
τεχνητών ογκολίθων ή/και λιμενικών 
κατασκευών με ύφαλη σκυροδέτηση 

Filling of the blocks cells and the 
gaps among the blocks and/or 
marine structures with underwater 
concrete casting 

262 09-10-03-00 

Πλήρωση διακένων στον πόδα 
υφιστάμενων λιμενικών έργων 
βαρύτητας ή αποκατάσταση της 
διατομής τους με ύφαλη σκυροδέτηση 

Gap filling or retrofitting of gravity 
marine structures using 
underwater concrete casting 

  09-11 
Πάσσαλοι - Πασσαλοσανίδες 
Λιμενικών - Θαλασσίων Έργων  

  

263 09-11-02-00 
Χαλύβδινοι πάσσαλοι λιμενικών 
έργων 

Driven steel piles in marine works 

  09-13 
Εξοπλισμοί ανωδομών λιμενικών 
έργων  

  

264 09-13-01-00 
Χυτοχαλύβδινες και χυτοσιδηρές 
δέστρες πρόσδεσης πλοίων/σκαφών 

Cast and ductile iron quay side 
bollards  

265 09-13-02-00 
Χαλύβδινα, χυτοσιδηρά και 
ανοξείδωτα εξαρτήματα 
κρηπιδωμάτων 

Quay fittings made of steel, cast 
iron or stainless steel 

  09-14 Δάπεδα Λιμενικών Έργων   

266 09-14-01-00 
Δάπεδα λιμενικών έργων από άοπλο 
ή οπλισμένο σκυρόδεμα 

Harbour deckings made of 
concrete, reinforced or not 

267 09-14-02-00 
Δάπεδα λιμενικών έργων από 
ινοπλισμένο σκυρόδεμα 

Harbour deckings made of fibre 
reinforced concrete 

268 09-14-03-00 
Δάπεδα λιμενικών έργων από 
κυβόλιθους σκυροδέματος 

Harbour deckings made of 
concrete cobblestones 

269 09-14-04-00 
Αρμοί δαπέδων από σκυρόδεμα 
λιμενικών έργων 

Joints of concrete harbour 
deckings 

    
Πλωτές Κατασκευές Λιμενικών 
Έργων 

  

270 09-15-01-00 Πλωτοί προβλήτες  / Κυματοθραύστες Floating docks and wave breakers 

  09-17 Υποθαλάσσιοι Αγωγοί   

271 09-17-01-00 Υποθαλάσσιοι χαλύβδινοι αγωγοί 
Underwater pipeline systems with 
steel pipes 

272 09-17-02-00 
Υποθαλάσσιοι αγωγοί από οπλισμένο 
σκυρόδεμα 

Underwater pipeline systems with 
reinforced concrete pipes 

273 09-17-03-00 
Υποθαλάσσιοι αγωγοί από 
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 
(HDPE) 

Underwater pipeline systems with 
high density polyethylene (HDPE) 
pipes 

274 09-17-04-00 
Υποθαλάσσιοι αγωγοί από 
υαλοπλισμένα πολυμερή (GRP) 

Underwater pipeline systems with 
glass reinforced polymers (GRP) 
pipes 

  09-19 Υγιεινή Ασφάλεια και Προστασία Περιβάλλοντος 

275 09-19-01-00 
Μέτρα Υγείας - Ασφάλειας και μέτρα 
προστασίας Περιβάλλοντος κατά την 
κατασκευή Λιμενικών έργων 

Health - Safety and Environmental 
Protection requirements for 
marine works  

        

  10 ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ   
  10-02 Εξοπλισμός πάρκων και πλατειών   

276 10-02-02-01 Καθιστικά υπαίθριων χώρων Park benches 

277 10-02-02-02 Κάδοι απορριμμάτων Litter receptacles 

278 10-02-02-03 Εξοπλισμός παιδικής χαράς Open playgrounds equipment 

  10-05 Εγκατάσταση Πρασίνου    

279 10-05-01-00 Φυτεύσεις δέντρων - θάμνων Planting of trees and shrubs 
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280 10-05-02-01 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά Lawn turf sowing 

281 10-05-02-02 Εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα Laying ready made lawn turf 

282 10-05-02-03 
Εγκατάσταση χλοοτάπητα 
αγωνιστικών χώρων  

Installation of lawn turf on athletic 
fields 

283 10-05-03-00 
Εγκατάσταση μεσημβριάνθεμου 
(μπουζίου) 

Planting of Mesembryanthemum 

284 10-05-04-00 Εγκατάσταση χλοοτάπητα πρανών Lawn planting on slopes 

285 10-05-05-00 
Κορμοδέματα - κορμοπλέγματα - 
κλαδοδέματα - ξυλοφράκτες - 
κλαδοπλέγματα 

Temporary erosion control 
structures utilizing locally 
available timber (contour log 
terraces etc) 

286 10-05-06-00 Φύτευση φυτών εσωτερικού χώρου Planting of indoor plants 

287 10-05-07-00 
Φύτευση πολυετών, μονοετών και 
βολβωδών φυτών 

Planting of bulbs, or annual and 
perennial plants 

288 10-05-08-00 
Μεταφυτεύσεις εγκατεστημένων 
δένδρων - θάμνων 

Transplanting of existing trees 
and shrubs 

289 10-05-09-00 Υποστύλωση δένδρων Trees staking 

  10-06 Συντήρηση Πρασίνου    

290 10-06-01-00 
Ανασχηματισμός λεκανών άρδευσης 
φυτών 

Reshaping of plant irrigation 
basins 

291 10-06-02-01 Άρδευση φυτών Irrigation of plants 

292 10-06-02-02 
Άρδευση χλοοτάπητα - φυτών 
εδαφοκάλυψης - χλοοτάπητα πρανών 

Irrigation of lawn, ground cover 
plants and slope cover plants 

293 10-06-03-00 Χρήση λιπασμάτων Application of fertilizers 

294 10-06-04-01 Κλάδεμα δένδρων Lopping and pruning of trees   

295 10-06-04-02 Κλάδεμα θάμνων Pruning of shrubs 

296 10-06-04-03 Κούρεμα χλοοτάπητα Lawn mowing 

297 10-06-05-00 Φυτοπροστασία Plant protection 

298 10-06-06-00 Καταπολέμηση ζιζανίων Weed control methods 

299 10-06-07-00 Καθαρισμός χώρων πρασίνου Grassed areas clearing 

300 10-06-08-00 Βελτίωση χλοοτάπητα lawn improvement 

301 10-06-10-00 Συντήρηση φυτών εσωτερικών χώρων Indoor plants tending 

  10-07 Διάφορες Εργασίες    

302 10-07-01-00 Κοπή - εκρίζωση δέντρων και θάμνων 
Cutting of trees and shrubs and 
stump removal 

  10-08 Αρδευτικά δίκτυα   

303 10-08-01-00 Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων 
Construction of plant irrigation 
networks  

  10-09 Υλικά Έργων Πρασίνου    

304 10-09-01-00 
Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού 
υλικού 

Supply and handling of planting 
material 

        

  11 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ   
  11-01 Βαθιές Θεμελιώσεις    

305 11-01-01-00 Πάσσαλοι δι’ εκσκαφής (έγχυτοι) Bored, in-situ cast concrete piles 

306 11-01-02-00 
Πάσσαλοι δι’ εκτοπίσεως 
(εμπηγνυόμενοι πάσσαλοι) 

Driven piles 

307 11-01-03-00 Μικροπάσσαλοι Micro-piles 

  11-02 Έργα Αντιστηρίξεων   

308 11-02-02-00 
Τοίχοι αντιστηρίξεως από μεταλλικές 
πασσαλοσανίδες 

Retaining structures with steel-
sheet piles 

309 11-02-03-00 Διαφραγματικοί τοίχοι Diaphragm walls 
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310 11-02-04-00 Προεντεταμένες Αγκυρώσεις Prestressed anchors 

311 11-02-05-00 Έργα αντιστηρίξεως από οπλισμένη γη 
Retaining structures with 
reinforced earth 

  11-03 Βελτίωση Εδάφους   

312 11-03-01-00 Δυναμική συμπύκνωση εδαφών Dynamic soil compaction 

313 11-03-02-00 Δονητική συμπύκνωση εδαφών Vibratory soil compaction 

314 11-03-03-00 
Δονητική Αντικατάσταση εδαφών 
(Κατασκευή χαλικοπασσάλων) 

Vibratory soil replacement (stone 
column construction) 

315 11-03-04-00 
Εδαφοπάσσαλοι με ενεμάτωση 
υψηλής πίεσης (jet grouting) 

Soil piles using jet grouting 

316 11-03-05-00 Ενεματώσεις εδάφους Soil grouting 

317 11-03-06-00 Κατακόρυφα Συνθετικά Στραγγιστήρια Vertical wick drains 

        

  12 ΣΗΡΑΓΓΕΣ   
  12-01 Βοηθητικές Εγκαταστάσεις Σηράγγων  

318 12-01-01-00 Εργοταξιακός αερισμός σηράγγων Tunnel worksite ventilation 

319 12-01-02-00 
Εργοταξιακός ηλεκτροφωτισμός 
σηράγγων 

Tunnel worksite lighting 

  12-02 Χωματουργικά Σηράγγων   

320 12-02-01-01 
Υπόγεια εκσκαφή σηράγγων με 
συμβατικά μέσα 

Tunnel excavation with 
conventional means 

321 12-02-01-02 
Υπόγεια εκσκαφή σηράγγων με 
μηχανικά μέσα ολομέτωπης ή 
σημειακής κοπής 

Tunnel excavation with full-facers 
or roadheaders 

322 12-02-02-00 
Έλεγχος νερών και λάσπης κατά την 
κατασκευή των σηράγγων 

Infiltration and mud control during 
tunnel construction 

  12-03 Υποστήριξη Σηράγγων   

323 12-03-01-01 
Ολόσωμα μεταλλικά πλαίσια αρχικής 
υποστήριξης σηράγγων  

Steel frames for initial tunnel 
support 

324 12-03-01-02 
Δικτυωτά μεταλλικά πλαίσια αρχικής 
υποστήριξης σηράγγων  

Lattice girder frames for initial 
tunnel support 

325 12-03-01-03 
Ρυθμιζόμενα (ολισθαίνοντα) μεταλλικά 
πλαίσια αρχικής υποστήριξης 
σηράγγων  

Adjustable (sliding) steel frames 
for tunnel support 

326 12-03-02-00 
Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα υπογείων 
έργων και σηράγγων 

Sprayed concrete for underground 
works and tunnels 

327 12-03-03-00 
Γενικές απαιτήσεις για τις αγκυρώσεις 
σηράγγων 

General requirements for tunnel 
support anchoring 

328 12-03-03-01 
Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων 
σημειακής πάκτωσης με μηχανισμό 
διαστελλόμενου άκρου (αγκύρια ΕΒ) 

Tunnel support with partially 
grouted mechanically anchored 
rock bolts (EB bolts) 

329 12-03-03-02 
Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων 
σημειακής πάκτωσης μέσω ρητινικής 
κόλλας (αγκύρια RΒ) 

Tunnel support with resin 
anchored rock bolts (RB bolts) 

330 12-03-03-03 
Απλά αγκύρια υποστήριξης σηράγγων 
τύπου Perfo (αγκύρια SN Perfo) 

Tunnel support with Perfo type 
hollow tube dowels (SN perfo 
dowels) 

331 12-03-03-04 
Απλά αγκύρια υποστήριξης σηράγγων 
συνεχούς πάκτωσης (αγκύρια SN) 

Tunnel support with simple fully 
grouted bolts (SN dowels) 

332 12-03-03-05 
Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων 
τύπου swellex (αγκύρια SWX) 

'Tunnel support with Swellex 
dowels (SWX dowels) 

333 12-03-03-06 
Απλά αυτοδιατρυόμενα αγκύρια 
υποστήριξης σηράγγων (αγκύρια 
SDBr) 

Tunnel support with self drilling 
anchors (SDBr dowels) 
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334 12-03-03-07 
Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων 
συνεχούς πάκτωσης με σφηνούμενο 
σχιστό σωλήνα (αγκύρια SPL) 

Tunnel support with set type rock 
anchors (SPL dowels) 

335 12-03-04-00 
Υποστήριξη σηράγγων με 
προεντεταμένες αγκυρώσεις εδάφους 
(αγκύρια PSA) 

Tunnel support with prestressed 
soil anchors (PSA anchors) 

336 12-03-05-00 
Δοκοί προπορείας σηράγγων βαρέως 
τύπου 

Heavy forepoling 

337 12-03-06-00 
Δοκοί προπορείας σηράγγων 
ελαφρού τύπου 

Light forepoling and spiling 

338 12-03-07-00 Μικροπάσσαλοι σηράγγων Micro-piles in tunnels 

339 12-03-08-00 
Πλέγματα οπλισμού εκτοξευόμενου 
σκυροδέματος σηράγγων 

Reinforcement meshes for 
sprayed concrete in tunnels 

  12-04 Μόνιμη Επένδυση Σηράγγων   

340 12-04-01-00 
Μόνιμη επένδυση σηράγγων από 
έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα 

Tunnel lining with cast in-situ 
concrete 

341 12-04-03-00 
Μόνιμη επένδυση με 
προκατασκευασμένα στοιχεία από 
οπλισμένο σκυρόδεμα 

Tunnel lining with prefabricated 
concrete segments 

  12-05 Στεγάνωση Σηράγγων   

342 12-05-01-00 
Στεγάνωση επένδυσης σηράγγων με 
συνθετικές μεμβράνες 

Tunnel lining waterproofing with 
synthetic membranes 

343 12-05-02-00 
Γεωϋφάσματα προστασίας ή 
αποστράγγισης στεγανοποιητικών 
μεμβρανών επένδυσης σηράγγων 

Geotextiles for the protection or 
drainage of tunnel lining 
waterproofing membranes 

  12-07 Διατρήσεις - Τσιμεντενέσεις   

344 12-07-01-00 
Διατρήματα σηράγγων για 
τσιμεντενέσεις, τοποθέτηση αγκυρίων, 
οργάνων κλπ  

Drilling in tunnels for grouting, 
anchoring, instrumentation etc 

345 12-07-02-00 Τσιμεντενέσεις σηράγγων Cement grouting in tunnels 

346 12-07-03-01 
Εξαρτήματα οπών τσιμεντενέσεων 
σηράγγων 

Tunnel grout holes' fittings 

347 12-07-03-02 
Εξαρτήματα οπών αποστράγγισης 
σηράγγων 

Tunnel drainage holes' fittings 

  12-08 
Όργανα Μετρήσεων και 
Παρακολούθησης 

  

348 12-08-01-00 
Σύστημα μέτρησης συγκλίσεων 
επιφανειών και επένδυσης σηράγγων 

Convergence monitoring of tunnel 
excavation surfaces and linings 

349 12-08-02-00 Διατάξεις μέτρησης παραμορφώσεων Strain gauges 

        

  13  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ   

  13-01 
Χωμάτινα και Λιθόρριπτα Φράγματα με αδιαπέρατο πυρήνα από 
εδαφικά υλικά  

350 13-01-01-00 
Αδιαπέρατος πυρήνας χωματίνων και 
λιθορρίπτων φραγμάτων 

Impervious core of zoned earth 
and rockfill dams 

351 13-01-02-00 
Ζώνη λεπτοκόκκου φίλτρου 
χωματίνων και λιθορρίπτων 
φραγμάτων 

Fine filter layer of zoned earth and 
rockfill dams 

352 13-01-03-00 
Ζώνη χονδροκόκκου φίλτρου -
στραγγιστηρίου χωματίνων και 
λιθορρίπτων φραγμάτων 

Coarse filter - drainage layer of 
zoned earth and rockfill dams 

353 13-01-04-01 
Σώματα στήριξης χωματίνων και 
λιθορρίπτων φραγμάτων από 
αμμοχάλικα 

Shoulders of zoned earth and 
rockfill dams consisting of sand 
and gravel 
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354 13-01-04-02 
Σώματα στήριξης χωματίνων και 
λιθορρίπτων φραγμάτων από 
βραχώδη προϊόντα εκσκαφών 

Shoulders of zoned earth and 
rockfill dams consisting of 
excavated rock materials 

355 13-01-04-03 
Σώματα στήριξης χωματίνων και 
λιθορρίπτων φραγμάτων από μη 
διαβαθμισμένα υλικά 

Shoulders of zoned earth and 
rockfill dams consisting of random 
materials 

356 13-01-05-01 
Λιθορριπή προστασίας ανάντη 
πρανούς χωματίνων και λιθορρίπτων 
φραγμάτων 

Upstream rip-rap of zoned earth 
and rockfill dams 

357 13-01-05-02 
Λιθορριπή προστασίας κατάντη 
πρανούς χωματίνων και λιθορρίπτων 
φραγμάτων 

Downstream rip-rap of zoned 
earth and rockfill dams 

  13-02 Φράγματα με ανάντη πλάκα σκυροδέματος (CFRD) 

358 13-02-01-00 
Ειδικό φίλτρο φραγμάτων με ανάντη 
πλάκα σκυροδέματος 

Special filter zone of concrete 
faced rockfill dams (CFRD) 

359 13-02-02-00 
Φίλτρο φραγμάτων με ανάντη πλάκα 
σκυροδέματος 

Filter zone of concrete faced 
rockfill dams (CFRD) 

360 13-02-03-00 
Μεταβατική ζώνη φραγμάτων με 
ανάντη πλάκα σκυροδέματος 

Transition zone of concrete faced 
rockfill dams (CFRD) 

361 13-02-04-01 
Σώματα στήριξης φραγμάτων με 
ανάντη πλάκα σκυροδέματος από 
αμμοχάλικα 

Shoulders of concrete faced 
rockfill dams (CFRD) consisting of 
sand and gravel 

362 13-02-04-02 
Σώματα στήριξης φραγμάτων με 
ανάντη πλάκα σκυροδέματος από 
βραχώδη υλικά 

Shoulders of concrete faced 
rockfill dams (CFRD) consisting of 
excavated rock materials 

363 13-02-05-00 
Λιθορριπή προστασίας κατάντη 
πρανούς φραγμάτων με ανάντη 
πλάκα σκυροδέματος 

Downstream rip-rap of concrete 
faced rockfill dams (CFRD) 

364 13-02-06-00 
Αδιαπέρατη επίχωση φραγμάτων με 
ανάντη πλάκα σκυροδέματος 

Impervious embankment of 
concrete faced rockfill dams 
(CFRD) 

365 13-02-07-00 
Επίχωση από μη διαβαθμισμένα υλικά 
φραγμάτων με ανάντη πλάκα 
σκυροδέματος 

Random materials zone of 
concrete faced rockfill dams 
(CFRD) 

366 13-02-08-01 
Κατασκευή ανάντη πλάκας 
σκυροδέματος φραγμάτων 

Construction of upstream slab of 
concrete faced rockfill dams 
(CFRD) 

367 13-02-08-02 
Στεγάνωση αρμών ανάντη πλάκας 
σκυροδέματος φραγμάτων με 
ελαστικές ταινίες 

Waterproofing of upstream slab 
joints of concrete faced rockfill 
dams (CFRD) with elastic strips 

368 13-02-08-03 
Στεγάνωση αρμών ανάντη πλάκας 
σκυροδέματος φραγμάτων με 
μεταλλικές ταινίες 

Waterproofing of upstream slab 
joints of concrete faced rockfill 
dams (CFRD) with metallic strips 

369 13-02-08-04 
Επάλειψη ανάντη πλάκας 
σκυροδέματος φραγμάτων για 
διακοπή της συνάφειας των αρμών 

Concrete faced rockfill dams 
(CFRD) upstream slab coatings 
for the prevention of joints 
adhesion 

370 13-02-08-05 
Πλήρωση διάκενου αρμών ανάντη 
πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με 
εύκαμπτα υλικά 

Concrete faced rockfill dams 
(CFRD) upstream slab joints filling 
with flexible materials 

371 13-02-08-06 
Σφράγιση και στεγάνωση αρμών 
ανάντη πλάκας σκυροδέματος 
φραγμάτων 

Concrete faced rockfill dams 
(CFRD) upstream slab joints 
sealing and waterproofing 

372 13-02-08-07 
Προστασία επιφανειών ανάντη 
πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με 
επάλειψη στεγανωτικών υλικών 

Concrete faced rockfill dams 
(CFRD) upstream slab 
waterproofing coatings 
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  13-03 Φράγματα από σκληρό επίχωμα   

373 13-03-00-00 
Φράγματα από ισχνό κυλινδρούμενο 
σκυρόδεμα (Σκληρό επίχωμα) 

Lean roller compacted concrete 
dams (lean RCC dams) 

  13-04 
Φράγματα από κυλινδρούμενο 
σκυρόδεμα 

  

374 13-04-00-00 
Φράγματα από κυλινδρούμενο 
σκυρόδεμα (Κ.Σ) 

Roller compacted concrete dams 
(RCC dams) 

  13-05 
Όργανα μετρήσεων και παρακολούθησης της συμπεριφοράς 
φραγμάτων 

375 13-05-01-00 Κλισιόμετρα Inclinometers 

376 13-05-02-00 
Μαγνητικά μηκυνσιόμετρα 
κατακόρυφου τύπου (όργανα IDEL) 

Vertical magnetic extensiometers 

377 13-05-03-00 Βάθρα τριγωνομετρικών σημείων Triangulation pillars (trig points) 

378 13-05-04-00 
Βάθρα μέτρησης επιφανειακών 
μετακινήσεων 

Reference benchmarks for 
surface deformation topographic 
surveys 

379 13-05-05-00 Υδραυλικά Καθιζησίμετρα Hydraulic settlement gauges. 

380 13-05-06-00 
Επιταχυνσιογράφοι ισχυρών 
δονήσεων 

Strong motion accelerographs. 

381 13-05-07-00 
Πιεζόμετρα τύπου παλλόμενης 
χορδής 

Vibrating wire piezometers 

382 13-05-08-00 
Πιεζόμετρα ανοικτού σωλήνα (τύπου 
Casagrande) 

Open standpipe piezometers, of 
Casagrande type 

383 13-05-09-00 
Κυψέλες μέτρησης πιέσεων/ωθήσεων 
γαιών 

Earth pressure cells 

384 13-05-10-00 Σύστημα μέτρησης διαρροών Seepage monitoring system 

385 13-05-11-00 Κύτταρα μέτρησης φορτίου αγκυρίων Load cells for monitoring anchors 

386 13-05-12-00 
Κύτταρα μέτρησης φορτίου 
χαλύβδινων πλαισίων 

Load cells attached on steel 
support sets 

387 13-05-13-00 
Σταθερά Μηκυνσιόμετρα εντός 
γεωτρήσεων 

Fixed extensiometers in boreholes 

388 13-05-14-00 
Σύστημα μέτρησης σύγκλισης 
υπογείων εκσκαφών με οπτικούς 
στόχους 

Convergence monitoring of 
underground excavations using 
reflective targets 

389 13-05-15-00 
Σύστημα αυτόματης καταγραφής 
στοιχείων μέτρησης 

Automatic data acquisition and 
storage system for geotechnical 
instrumentation measurements 

390 13-05-16-00 Τερματικός οικίσκος οργάνων 
Work site instrumentation control 
cabin 

  14 ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
  14-01 Κατασκευές από σκυρόδεμα   

391 14-01-01-01 
Καθαρισμός επιφανείας 
σκυροδέματος από αποσαθρώσεις ή 
ξένα υλικά 

Removal of loose or adhered 
material from concrete surfaces 

392 14-01-01-02 
Προετοιμασία επιφανείας 
σκυροδέματος για επεμβάσεις 
επισκευών - ενισχύσεων 

Preparation of concrete surfaces 
for retrofitting or strengthening 
works 

393 14-01-02-01 
Τοπική καθαίρεση σκυροδέματος με 
διατήρηση του οπλισμού 

Partial demolition of concrete 
elements with preservation of 
reinforcement 

394 14-01-02-02 
Τοπική καθαίρεση σκυροδέματος 
χωρίς διατήρηση του οπλισμού 

Partial demolition of concrete 
elements without preservation of 
reinforcement 
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395 14-01-03-01 
Διάτρηση οπλισμένου σκυροδέματος 
χωρίς αποκοπή του υπάρχοντος 
οπλισμού 

Drilling in concrete elements 
without cut-off of existing 
reinforcement  

396 14-01-03-02 
Διάτρηση οπών σε στοιχεία 
σκυροδέματος με αποκοπή του 
υπάρχοντος οπλισμού 

Drilling in concrete elements with 
cut-off of encountered 
reinforcement  

397 14-01-04-00 
Αποκατάσταση τοπικής βλάβης 
στοιχείου σκυροδέματος οφειλόμενης 
σε διάβρωση του οπλισμού 

Local retrofitting of concrete 
element damage caused by 
reinforcement corrosion 

398 14-01-05-00 
Αποκατάσταση τοπικής βλάβης 
στοιχείου σκυροδέματος, μη 
επεκτεινόμενης στον οπλισμό 

Local retrofitting of concrete 
element damage, not extending to 
the reinforcement 

399 14-01-06-00 
Πλήρης αποκατάσταση διατομής 
στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα 
που έχει αποδιοργανωθεί τοπικά 

Cross section retrofitting of 
structural elements with local 
disintegration 

400 14-01-07-01 
Πλήρωση ρωγμών στοιχείων 
σκυροδέματος μικρού εύρους 

Filling of narrow concrete cracks 

401 14-01-07-02 
Πλήρωση ρωγμών στοιχείων 
σκυροδέματος μεγάλου εύρους 

Filling of wide concrete cracks 

402 14-01-08-01 

Ενίσχυση - αποκατάσταση 
κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα με επικόλληση 
υφασμάτων από ινοπλισμένα 
πολυμερή (FRP υφάσματα) 

Strengthening - retrofitting of 
reinforced concrete structures by 
gluing of fibre reinforced 
polymeric fabrics (FRP fabrics) 

403 14-01-08-02 

Ενίσχυση - αποκατάσταση 
κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα με επικόλληση ελασμάτων 
από ινοπλισμένα πολυμερή (FRP 
ταινίες)   

Strengthening - retrofitting of 
reinforced concrete structures by 
gluing of fibre reinforced 
polymeric strips (FRP strips) 

404 14-01-09-01 
Καθαρισμός επιφανείας 
αποκαλυφθέντων χαλύβδινων 
οπλισμών 

Surface cleaning of exposed steel 
reinforcement bars 

405 14-01-09-04 
Αποκατάσταση αποκαλυφθέντων 
ανοιχτών συνδετήρων 

Repair of exposed open 
reinforcement stirrups 

406 14-01-10-01 

Ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα 
με συγκολλήσιμο οπλισμό με 
ηλεκτροσυγκόλληση πρόσθετου 
οπλισμού επί του υπάρχοντος 

Strengthening of concrete 
members with weldable 
reinforcement steel, by welding 
additional bars on the existing 
ones. 

407 14-01-10-02 

Ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα 
με συγκολλήσιμο υπό προϋποθέσεις 
οπλισμό με ηλεκτροσυγκόλληση 
πρόσθετου οπλισμού επί του 
υπάρχοντος 

Strengthening of concrete 
members with weldable, under 
preconditions, reinforcement 
steel, by welding additional bars 
on the existing ones. 

408 14-01-11-00 
Αγκύρωση νέων ράβδων οπλισμού σε 
υφιστάμενα στοιχεία από σκυρόδεμα 

Anchoring of new steel 
reinforcement bars in existing 
concrete elements 

409 14-01-12-01 
Τοποθέτηση βλήτρων σε στοιχεία από 
σκυρόδεμα 

Placing of dowels in concrete 
elements 

410 14-01-12-02 
Τοποθέτηση αγκυρίων σε στοιχεία 
από σκυρόδεμα 

Placing of simple fully grouted 
bolts in concrete elements  

411 14-01-13-01 
Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις 
κατασκευών από σκυρόδεμα με 
επικόλληση χαλύβδινων ελασμάτων 

Strengthening or retrofitting of 
concrete structures with epoxy 
bonded steel sheets 
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412 14-01-13-02 

Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις 
κατασκευών από σκυρόδεμα με 
εμφάτνωση πλαισίων από δομικό 
χάλυβα 

Strengthening or retrofitting of 
concrete structures with encased 
steel frames 

413 14-01-13-03 
Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις 
στοιχείων σκυροδέματος με περίσφιξη 
διατομών δομικού χάλυβα 

Strengthening of concrete 
elements by confinement with 
structural steel jackets 

414 14-01-14-00 
Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις 
κατασκευών από σκυρόδεμα με 
μανδύα εκτοξευομένου σκυροδέματος 

Strengthening or retrofitting of 
concrete structures with sprayed 
concrete jackets 

  14-02 Φέρουσες Τοιχοποιίες   

415 14-02-01-01 Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας 
Removal of plaster coatings from 
masonry 

416 14-02-01-02 Καθαρισμός επιφάνειας τοιχοποιίας Clearing of masonry surface 

417 14-02-01-03 Διεύρυνση αρμών τοιχοποιίας Widening of masonry joints 

418 14-02-02-01 
Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με 
μηχανικά μέσα 

Partial masonry wall demolition 
with mechanical tools 

419 14-02-02-02 
Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με 
εργαλεία χειρός 

Partial wall demolition with hand 
tools 

420 14-02-02-03 
Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με 
θερμικές μεθόδους 

Partial wall demolition with 
thermic methods 

421 14-02-04-00 
Αποκατάσταση τοιχοποιίας με 
εφαρμογή ενεμάτων 

Masonry retrofitting with grouting 

422 14-02-05-01 

Επισκευές μεγάλων ρωγμών 
τοιχοποιίας με σποραδική 
αντικατάσταση των λιθοσωμάτων 
κατά μήκος αυτών (λιθοσυρραφή) 

Repair of wide masonry cracks 
with sparse replacement of 
masonry units across the cracks 

423 14-02-05-02 
Επισκευές μεγάλων ρωγμών 
τοιχοποιίας με λεπτές οπλισμένες 
ζώνες συρραφής 

Repair of wide masonry cracks 
with wall-stitching  

424 14-02-07-00 
Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με 
την εφαρμογή νέου υψηλής αντοχής 
ή/και οπλισμένου επιχρίσματος 

Existing masonry strengthening 
with a new, high strength and/or 
reinforced render or plaster 

425 14-02-08-00 
Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με 
κατασκευή νέας επάλληλης 
τοιχοποιίας 

Strengthening masonry walls by 
placing an adjacent masonry wall 

426 14-02-09-01 
Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με 
μονόπλευρη στρώση οπλισμένου 
σκυροδέματος 

Masonry strengthening with 
unilateral layer of reinforced 
concrete 

427 14-02-09-02 
Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με 
αμφίπλευρη στρώση οπλισμένου 
σκυροδέματος 

Masonry strengthening with 
bilateral layer of reinforced 
concrete 

  14-03 Επισκευές τοίχων πλήρωσης   

428 14-03-01-00 
Αποσύνδεση τοίχων πλήρωσης από 
το φέροντα οργανισμό 

Removing infill walls from the 
concrete structure 

429 14-03-02-00 
Αποκατάσταση ρηγματώσεων τοίχων 
πλήρωσης 

Retrofitting of infill wall cracks 

  15 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ- ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 
  15-01 Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών   

430 15-01-01-00 
Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με 
χρήση εκρηκτικών 

Structures demolition with 
explosives 

431 15-01-02-00 
Πλήρεις κατεδαφίσεις με αιωρούμενο 
βάρος 

Structures demolition with the 
falling weight method  

432 15-01-03-00 
Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με 
μηχανικά μέσα 

Structures demolition with 
mechanical means 
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  15-02 Καθαιρέσεις στοιχείων κατασκευών   

433 15-02-01-01 
Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου 
σκυροδέματος με μηχανικά μέσα 

Demolition of members of 
concrete structures by mechanical 
means 

434 15-02-01-02 
Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου 
σκυροδέματος με θερμικές μεθόδους 

Thermic demolition of members of 
concrete structures 

435 15-02-01-03 
Καθαιρέσεις στοιχείων σκυροδέματος 
με υδροκοπή 

Hydrodemolition of members of 
concrete structures 

436 15-02-02-02 
Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών 
με θερμικές μεθόδους 

Thermic demolition of steel 
structures 

  15-03 Καθαιρέσεις ειδικών κατασκευών   

437 15-03-01-00 
Καθαιρέσεις στοιχείων 
προεντεταμένου σκυροδέματος 

Demolition of post-tensioned 
concrete structures 

438 15-03-02-00 
Εξολκύσεις πασσάλων και 
πασσαλοσανίδων 

Piles and pile-sheets pullout 

439 15-03-03-00 
Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεμα 
επί εδάφους 

Demolition of slabs on the ground 

  15-04 
Ειδικές απαιτήσεις υγιεινής-ασφάλειας και προστασίας του 
περιβάλλοντος κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις 

440 15-04-01-00 

Μέτρα υγείας - ασφάλεια και 
απαιτήσεις περιβαλλοντικής 
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις - 
καθαιρέσεις 

Health - Safety and Environmental 
Protection requirements for 
demolition works 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ 

Παρατήρηση:   η αναγραφή  παύλας στην στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ σημαίνει ότι δεν υπάρχει 
 εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών 

 
 
 
A.  ANΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΔΟ) ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ 

Κωδ. 

ΝΕΤ ΟΔΟ 
Σύντομη περιγραφή 

Κωδ. ΕΤΕΠ 

'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' + 

  ΟΜΑΔΑ Α:  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ   

  ΕΚΣΚΑΦΕΣ   

Α-1 Εκσκαφή ακαταλλήλων εδαφών  02-01-02-00 

Α-2 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες  02-02-01-00 

Α-3 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες   

Α-3.1 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με χρήση εκρηκτικών 02-02-01-00 

Α-3.2 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών 02-02-01-00 

Α-3.3 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών 02-02-01-00 

  ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ   

Α-4 Διάνοιξη τάφρων   

Α-4.1 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 08-01-01-00 

Α-4.2 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες  08-01-01-00 

Α-4.3 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι ορυγμάτων 08-01-01-00 

Α-4.4 Διάνοιξη τάφρου με τα χέρια σε έδαφος πάσης φύσεως 08-01-01-00 

  ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ   

Α-5 Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα   

Α-5.1 Για ύψος έως και 4,0 m 02-01-01-00 

Α-5.2 Για ύψος πέραν των 4,0 m 02-01-01-00 

Α-6 Καθαίρεση κτισμάτων από οπτοπλινθοδομές κ.λ.π 02-01-01-00 

Α-7 Καθαίρεση κτισμάτων από σιδηροκατασκευές 02-01-01-00 

Α-8 Καθαίρεση λαμαρινοκατασκευών με σκελετό από ξύλο 02-01-01-00 

Α-9 Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων --- 

Α-10 Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα --- 

Α-11 Καθαίρεση επένδυσης πρανών από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα --- 

Α-12 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων 15-02-01-01 

Α-13 Καθαίρεση οριζόντιων φορέων γεφυρών  
15-02-01-01 
15-03-01-00 

  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ   

Α-14 
Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή ερείσματος 
σε κάθε είδους έδαφος 

--- 

Α-15 Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m --- 

Α-16 Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος --- 

Α-17 Καθαρισμός πρανών ανοιχτών εκσκαφών --- 

  ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ   

Α-18 Προμήθεια δανείων   

Α-18.1 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4 02-06-00-00 

Α-18.2 Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4 02-06-00-00 

Α-18.3 Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4 02-06-00-00 
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Α-19 Κοκκώδες υλικό 0-200 mm  --- 

Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων 02-07-01-00 

Α-21 Επανεπίχωση σήραγγας CUT & COVER και στομίων σηράγγων --- 

Α-22 Κατασκευή οπλισμένου επιχώματος  02-07-04-00 

Α-23 Κατασκευή στρώσης άμμου -σκύρων μεταβλητού πάχους --- 

  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ   

Α-24 Επένδυση πρανών   

Α-24.1 Επένδυση πρανών με φυτική γη 02-07-05-00 

Α-24.2 Επένδυση πρανών με γαιοκυψέλες και φυτική γη 02-07-05-00 

Α-25 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη 02-07-05-00 

  ΔΙΑΦΟΡΑ   

Α-26 Σφραγιστική στρώση αργιλικού υλικού --- 

Α-27 Διαμόρφωση πρανών βραχωδών ορυγμάτων με προρρηγμάτωση --- 

Α-28 Διαπλάτυνση και εκβάθυνση ρεμάτων 08-01-02-00 

Α-29 Εξυγίανση εδάφους με τσιμέντο και υδράσβεστο 02-09-01-00 

  ΟΜΑΔΑ Β:  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ    

  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   

Β-1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 3,00 m 02-04-00-00 

Β-2 Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω. 02-08-00-00 

Β-3 Εκσκαφή φρεάτων θεμελίωσης γεφυρών --- 

Β-4 
Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια στις θέσεις τεχνικών 
έργων 

  

Β-4.1 Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια 02-07-01-00 

Β-4.2 Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών 02-07-03-00 

Β-5 Χειρόθετη λιθοπλήρωση --- 

Β-6 Κατασκευή τοίχου από λιθοδομή --- 

Β-7 Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π. --- 

Β-8 Ξηρολιθοδομή συγκράτησης εδάφους μεταξύ πασσάλων  --- 

Β-9 Ξηρολιθοδομή ορατών επιφανειών --- 

Β-10 Λιθόστρωση αρμολογημένη --- 

Β-11 Οπλισμένη γη   

Β-11.1 Οπλισμένη γη ύψους Η≤4m 11-02-05-00 

Β-11.2 Οπλισμένη γη ύψους       Η=4-8m 11-02-05-00 

Β-11.3 Οπλισμένη γη ύψους       Η=8-12m 11-02-05-00 

Β-11.4 Οπλισμένη γη ύψους Η>12m 11-02-05-00 

Β-12 Γεωπλέγματα --- 

Β-13 Γεωσυνθετικά πλέγματα --- 

Β-14 Πλέγματα πολυαιθυλαινίου επένδυσης πρανών --- 

Β-15 Εύκαμπτα μεταλλικά σώματα συγκράτησης καταπτώσεων --- 

Β-16 Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο πλέγμα  --- 

Β-17 Επένδυση πρανών με ελεύθερο πλέγμα  --- 

Β-18 Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων (όλα τα άρθρα) 05-02-07-00 

  ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ   

Β-19 
Μόνιμες αγκυρώσεις βράχου τύπου SELF DRILLING πρανών 
ανοιχτών εκσκαφών 

12-03-03-06 

Β-20 
Μόνιμες προεντεταμένες αγκυρώσεις βράχου πρανών ανοιχτών 
εκσκαφών (μήκους έως 25 m) 

  

Β-20.1 Φορτίου λειτουργίας 400-500 kΝ 11-02-04-00 

Β-20.2 Φορτίου λειτουργίας 800-900 kΝ 11-02-04-00 

Β-21 
Μόνιμες προεντεταμένες αγκυρώσεις βράχου πρανών ανοιχτών 
εκσκαφών (όλα τα άρθρα) 

11-02-04-00 
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Β-22 
Μόνιμες ηλώσεις βράχου πρανών ανοιχτών εκσκαφών διαστελλόμενου 
άκρου Φ25 

12-03-03-01 

Β-23 Αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης πρανών ανοιχτών εκσκαφών   

Β-23.1 Φέρουσας ικανότητας 200 kΝ με Φ25 (S500s) 12-03-03-04 

Β-23.2 Φέρουσας ικανότητας 300 kΝ με Φ28  (S500s) 12-03-03-04 

Β-23.3 Φέρουσας ικανότητας 440 kΝ με Φ32  (S500s) 12-03-03-04 

Β-24 Κατακόρυφη αντιστήριξη --- 

Β-25 Ηλώσεις σταθεροποίησης πρανών (Soil nail) --- 

  ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ   

Β-26 Φρεατοπάσσαλοι (όλα τα άρθρα) 11-01-01-00 

Β-27 Μεταλλικός μανδύας πασσάλων 11-01-01-00 

Β-28 Στεγανοποίηση όψης πασσαλοστοιχίας --- 

  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ   

Β-29 Σκυροδέματα (όλα τα άρθρα κατασκευών από σκυρόδεμα) 

01-01-01-00 
01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 
01-01-05-00 
01-01-07-00 
01-03-00-00 
01-04-00-00 
01-05-00-00 

Β-29.7 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα εκτός υπόγειων έργων --- 

  ΟΠΛΙΣΜΟΙ   

Β-30 Σιδηροί οπλισμοί   

Β-30.1 Σιδηρούς οπλισμός Β500Α (S220) 01-02-01-00 

Β-30.2 Σιδηρούς οπλισμός Β500C (S400, S500s) εκτός υπόγειων έργων 01-02-01-00 

Β-30.3 Σιδηρούν δομικό πλέγμα B500C (S500s) εκτός υπόγειων έργων 01-02-01-00 

Β-30.4 Χαλύβδινες ίνες ---  

Β-31 Σκληρός χάλυβας προέντασης    

Β-31.1 Σκληρός χάλυβας προέντασης 150/170 01-02-02-00 

Β-31.2 Σκληρός χάλυβας προέντασης 170/190 01-02-02-00 

  
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ - 
ΑΡΜΟΙ 

  

Β-32 Διαμόρφωση επιφανειών σκυροδέματος τύπου Γ 01-05-00-00 

Β-33 Επίχρισμα πατητό πάχους 1,5 cm εξωτερ. επιφανειών 08-05-01-04 

Β-34 
Επίχρισμα πατητό πάχους 2,0 cm εσωτερικών επιφανειών υπονόμων 
και φρεατίων 

08-05-01-04 

Β-35 Αντιρρυπαντική επάλειψη 05-02-03-00 

Β-36 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη  --- 

Β-37 Στεγάνωση με ασφαλτικές μεμβράνες   

Β-37.1 
Μόνωση με απλή στρώση ενισχυμένου ασφαλτο-πάνου και απισωτική 
στρώση ασφαλτικού Α265 

08-05-01-02 

Β-37.2 Μόνωση με διπλή στρώση ασφαλτοπάνου και τσιμεντοκονία 08-05-01-02 

Β-38 Στεγάνωση με ειδικές μεμβράνες 05-01-07-01 

Β-39 Στεγανωτική μεμβράνη πάχους>2χλστ για τη στεγάνωση C&C 05-01-07-01 

Β-40 Αποστραγγιστική στρώση με υλικό τύπου ΕΝΚΑDRAIN ST  08-03-06-00 

Β-41 
Στεγανωτική/ αποστραγγιστική στρώση μεταξύ πασσάλων με υλικό 
τύπου ΕΝΚΑDRAIN CK-20  

08-03-06-00 

Β-42 Μεμβράνη στεγάνωσης πυθμένα τάφρων --- 

Β-43 Σφράγιση αρμών   

Β-43.1 Σφράγιση οριζόντιων αρμών με PLASTIC 77 ή ανάλογο υλικό --- 

Β-43.2 
Σφράγιση κατακόρυφων - κεκλιμένων αρμών με PLASTI JOINT ή 
ανάλογο υλικό 

--- 
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Β-43.3 
Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες 12 mm τύπου 
FLEXCELL ή αναλόγου  

08-05-02-03 

Β-44 Στεγάνωση αρμού με ταινία τύπου HYDROFOIL PVC ή αναλόγου 08-05-02-02 

Β-45 Αρμοί διαστολής - συστολής εύρους μετακίνησης 60 mm 05-01-06-00 

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ   

Β-46 Εφέδρανα γεφυρών    

Β-46.1 Σταθερά εφέδρανα γεφυρών ελαστομεταλλικά ή ελαστομερή 05-01-05-01 

Β-46.2 Ολισθαίνοντα ελαστομεταλλικά εφέδρανα γεφυρών  05-01-05-01 

Β-47 Στόμια αποχέτευσης γεφυρών  --- 

Β-48 Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα --- 

Β-49 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων 08-07-01-01 

Β-50 Βαθμίδες από μαλακό χυτοσίδηρο  08-07-01-05 

  ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ   

Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30 m από σκυρόδεμα 05-02-01-00 

Β-52 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. 05-02-02-00 

  ΣΩΛΗΝΕΣ   

Β-53 
Αγωγοί ομβρίων από προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς 
τσιμεντοσωλήνες C16/20 (Β15) [όλων των διαμέτρων] 

--- 

Β-54 
Αγωγοί από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες τύπου καμπάνας [όλων 
των διαμέτρων] 

--- 

Β-55 Αμιαντοτσιμεντοσωλήνες [όλων των διαμέτρων] --- 

Β-56 Σωλήνες PVC 6 atm [όλων των διαμέτρων] 08-06-02-01 

Β-57 
Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων από PVC  
[όλων των διαμέτρων] 

08-03-01-00 

Β-58 
Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 at  
[όλων των διαμέτρων] 

--- 

Β-59 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διέλευσης καλωδίων --- 

Β-60 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος απορροής ομβρίων τεχνικών   

Β-60.1 Σιδηροσωλήνας Φ6΄΄ ελαχίστου πάχους 4,5 mm --- 

Β-60.2 Σιδηροσωλήνας Φ8΄΄  --- 

  ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΑ   

Β-61 
Διάτρητοι τσιμεντοσωλήνες στραγγιστηρίων  
[όλων των διαμέτρων] 

--- 

Β-62 Πλήρωση τάφρων αποστράγγισης 08-03-02-00 

Β-63 Πλαστικά κατακόρυφα στραγγιστήρια 11-03-06-00 

  ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ   

Β-64 Γεωυφάσματα   

Β-64.1 Γεωύφασμα στραγγιστηρίων 08-03-03-00 

Β-64.2 Γεωύφασμα διαχωρισμού υλικών --- 

Β-64.3 Γεωύφασμα θεμελίωσης επιχωμάτων σε "μαλακά εδάφη"  --- 

Β-64.4 Γεωύφασμα επένδυσης CAC   

Β-64.4.1 Γεωύφασμα βάρους 300 gr/m2 --- 

Β-64.4.2 Γεωύφασμα βάρους 600 gr/m2 --- 

Β-64.5 Γεωυφάσματα όπλισης επιχωμάτων   

Β-64.5.1 Αντοχής εφελκυσμού κατά την κύρια διεύθυνση ≥20 kΝ/m --- 

Β-64.5.2 Αντοχής εφελκυσμού κατά την κύρια διεύθυνση ≥30 kΝ/m --- 

Β-64.5.3 Αντοχής εφελκυσμού κατά την κύρια διεύθυνση ≥55 kΝ/m --- 

Β-64.5.4 Αντοχής εφελκυσμού κατά την κύρια διεύθυνση ≥80 kΝ/m --- 

Β-64.5.5 Αντοχής εφελκυσμού κατά την κύρια διεύθυνση ≥110 kΝ/m --- 

Β-64.5.6 Αντοχής εφελκυσμού κατά την κύρια διεύθυνση ≥150 kΝ/m --- 

Β-64.5.7 Αντοχής εφελκυσμού κατά την κύρια διεύθυνση ≥160 kΝ/m --- 

Β-64.5.8 Αντοχής εφελκυσμού κατά την κύρια διεύθυνση ≥200 kΝ/m --- 
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  ΦΑΤΝΕΣ   

Β-65 Φάτνες από συρματόπλεγμα   

Β-65.1 Προμήθεια συρματοπλέγματος 08-02-01-00 

Β-65.2 Κατασκευή φατνών 08-02-01-00 

Β-65.3 Πλήρωση φατνών 08-02-01-00 

  ΦΡΕΑΤΙΑ - ΒΑΘΜΙΔΩΤΑ ΡΕΙΘΡΑ   

Β-66 Φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων    

Β-66.1 Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ)  --- 

Β-66.2 Φρεάτιο υδροσυλλογής μεταξύ πρανών (ΠΚΕ)  --- 

Β-66.3 Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=40 ή 60) (ΠΚΕ)  --- 

Β-66.4 Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=80) (ΠΚΕ)  --- 

Β-66.5 Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ11 (D=100 ) (ΠΚΕ)  --- 

Β-66.6 Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ12 (D=120 ) (ΠΚΕ)  --- 

Β-66.7 Φρεάτιο επίσκεψης στραγγιστηρίων (ΠΚΕ)  --- 

Β-67 Βαθμιδωτά ρείθρα 05-02-06-00 

Β-68 Φρεάτιο εισροής βαθμιδωτών ρείθρων  05-02-06-00 

Β-69 Φρεάτιο εκροής βαθμιδωτών ρείθρων  05-02-06-00 

Β-70 Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναμονής   

Β-70.1 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm 05-07-01-00 

Β-70.2 Φρεάτιο σύνδεσης καλωδίων 120x80 cm 05-07-01-00 

  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ   

Β-71 Εδαφοπάσσαλοι (JET GROUTING) Φ0,40 m 11-03-04-00 

Β-72 Χαλικοπάσσαλοι Φ0,60 m 11-03-03-00 

  ΟΜΑΔΑ Γ:  ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ   

Γ-1 Υπόβαση οδοστρωσίας   

Γ-1.1 Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150) 05-03-03-00 

Γ-1.2 Υπόβαση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-150) 05-03-03-00 

Γ-2 Βάση οδοστρωσίας   

Γ-2.1 Βάση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155) 05-03-03-00 

Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 05-03-03-00 

Γ-3 Στρώση στράγγισης οδοστρώματος (Π.Τ.Π. 0-150) 05-03-03-00 

Γ-4 Ισοπεδωτική στρώση (Π.Τ.Π. Ο-150) 05-03-03-00 

Γ-5 Κατασκευή ερεισμάτων 05-03-03-00 

Γ-6 Ανακατασκευή οδοστρωσίας --- 

Γ-7.1 
Ανακατασκευή βάσης οδοστρώματος με τη μέθοδο της ψυχρής επί 
τόπου ανακύκλωσης, με χρήση αφρώδους ασφάλτου και άλλων 
σταθεροποιητών, συμπυκνωμένου πάχους 0,15m  

05-03-16-00 

Γ-7.2 

Ανακατασκευή βάσης οδοστρώματος με τη μέθοδο της ψυχρής επί 
τόπου ανακύκλωσης, με χρήση αφρώδους ασφάλτου και άλλων 
σταθεροποιητών, συμπυκνωμένου πάχους άνω των 0,15m μέχρι 
0,20m  

05-03-16-00 

Γ-7.3 

Ανακατασκευή βάσης οδοστρώματος με τη μέθοδο της ψυχρής επί 
τόπου ανακύκλωσης, με χρήση αφρώδους ασφάλτου και άλλων 
σταθεροποιητών, συμπυκνωμένου πάχους άνω των 0,20m μέχρι 
0,25m 

05-03-16-00 

Γ-7.4 
Ανακατασκευή βάσης οδοστρώματος με τη μέθοδο της ψυχρής επί 
τόπου ανακύκλωσης, με χρήση αφρώδους ασφάλτου και άλλων 
σταθεροποιητών, συμπυκνωμένου πάχους από 0,25m μέχρι 0,30m 

05-03-16-00 

  ΟΜΑΔΑ Δ:  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ    

Δ-1 Κοπή ασφαλτ/δέματος --- 

Δ-2 Εκσκαφή-φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος   

Δ-2.1 Εκσκαφή-φρεζάρισμα βάθους έως 4 cm 05-03-14-00 

Δ-2.2 Εκσκαφή-φρεζάρισμα βάθους έως 6 cm 05-03-14-00 

ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ
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Δ-2.3 Εκσκαφή-φρεζάρισμα βάθους έως 8 cm 05-03-14-00 

Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη 05-03-11-01 

Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη --- 

Δ-5 Ασφαλτική στρώση βάσης (Π.Τ.Π. Α260)   

Δ-5.1 Βάση πάχους 0,05 m 05-03-11-04 

Δ-5.2 Βάση πάχους 0,06 m 05-03-11-04 

Δ-5.3 Βάση πάχους 0,07 m 05-03-11-04 

Δ-6 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλ. πάχους (Π.Τ.Π. Α265) 05-03-11-04 

Δ-7 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05 m (Π.Τ.Π. Α265) 05-03-11-04 

Δ-8 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 m (Π.Τ.Π. Α265)   

Δ-8.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου  05-03-11-04 

Δ-8.2 
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 m με χρήση τροποποιημένης 
ασφάλτου 

05-03-11-04 

Δ-9 Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτικό σκυρόδεμα 0,04 m   

Δ-9.1 Αντιολισθηρή στρώση 0,04 μ με χρήση κοινής ασφάλτου 
05-03-12-01 
05-03-12-04 

Δ-9.2 Αντιολισθηρή στρώση 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου 
05-03-12-01 
05-03-12-04 

Δ-10 Λεπτή αντιολισθηρή στρώση 25 mm   

Δ-10.1 Αντιολισθηρή στρώση 25 mm με κοινή άσφαλτο 05-03-12-04 

Δ-10.2 Αντιολισθηρή στρώση 25 mm με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου 05-03-12-04 

  ΟΜΑΔΑ Ε:  ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ   

  ΣΤΗΘΑΙΑ   

Ε-1 Στηθαία ασφαλείας οδού    

Ε-1.1 Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-1 OMOE-ΣΑΟ 

Ε-1.2 Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-2 OMOE-ΣΑΟ 

Ε-1.3 
Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού με απόσταση ορθοστατών 1,33 
m 

OMOE-ΣΑΟ 

Ε-1.4 Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-3 OMOE-ΣΑΟ 

Ε-1.5 Αφαιρετό μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-7 OMOE-ΣΑΟ 

Ε-1.6 Μονόπλευρο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-8 NEW JERSEY OMOE-ΣΑΟ 

Ε-1.7 Αμφίπλευρο στηθαίο οδού τύπου ΑΣΟ-6 NEW JERSEY OMOE-ΣΑΟ 

Ε-2 Μεταλλικά στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων ΣΤΕ   

Ε-2.1 Άκαμπτα μεταλλικά στηθαία τεχνικών έργων τύπου ΣΤΕ-1 OMOE-ΣΑΟ 

Ε-2.2 Στηθαίο τεχνικών έργων τύπου ΣΤΕ-2 OMOE-ΣΑΟ 

Ε-2.3 Στηθαίο τεχνικών έργων τύπου ΣΤΕ-4 OMOE-ΣΑΟ 

Ε-2.4 Στηθαίο τεχνικών έργων τύπου ΣΤΕ-6 OMOE-ΣΑΟ 

Ε-3 Αποξήλωση μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας 05-05-02-00 

  ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ - ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ   

Ε-4 Κιγκλιδώματα   

Ε-4.1 Σωλήνες κιγκλιδωμάτων --- 

Ε-4.2 Σιδηρά κιγκλιδώματα --- 

Ε-5 Περίφραξη μέσου ύψους   

Ε-5.1 Περίφραξη τύπου Α ύψους 1,46 m --- 

Ε-5.2 Περίφραξη τύπου Β ύψους 1,62 m  --- 

Ε-6 Οριοδείκτης πλαστικός 05-04-04-00 

Ε-7 Δείκτης οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης --- 

  ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ   

Ε-8 Πληροφοριακές πινακίδες πλήρως αντανακλαστικές   

Ε-8.1 
Με ανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη υπερυψηλής 
αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ σε γέφυρες σήμανσης 

--- 

ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ
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Ε-8.2 
Πλευρικές με ανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη υψηλής 
αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ 

  

Ε-8.2.1 
Πλευρικές με αναγραφές και σύμβολα από μεμβράνη υπερυψηλής 
ανταν/τας τύπου ΙΙΙ 

--- 

Ε-8.2.2 
Πλευρικές με αναγραφές και σύμβολα από μεμβράνη υψηλής 
ανταν/τας τύπου ΙΙ 

--- 

Ε-8.3 Πλευρικές με ανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου Ι  --- 

Ε-9 
Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων υψηλής 
αντανακλαστικότητας 

  

Ε-9.1 Πινακίδα επικίνδυνων θέσεων πλευράς 0,90 m απλής όψης --- 

Ε-9.2 Πινακίδα επικίνδυνων θέσεων πλευράς 1,20 m απλής όψης --- 

Ε-9.3 Πινακίδα ρυθμιστική μικρού μεγέθους απλής όψης  --- 

Ε-9.4 Πινακίδα ρυθμιστική μεσαίου μεγέθους, απλής όψης --- 

Ε-9.5 Πινακίδα ρυθμιστική μεγάλου μεγέθους, απλής όψης  --- 

Ε-9.6 Πινακίδα εργοταξιακής σήμανσης --- 

Ε-10 Στύλοι πινακίδων   

Ε-10.1 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ 1 1/2"  --- 

Ε-10.2 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ 3" --- 

Ε-11 Χιλιομετρικός δείκτης υψηλής αντανακλαστικότητας          

Ε-11.1 Χιλιομετρικός δείκτης 0,32Χ0,475 --- 

Ε-11.2 Χιλιομετρικός δείκτης 0,50Χ0,50 --- 

Ε-12 Αντιθαμβωτικά πετάσματα 05-02-05-00 

Ε-13 Γέφυρες σήμανσης  05-04-07-00 

Ε-14 Δικτύωμα στήριξης μεγάλων πλευρικών πινακίδων ύψους μέχρι 9,0 m 05-04-07-00 

  ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ   

Ε-15 Πλαστικοί ανακλαστήρες   

Ε-15.1 
Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώματος με ανακλαστικά φακίδια και 
μια ανακλαστική επιφάνεια 

05-04-03-00 

Ε-15.2 
Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώματος με ανακλαστικά φακίδια και 
δύο ανακλαστικές επιφάνειες 

05-04-03-00 

Ε-16 Αναλάμπων φανός επισήμανσης κινδύνου --- 

Ε-17 Διαγράμμιση οδοστρώματος    

Ε-17.1 Προσωρινή Διαγράμμιση Οδοστρώματος  --- 

Ε-17.2 
Τελική Διαγράμμιση Οδοστρώματος με υλικό υψηλής αντοχής και 
αντανακλαστικότητας 

--- 

   ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ   

Ζ-1 Ιστός ηλεκτροφωτισμού οδών    

Ζ-1.1 Ιστός ηλεκτροφωτισμού οδών, χαλύβδινος, ύψους 6,00 m  05-07-02-00 

Ζ-1.2 Ιστός ηλεκτροφωτισμού οδών, χαλύβδινος, ύψους 9,00 m 05-07-02-00 

Ζ-1.3 Ιστός ηλεκτροφωτισμού οδών, χαλύβδινος, ύψους 10,00 m  05-07-02-00 

Ζ-1.4 Ιστός ηλεκτροφωτισμού οδών, χαλύβδινος, ύψους 12,00 m 05-07-02-00 

Ζ-1.5 Ιστός ηλεκτροφωτισμού οδών, χαλύβδινος, ύψους 15,00 m  05-07-02-00 

Ζ - 1α.1 
Τσιμεντοϊστός οδοφωτισμού ύψους 5,00 m, εξωτερικής διαμέτρου 
βάσης 185 mm και βάρους 240 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,00 x 
1,00 m  και βάθους 1,50 m 

05-07-02-00 

Ζ - 1α.2 
Τσιμεντοϊστός οδοφωτισμού  ύψους 6,00 m, εξωτερικής διαμέτρου 
βάσης 200 mm και βάρους 280 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,00 x 
1,00 m  και βάθους 1,50 m 

05-07-02-00 

Ζ - 1α.3 
Τσιμεντοϊστός οδοφωτισμού  ύψους 7,00 m, εξωτερικής διαμέτρου 
βάσης 215 mm και βάρους 320 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,00 x 
1,00 m  και βάθους 1,50 m 

05-07-02-00 

Ζ - 1α.4 
Τσιμεντοϊστός οδοφωτισμού  ύψους 9,00 m, εξωτερικής διαμέτρου 
βάσης 245 mm και βάρους 485 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,00 x 
1,00 m  και βάθους 1,50 m 

05-07-02-00 

ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ



 

 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3:     8 / 42 

Κωδ. 

ΝΕΤ ΟΔΟ 
Σύντομη περιγραφή 

Κωδ. ΕΤΕΠ 

'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' + 

Ζ - 1α.5 
Τσιμεντοϊστός οδοφωτισμού  ύψους 10,00 m, εξωτερικής διαμέτρου 
βάσης 280 mm και βάρους 600 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,00 x 
1,00 m  και βάθους 1,50 m 

05-07-02-00 

Ζ - 1α.6 
Τσιμεντοϊστός οδοφωτισμού  ύψους 11,00 m, εξωτερικής διαμέτρου 
βάσης 275 mm και βάρους 750 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,50 x 
1,50 m  και βάθους 2,00 m 

05-07-02-00 

Ζ - 1α.7 
Τσιμεντοϊστός οδοφωτισμού  ύψους 12,00 m, εξωτερικής διαμέτρου 
βάσης 290 mm και βάρους 850 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,50 x 
1,50 m  και βάθους 2,00 m 

05-07-02-00 

Ζ - 1α.8 
Τσιμεντοϊστός οδοφωτισμού  ύψους 13,00 m, εξωτερικής διαμέτρου 
βάσης 305 mm και βάρους 1000 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,50 x 
1,50 m  και βάθους 2,00 m 

05-07-02-00 

Ζ - 1α.9 
Τσιμεντοϊστός οδοφωτισμού  ύψους 14,00 m, εξωτερικής διαμέτρου 
βάσης 320 mm και βάρους 1100 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,50 x 
1,50 m  και βάθους 2,00 m 

05-07-02-00 

Ζ-2 Ιστός ηλεκτροφωτισμού γεφυρών   

Ζ-2.1 Ιστός ηλεκτροφωτισμού γεφυρών, χαλύβδινος, ύψους 6,00 m  05-07-02-00 

Ζ-2.2 Ιστός ηλεκτροφωτισμού γεφυρών, χαλύβδινος, ύψους 9,00 m 05-07-02-00 

Ζ-2.3 Ιστός ηλεκτροφωτισμού γεφυρών, χαλύβδινος, ύψους 10,00 m  05-07-02-00 

Ζ-2.4 Ιστός ηλεκτροφωτισμού γεφυρών, χαλύβδινος, ύψους 12,00 m 05-07-02-00 

Ζ-2.5 Ιστός ηλεκτροφωτισμού γεφυρών, χαλύβδινος, ύψους 15,00 m  05-07-02-00 

Ζ-3 Φωτιστικό σώμα με βραχίονα και λαμπτήρα Na   

Ζ-3.1 Χαμηλής Πίεσης   

Ζ-3.1.1 Ισχύος 180 W 05-07-02-00 

Ζ-3.2 Υψηλής Πίεσης   

Ζ-3.2.1 Ισχύος 150 W 05-07-02-00 

Ζ-3.2.2 Ισχύος 250 W 05-07-02-00 

Ζ-3.2.3 Ισχύος 400 W 05-07-02-00 

Ζ-4 Πίλαρ Ηλεκτροδότησης   

Ζ-4.1 μέχρι τεσσάρων αναχωρήσεων 05-07-01-00 

Ζ-4.2 μέχρι οκτώ αναχωρήσεων 05-07-01-00 

Ζ-4.3 μέχρι είκοσι αναχωρήσεων 05-07-01-00 

Ζ-4.4 μέχρι είκοσι πέντε αναχωρήσεων 05-07-01-00 

Ζ-4.5 μέχρι τριάντα αναχωρήσεων 05-07-01-00 

 

Β.  ANΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΛΙΜ) ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ 

Κωδ. 

ΝΕΤ ΛΙΜ 
Σύντομη περιγραφή 

Κωδ. ΕΤΕΠ 

'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' + 

  1.  ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ   

Αρθρο 1.01 
Ύφαλες καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς τη 
χρήση εκρηκτικών υλών 

--- 

Αρθρο 1.02 
Ύφαλες καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών λιμενικών έργων με τη 
χρήση εκρηκτικών υλών 

--- 

Αρθρο 1.03 
Έξαλες καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς τη 
χρήση εκρηκτικών υλών 

--- 

  2.  ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΕΙΣ   

Αρθρο 2.01 Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Α  09-02-01-00 

Αρθρο 2.02 Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Β 09-02-01-00 

Αρθρο 2.03 Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Γ 09-02-01-00 

Αρθρο 2.04 Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Δ 09-02-02-00 

ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ
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Αρθρο 2.05 Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης, σε πάσης φύσεως εδάφη 
09-02-01-00 
09-02-02-00 

Αρθρο 2.06 Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης, με βυθοκόρο (δράγα) --- 

  3.   ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΕΞΑΛΕΣ ΚΑΙ ΥΦΑΛΕΣ   

Αρθρο 3.01 Υφαλες επιχώσεις με προϊόντα δανειοθαλάμων 09-04-01-00 

Αρθρο 3.02 Εξαλες επιχώσεις με προϊόντα δανειοθαλάμων --- 

Αρθρο 3.03 Εξυγιαντικές στρώσεις πυθμένα με αμμοχάλικο 09-03-01-00 

Αρθρο 3.04 Πλήρωση κυψελών κυψελωτών κιβωτίων με αμμοχαλικώδη υλικά 09-05-04-01 

Αρθρο 3.05 Ύφαλες επιχώσεις και ανακουφιστικά πρίσματα με κίσσηρη --- 

Αρθρο 3.06 
Διαμόρφωση υφάλων επιχώσεων δια βυθοκορημάτων ή προϊόντων 
καθαιρέσεων 

09-04-02-00 

Αρθρο 3.07 
Διαμόρφωση εξάλων επιχώσεων δια βυθοκορημάτων ή προϊόντων 
καθαιρέσεων 

--- 

Αρθρο 3.08 Διαμόρφωση τεχνητής προσάμμωσης  09-04-03-00 

  4.   ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ - ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ -  ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ   

Αρθρο 4.01 Διάστρωση λιθοσυντρίμματος 5-10 kg 09-05-01-00 

Αρθρο 4.02 Λιθορριπές ατομικού βάρους λίθων 0,5 έως 100 kg 09-05-01-00 

Αρθρο 4.03 Λιθορριπή φίλτρου  0,50 - 20 kg 09-05-01-00 

Αρθρο 4.04 Λιθορριπές εδράσεως ατομικού βάρους λίθων 0,50 - 50 kg 09-05-01-00 

Αρθρο 4.05 Λιθορριπές πλήρωσης κυψελών των κυψελωτών ογκολίθων 09-05-04-01 

Αρθρο 4.06 Λιθορριπές ατομικού βάρους 100 έως 200 kg 09-05-01-00 

Αρθρο 4.07 Λιθορριπές ανακουφιστικού πρίσματος ατομικού βάρους 20 - 100 kg 09-05-03-00 

Αρθρο 4.08 
Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης 
λατομείου  

09-06-01-00 

Αρθρο 4.09 Κατασκευή ύφαλης εξισωτικής στρώσης από σκύρα 09-05-01-00 

Αρθρο 4.10 
Λιθορριπές πυρήνων λιμενικών έργων ατομικού βάρους λίθων έως 
1000 kg 

09-05-02-00 

Αρθρο 4.11 
Προμήθεια και διάστρωση υφαντού γεωϋφάσματος σε ύφαλα τμήματα 
θαλασσίων έργων 

09-03-03-00 

Αρθρο 4.12 
Προμήθεια και διάστρωση μη υφαντού γεωϋφάσματος σε ύφαλα 
τμήματα θαλασσίων έργων 

09-03-03-00 

Αρθρο 4.13 Κατασκευές με φυσικούς ογκολίθους εξ ανελκύσεως 09-06-01-00 

  
5.  ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΚΥΨΕΛΩΤΑ 
ΚΙΒΩΤΙΑ 

  

Αρθρο 5.01 Συμπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυρόδεμα  09-07-01-00 

5.01.01  Συμπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι βάρους μέχρι 35 ton   

5.01.02  Συμπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι βάρους άνω των 35 ton   

Αρθρο 5.02 Συμπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι προστασίας ποδός 09-07-01-00 

Αρθρο 5.03 Ειδικοί τεχνητοί ογκόλιθοι θωράκισης  09-07-02-00 

Αρθρο 5.04 Προκατασκευασμένα στοιχεία ανωδομών από οπλισμένο σκυρόδεμα   09-07-04-00 

Αρθρο 5.05 Κυψελωτοί τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυρόδεμα 09-08-00-00 

Αρθρο 5.06 
Προκατασκευασμένα κυψελωτά κιβώτια (caissons) απο οπλισμένο 
σκυρόδεμα 

09-08-00-00 

  6.   ΥΦΑΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ   

Αρθρο 6.01 Υφαλες σκυροδετήσεις με χρήση σιδηροτύπων 09-10-01-00 

Αρθρο 6.02 Υφαλες κατασκευές με σακκολίθους σκυροδέματος --- 

Αρθρο 6.03 Πλήρωση κυψελών ή διακένων με ύφαλο σκυρόδεμα 09-10-01-00 

  7.   ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ   

Αρθρο 7.01 Προμήθεια χαλυβδίνων πασσάλων 09-11-02-00 

Αρθρο 7.02 Εμπηξη χαλυβδίνων πασσάλων 09-11-02-00 

Αρθρο 7.03 Διάτρηση και αφαίρεση εδαφικού υλικού φρεατοπασσάλων --- 

Αρθρο 7.04 Σκυροδέτηση πασσάλων λιμενικών έργων --- 

Αρθρο 7.05 Σιδηρούς οπλισμός πασσάλων λιμενικών έργων 01-02-01-00 
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Αρθρο 7.06 Τοποθέτηση πλαστικών στραγγιστηρίων στον θαλάσσιο πυθμένα 09-03-02-00 

Αρθρο 7.07 Θαλάσσια κατασκευή χαλικοπασσάλων 09-03-05-00 

  8.  ΕΞΑΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΑΠΕΔΑ   

Αρθρο 8.01 
Ανωδομές λιμενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς oπλισμένο έγχυτο 
επί τόπου σκυρόδεμα 

09-09-01-00 

Αρθρο 8.02 
Ανωδομές λιμενικών έργων από oπλισμένο έγχυτο επί τόπου 
σκυρόδεμα 

09-09-02-00 

Αρθρο 8.03 Επιστρώσεις δαπέδων από άοπλο ή oπλισμένο σκυρόδεμα 09-14-01-00 

Αρθρο 8.04 Επιστρώσεις δαπέδων από ινoπλισμένο σκυρόδεμα  09-14-02-00 

Αρθρο 8.05 
Επεξεργασία τελικής επιφανείας επιστρώσεων με επίπαση 
σκληρυντικού υλικού. 

--- 

  9.  ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ    

Αρθρο 9.01 Χυτοσιδηρά καλύματα φρεατίων --- 

Αρθρο 9.02 Χυτοχαλύβδινες δέστρες 09-13-01-00 

Αρθρο 9.03 Χυτοσιδηρές δέστρες --- 

Αρθρο 9.04 Ανοξείδωτοι κρίκοι πρόσδεσης 09-13-02-00 

Αρθρο 9.05 Χαλύβδινοι κρίκοι πρόσδεσης 09-13-02-00 

Αρθρο 9.06 Σιδηροτροχιές Α65 επί της επιφανείας ραμπών --- 

Αρθρο 9.07 Γαλβανισμένες αλυσίδες --- 

Αρθρο 9.08 Χυτοχαλύβδινα εξαρτήματα --- 

  10.  ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ   

Αρθρο 10.01 Ελαστικοί προσκρουστήρες --- 

Αρθρο 10.02 Ελαστικοί ολόσωμοι γραμμικοί προσκρουστήρες πρισματικής διατομής --- 

  11.  ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   

Αρθρο 11.01 Σιδηρούς οπλισμός λιμενικών έργων  01-02-01-00 

  12.  ΠΛΩΤΟΙ ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ   

Αρθρο 12.01 Πλωτοί προβλήτες με ολόσωμο πλωτήρα από σκυρόδεμα. 09-15-01-00 

 

Γ.  ANΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΠΡΣ) ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ 

Κωδ. 

ΝΕΤ ΠΡΣ 
Σύντομη περιγραφή 

Κωδ. ΕΤΕΠ 

'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' + 

Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   

Α1  Εκσκαφή χαλαρών εδαφών 02-01-02-00 

Α2 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες  02-02-01-00 

Α3 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων ή τάφρων σε οποιοδήποτε έδαφος  02-04-00-00 

Α4 Επένδυση πρανών κλπ με φυτική γη 02-07-05-00 

Α5 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη εκτός αστικών περιοχών 02-07-05-00 

Α6 
Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την 
προμήθεια του υλικού  

02-07-05-00  

Α7 
Συμπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές 
περιοχές με φυτική γη, χωρίς την προμήθεια του υλικού 

02-07-05-00 

Α8 Εκσκαφή τάφρων σωληνώσεων σε έδαφος βραχώδες 08-01-03-01 

Α9 
Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου 
αρδευτικού δικτύου 

08-01-03-01 

Α10 
Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου, με 
μηχανικά μέσα 

08-01-03-01 
08-01-03-02 

Α11 
Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου με 
ελκυστήρα 

08-01-03-01 
08-01-03-02 

Β ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ   

Β1 Μεταλλικές σχάρες δένδρων --- 

Β2 Κατασκευή ξύλινης περίφραξης --- 
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Β3 Κατασκευή περίφραξης με σιδηρά κιγκλιδώματα 03-04-01-00 

Β4 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα (χωρίς την βάση από σκυρόδεμα) 05-02-01-00 

Β5 Πλακόστρωση πεζοδρομίων - νησίδων - πλατειών  05-02-02-00 

Β6 Πλακόστρωση με κυβολίθους  --- 

Β7 Τσιμεντοκονία πάχους 1,5 cm εξωτερικών επιφανειών 03-03-02-00 

Γ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ   

Γ1 
Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή 
εγκατάσταση χλοοτάπητα  

--- 

Γ2 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους  10-05-02-01 

Γ3 Ανάμιξη κηπευτικού χώματος και άμμου ποταμού  10-05-02-03 

Γ4 Διάστρωση υλικών  στην επιφάνεια της κονίστρας  10-05-02-03 

Δ ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ   

Δ1 Δένδρα  10-09-01-00  

Δ2 Θάμνοι 10-09-01-00  

Δ3 Αναρριχώμενα φυτά 10-09-01-00  

Δ4 Φυτά πρανών 10-09-01-00  

Δ5 Φυτά εσωτερικού χώρου 10-05-06-00  

Δ6 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά 10-05-07-00  

Δ7 Προμήθεια κηπευτικού χώματος 02-07-05-00 

Δ8 Προμήθεια φυτικής γης 02-07-05-00 

Δ9 Προμήθεια κοπριάς --- 

Δ10 Προμήθεια τύρφης 10-05-02-01 

Δ11 Προμήθεια οργανικών φυτικών υποστρωμάτων  --- 

Δ12 Προμήθεια διογκωμένου περλίτη 10-05-02-01 

Δ13 Προμήθεια θείου --- 

Δ14 Προμήθεια θειικού σιδήρου --- 

Δ15 Προμήθεια γύψου κοινού --- 

Δ16 Προμήθεια άμμου χειμάρου ή ορυχείου --- 

Ε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ   

Ε1 Ανοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός 10-05-01-00  

Ε2 
Ανοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία 
χειρός 

10-05-01-00  

Ε3 Ανοιγμα λάκκων με χρήση κοχλιοφόρου συσκευής 10-05-01-00  

Ε4 Ανοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος 10-05-01-00  

Ε5 Ανοιγμα λάκκων με χρήση  αεροσυμπιεστή 10-05-01-00  

Ε6 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m στο πεζοδρόμιο 10-05-01-00  

Ε7 
Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων  1,00Χ1,00Χ1,00 m σε έδαφος βραχώδες 
με χρήση εκρηκτικών 

10-05-01-00  

Ε8 Ανοιγμα αυλακώσεως για φύτευση μπορντούρας με εργαλεία χειρός 10-05-01-00  

Ε9 Φύτευση φυτών 10-05-01-00  

Ε10 Mεταφύτευση φυτών 10-05-01-00  

Ε11 Υποστύλωση δένδρων   

Ε11.1 Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου 10-05-09-00  

Ε11.1.1 Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m 10-05-09-00  

Ε11.1.2 Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m 10-05-09-00  

Ε11.2 Υποστύλωση δένδρου χωρίς την αξία του πασσάλου 10-05-09-00  

Ε11.3 Στήριξη μεγάλου δένδρου με αντηρίδες 10-05-09-00  

Ε12 Κλαδοπλέγματα 10-05-05-00  

Ε13 Εγκατάσταση χλοοτάπητα   

Ε13.1 Προμήθεια υλικών και εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά 10-05-02-01 

Ε13.2 Προμήθεια και εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα 10-05-02-02 

ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ
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Ε14 Προμήθεια και εγκατάσταση μεσημβριανθέμου 10-05-03-00 

Ε15 Εγκατάσταση χλοοτάπητα πρανών   

Ε15.1 Υδροσπορά και επικάλυψη με άχυρο 10-05-04-00 

Ε15.2 Υδραυλική υδροσπορά) 10-05-04-00 

Ε15.3 Υδροσπορά με χρήση πλέγματος γιούτας, αχύρου ή κοκκοφοίνικα 10-05-04-00 

Ε15.4 Υδροσπορά με χρήση τρισδιάστατου πλέγματος 10-05-04-00 

ΣΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ   

ΣΤ1 Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών   

ΣΤ1.1 Διαμέτρου από 0,41 έως 0,60 m 10-06-01-00 

ΣΤ1.2 Διαμέτρου από 0,61 m και άνω 10-06-01-00 

ΣΤ1.3 Διαμέτρου έως 0,40 m 10-06-01-00 

ΣΤ2.1 Αρδευση φυτών   

ΣΤ 2.1.1 Αρδευση φυτών με βυτίο 10-06-02-01 

ΣΤ 2.1.2 Αρδευση φυτών με βυτίο και χρήση τριτεύοντος δικτύου άρδευσης 10-06-02-01 

ΣΤ 2.1.3 
Αρδευση φυτών με επίγειο σύστημα άρδευσης με γέμισμα δεξαμενών 
με βυτίο 

10-06-02-01 

ΣΤ 2.1.4 Αρδευση φυτών από παροχές 10-06-02-01 

ΣΤ 2.1.5 Αρδευση φυτών με επίγειο σύστημα άρδευσης, αυτοματοποιημένο 10-06-02-01 

ΣΤ 2.1.6 Αρδευση φυτών με επίγειο σύστημα άρδευσης, μη αυτοματοποιημένο 10-06-02-01 

ΣΤ 2.1.7 Αρδευση φυτών με υπόγειο σύστημα άρδευσης 10-06-02-01 

ΣΤ2.2 Αρδευση χλοοτάπητα   

ΣΤ 2.2.1 Αρδευση χλοοτάπητα με βυτίο 10-06-02-02 

ΣΤ 2.2.2 Αρδευση χλοοτάπητα από παροχές 10-06-02-02 

ΣΤ 2.2.3 
Αρδευση χλοοτάπητα με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης, με 
σταλλάκτες, αυτοματοποιημένο 

10-06-02-02 

ΣΤ 2.2.4 
Αρδευση χλοοτάπητα με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης, με 
σταλλάκτες, μη αυτοματοποιημένο 

10-06-02-02 

ΣΤ 2.2.5 Αρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες (αυτοματοποιημένο σύστημα) 10-06-02-02 

ΣΤ 2.2.6 Αρδευση χλοοταπητα με εκτοξευτήρες (μη αυτοματοποιημένο σύστημα) 10-06-02-02 

ΣT2.3 Αρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - μεσημβιανθέμου   

ΣΤ 2.3.1 Αρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - μεσημβριανθέμου με βυτίο 10-06-02-02 

ΣΤ 2.3.2 Αρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - μεσημβριανθέμου με παροχές 10-06-02-02 

ΣΤ 2.3.3 
Αρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - μεσημβριανθέμου με επίγειο σύστημα 
άρδευσης, αυτοματοποιημένο 

10-06-02-02 

ΣΤ 2.3.4 
Αρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - μεσημβριανθέμου με επίγειο σύστημα 
άρδευσης,  μη αυτοματοποιημένο 

10-06-02-02 

ΣΤ 2.3.5 
Αρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - μεσημβριανθέμου με εκτοξευτήρες 
(αυτοματοποιημένο σύστημα) 

10-06-02-02 

ΣΤ 2.3.6 
Αρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - μεσημβριανθέμου με εκτοξευτήρες (μη 
αυτοματοποιημένο σύστημα) 

10-06-02-02 

ΣΤ2.4 Αρδευση χλοοτάπητα πρανών   

ΣΤ 2.4.1 Αρδευση χλοοτάπητα πρανών με βυτίο 10-06-02-02 

ΣΤ2.4.2 Αρδευση χλοοτάπητα πρανών με παροχές 10-06-02-02 

ΣΤ3 Λιπάνσεις   

ΣΤ 3.1 Λίπανση φυτών με τα χέρια 10-06-03-00 

ΣΤ 3.2 Λιπανση φυτων με λιπαντηρες 10-06-03-00 

ΣΤ 3.3 Λιπανση χλοοτάπητα μέσω δικτύου ποτίσματος 10-06-03-00 

ΣΤ 3.4 Λίπανση χλοοτάπητα, χειρωνακτική 10-06-03-00 

ΣΤ 3.5 Λίπανση φυτών εδαφοκάλυψης - μεσημβριανθέμου, χειρωνακτική 10-06-03-00 

ΣΤ4 ΚΛΑΔΕΜΑ ΦΥΤΩΝ   

ΣΤ4.1 Ανανέωση κόμης ή κοπή μικρών δένδρων   

ΣΤ 4.1.1 Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι  4 m 10-06-04-01 

ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ
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ΣΤ4.2  Ανανέωση κόμης ή κοπή μεσαίων δένδρων   

ΣΤ4.2.1 Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m 10-06-04-01 

ΣΤ4.2.2 Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m 10-06-04-01 

ΣΤ4.3  Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων   

ΣΤ4.3.1 Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ 10-06-04-01 

ΣΤ4.3.2 Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 10-06-04-01 

ΣΤ4.3.3 Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ 10-06-04-01 

ΣΤ4.3.4 Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 10-06-04-01 

ΣΤ4.3.5 Μεγάλων δένδρων, ύψους 16 - 20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ 10-06-04-01 

ΣΤ4.3.6 Μεγάλων δένδρων, ύψους 16 - 20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 10-06-04-01 

ΣΤ4.3.7 Μεγάλων δένδρων, ύψους > 20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ 10-06-04-01 

ΣΤ4.3.8 Μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 10-06-04-01 

ΣΤ4.4 Κλάδεμα φοινίκων   

ΣΤ4.4.1 Κλάδεμα φοινίκων ύψους κορμού έως 2,5 m 10-06-04-01 

ΣΤ4.4.2 Κλάδεμα φοινίκων ύψους κορμού πάνω από 2,5 m 10-06-04-01 

ΣΤ4.5 Κλάδεμα θάμνων   

ΣΤ4.5.1 
Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, 
ύψους μέχρι 1,70 m 

10-06-04-02 

ΣΤ4.5.2 
Ανανέωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω από 
1,70 m 

10-06-04-02 

ΣΤ4.5.3 
Διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω από 
1,70 m 

10-06-04-02 

ΣΤ4.5.4 
Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης νέων θάμνων και δένδρων,  
ηλικίας έως 3 ετών 

10-06-04-02 

ΣΤ4.6 Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα   

ΣΤ4.6.1 Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με αυτοκινούμενα μέσα 10-06-04-02 

ΣΤ4.6.2 
Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με μηχανικό χειροκίνητο ψαλίδι 
μπορντούρας 

10-06-04-02 

ΣΤ4.7 Διαμόρφωση κόμης ετησίων και πολυετών ποωδών φυτών 10-06-04-02 

ΣΤ4.8 Κούρεμα χλοοτάπητα και χλοοτάπητα πρανών   

ΣΤ4.8.1 Με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή  10-06-04-03 

ΣΤ4.8.2 Με μικρό ελκυστήρα με χλοοκοπτική εξάρτηση 10-06-04-03 

ΣΤ5 Φυτοπροστασία   

ΣΤ5.1 Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m 10-06-05-00 

ΣΤ5.2 Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από 4 m 10-06-05-00 

ΣΤ5.3 Φυτοπροστασία χλοοτάπητα, με ψεκαστικό μηχάνημα 10-06-05-00 

ΣΤ6 Βοτάνισμα χώρου φυτών για την καταπολέμηση ζιζανίων   

ΣΤ6.1 Βοτάνισμα με τα χέρια 10-06-06-00 

ΣΤ6.2 Βοτάνισμα με ζιζανιοκτόνα 10-06-06-00 

ΣΤ6.3 Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή 10-06-06-00 

ΣΤ6.4 Βοτάνισμα με αυτοκινούμενο μηχάνημα 10-06-06-00 

ΣΤ7 Βοτάνισμα χλοοτάπητα για την καταπολέμηση ζιζανίων   

ΣΤ7.1 Βοτάνισμα χλοοτάπητα με τα χέρια 10-06-06-00 

ΣΤ7.2 Βοτάνισμα χλοοτάπητα με χρήση ζιζανιοκτόνων 10-06-06-00 

ΣΤ7.3 Βοτάνισμα χώρων εδαφοκάλυψης - μεσημβριανθέμου 10-06-06-00 

ΣΤ8 Καθαρισμοί   

ΣΤ8.1 Καθαρισμός χώρου φυτών 10-06-07-00 

ΣΤ8.2 Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου 10-06-07-00 

ΣΤ8.3 Καθαρισμός χλοοτάπητα 10-06-07-00 

ΣΤ8.4 Καθαρισμός χώρων φυτών εδαφοκάλυψης - μεσημβριανθέμου 10-06-07-00 

ΣΤ8.5 Καθαρισμός στύλων από διαφημιστικά υλικά --- 

ΣΤ8.6 Καθαρισμός ρείθρων με μηχανικό σάρωθρο --- 
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ΣΤ9 Ριζοτομές χλοοτάπητα 10-06-08-00 

ΣΤ10 Αερισμός χλοοτάπητα 10-06-08-00 

ΣΤ11 Αραίωμα χλοοτάπητα (καθαρισμός, thatching) 10-06-08-00 

ΣΤ12 Συντήρηση φυτών εσωτερικού χώρου 10-06-10-00 

Ζ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   

Ζ1  Κόψιμο - εκρίζωση θάμνων μπορντούρας 10-06-07-01 

Ζ2 Κόψιμο - εκρίζωση θάμνων και δένδρων   

Ζ2.1 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m 10-06-07-01 

Ζ2.2 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m 10-06-07-01 

Ζ2.3 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m 10-06-07-01 

Ζ2.4 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m 10-06-07-01 

Ζ2.5 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 μέχρι 1,50 m 10-06-07-01 

Ζ2.6 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού > 1,51 m 10-06-07-01 

Ζ3 
Καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων σε φρεάτια, κτίρια και υπαίθριους 
χώρους 

--- 

Ζ4 
Μυοκτονία σε φρεάτια, κτίρια και σε υπαίθριους χώρους ανά 
δολωματική παγίδα 

--- 

Η ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ   

Η1 ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ)   

Η1.1 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 6 atm 10-08-01-00 

Η1.2 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 10 atm 10-08-01-00 

Η1.3 
Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ)  
ονομαστικής πίεσης 10 atm 

10-08-01-00 

Η1.4 Πάσσαλος στήριξης σωλήνων άρδευσης από χάλυβα οπλισμού --- 

Η2 ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 08-06-02-01 

Η3 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ --- 

Η4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 10-08-01-00 

Η5 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 10-08-01-00 

Η6 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ --- 

Η7 ΦΙΛΤΡΑ – ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ --- 

Η8 ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ   

Η8.1 Σταλάκτες 10-08-01-00 

Η8.2 Σταλακτηφόροι 10-08-01-00 

Η8.3 ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ --- 

H9 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ --- 

Θ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ --- 

Κ ΛΙΠΑΝΤΗΡΕΣ --- 

 

 
Δ.  ANΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΥΔΡ)  ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ 

Κωδ. 

ΝΕΤ ΥΔΡ 
Σύντομη περιγραφή 

Κωδ. ΕΤΕΠ 

'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' + 

  1.  ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ   

1.01 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης. 05-04-06-00  

1.02 
Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New 
Jersey, από σκληρό πλαστικό. 

--- 

1.03 Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου --- 

1.04 Ρυμουλκούμενο στοιχείο με φωτεινό παλλόμενο βέλος παράκαμψης --- 

1.05 
Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της 
κυκλοφορίας των πεζών. 

--- 
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'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' + 

  2.  ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ   

2.01 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και 
αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 

--- 

2.02 
Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή 
άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 

--- 

  3.  ΕΚΣΚΑΦΕΣ   

3.01 
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών 
δικτύων  σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη 

  

3.01.01 Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών 08-01-01-00  

3.01.02 
Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά 
στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση 

08-01-01-00  

3.02 
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών 
δικτύων σε εδάφη βραχώδη με χρήση εκρηκτικών 

  

3.02.01 Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών 08-01-01-00  

3.02.02 
Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά 
στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση 

08-01-01-00  

3.03 
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών 
δικτύων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών 

  

3.03.01 Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών 08-01-01-00  

3.03.02 
Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά 
στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση 

08-01-01-00  

3.04 Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για επένδυση. --- 

3.05 Μόρφωση βραχωδών επιφανειών για επένδυση. --- 

3.06 
Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση 
οιουδήποτε μηχανικού εξοπλισμού 

  

3.06.01 Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών 08-01-02-00  

3.06.02. 
Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον 
χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση 

08-01-02-00  

3.10 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες 
[εφαρμογή σε όλα τα υποάρθρα] 

08-01-03-01  

3.11 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες 
[εφαρμογή σε όλα τα υποάρθρα] 

08-01-03-01  

3.12 
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την 
αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος 
δίκτυα ΟΚΩ. 

--- 

3.13 
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος πάσης φύσεως για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου. 

--- 

3.14 
Εφαρμογή τεχνικών δονητικής διείσδυσης για την διέλευση δικτύων 
χωρίς τομή του εδάφους 

  

3.14.01 Για διάνοιξη οπής Φ 200 mm 08-01-04-01  

3.14.02 Για διάνοιξη οπής Φ 250 mm 08-01-04-01  

3.14.03 Για διάνοιξη οπής Φ 400 mm 08-01-04-01  

3.15 
Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακος αρδευτικού δικτύου ή 
υπογείου δικτύου σωληνώσεων (εκτός κατοικημένων περιοχών) 

  

3.15.01 Σε κάθε είδος εδάφη εκτός από βραχώδη   

3.15.02 Σε βραχώδη εδάφη   

3.16 Διάστρωση προιόντων εκσκαφής. 02-05-00-00  

3.17. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες 02-04-00-00  

3.18 . Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες   

3.18.01 Χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό εξοπλισμό) 02-04-00-00  

3.18.02 
Με χρήση εκρηκτικών υλών σε περιορισμένη ή μη κλίμακα ή/και χρήση 
διογκωτικών υλικών χαλάρωσης. 

02-04-00-00  
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3.19 
Κατασκευή μικροσηράγγων με την μέθοδο της ωθούμενης συστοιχίας 
σωλήνων (Pipe jacking)  
[για όλα τα υποάρθρα] 

08-01-04-02  

  4.  ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

4.01 
Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμηματων κατασκευών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα. 

  

4.01.01 
Με χρήση αεροσυμπιεστών κ.λπ. συμβατικών μέσων (εργαλεία 
πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία, υδραυλικές σφήνες κ.λπ.) 

15-02-01-01  

4.01.02 
Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας και χρήση ειδικού εξοπλισμού 
αδιατάρακτης κοπής σκυροδέματος (συρματοκοπή, δισκοκοπή, κοπή 
με θερμική λόγχη, υδατοκοπή) 

15-02-01-01  

4.02 
Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή 
απορρίμματα 

  

4.02.01 Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών 08-01-02-00  

4.02.02 
Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά 
στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση 

08-01-02-00  

4.03 Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση --- 

4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. --- 

4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή --- 

4.06 Αποξήλωση καναλέττων άρδευσης. --- 

4.07. Προμήθεια αμμοχαλίκου επίστρωσης αγροτικών οδών --- 

4.08 Επιστρώσεις αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά --- 

4.09 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων. --- 

4.10 
Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας από 
τσιμεντόπλακες 

08-06-08-03 

4.11 
Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα 
πάχους 10 cm 

--- 

4.12 Άρση καταπτώσεων --- 

4.13 Καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος --- 

4.14 Καθαίρεση λιθοδομιών ή πλινθοδομών --- 

4.15 Λιθεπενδύσεις πρανών --- 

4.16 Αρμολόγημα λιθεπενδύσεων πρανών --- 

  5.  ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ   

5.01 
Κατασκευή συμπυκνωμένου επιχώματος από υλικά που έχουν 
προσκομισθεί επί τόπου 

--- 

5.02 
Κατασκευή συμπιεσμένου επιχώματος από υλικά που έχουν 
προσκομισθεί επί τόπου 

--- 

5.03 
Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συμπύκνωσης 

--- 

5.04 
Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συμπύκνωσης 

08-01-03-02  

5.05 
Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό 
λατομείου της Π.Τ.Π. Ο-150 

08-01-03-02  

5.05.01 Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm   

5.05.02 Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm   

5.07 Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου. 08-01-03-02  

5.08 Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου. 08-01-03-02  

5.09 Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά   

5.09.01 Εξυγιαντικές στρώσεις με φυσικά αμμοχάλικα   

5.09.02 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου   

  6.  ANTIMETΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ   

6.01 
Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων 
[για όλα τα υποάρθρα] 

08-10-01-00 
08-10-02-00 
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6.02 
Εργασίες υποβιβασμού στάθμης υδάτων με εφαρμογή συστήματος 
well - point, ανά ημέρα, βάσει ημερολογίου απασχόλησης. 
[για όλα τα υποάρθρα] 

08-10-03-00  

  7.  ANTIΣΤΗΡΙΞΕΙΣ   

7.01 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα --- 

7.02 Προμήθεια χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων. 11-02-02-00  

7.03 Χρήση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων. 11-02-02-00 

7.04 Εμπηξη χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων. 11-02-02-00 

7.05 Εξόλκυση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων. --- 

7.06 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα --- 

7.07 Αντιστηρίξεις με την μέθοδο Βερολίνου --- 

  8.  ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ   

8.01 Κατασκευή φατνών συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων (gabions)   

8.01.01 Mε γαλβανισμένο συρματόπλεγμα διπλής πλέξης. 08-02-01-00  

8.01.02 Με γαλβανισμένο συρματόπλεγμα με επικάλυψη εποξειδικού υλικού 08-02-01-00  

8.01.03 
Με γαλβανισμένο συρματόπλεγμα με κράμα ψευδαργύρου - 
αλουμινίου 

  

8.02 Πλήρωση συρματοκιβωτίων και συρματοκυλίνδρων   

8.02.01 Με θραυστό υλικό, λατομικής προέλευσης --- 

8.02.02 Με συλλεκτά υλικά, (κροκάλλες χειμάρρων) --- 

8.03 Τoποθέτηση συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων, εντός ύδατος --- 

8.04 
Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών 
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

  9.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ   

9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 
01-03-00-00  
01-04-00-00  

9.02 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων επιφανειών 
01-03-00-00  
01-04-00-00  

9.03 Καλούπια επιφανειών διπλής καμπυλότητας ή στρεβλών επιφανειών 
01-03-00-00  
01-04-00-00  

9.04 Πνευματικοί τύποι (φουσκωτά καλούπια) --- 

9.05 Παραμένοντες ξυλότυποι --- 

9.06 
Πρόσθετη τιμή για την διαμόρφωση επιμελημένων τελειωμάτων 
επιφανειών σκυροδέματος 

  

9.10 
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέματος 
[για όλα τα υποάρθρα] 

01-01-01-00  
01-01-02-00  
01-01-03-00  
01-01-04-00  
01-01-05-00  
01-01-07-00  

9.12 Κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (RCC: roller compacted concrete). 
13-03-00-00  
13-04-00-00  

9.13 
Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων μικρών απομακρυσμένων τεχνικών 
έργων. 

--- 

9.14 Λιθόδεμα από σκυρόδεμα C8/10 --- 

9.20 
Προκατασκευασμένοι οπλισμένοι σπόνδυλοι ορθογωνικής διατομής 
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

9.21 
Σκυροδετήσεις γραμμικών στοιχείων με χρήση μηχανήματος συνεχούς 
διαστρώσεως 

08-04-02-00 

9.22 Επενδύσεις διωρύγων με σκυρόδεμα   

9.22.01 Με χρήση ειδικού εξοπλισμού συνεχούς διάστρωσης (finisher) 08-04-02-00 

9.22.02 
Χωρίς χρήση ειδικού μηχανικού εξοπλισμού (όταν δεν το επιτρέπουν 
οι επί τόπου συνθήκες, λόγω εγκαρσίων έργων κ.λπ.) 

  

9.23 
Προμήθεια και προσθήκη προσθέτων στο σκυρόδεμα 
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 
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9.24 Ράβδοι οπλισμού από ανοξείδωτο χάλυβα 01-02-01-00  

9.25 
Ψεκασμός επιφανειών νωπού σκυροδέματος με συνθετικά υλικά 
επιβράδυνσης της πρώϊμης αφυδάτωσης (curing) 

01-01-03-00  

9.26 
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων Β500C 
κατα ΕΛΟΤ 1421-3 

01-02-01-00  

9.30 Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού, --- 

9.32 Τυπικά φρεάτια δικλίδων, --- 

9.33 Τυπικά φρεάτια μετρητών παροχής, --- 

9.34 Τυπικά φρεάτια αντιπληγματικής βαλβίδας --- 

9.35 Φρεάτια αλλαγής κατεύθυνσης για αγωγούς DN ≤ 300 mm --- 

9.36 Τυπικά φρεάτια διακλάδωσης --- 

9.40 
Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 σωμάτων αγκύρωσης, σαγμάτων 
αγωγών κ.λ.π.   

--- 

Aρθρο 9.41
 
 

Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1 προς τοποθέτηση εκτός καταστρώματος της οδού 
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

Aρθρο 9.42 
Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα της οδού 
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

      

  10.  ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   

10.01 Κοπή αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με αρμοκόφτη   

10.01.01 Κοπή αρμών συστολοδιαστολής 08-05-02-01  

10.01.02 Κοπή ψευδαρμών 08-05-02-01  

10.02 Ταινίες στεγανοποίησης αρμών τύπου Waterstop 08-05-02-02  

10.03 Σφράγιση αρμών με ελαστομερές υλικό 08-05-02-05  

10.04 
Προμήθεια και τοποθέτηση στεγανωτικών ταινιών από ανοξείδωτο 
χάλυβα πλάτους 23 cm 

--- 

10.05 
Προμήθεια και τοποθέτηση στεγανωτικών ταινιών από ανοξείδωτο 
χάλυβα πλάτους 30 cm 

--- 

10.06 Προμήθεια και τοποθέτηση στεγανωτικών ταινιών από χαλκό --- 

10.07 
Προμήθεια και τοποθέτηση ευκάμπτων πλακών πλήρωσης αρμών,  
πάχους 20 mm 

08-05-02-03  

10.08 
Προμήθεια και εφαρμογή ελαστομερούς υλικού σφράγισης και 
στεγάνωσης σε διαμορφωμένους αρμούς 

08-05-02-05  

10.09 
Εφαρμογή επάλειψης διακοπής της συναφείας επιφανειών 
σκυροδέματος 

  

10.10 Προμήθεια και εφαρμογή υλικού προστασίας από την υγρασία --- 

10.11 Προμήθεια και εφαρμογή μη συρρικνουμένου ετοίμου κονιάματος --- 

10.12 Εύκαμπτες θερμοπλαστικές υδροφραγές από PVC (waterbars) 08-05-02-02  

10.13 
Ειδικά γωνιακά τεμάχια εύκαμπτων υδροφραγών από PVC 
(θερμοπλαστικών waterbars) 

08-05-02-02  

10.14 
Σφράγιση αρμών δαπέδων από σκυρόδεμα με υλικό βασιζόμενο σε 
τροποποιημένες ασφάλτους, κατάλληλο για πόσιμο νερό 

--- 

10.15 
Σφράγιση αρμών διακοπής με υδροδιογκούμενο στεγανωτικό υλικό σε 
ρευστή μορφή, κατάλληλο για πόσιμο νερό 

--- 

10.16 
Στεγάνωση αρμών κατασκευών από σκυροδέμα με κορδόνι από 
αφρώδες εξηλασμένο πολυαιθυλένιο και σφράγισή τους με μαστίχη 
πολυουρεθανικής βάσης 

--- 

10.17 Υδροβολή επιφανειών σκυροδέματος με πίεση 500 bar --- 

10.18 Υδροβολή επιφανειών σκυροδέματος με πίεση 150 - 200 bar --- 

10.19 
Προστασία διαβρωμένου οπλισμού και αποκατάσταση του 
ενανθρακωμένου σκυροδέματος 

--- 

10.20 
Εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης σε στοιχεία οπλισμένου 
σκυροδέματος 

--- 
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10.21 Στεγανωτική επάλειψη σκυροδέματος --- 

10.22 
Στεγάνωση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με εύκαμπτο 
τσιμεντοειδές υλικό 

--- 

10.23 Επισκευή ρηγματώσεων σκυροδέματος με ενέσεις εποξειδικής ρητίνης 14-01-07-01  

10.24 
Τοποθέτηση σωλήνα αποστράγγισης Φ 160 mm επενδεδυμένου με 
γεωύφασμα. 

--- 

10.25 
Εφαρμογή συγκολλητικής ρητίνης σε επιφάνεια παλαιού 
σκυροδέματος 

--- 

10.26 Πλήρωση εξωτερικών αρμών με τσιμεντοειδές διογκούμενο κονίαμα. --- 

10.27 Επικολλούμενες ταινίες αρμών  τύπου HYPALON πλάτους 250 mm --- 

10.28 Στεγανωτική ταινία PVC πλάτους 240 mm 08-05-02-02  

10.29 
Προμήθεια και τοποθέτηση αγκυρούμενης ταινίας στεγάνωσης από 
HDPE, πλάτους 140 mm 

08-05-02-02  

10.30 Διογκούμενη ταινία στεγάνωσης αρμού --- 

10.31 Ελαστομερής ταινία τύπου Sikadur - Combiflex ή παρόμοια --- 

10.32 Επάλειψη εσωτερικών δαπέδων με σκληρυντικό υλικό --- 

  11.  ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ   

11.01 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων   

11.01.01 Καλύματα χυτοσιδηρά, κοινά --- 

11.01.02 Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) --- 

11.02 Μεταλλικές εσχάρες υπονόμων   

11.02.01 Χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής (τυποποιημένες) 08-07-01-01  

11.02.02 Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές 08-07-01-02 

11.02.03 
Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες, 
ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες 

08-07-01-03 

11.02.04 
Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος 
σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124) 

08-07-01-04 

11.03 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο 08-07-01-05   

11.04 Βαθμίδες από συνθετικά υλικά 08-07-01-05   

11.05 
Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την 
αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου 

  

11.05.01 Κατασκευές χωρίς μηχανουργική επεξεργασία --- 

11.05.02 Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία --- 

11.05.03 
Κατασκευές με ηυξημένη μηχανουργική επεξεργασία (εργασία τόρνου, 
φρέζας, κυλίνδρου, boring) 

--- 

11.06 Αμμοβολή χαλυβδίνων κατασκευών 08-07-02-01 

11.07 Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών   

11.07.01 Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (rust primer) 08-07-02-01 

11.07.02 Εφαρμογή θερμού γαλβανίσματος (hot dip galvanizing) 08-07-02-01 

11.08 Βαφή χαλυβδίνων κατασκευών 08-07-02-01 

11.09 Συναρμολόγηση - εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών --- 

11.10 Εγκατάσταση και ρύθμιση συσκευών ελέγχου ροής διωρύγων 08-07-02-03  

11.11 Κιγκλίδωμα από σιδηροσωλήνες --- 

11.12 Περίφραξη με συρματόπλεγμα 05-05-06-00 

11.13 
Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα περιφράξεων, με την εργασία 
τοποθέτησης 

05-05-06-00 

11.14 Πάσσαλοι περιφράξεων πλήρως τοποθετημένοι και πακτωμένοι 05-05-06-00 

11.15 
Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433 βιομηχανικής 
προέλευσης. 
[για όλα τα υποάρθρα] 

08-07-01-06 

11.16 
Προκατασκευασμένοι οχετοί από γαλβανισμένα αυλακωτά χαλύβδινα 
ελάσματα 

08-07-03-01  

  12.  ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ   
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12.01 
Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, τοποθέτηση και 
αρμολόγηση τσιμεντοσωλήνων υπογείων δικτύων αποχετεύσεως, 
χωρίς τον εγκιβωτισμό. 

--- 

12.02 
Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς 75 
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

12.03 
Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς 100 
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

12.04 
Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς 150 
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

12.05 
Αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων υδάτων από τσιμεντοσωλήνες 
οπλισμένους σειράς 75  
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

12.06 
Αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων από τσιμεντοσωλήνες σειράς 100  
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

12.07 
Αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων από τσιμεντοσωλήνες σειράς 150  
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

12.08 
Αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων υδάτων από τσιμεντοσωλήνες 
οπλισμένους σειράς 75 με εσωτερική μόνωση από εποξειδικό υλικό  
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

12.09 
Αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων από τσιμεντοσωλήνες οπλισμένους 
με εσωτερική μόνωση από εποξειδικό υλικό σειράς 100  
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

12.10 
Αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων από τσιμεντοσωλήνες οπλισμένους 
με εσωτερική μόνωση από εποξειδικό υλικό σειράς 150  
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

12.11 
Αγωγοί μεταφοράς ύδατος πιέσεως έως 2,5 atm από τσιμεντοσωλήνες 
οπλισμένους σειράς 175  
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

12.12 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC 
[για όλα τα υποάρθρα] 

08-06-02-02 

12.13 
Πλαστικοί σωλήνες πιέσεως από σκληρό PVC 
[για όλα τα υποάρθρα] 

08-06-02-01 

12.14 
Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

12.15 
Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) 
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

12.17 
Ειδικά τεμάχια (καμπύλες, ταύ, συστολές, πώματα κ.λπ.) από ελατό 
χυτοσίδηρο, ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron). 

 --- 

12.18 Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες   

12.18.01 
Χαλυβδοσωλήνες με εσωτερική προστασία από λιθανθρακόπισσα 
(ασφαλτική βάση) και εξωτερική προστασία με λιθανθρακόπισσα 
(ασφαλτική βάση) και διπλή στρώση υαλοπάνου. 

 --- 

12.18.02 
Χαλυβδοσωλήνες με εξωτερική μόνωση με λιθανθρα-κόπισσα 
(ασφαλτική βάση) και πολυαιθυλένιο και εσωτερική μόνωση με 
εποξειδική ρητίνη. 

 --- 

12.18.03 
Χαλυβδοσωλήνες με εξωτερική μόνωση με λιθανθρα-κόπισσα 
(ασφαλτική βάση) και πολυαιθυλένιο και εσωτερική μόνωση με 
σκυρόδεμα εφαρμοζόμενο φυγοκεντρικά (τσιμεντοκονίαμα) 

---  

12.19 Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων ---  

12.20 Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες ---  

12.21 Μελέτη και κατασκευή συστήματος καθοδικής προστασίας ---   

12.21.01 
Μετρήσεις ηλεκτροδυναμικού και αντίστασης εδάφους (εργασίες 
υπαίθρου και σύνταξη έκθεσης) 

---  
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12.22 

Δίκτυα από σωλήνες υαλοπλισμένου πολυμερούς κατασκευασμένους 
με περιέλιξη του υαλονήματος (FW - GRP: Filament Winding - Glass 
Reinforced Polymers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1796 για ύδρευση και κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1636-1, ΕΝ 1636-5 για αποχέτευση, περιλαμβανομένων των 
ελαστικών δακτυλίων σύνδεσης, αλλά χωρίς τα ειδικά τεμάχια. 
[για όλα τα υποάρθρα] 

08-06-01-01 

12.23 
Δίκτυα ακαθάρτων από αργιλοπυριτικούς σωλήνες 
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

12.24 
Δίκτυα ακαθάρτων από ινοτσιμεντοσωλήνες σειράς 9000 χωρίς 
εσωτερική και εξωτερική προστασία 
[για όλα τα υποάρθρα] 

08-06-06-02 

12.25 
Σαμάρι με μούφα, συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC της σειράς 41. 

  

12.25.01 Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 200/160 mm. ---  

12.25.02 Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 250/160 mm. ---  

12.25.03 Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 315/160 mm. ---  

12.25.04 Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 355/160 mm. ---  

12.25.05 Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 400/160 mm. ---  

      

12.30 

Σωληνώσεις αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πολυαιθυλένιο 
υψηλής πυκνότητας (HDPE), διπλού δομημένου τοιχώματος, με λεία 
εσωτερική επιφάνεια, κατά EΛΟΤ EN 13476-1, δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, με μία μούφα και δύο 
δακτυλίους 
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

12.31 

Σωληνώσεις αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από 
πολυπροπυλένιο (ΡΡ), διπλού δομημένου τοιχώματος, με λεία 
εσωτερική επιφάνεια, κατά EΛΟΤ EN 13476-1:2007, δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969 
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

12.32 

Σωληνώσεις αποστράγγισης με σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας (HDPE), διπλού δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική 
επιφάνεια, διάτρητους κατά 220° ή 360°, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969. 
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

12.33 

Σωληνώσεις αποστράγγισης με σωλήνες σε κουλούρες μήκους 25-50 
m, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), διπλού 
δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, διάτρητους κατά 
220° ή 360°, θλιπτικής αντοχής ≥ 300 N κατά την πρότυπη δοκιμή που 
καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 50086.με τυποποίηση ονομαστικής 
διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD] κατά 
ΕΝ 50086 
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

12.34 

Σωληνώσεις αποστράγγισης με σωλήνες από πολυπροπυλένιο (ΡΡ), 
διπλού δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, 
διάτρητους κατά 220° ή 360°, κατά EΛΟΤ EN 13476-1, δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969 
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

12.35 
Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου δομημένου τοιχώματος κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 
[γα όλα τα υποάρθρα] 

 --- 

12.36 

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας (HDPE), διπλού δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 
50086, με ενσωματωμένη μούφα. 
[για όλα τα υποάρθρα] 

---  

12.40 
Προμήθεια σωλήνων επένδυσης μικροσηράγγων από οπλισμένο 
σκυρόδεμα 
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ



 

 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3:     22 / 42 

Κωδ. 

ΝΕΤ ΥΔΡ 
Σύντομη περιγραφή 

Κωδ. ΕΤΕΠ 

'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' + 

12.45 

Δίκτυα από σωλήνες φυγοκεντρικής έγχυσης από πολυεστέρες 
ενισχυμένους με υολονήματα (CC-GRP: Centrifugally Cast - Glass 
Reinforced Polymers), σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 1796, ISO 10639, 
ΕΝ 14364, ISO 10467, ονομαστικής πίεσης PN σε bars, βαθμού 
δυσκαμψίας SN σε N/m2, συντελεστή τριβής 0,01,  μήκους 6,0 m, με 
τους ελαστικούς δακτυλίους σταγάνωσης, αλλά χωρίς τα ειδικά τεμάχια 
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

12.46 

Σωλήνες κατάλληλοι για εφαρμογές PIPE JACKING και RELINING,  
φυγοκεντρικής έγχυσης από πολυεστέρες ενισχυμένους με 
υολονήματα (CC-GRP: Centrifugally Cast - Glass Reinforced 
Polymers), σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 1796, ISO 10639, ΕΝ14364, 
ISO 10467, ονομαστικής πίεσης PN 1,0 bar, βαθμού δυσκαμψίας SN 
σε N/m2, μήκους 3,0 m, με τους ελαστικούς δακτυλίους σταγάνωσης. 
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

12.47 

Eιδικά τεμάχια φυγοκεντρικής έγχυσης από πολυεστέρες ενισχυμένους 
με υολονήματα (CC-GRP: Centrifugally Cast - Glass Reinforced 
Polymers), σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 1796, ISO 10639, ΕΝ 14364, 
ISO 10467 
{για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

12.48 

Διακλαδώσεις τύπου Τ των 90° φυγοκεντρικής έγχυσης από 
πολυεστέρες ενισχυμένους με υολονήματα (CC-GRP: Centrifugally 
Cast - Glass Reinforced Polymers), με ένα δακτύλιο στεγανοποίσης 
για τον κεντρικό σωλήνα 
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

12.49 

Κεντρικές ή έκκεντρες συστολές φυγοκεντρικής έγχυσης από 
πολυεστέρες ενισχυμένους με υολονήματα (CC-GRP: Centrifugally 
Cast - Glass Reinforced Polymers), με τον ελαστικό δακτύλιο 
στεγάνωσης της μικρής διαμέτρου 
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

12.50 

Επιθέματα (σαμάρια) για δίκτυα σωλήνων φυγοκεντρικής έγχυσης από 
πολυεστέρες ενισχυμένους με υολονήματα (CC-GRP: Centrifugally 
Cast - Glass Reinforced Polymers) 
[για όλα τα υποάρθρα] 

---  

      

  13. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ   

13.03 
Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με την προμήθεια, μεταφορά επί 
τόπου και πλήρη εγκατάσταση 
{για όλα τα υποάρθρα] 

08-06-07-02 

13.04 
Δικλείδες χυτοσιδηρές, τύπου πεταλούδας, με ωτίδες, με την 
προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση και δοκιμές 
[για όλα τα υποάρθρα] 

08-06-07-03 

13.07 
Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες μείωσης πίεσης), με την 
προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση και δοκιμές 
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

13.08 
Βαλβίδες μείωσης πίεσης με ελεγχόμενο προοδευτικά κλείσιμο, με την 
προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση και δοκιμές 
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

13.09 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield 08-06-07-07 

13.10 
Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού 
τύπου 

08-06-07-07 

13.11 Βαλβίδες αντεπιστροφής με ομαλό κλείσιμο --- 

13.12 Διαφραγματικές βαλβίδες διπλού θαλάμου --- 

13.13 
Υδροληψίες αρδεύσεως τύπου «Α’ 
[για όλα τα υποάρθρα] 

08-06-07-10 

13.14 Υδροληψίες αρδεύσεως τύπου «Β’ 08-06-07-10 

13.15 Χαλύβδινες εξαρμώσεις [για όλα τα υποάρθρα] 08-06-07-05 

13.16 Βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου ελαστικής εμφράξεως --- 

13.17 Μετρητές παροχής --- 
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13.19 Μετρητής πίεσης --- 

13.20 Ρυθμιστές στάθμης - παροχής τύπου Obturateur ή άλλης διάταξης --- 

13.21 Σύνδεσμοι αγωγών υπό πίεση τύπου VIKING JOHNSON ή αναλόγου --- 

13.22 Διατάξεις μέτρησης στάθμης δεξαμενής --- 

13.30 Σφαιρικές δικλίδες (Ball Valves) --- 

13.36 Δικλίδες τύπου βελόνας (Needle Valves) --- 

13.40 Ιμάντες στερέωσης χαλυβδοσωλήνων --- 

13,45 Αεροφυλάκια αντιπληγματικής προστασίας 08-08-04-00 

13.50 Προμήθεια και εγκατάσταση χοανοειδών στομίων αγωγών --- 

      

  14.  ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ - ΧΥΤΑ   

14.01 Κατασκευή αργιλικού υποστρώματος στεγανοποίησης   

14.01.01 Σε επιφάνειες εδάφους με κλίση έως 15% 08-05-03-01 

14.01.02 Σε επιφάνειες με κλίση από 15% έως 25% 08-05-03-01 

14.02 Κατασκευή κοκκώδους υποστρώματος στεγανοποιητικής μεμβράνης   

14.02.01 Σε επιφάνειες εδάφους με κλίση έως 15% 08-05-03-02 

14.02.02 Σε επιφάνειες με κλίση από 15% έως 25% 08-05-03-02 

14.03. 
Κατασκευή επιστρώματος μεμβράνης από αμμοχαλικώδες 
διαβαθμισμένο υλικό 

08-05-03-03 

14.04 
Προμήθεια, τοποθέτηση και συγκόλληση μεμβρανών πολυαιθυλενίου 
υψηλής πυκνότητος (HDPE) 

08-05-03-04 

14.05 
Προμήθεια και τοποθέτηση γεωϋφάσματος προστασίας μεμβράνης 
(τοποθετούμενο υπό την μεμβράνη) 

--- 

14.06 Κυλινδρικά σώματα επιφόρτισης - στερέωσης μεμβράνης 08-05-03-05 

14.07 Εξαεριστικά στοιχεία μεμβράνης 08-05-03-06 

  15.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ   

15.01 
Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως από Φ 800 μέχρι Φ 1200 mm σε 
πετρώματα μαλακά 

08-09-01-00 

15.02 
Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως από Φ 800 μέχρι Φ 1200 mm σε 
πετρώματα σκληρά 

08-09-01-00 

15.03 
Αντληση νερού από υδρογεώτρηση με αντλητικό συγκρότημα τύπου 
«πομόνας» 

08-09-06-00 

15.04 Αντληση νερού από γεώτρηση με συσκευή εμφυσήσεως αέρα 08-09-06-00 

15.05 Ανάπτυξη υδρογεωτήσεως με συσκευή εκτοξεύσεως νερού 08-09-06-00 

15.06 
Διάνοιξη γεωτρήσεως τελικής διατομής Φ 146 mm σε πετρώματα 
μαλακά 

08-09-01-00 

15.07 
Διάνοιξη γεωτρήσεως τελικής διαμέτρου 146 mm σε πετρώματα 
σκληρά 

08-09-01-00 

15.08 Περιφραγματικοί χαλύβδινοι σωλήνες --- 

15.09 Γαλβανισμένος χαλύβδινος φιλτροσωλήνας Dεσ 650 mm. --- 

15.10 Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας εσωτερικής διαμέτρου Φ 650 mm --- 

15.11 Γαλβανισμένος φιλτροσωλήνας Φ 2" πιεζομετρικής γεωτρήσεως. --- 

15.12 Πιεζομετρικός σωλήνας, Φ 1 1/2’’ υδρογεωτρήσεως. --- 

15.13 Χαλυβδοσωλήνες Φ 150 mm επένδυσης γεωτρήσεως --- 

15.14 Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως --- 

15.15 Χαλικόφιλτρο πιεζομετρικής γεωτρήσεως --- 

15.16 
Μετακίνηση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm και εγκατάσταση στη 
θέση λειτουργίας. 

--- 

15.16.01 Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm --- 

15.16.02 Εκφόρτωση και εγκατάσταση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm --- 

15.17 
Μετακίνηση γεωτρυπάνου των 146 mm και εγκατάσταση στη θέση 
λειτουργίας. 

--- 

15.17.01 Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση γεωτρυπάνου των 146 mm --- 
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15.17.02 Εκφόρτωση και εγκατάσταση γεωτρυπάνου των 146 mm --- 

15.18 
Μετακίνηση αντλητικού συγκροτήματος τύπου "πομόνας"  Φ 20’’ και 
εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας 

--- 

15.18.01 Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση "πομόνας" Φ 20" --- 

15.18.02 Εκφόρτωση και εγκατάσταση "πομόνας"  Φ 20" --- 

15.19 
Μετακίνηση συσκευής αντλήσεως νερού με εμφύσηση αέρα και 
εκτοξεύσεως νερού (AIR LIFT και HET). 

--- 

15.19.01 Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση συσκευής εμφυσήσεως αέρα --- 

15.19.02 Εκφόρτωση και εγκατάσταση συσκευής εμφυσήσεως αέρα --- 

15.20 Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 17 1/2" σε πετρώματα μαλακά 08-09-01-00 

15.21 Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 17 1/2" σε πετρώματα σκληρά 08-09-01-00 

15.22 Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως Φ 17 1/2" σε Φ22" σε μαλακά πετρώματα 08-09-01-00 

15.23 
Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως Φ 17 1/2" σε  Φ 22" σε σκληρά 
πετρώματα 

08-09-01-00 

15.24 Περιφραγματικός χαλύβδινος σωλήνας --- 

15.25 Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας Φ 10" d = 6 mm --- 

15.26 Γαλβανισμένος χαλύβδινος φιλτροσωλήνας Φ10" πάχους 6 mm --- 

15.27 Στόμιο υδρογεωτρήσεως --- 

  16.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ,  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ  

16.01 
Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο 
ομβρίων 

--- 

16.02 Αντιστήριξη στύλου --- 

16.03 
Κατασκευή αναμονής (μούφας) σε αγωγούς από τσιμεντοσωλήνες για 
σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο υπονόμων. 

--- 

16.04 
Ανακατασκευή διακλαδώσεως Φ160 mm αγωγού ακαθάρτων από 
πλαστικό σωλήνα ΡVCσειράς 41 

--- 

16.05 
Καθαρισμός ορθογωνικών, σκουφοειδών, ωοειδών και κυκλικών 
αγωγών κλειστής διατομής 

--- 

16.06 Επισκευή φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Τ πλευρικού ανοίγματος --- 

16.07 Επισκευή πλακών εδράσεως εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής. --- 

16.08 
Kαθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής με πλευρικό άνοιγμα, χωρίς 
εσχάρα (τύπος Τ) 

--- 

16.09 
Ανακατασκευή μεμονωμένων τμημάτων αγωγών συνδέσεως των 
φρεατίων υδροσυλλογής με τα υπάρχοντα δίκτυα. 

--- 

16.10 Απομόνωση παροχής από τον κρουνό συνένωσης. --- 

16.11 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση πλήρους φρεατίου παροχής ύδρευσης. --- 

16.12 Επισκευή φρεατίου παροχής --- 

16.13 
Αντικατάσταση διαρρέοντος χαλκοσωλήνα παροχής ή διακόπτη ή 
σωλήνα ΡΕ Φ32 ή Φ63. 

--- 

16.14 
Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων 
εντός κατοικημένων περιοχών 

--- 

16.15 
Σύνδεση υφιστάμενου αγωγού από οποιοδήποτε υλικό εκτός ΡΕ με 
νέο αγωγό οποιουδήποτε υλικού και διαμέτρου με χρήση ειδικών 
συνδέσμων, με απομόνωση του δικτύου ύδρευσης. 

--- 

16.16 

Σύνδεση υφιστάμενου αγωγού από οποιοδήποτε υλικό πλην 
πολυαιθυλενίου (ΡΕ) με νέο αγωγό οποιουδήποτε υλικού και 
διαμέτρου με χρήση ανοξείδωτου μανσόν διακλάδωσης και μηχανής 
MULLER. 

--- 

16.17 
Ενωση υφιστάμενου αγωγού από χάλυβα διαμέτρου Φ300 και άνω με 
νέο αγωγό οποιουδήποτε υλικού με μηχανή MULLER. 

--- 

16.18 

Σύνδεση υφιστάμενου αγωγού οποιουδήποτε υλικού με νέο αγωγό 
οποιουδήποτε υλικού και διαμέτρου χωρίς τη χρήση ταυ (σε συνέχεια 
του άξονα του υφιστάμενου αγωγού) με απομόνωση του δικτύου 
ύδρευσης. 

--- 
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16.19 
Κατασκευή διακλάδωσης αγωγού από ΡΕ ή σύνδεση νέου αγωγού με 
υφιστάμενο αγωγό από ΡΕ σε λειτουργία με τοποθέτηση κατάλληλου 
ειδικού τεμαχίου. 

--- 

16.20 Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού από το δίκτυο --- 

16.21 
Τοποθέτηση πολλαπλού διανομέα Φ63 για την εγκατάσταση παροχών 
επί αγωγού οποιασδήποτε διαμέτρου και υλικού 

--- 

16.22 Ανύψωση υφιστάμενης παροχής. --- 

16.23 Καταβίβαση υφιστάμενης παροχής. --- 

16.24 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση πλήρους φρεατίου παροχής. --- 

16.25 Επισκευή φρεατίου παροχής --- 

16.26 Αποκάλυψη φρεατίων παροχών --- 

16.27 
Εντοπισμός, αποκάλυψη φρεατίου δικλείδας, ανύψωση ή καταβίβαση 
φρεατίου δικλείδας (βαννοφρεατίου), για την κατάλληλη τοποθέτησή 
του επί του οδοστρώματος στην επιθυμητή θέση και αποτύπωσή του. 

--- 

16.28 Καθαρισμός φρεατίου δικλείδας (βαννοφρεατίου). --- 

16.29 
Επένδυση επιφανείας σκυροδέματος με οξύμαχα αργιλλοπυριτικά 
πλακίδια. 

--- 

16.30 Πλήρης καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α με εσχάρα --- 

16.31 
Μεταφορά με μονότροχο προϊόντων καθαρισμού προσχώσεων 
κλειστών αγωγών 

--- 

16.32 
Μεταφορά με ζεμπίλι ή παρεμφερή μέσα προϊόντων κσθαρισμού 
προσχώσεων κλειστών αγωγών. 

--- 

16.35 Επισκευή φρεατίων αποχέτευσης με ειδική τσιμεντοκονία --- 

16.40 Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης --- 

16.45 Ψηφιακή βιντεοσκόπηση αγωγών αποχέτευσης --- 

16.50 
Εσωτερική σημειακή επισκευή αγωγών αποχέτευσης με επικόλληση 
υαλοϋφάσματος, χωρίς τις εργασίες προετοιμασίας. 

--- 

16.51 
Εσωτερική επισκευή αγωγών αποχέτευσης με επικόλληση υφάσματος 
με βάση τον υαλοβάμβακα, με όλες τις εργασίες προετοιμασίας. 

--- 

16.53 
Ελαστικός σύνδεσμος αγωγών ακαθάρτων με θωράκιση από 
ανοξείδωτο χάλυβα 

--- 

      

  ΙΙ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑΤΑ   

  1.  ΕΚΤΡΟΠΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ   

Αρθρο 1.01 Εκτροπή και έλεγχος των υδάτων του ποταμού --- 

Αρθρο 1.02 
Αποστράγγιση, απομάκρυνση και έλεγχος των υδάτων κατά τη 
διάρκεια της κατασκευής των έργων. 

12-02-02-00 

  2.  ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΧΕΡΣΩΣΗ   

Αρθρο 2.01 Αποψίλωση και εκχέρσωση. 02-01-01-00 

  3.  ΕΚΣΚΑΦΕΣ   

Αρθρο 3.01 
Εκσκαφές υπαίθριες φράγματος μετά της μεταφοράς σε οποιαδήποτε 
απόσταση 

02-02-01-00 

Αρθρο 3.02 Εκσκαφές υπαίθριες, τεχνικών έργων φράγματος 02-02-01-00 

Αρθρο 3.03 
Εκσκαφές υπαίθριες στομίων σηράγγων,  σε έδαφος πάσης φύσεως 
μετά της μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση. 

02-02-01-00 

Αρθρο 3.04 
Εκσκαφή (διάνοιξη) σηράγγων ωφέλιμης διατομής έως και 12,0 m2 σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς πάσης φύσεως με συμβατικά μέσα 

12-02-01-01 

Αρθρο 3.05 
Εκσκαφή (διάνοιξη) σηράγγων ωφέλιμης διατομής 12,0 -  40,0 m2 σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς πάσης φύσεως με συμβατικά μέσα 

12-02-01-01 

Αρθρο 3.06 
Εκσκαφή (διάνοιξη) σηράγγων ωφελ. διατομής > 40,0 m2 και 
υπογείων θαλάμων σε γεωλογικούς σχηματισμούς πάσης φύσεως με 
συμβατικά μέσα 

12-02-01-01 

Αρθρο 3.07 
Εκσκαφή (διάνοιξη) φρεάτων διατομής μεγαλύτερης από 1,50 m2 με 
διάτρηση, σε γεωλογικούς σχηματισμούς πάσης φύσεως με τη 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση. 

12-02-01-01 
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Αρθρο 3.08 Ελεγχόμενη ανατίναξη. 12-02-01-01 

Αρθρο 3.09 Γραμμική διάτρηση. 12-02-01-01 

Αρθρο 3.10 
Πρόσθετη αποζημίωση για εκσκαφή σήραγγας σε περιοχές με 
προβλήματα διόγκωσης σε οποιαδήποτε κατηγορία εδάφους 

12-02-01-01 

Αρθρο 3.11 Αποκομιδή προϊόντων γεωλογικών καταπτώσεων 12-02-01-01 

  4.  ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ   

Αρθρο 4.01 Μικροπάσσαλοι ελάχιστης διαμέτρου 20 cm 12-03-07-00 

Αρθρο 4.02 Αγκύρια βράχου τύπου διαστελλομένης κεφαλής 12-03-03-01 

Αρθρο 4.03 Αγκύρια βράχου τύπου PERFO 12-03-03-03 

Αρθρο 4.04 Αγκύρια βράχου ρητινικά 12-03-03-02 

Αρθρο 4.05 Αγκύρια βράχου τύπου SWELLEX 12-03-03-05 

Αρθρο 4.06 Τανυόμενα αγκύρια βράχου τύπου τσιμενταρισμένης πάκτωσης 13-01-01-00 

Αρθρο 4.07 Μη τανυόμενα αγκύρια βράχου τύπου τσιμενταρισμένης πάκτωσης. 12-03-03-04 

Αρθρο 4.08 Αγκύρια βράχου από ίνες υάλου (Fiberglass). 12-03-03-00 

Αρθρο 4.09 Αγκύρια βράχου υψηλής αντοχής κοίλα 12-03-03-07 

Αρθρο 4.10 Προεντεταμένες αγκυρώσεις 12-03-04-00 

Αρθρο 4.11 Ράβδοι αγκύρωσης από χάλυβα οπλισμών Β500C 12-03-03-00 

Αρθρο 4.12 Ράβδοι αγκύρωσης με σπείρωμα στο ένα άκρο 12-03-03-00 

Αρθρο 4.13 Αυτοδιατρυόμενα αγκύρια βράχου (Self-drilling) ελαχ. φορτίου 300 kN 12-03-03-06 

Αρθρο 4.14 Δοκοί προπορείας ελαφρού τύπου (spilling) 12-03-06-00 

Αρθρο 4.15 Δοκοί Προπορείας Βαρέως Τύπου (forepoling) 12-03-05-00 

Αρθρο 4.16 Προμήθεια και τοποθέτηση υποστηριγμάτων από μορφοχάλυβα 12-03-01-01 

Αρθρο 4.17 Παρενθέματα πλήρωσης κενών τύπου BULLFLEX --- 

Αρθρο 4.18 
Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών δικτυωτών υποστηλωμάτων 
(lattice girders) 

12-03-01-02 

Αρθρο 4.19 
Αποξήλωση υποστηριγμάτων από μορφοχάλυβα και μεταλλικών 
δικτυωτών υποστηλωμάτων 

--- 

Αρθρο 4.20 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα   

4.20.01 Σε υπαίθρια έργα 12-03-02-00 

4.20.02 Σε υπόγεια έργα 12-03-02-00 

Αρθρο 4.21 Προσθήκη χαλυβδίνων ίνών στο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα   

Αρθρο 4.22 Δομικό πλέγμα εκτοξευομένου σκυροδέματος 12-03-08-00 

Αρθρο 4.23 Συρματόπλεγμα εκτοξευομένου σκυροδέματος 12-03-08-00 

Αρθρο 4.24 Προμήθεια και τοποθέτηση αγκυρίων στήριξης πλέγματος 12-03-08-00 

Αρθρο 4.25 Χαλύβδινα μορφοελάσματα για τοπική υποστήριξη βράχου --- 

Αρθρο 4.26 
Αποξήλωση εκτοξευομένου σκυροδέματος εντός σηράγγων και λοιπών 
υπογείων έργων. 

--- 

  5.  ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ   

Αρθρο 5.01 Κινητοποίηση και αποκινητοποίηση για εργασίες του Κεφαλαίου 5 --- 

Αρθρο 5.02 Εγκατάσταση εξοπλισμού διάτρησης οπών --- 

Αρθρο 5.03 Περιστροφική διάτρηση οπών τσιμεντενέσεων κουρτίνας Φ 46 mm 12-07-01-00 

Αρθρο 5.04 
Περιστροφικοκρουστική διάτρηση οπών τσιμεντενέσεων κουρτίνας 
Φ 46 mm 

12-07-01-00 

Αρθρο 5.05 Περιστροφική διάτρηση οπών τσιμεντενέσεων κουρτίνας Φ 56 mm 12-07-01-00 

Αρθρο 5.06 
Περιστροφικοκρουστική διάτρηση οπών τσιμεντενέσεων κουρτίνας   
Φ 56 mm 

12-07-01-00 

Αρθρο 5.07 
Περιστροφική διάτρηση ερευνητικών οπών και οπών ελέγχου, Φ 76 
mm 

12-07-01-00 

Αρθρο 5.08 Περιστροφική διάτρηση οπών αποστράγγισης 76 mm 12-07-01-00 

Αρθρο 5.09 Περιστροφικοκρουστική διάτρηση οπών αποστράγγισης 76 mm 12-07-01-00 

Αρθρο 5.10 Διάτρηση οπών προσωρινής αποστράγγισης Φ46 mm 12-07-01-00 
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Αρθρο 5.11 
Διάτρηση οπών αποστράγγισης και αερισμού Φ200 mm σε σήραγγες 
αποστράγγισης και τσιμεντενέσεων 

12-07-01-00 

Αρθρο 5.12 
Περιστροφική διάτρηση οπών εγκατάστασης οργάνων Φ 46 mm, για το 
τμήμα μεταξύ 0,0 και 25,0 m βάθους 

12-07-01-00 

Αρθρο 5.13 Περιστροφική διάτρηση οπών εγκατάστασης οργάνων Φ 76 mm 12-07-01-00 

Αρθρο 5.14 Περιστροφική διάτρηση οπών εγκατάστασης οργάνων Φ 101 mm 12-07-01-00 

Αρθρο 5.15 Περιστροφική διάτρηση οπών εγκατάστασης οργάνων Φ 131 mm 12-07-01-00 

Αρθρο 5.16 
Περιστροφικοκρουστική διάτρηση οπών εγκατάστασης οργάνων 
Φ 46 mm για το τμήμα μεταξύ 0,0 και 25,0 m βάθους 

12-07-01-00 

Αρθρο 5.17 
Περιστροφικοκρουστική διάτρηση οπών εγκατάστασης οργάνων Φ 76 
mm 

12-07-01-00 

Αρθρο 5.18 
Περιστροφικοκρουστική διάτρηση οπών εγκατάστασης οργάνων 
Φ 101 mm 

12-07-01-00 

Αρθρο 5.19 
Περιστροφικοκρουστική διάτρηση οπών εγκατάστασης οργάνων 
Φ 131 mm 

12-07-01-00 

Αρθρο 5.20 
Περιστροφική διάτρηση οπών τσιμεντενέσεων σταθεροποίησης 
Φ46 mm 

12-07-01-00 

Αρθρο 5.21 
Περιστροφικοκρουστική διάτρηση οπών τσιμεντενέσεων 
σταθεροποίησης Φ46 mm 

12-07-01-00 

Αρθρο 5.22 Περιστροφική διάτρηση οπών τσιμεντενέσεων τάπητα Φ 76 mm 12-07-01-00 

Αρθρο 5.23 
Περιστροφικοκρουστική διάτρηση οπών τσιμεντενέσεων τάπητα 
Φ76 mm 

12-07-01-00 

Αρθρο 5.24 Ενσωματωμένοι μεταλλικοί σωλήνες και εξαρτήματα σε οπές 12-07-03-01 

Αρθρο 5.25 Σύνδεση σωλήνος εισπίεσης ενέματος στις οπές τσιμεντενέσεων 12-07-02-00 

Αρθρο 5.26 Τσιμεντενέσεις πίεσης 12-07-02-00 

Αρθρο 5.27 Τσιμεντενέσεις σταθεροποίησης βράχου 12-07-02-00 

Αρθρο 5.28 Προμήθεια και ενσωμάτωση άμμου τσιμεντενέσεων 12-07-02-00 

Αρθρο 5.29 Προμήθεια και ενσωμάτωση μπεντονίτη τσιμεντενέσεων 12-07-02-00 

Αρθρο 5.30 
Προμήθεια και ενσωμάτωση επιταχυντών σκλήρυνσης 
τσιμεντενέματος 

12-07-02-00 

Αρθρο 5.31 Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών σωλήνων αποστράγγισης 12-07-03-02 

Αρθρο 5.32 
Προμήθεια και τοποθέτηση ημισωλήνων αποστράγγισης βαρέως 
τύπου  από PVC 

12-07-03-02 

Αρθρο 5.33 
Προμήθεια και τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων αποστράγγισης  με 
τσιμεντωμένους αρμούς 

12-07-03-02 

Αρθρο 5.34 
Προμήθεια και τοποθέτηση διάτρητων τσιμεντοσωλήνων 
αποστράγγισης 

12-07-03-02 

Αρθρο 5.35 Προμήθεια και τοποθέτηση στομίων τσιμεντενέσεων 12-07-03-01 

Αρθρο 5.36 
Προμήθεια και τοποθέτηση διάτρητων σωλήνων από PVC 50 mm για 
οπές αποστράγγισης 

12-07-03-02 

  6.  ΑΝΑΧΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ   

Αρθρο 6.01 Ανάχωμα φράγματος Ζώνη 1: Αδιαπέρατος Πυρήνας 13-01-01-00 

Αρθρο 6.02 Ανάχωμα φράγματος Ζώνη 2: Λεπτόκοκκο Φίλτρο 13-01-02-00 

Αρθρο 6.03 Ανάχωμα φράγματος Ζώνη 3: Χονδρόκοκκο Φίλτρο - Στραγγιστήριο 13-01-03-00 

Αρθρο 6.04 Ανάχωμα φράγματος Ζώνη 4: Σώματα Στήριξης από αμμοχάλικα 13-01-04-01 

Αρθρο 6.05 Ανάχωμα φράγματος Ζώνη 5: Σώματα Στήριξης από βραχώδη υλικά 13-01-04-02 

Αρθρο 6.06 Ανάχωμα φράγματος Ζώνη 6: Σώματα Στήριξης από τυχαία υλικά 13-01-04-03 

Αρθρο 6.07 
Ανάχωμα Φράγματος, Ζώνη 7: Λιθορριπή Προστασίας Ανάντη 
Πρανούς. 

13-01-05-01 

Αρθρο 6.08 
Ανάχωμα Φράγματος, Ζώνη 8: Λιθορριπή Προστασίας Κατάντη 
Πρανούς. 

13-01-05-02 

Αρθρο 6.09 Κλισιόμετρα 13-05-01-00 

Αρθρο 6.11 Φορητοί ψηφιακοί επιταχυνσιογράφοι τύπου εξισορρόπησης δύναμης 13-05-06-00 
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Αρθρο 6.12 
Προμήθεια εξοπλισμού  μηκυνσιομέτρων βράχου και συσκευών 
μετρήσεων. 

13-05-02-00 
13-05-13-00 

Αρθρο 6.13 Εγκατάσταση μηκυνσιομέτρων βράχου 13-05-13-00 

Αρθρο 6.14 Υδραυλικά καθιζησίμετρα με ηλεκτρικό μορφοτροπέα 13-05-05-00 

Αρθρο 6.15 Ακίδες μέτρησης σύγκλισης 13-05-14-00 

Αρθρο 6.16 Κύτταρα μέτρησης φορτίου αγκυρίων βράχου 13-05-11-00 

Αρθρο 6.17 Κύτταρα μέτρησης φορτίου χαλυβδίνων πλαισίων 13-05-12-00 

Αρθρο 6.18 Πιεζόμετρα τύπου κατακορύφου σωλήνα 13-05-08-00 

Αρθρο 6.19 Ηλεκτρικά πιεζόμετρα τύπου δονούμενης χορδής 13-05-07-00 

Αρθρο 6.20 Κατασκευή πιεζομετρικών φρεάτων 13-05-08-00 

Αρθρο 6.21 Κατασκευή βάθρων μέτρησης επιφανειακών μετακινήσεων 13-05-04-00 

Αρθρο 6.22 Κατασκευή βάθρων τριγωνομετρικών σημείων 13-05-03-00 

Αρθρο 6.23 Σύστημα αυτόματης καταγραφής στοιχείων μέτρησης 13-05-15-00 

Αρθρο 6.24 Εγκατάσταση διάταξης μέτρησης διαρροών 13-05-10-00 

Αρθρο 6.26 Μετεωρολογικός - σταθμηγραφικός σταθμός 13-05-16-00 

  7.  ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΩΣΗ   

Αρθρο 7.01 
Αδιαπέρατη επίχωση με την μεταφορά των υλικών από οποιαδήποτε 
απόσταση 

13-01-01-00 

Αρθρο 7.02 
Διαπερατή επίχωση με την μεταφορά των υλικών από οποιαδήποτε 
απόσταση 

13-01-04-01 

Αρθρο 7.03 
Λιθοπλήρωση, με την μεταφορά των υλικών από οποιαδήποτε 
απόσταση 

13-01-04-02 

Αρθρο 7.04 
Λιθορριπή προστασίας πρανών με την μεταφορά των υλικών από 
οποιαδήποτε απόσταση 

13-01-05-02 

Αρθρο 7.05 
Προστασία πρανών με ογκολίθους, με την μεταφορά των υλικών από 
οποιαδήποτε απόσταση 

13-01-05-01 

  8.  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ   

Αρθρο 8.01 Προμήθεια και διακίνηση τσιμέντου --- 

Αρθρο 8.02 
Σκυρόδεμα στομίων και επένδυσης σηράγγων και λοιπών υπογείων 
έργων. 

12-04-01-00 

Αρθρο 8.03 Σκυρόδεμα δεύτερου σταδίου σε εγκοπές αναμονής 12-04-01-00 

Αρθρο 8.04 Συνδετικό κονίαμα --- 

Αρθρο 8.05 Προμήθεια και τοποθέτηση οπλισμού σκυροδεμάτων σηράγγων 01-02-01-00 

Αρθρο 8.06 Σκυρόδεμα υπαιθρίων τεχνικών έργων φράγματος   

8.06.01 Για σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 01-01-07-00 

8.06.02 Για σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 01-01-07-00 

  9.  ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΑ  

Αρθρο 9.01 
Προμήθεια και εγκατάσταση τεμαχίων που εντοιχίζονται στο 
σκυρόδεμα πρώτου σταδίου 

--- 

Αρθρο 9.02 Πώμα σήραγγας εκτροπής --- 

  10.  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   

Αρθρο 10.01 Μεταλλικές επενδύσεις από χάλυβα S235 (St 37.2) --- 

Αρθρο 10.02 Μεταλλικές επενδύσεις από ανοξείδωτο χάλυβα (stainless steel) --- 

Αρθρο 10.03 Διάταξη συγκράτησης φερτών υλών (Log boom) --- 

Αρθρο 10.04 Πλωτή εξέδρα με ανυψωτικό μηχανισμό --- 

Αρθρο 10.05 Ανέλκυση κοίλων δοκών έμφραξης εισόδου εκκενωτού --- 

Αρθρο 10.06 Φωτιστικό σώμα τύπου (Eexde IIA-Tι) με λαμπτήρες φθορισμού --- 

Αρθρο 10.07 Φωτιστικό σώμα ασφαλείας αντιεκρηκτικού τύπου (Eede IΙIA-Tι) --- 

Αρθρο 10.08 Φορητό Φωτιστικό σώμα αντιεκρηκτικού τύπου (Eex eib IIT1) με 
μπαταρίες Ni-Cd 

--- 

Αρθρο 10.09 Ρευματοδότης 42 V αντιεκρηκτικού τύπου (Eex de IIA-Tι) --- 

Αρθρο 10.10 Ρευματοδότης Πενταπολικός (3P + N + E) αντιεκρηκτικού τύπου (Eex 
de IIA-Tι), 32A 

--- 
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Αρθρο 10.11 Διακόπτης πιέσεως (μπουτόν) αντιεκρηκτικού τύπου (Eex de IIA-Tι) --- 

Αρθρο 10.12 Λυχνία συναγερμού, στεγανή (ΙΡ 65) --- 

Αρθρο 10.13 Λυχνία συναγερμού "ΦΛΑΣ"  αντιεκρηκτικού τύπου (Eexde IIA-Tι) --- 

Αρθρο 10.14 Σειρήνα συναγερμού, αντιεκρηκτικού τύπου (Εe x de ΙΙΑ-Τι) --- 

Αρθρο 10.15 Κεφαλή ανίχνευσης μεθανίου, αντιεκρηκτικού τύπου (Εe x de ΙΙΑ-Τι) --- 

Αρθρο 10.16 Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα --- 

Αρθρο 10.17 Εσχάρα καλωδίων βαρέως τύπου 04-20-01-03 

Αρθρο 10.18 Κουτί διακλάδωσης αντιεκρηκτικού τύπου (EEX II-T6) --- 

Αρθρο 10.19 Καλώδια XLPE/LS2H/SWA/LSZH με ουδέτερο μειωμένης διατομής 04-20-02-01 

Αρθρο 10.20 Προμήθεια και εγκατάσταση πλήρους συστήματος ανύψωσης-ελέγχου 
θυροφράγματος. 

--- 

Αρθρο 10.25 Ανυψωτικές διατάξεις 08-08-03-00 

Αρθρο 10.26 Σιδηροτροχιά γερανογέφυρας --- 

Αρθρο 10.30 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη --- 

Αρθρο 10.35 Καλωδίωση τηλεμετάδοσης στοιχείων --- 

Αρθρο 10.40 Μετασχηματιστές ισχύος --- 

 

Ε.  ANΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΙΚ) ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ 

Κωδ. 

ΝΕΤ ΟΙΚ 
Σύντομη περιγραφή 

Κωδ. ΕΤΕΠ 

'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' + 

  10.  ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ    

10.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. --- 

10.02 
Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών 
μέσων 

--- 

10.03 Μεταφορά υλικών με τα χέρια --- 

10.04 Μεταφορά υλικών με μονότροχο --- 

10.05 Μεταφορά υλικών με ζώα.  --- 

10.07 Μεταφορές με αυτοκίνητο  --- 

  20.   ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ    

20.01 Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων  02-01-01-00 

20.02 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία 
υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων 
εκσκαφής 

02-03-00-00 

20.03 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς την καθαρή μεταφορά των 
προϊόντων εκσκαφής 

02-03-00-00 

20.04 
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς 
την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής 

02-04-00-00 

20.05 
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την 
καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής 

02-04-00-00 

20.06 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m  --- 

20.07 Εκσκαφές μεμονωμένες (ντουλάπια)  02-04-00-00 

20.08 Ανόρυξη φρεάτων  02-04-00-00 

20.09 Προσαύξηση τιμών διάνοιξης φρεάτων βάθους μεγαλύτερου των 5,00 m  --- 

20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 02-07-02-00 

20.11 Πρόσθετη αποζημίωση πλαγίων μεταφορών υλικών επίχωσης  --- 

20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου --- 

20.21 Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών  02-07-02-00 

20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα --- 

20.31 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων. --- 

20.40 Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων  --- 
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20.41 
Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν 
αυτοκινήτων  

--- 

20.42 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο  --- 

  21. ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ   

21.01 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων 08-10-01-00 

21.02 
Γραμμικά στραγγιστήρια από τσιμεντοσωλήνες Φ200 με περίβλημα 
γεωυφάσματος. 

--- 

21.03 
Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με 
περίβλημα γεωυφάσματος 

--- 

  22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ   

22.01 Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή  14-02-02-01 

22.02 Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή  14-02-02-01 

22.03 Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως  --- 

22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 14-02-02-01 

22.05 Διαλογή των χρησίμων πλίνθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως  --- 

22.10 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα  15-02-01-01 

22.15 
Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα.  

15-02-01-01 

22.20 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε 
πάχους  

--- 

22.21 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  --- 

22.22 Καθαίρεση επικεραμώσεων  --- 

22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων 14-02-01-01 

22.30 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές  --- 

22.31 Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή --- 

22.35 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή --- 

22.36 Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές --- 

22.37 Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα --- 

22.40 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα --- 

22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων --- 

22.50 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων --- 

22.51 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης --- 

22.52 Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης --- 

22.53 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου --- 

22.54 Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων 14-02-01-01 

22.55 Καθαίρεση μεταλλικού φέροντος οργανισμού στέγης 15-02-02-02 

22.56 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών 15-02-02-02 

22.60 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων --- 

22.61 
Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή 
γυψοσανίδες 

--- 

22.62 Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από φύλλα λαμαρίνας ή αλουμινίου --- 

22.65 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων --- 

22.70 Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων --- 

22.71 Καθαίρεση επικαλύψεως στέγης με σχιστόπλακες  --- 

22.72 Αποξήλωση ξυλίνoυ φέροντος οργανισμού πατωμάτων --- 

  23. ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ   

23.01 Ικριώματα για την εκτέλεση ειδικών εργασιών 01-03-00-00 

23.02 Συνήθη ξύλινα σταθερά ικριώματα 01-03-00-00 

23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 01-03-00-00 

23.04 Τροποποιήσεις-συμπληρώσεις υφισταμένων ικριωμάτων --- 

23.05 Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων --- 

23.06 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου 01-03-00-00 
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23.10 Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία) --- 

23.14 Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων --- 

23.20 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα --- 

23.21 Αντιστηρίξεις με την μέθοδο Βερολίνου --- 

  31. ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ - ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ   

31.01 Χαλικόδεμα των 175 kg τσιμέντου 01-01-01-00 

31.02 Γαρμπιλοδέματα 01-01-01-00 

  32. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ    

32.01 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  

01-01-01-00  
01-01-02-00  
01-01-03-00  
01-01-04-00  
01-01-05-00  
01-01-07-00  

32.02 
Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας  

01-01-01-00  
01-01-02-00  
01-01-03-00  
01-01-04-00  
01-01-05-00  
01-01-07-00  

32.05 Σκυροδέματα μικρών έργων  --- 

32.10 Προκατασκευασμένα τοιχοπετάσματα από οπλισμένο σκυρόδεμα --- 

32.11 Προκατασκευασμένες πρόπλακες από σκυρόδεμα --- 

32.15 Σώματα πλήρωσης διακένων φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα --- 

32.20 
Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος προσθηκών καθ' ύψος υπάρχοντος 
οικοδομήματος, όταν το ύψος υπερβαίνει τα 15,00 m 

--- 

32.25 
Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το 
σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  

--- 

  33. ΘΗΡΑΪΚΟΔΕΜΑΤΑ    

33.01 Κατασκευή στρώσεων από θηραϊκόδεμα --- 

  34.  ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ    

34.01 Κατασκευές από λιθόδεμα με κροκάλες και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα --- 

34.02 
Κατασκευές από λιθόδεμα με αργούς λίθους λατομείου και χαλικόδεμα ή 
σκυρόδεμα 

--- 

  35. ΚΙΣΗΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΚΥΨΕΛΟΔΕΜΑΤΑ - ΠΕΡΛΙΤΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΚΩΡΙΟΔΕΜΑΤΑ   

35.01 Κατασκευή στρώσεων από κισηρόδεμα. --- 

35.02 
Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση 
δωμάτων. 

--- 

35.03 Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα βάρους 800 kg/m3 --- 

35.04 Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg στσιμέντου ανά m3 --- 

  38. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ    

38.01 Ξυλότυποι χυτών τοίχων 01-04-00-00 

38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 01-04-00-00 

38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 01-04-00-00 

38.04 Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας  01-04-00-00 

38.05 Καμπύλοι ξυλότυποι διπλής καμπυλότητας  01-04-00-00 

38.06 Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους  --- 

38.10 Επεξεργασία σανιδώματος ξυλοτύπων  01-05-00-00 

38.13 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων  01-05-00-00 

38.14 Πλαστικότυποι φατνωματικών πλακών --- 

38.15 Μεταλλότυποι υποστηλωμάτων ορθογωνικής διατομής 01-04-00-00 

38.16 Μεταλλότυποι υποστηλωμάτων κυλινδρικής διατομής  01-04-00-00 

38.17 Προσαύξηση τιμής μεταλλοτύπων λόγω ύψους --- 

38.18 Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα 01-05-00-00 
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38.20 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 01-02-01-00 

38.25 Προσαύξηση τιμής σιδηροπλισμών ειδικών κατασκευών --- 

38.30 Οπλισμός σκυροδέματος από ανοξείδωτο χάλυβα --- 

38.35 Ειδικός οπλισμός ενισχύσεων από τιτάνιο   --- 

38.40 Εφαρμογή προέντασης και αγκυρώσεων 01-02-02-00 

38.45 Αποστάτες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων --- 

  41. ΞΗΡΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ   

41.01 Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων 08-03-02-00 

41.02 Κατασκευή λιθοστρώτων από ξηρολιθοδομή  03-07-03-00 

  42. ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ   

42.01 Αργολιθοδομές με ασβεστοκονίαμα 03-02-01-00 

42.05 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου 03-02-01-00 

42.11 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου 03-02-01-00 

42.26 Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών --- 

42.51 Κοινές γωνιολιθοδομές  03-02-01-00 

42.65 Προσαύξηση τιμής αργολιθοδομών και γωνιολιθοδομών --- 

  43. ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ    

43.01 Λιθοδομές ανωδομών 03-02-01-00 

43.05 Λιθοδομές θεμελίων 03-02-01-00 

43.06 Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μιάς ορατής όψης 03-02-01-00 

43.21 Προσαύξηση τιμής λιθοδομών --- 

43.22 Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων 03-02-01-00 

43.51 Ξυστές ογκολιθοδομές --- 

43.56 Ξυστές επενδύσεις τοίχων (καπλαμάς) --- 

43.60 Πρόσθετη τιμή λιθοδομών για προσθήκη ορόφου --- 

  45. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ   

45.01 Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου --- 

45.03 Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών --- 

45.04 Διαμόρφωση όψεων πολυγωνικών λιθοδομών (μωσαϊκό) --- 

45.05 Διαμόρφωση όψεων εμπλέκτων λιθοδομών --- 

45.06 
Διαμόρφωση όψεων γωνιολιθοδομών από μαλακούς γωνιολίθους 
λατομείου 

--- 

  46. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ   

46.01 
Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 
cm 

03-02-02-00 

46.02 Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm 03-02-02-00 

46.10 
Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 
cm 

03-02-02-00 

46.15 
Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 
cm ή και μεγαλυτέρων διαστάσεων 

03-02-02-00 

  47. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΛΟΙΠΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

47.01 Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm --- 

47.02 Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x15x39 cm --- 

47.03 Τοιχοδομές με κισηροπλίνθους 19x19x39 cm --- 

47.04 Τοιχοδομές με κισηροπλίνθους 19x15x39 cm --- 

47.10 Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή --- 

47.15 Τοιχοδομές με γυψότουβλα πάχους 8,0 cm --- 

47.20 Τοιχοδομές με ασβεστοαμμόλιθους  --- 

47.25 Προσαύξηση τιμής τοίχων καμπύλης κάτοψης --- 

  48. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ (ΨΑΘΩΤΕΣ, ΑΨΙΔΩΝ, ΚΑΠΝΟΔΟΧΩΝ, κλπ)   

48.01 Πλινθοδομές αψίδων ή θόλων 03-02-02-00 

48.02 Πλινθοδομές επιφανείας μικρότερης από 1,00 m2 --- 
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48.35 Καπνοδόχοι από προκατασκευασμένα στοιχεία --- 

48.40 Πυρίμαχες πλινθοδομές --- 

48.50 Διακοσμητικές εμφανείς δρομικές πλινθοδομές  03-02-02-00 

48.60 Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου YTONG --- 

  49.  ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ) - ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΔΟΜΩΝ    

49.01 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα --- 

49.05 Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα --- 

49.10 Ενισχύσεις τοιχοδομών με στοιχεία τύπου ''catnik'' --- 

  50.  ΥΑΛΟΤΟΙΧΟΙ - ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ    

50.01 Κατασκευή υαλοτοίχων --- 

50.10 
Εξωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση εξωτερικά 
με τσιμεντοσανίδα και εσωτερικά με γυψοσανίδα 

--- 

50.15 
Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής 
προέλευσης 

--- 

  51. ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ   

51.01 Πάσσαλοι από μη επεξεργασμένη ξυλεία --- 

51.02 Επάλειψη ξυλείας με μείγμα πίσσας --- 

51.03 Μεταλλικές αιχμές πασσάλων --- 

51.04 Έμπηξη ξύλινων πασσάλων  --- 

  52. ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΙ - ΟΡΟΦΕΣ   

52.01 Ξύλινοι σκελετοί για μή φέρουσες οροφές και στέγες  --- 

52.02 Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία 03-07-01-01 

52.10 Σκελετοί ξυλοπήκτων τοίχων  --- 

52.13 Πρέκια και ενισχυτικές ζώνες (σενάζ) από πελεκητή ξυλεία --- 

52.21 Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με σκουρέττα --- 

52.22 Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με μισόταυλες --- 

52.23 Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με παρατιθέμενες τάβλες --- 

52.26 
Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με παρακαλυπτόμενα 
σκουρέττα  

--- 

52.27 
Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με παρακαλυπτόμένες 
μισόταβλες  

--- 

52.31 
Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με σκουρέττα και 
αρμοκάλυπτρα 

--- 

52.32 
Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με μισόταυλες και 
αρμοκάλυπτρα 

--- 

52.36 Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με ημιπεραστές διατομές  --- 

52.41 Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με ταύλες ραμποτέ --- 

52.43 Κατεργασία της ορατής επιφάνειας ξύλινων επενδύσεων --- 

52.46 Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με πηχάκια --- 

52.47 Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με καλαμωτή --- 

52.51 Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με απλές μοριοσανίδες ή ινοσανίδες --- 

52.52 
Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με επενδυδεμένα φύλλα μοριοσανίδων ή 
ινοσανίδων 

--- 

52.61 Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια --- 

52.66 
Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες 
επίπεδες ή κυματοειδείς 

--- 

52.71 Στέγη ξυλίνη για επιστέγαση με πισσόχαρτο, ή παρεμφερές υλικό --- 

52.73 Στέγη ξυλίνη για επιστέγαση με φύλλα λαμαρίνας --- 

52.76 Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας --- 

52.79 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή --- 

52.80 Σανίδωμα στέγης --- 

52.81 Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία --- 
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52.86 Σκελετός στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου --- 

52.88 Κατεργασία επιφανειών σκελετού στέγης --- 

52.90 Κάλυψη οροφής με πηχάκια (οροφοπήχεις) --- 

52.93 Κάλυψη οροφής με σκουρέτα --- 

52.94 Κάλυψη οροφής με μισόταβλες --- 

52.95 
Σκελετός οροφής από πριστή ξυλεία για τη στερέωση επένδυσης από 
μεταλλικό πλέγμα 

--- 

52.96 Πλήρεις επενδύσεις τοίχων με μοριοσανίδες --- 

52.97 Επενδύσεις τοίχων με άκαυστα ηχοαπορροφητικά πετάσματα --- 

  53. ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ    

53.01 Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού 03-07-01-01 

53.20 
Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας με τον σκελετό από 
καδρόνια 

03-07-01-01 

53.30 
Δάπεδο ραμποτέ με λωρίδες πλάτους 4 - 7cm με τον σκελετό από 
καδρόνια 

03-07-01-01 

53.41 Παρκέτο απλό από λωρίδες δρύινες σε ψευτοπάτωμα 03-07-01-01 

53.42 Παρκέτο από λωρίδες δρύινες και τάκους από καρυδιά 03-07-01-01 

53.43 Δάπεδο κολλητό από πλάκες συνδυασμένων δρύινων λωρίδων 03-07-01-02 

53.50 Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm --- 

53.60 Περίζωμα παρκέτου (μπορντούρα) --- 

  54.  ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ   

54.20 Υαλoστάσια ξύλινα συνήθη 03-08-01-00 

54.21 Υαλοστάσια ξύλινα συρόμενα 03-08-01-00 

54.22 Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά 03-08-01-00 

54.25 Υαλοστάσια ειδικά (τοξωτά, καμπύλα, κλπ), ανοιγόμενα --- 

54.26 Παράθυρα και εξωστόθυρες γαλλικού τύπου 03-08-01-00 

54.27 Παράθυρα και εξωστόθυρες γερμανικού τύπου 03-08-01-00 

54.28 Παράθυρα και εξωστόθυρες ελληνικού "χωρικού" τύπου 03-08-01-00 

54.31 Παράθυρα και εξωστόθυρες με ρολλά 03-08-01-00 

54.32 Παράθυρα και εξωστόθυρες με πλαστικό ρολλό --- 

54.33 Ξύλινα ρολλά με εξωτερικό ξύλινο κουτί --- 

54.34 Εξώφυλλα γαλλικού τύπου  03-08-01-00 

54.35 Εξώφυλλα γερμανικού τύπου 03-08-01-00 

54.36 Εξώφυλλα Eλληνικού χωρικού τύπου  03-08-01-00 

54.38 Υαλόθυρα δρομική ξύλινη 03-08-01-00 

54.40 Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές 03-08-01-00 

54.46 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές 03-08-01-00 

54.49 Θύρα πλήρης ξύλινη δρομική με αρμοκάλυπτρα και στις δύο όψεις  03-08-01-00 

54.50 Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με ελαστικό παρέμβυσμα  03-08-01-00 

54.51 Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές 03-08-01-00 

54.56 Θύρες καρφωτές 03-08-01-00 

54.61 Θύρες συρόμενες μονόφυλλες από κόντρα - πλακέ 03-08-01-00 

54.62 Θύρες συρόμενες δίφυλλες από κόντρα - πλακέ 03-08-01-00 

54.63 Θύρες πρεσσαριστές παλινδρομικές δρομικές 03-08-01-00 

54.66 Θυρόφυλλα, συρόμενα πρεσσαριστά 03-08-01-00 

54.68 Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά 03-08-01-00 

54.69 Θυρόφυλλα παλινδρομικά (αλέ - ρετούρ) πρεσσαριστά 03-08-01-00 

54.71 Φύλλα ερμαρίων ταμπλαδωτά 03-09-01-00 

54.72 Φύλλα ερμαρίων πρεσσαριστά 03-09-01-00 

54.75 Εντοιχισμένες ντουλάπες 03-09-01-00 

54.80 Πέργκολες και περεμφερή --- 
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54.85 Ξύλινες ποδιές παραθύρων --- 

54.86 Ξύλινες κάσσες σε δρομικές οπτοπλινθοδομές 03-08-01-00 

54.87 Ξύλινες κάσσες σε ξυλόπηκτο τοίχο ή ελαφρό πέτασμα  03-08-01-00 

54.88 Ξύλινες κάσσες σε μπατικές οπτοπλινθοδομές 03-08-01-00 

54.89 Ξύλινες κάσσες σε ξυλόπηκτο τοίχο ή ελαφρό πέτασμα έως 23 cm 03-08-01-00 

54.90 Ξύλινες ψευτόκασσες τοίχων --- 

  55. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ - ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ    

55.01 Βαθμίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία --- 

55.10 Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα --- 

55.13 Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων καμπύλα --- 

55.21 Κιγκλιδώματα εξωστών --- 

55.31 Χειρολισθήρας ευθύγραμμος διατομής 9x9 cm --- 

55.32 Χειρολισθήρας καμπύλος διατομής 9x9 cm  --- 

55.33 Χειρολισθήρες από πλαστικό υλικό --- 

  56. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΠΑΓΚΟΙ, κλπ    

56.01 Ράφια από λευκή ξυλεία 03-09-01-00 

56.04 Ράφια ή χωρίσματα από μοριοσανίδες 03-09-01-00 

56.07 Ράφια ή χωρίσματα πάχους 18 mm από MDF 03-09-01-00 

56.08 Ράφια ή χωρίσματα πάχους 25 mm από φύλλα hard board 03-09-01-00 

56.09 Ράφια ή χωρίσματα πάχους 25 mm πρεσσαριστά 03-09-01-00 

56.10 Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων επιφάνειας μεγαλύτερης των 0,40 m2 03-09-01-00 

56.11 Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2 03-09-01-00 

56.16 Κρεμάστρες (port-manteau) απλές 03-09-01-00 

56.17 Επένδυση με φαινοπλαστικά φύλλα (formica) --- 

56.19 Γωνιόκρανα ξύλινα --- 

56.20 Ψευτοπάτωμα από σκουρέτα --- 

56.21 Πάγκος από άκαυστη φορμάικα τύπου DUROPAL --- 

56.23 Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή τυποποιημένα 03-09-01-00 

56.24 Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα μή τυποποιημένα 03-09-01-00 

56.25 Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα 03-09-01-00 

  61. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ    

61.01 
Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με σιδηροδοκούς μεμονωμένες, 
ύψους ή πλευράς 8 - 16 cm 

--- 

61.02 
Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με πολλαπλές σιδηροδοκούς, 
ύψους ή πλευράς 8 - 16 cm 

--- 

61.03 
Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με σιδηροδοκούς μεμονωμένες, 
ύψους ή πλευράς άνω των 16 cm 

--- 

61.04 
Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με πολλαπλές σιδηροδοκούς, 
ύψους ή πλευράς άνω των 16 cm 

--- 

61.05 
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς 
έως 160 mm   

--- 

61.06 
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς 
>160 mm   

--- 

61.11 Σιδηρογωνιές προστασίας ακμών τοίχων, βαθμίδων κλπ --- 

61.12 Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες --- 

61.13 Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων  --- 

61.17 Προστασία ακμών με γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλέγμα. --- 

61.19 Επένδυση τοίχων ή οροφών με δικτυωτό χαλυβδόφυλλο --- 

61.20 Επικάλυψη τοίχων με κοινό συρματόπλεγμα --- 

61.21 Κατασκευή σιδηρών εσχαρών φωταγωγών --- 

61.22 Κατακευή σιδηρών εσχαρών - λασπωτήρων πεζοδρομίων --- 

61.23 Κατασκευή σιδηρών εσχαρών φωταγωγών υπογείων (cour anglaises) --- 
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61.24 
Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων με μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής 
προέλευσης 

08-07-01-03 

61.26 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών συνδέσμων στεγών. --- 

61.27 
Κατασκευή σκελετού στέγης με διάτρητα γωνιακά ελάσματα με άνοιγμα 
έως 20.00 m. 

--- 

61.28 Κατασκευή μεταλλικού σκελετού από γωνιακά ελάσματα για δομικά έργα --- 

61.29 Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης  --- 

61.30 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής --- 

61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος --- 

61.32 Μεταλλικός σκελετός στήριξης μαρμάρων επένδυσης --- 

  62. ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ    

62.01 Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m2 03-08-02-00 

62.02 Υαλοστάσια σιδηρά βάρους άνω των 10 kg/m2 03-08-02-00 

62.03 Υαλοστάσια σιδηρά από κοιλοδοκούς 03-08-02-00 

62.04 Υαλοστάσια σιδηρά με περσίδες 03-08-02-00 

62.05 Υαλοστάσια σιδηρά συρόμενα με ή χωρίς φεγγίτες 03-08-02-00 

62.21 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους 03-08-02-00 

62.22 
Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και 
ελικοειδείς ράβδους 

03-08-02-00 

62.23 
Θύρες σιδηρές πολυσύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και 
ελικοειδείς ράβδους 

03-08-02-00 

62.24 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες 03-08-02-00 

62.25 Θύρες σιδηρές πλήρεις συρόμενες 03-08-02-00 

62.28 Υαλόθυρες σιδηρές μονόφυλλες ή δίφυλλες 03-08-02-00 

62.29 Υαλόθυρες σιδηρές συρόμενες 03-08-02-00 

62.30 Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού 03-08-02-00 

62.31 Προθήκες σιδηρές απλές 03-08-02-00 

62.32 Προθήκες σιδηρές σφυρήλατες --- 

62.36 Προπετάσματα (ρολλά) σιδηρά αυλακωτά γιά θύρες και παράθυρα --- 

62.37 Προπετάσματα (ρολλά) σιδηρά δικτυωτά γιά θύρες και παράθυρα --- 

62.38 Προπετάσματα σιδηρά πτυσσόμενα γιά θύρες και παράθυρα --- 

62.40 Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης  --- 

62.41 Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα --- 

62.45 Προπέτασμα ασφαλείας ηλεκτροκίνητο --- 

62.46 Γκαραζόπορτα μεταλλική ανακλινόμενη ή τυλιγόμενη --- 

62.50 Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης 03-08-02-00 

62.60 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες --- 

62.61 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες --- 

62.65 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας συρόμενες δίφυλλες  --- 

  63.   ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ    

63.01 Kλίμακες σιδηρές καρφωτές --- 

63.02 Βαθμίδες σιδηρές 60 έως 70 cm --- 

  64.  ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ    

64.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών --- 

64.03 Σιδηρά κιγκλιδώματα πολυσύνθετα --- 

64.06 Σφυρήλατα κιγκλιδώματα  --- 

64.10 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους  --- 

64.16 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους --- 

64.17 Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα --- 

64.21 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων μαύροι   --- 

64.26 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι --- 

64.29 Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm --- 
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64.31 Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 10x4 cm --- 

64.32 Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 2x2 cm --- 

64.41 Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής ''L'' ή ''T'' --- 

64.46 Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο  --- 

64.47 Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή --- 

64.48 Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή --- 

64.49 Τυποποιημένο μεταλλικό χωροδικτύωμα --- 

  65.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ   

65.01 Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή 03-08-03-00 

65.02 Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες 03-08-03-00 

65.05 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. 03-08-03-00 

65.10 Μπαλκονόπορτες από αλουμίνιο δίφυλλες ανοιγόμενες   03-08-03-00 

65.11 Υαλόθυρες αλουμινίου μονόφυλλες ή δίφυλλες, συρόμενες 03-08-03-00 

65.12 Υαλόθυρες αλουμινίου δίφυλλες, συρόμενες, επάλληλες 03-08-03-00 

65.13 Υαλόθυρες αλουμινίου συρόμενες δίφυλλες, με ή χωρίς σταθερό φύλλο 03-08-03-00 

65.14 Υαλόθυρες αλουμινίου συρόμενες, τρίφυλλες 03-08-03-00 

65.15 
Υαλόθυρες αλουμινίου συρόμενες, τετράφυλλες, πεντάφυλλες ή 
εξάφυλλες 

03-08-03-00 

65.16 Προθήκες από αλουμινίο (βιτρίνες) 03-08-03-00 

65.17 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα 03-08-03-00 

65.18 Υαλοστάσια αλουμινίου με διαμόρφωση υποδοχής συσκευής κλιματισμού 03-08-03-00 

65.19 Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα συρόμενα, μη χωνευτά 03-08-03-00 

65.20 Συστήματα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου από αλουμίνιο  --- 

65.25 Κινητές σίτες αερισμού --- 

65.31 Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο 03-08-03-00 

65.32 Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου --- 

65.41 Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενες 03-08-03-00 

65.42 Υαλοστάσια αλουμινίου, οποιωνδήποτε διαστάσεων, ανοιγόμενα 03-08-03-00 

65.43 Γωνίες από ανοδιωμένο αλουμίνιο  --- 

65.50 
Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά ανοιγόμενα ή συρόμενα και κάσες 
αυτών. 

03-08-03-00 

  71.  ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ   

71.01 Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών  --- 

71.02 Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών με ρωμαϊκό κονίαμα (κουρασάνι)  03-03-01-00 

71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα  03-03-01-00 

71.22 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα 03-03-01-00 

71.31 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 03-03-01-00 

71.36 Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων 03-03-01-00 

71.38 Επιχρίσματα τριπτά (ραντιστά) 03-03-01-00 

71.41 Επιχρίσματα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ 03-03-01-00 

71.46 Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 03-03-01-00 

71.52 
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με 
τσιμεντοασβεστοκονίαμα 

03-03-01-00 

71.61 Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) με γλυφές  03-03-01-00 

71.66 Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) με χαραγές 03-03-01-00 

71.71 Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας --- 

71.76 Λάξευση επιφανειών αρτιφισιέλ  --- 

71.81 Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου --- 

71.82 Πρόσθετη τιμή τραβηχτών επιχρισμάτων για προεξοχές άνω των 20 cm  --- 

71.83 
Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, συνθέτου ή 
πολυσυνθέτου σχεδίου 

--- 

71.85 Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα --- 
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  72.  ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ   

72.03 Επικεράμωση με κοίλα χειροποίητα κεραμίδια, νταμωτή, κολυμβητή 03-05-01-00 

72.04 Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, εν ξηρώ 03-05-01-00 

72.11 Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου 03-05-01-00 

72.15 Επιστέγαση με σχιστόπλακες --- 

72.16 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου 03-05-01-00 

72.17 Επικεράμωση με έγχρωμα κεραμίδια τύπου Καναδά --- 

72.23 Επιστέγαση με ασφαλτοπίλημα --- 

72.31 Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα 03-05-02-01 

72.39 Επιστέγαση με φύλλα μολύβδου --- 

72.44 Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm --- 

72.47 Αρμοκάλυπτρα  --- 

72.50 Επιστέγαση με φύλλα χαλκού --- 

72.55 Επιστέγαση με φύλλα από τιτανιούχο ψευδάργυρο --- 

72.60 Επιστέγαση με φύλλα αλουμινίου --- 

72.65 
Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα 
με πλήρωση πολυουρεθάνης 

03-05-02-01 

72.70 Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα --- 

72.75 Κουπόλες φυσικού φωτισμού και αερισμού --- 

72.80 Πετάσματα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich --- 

  73.  ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   

73.11 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες  03-07-03-00 

73.12 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες 03-07-03-00 

73.13 Επιστρώσεις με τετραγωνικές ημιλαξευτές μαρμαρόπλακες 03-07-03-00 

73.16 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου --- 

73.26 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα 03-07-02-00 

73.31 
Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα 
(γκρέ) 

03-07-02-00 

73.32 Επενδύσεις με κεραμικά ψηφιδωτά πλακίδια 03-07-02-00 

73.33 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 03-07-02-00 

73.34 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1 03-07-02-00 

73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια --- 

73.36 
Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις 
στρώσεις 

--- 

73.37 
Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με 
τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις 

--- 

73.47 Περιθώρια δώματος (λούκια) --- 

73.59 Διαστρώσεις γαρμπιλοδέματος με λιθοσύντριμα --- 

73.61 Επιστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαϊκά)  --- 

73.75 Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια --- 

73.76 Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων --- 

73.78 Προστατευτικές φάσες σε τοίχους, από ενισχυμένο uPVC --- 

73.79 Προστατευτικές φάσες θυρών από ενισχυμένο uPVC --- 

73.87 Διανοίξεις αρμών διαστολής μωσαϊκών δαπέδων --- 

73.90 Διαχωριστικές ταινίες (φιλέτα) αρμών δαπέδων από μωσαϊκό --- 

73.91 Κατασκευή ελαφρού βιομηχανικού δαπέδου --- 

73.92 Κατασκευή βαρέως τύπου βιομηχανικού δαπέδου --- 

73.93 
Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό 
ρητινοκονίαμα 

--- 

73.94 Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου --- 

73.96 Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) 03-07-06-02 

73.97 Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια 03-07-06-02 
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73.98 Επιστρώσεις δαπέδων με μοκέττα 03-07-06-01 

73.99 Πλαστικές γωνίες προστασίας ακμών βαθμίδων --- 

  74.  ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ   

74.20 Γλυφές μεμονωμένες (εργαλείου) επί μαρμάρων --- 

74.22 Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών --- 

74.23 Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο  --- 

74.30 Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου 03-07-03-00 

74.35 Επιστρώσεις δαπέδων από πολυμεγέθεις πλάκες μαρμάρου 03-07-03-00 

74.90 Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο --- 

74.95 Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμαρο --- 

  75.  ΛΟΙΠΑ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ   

75.01 Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο  --- 

75.11 Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο --- 

75.21 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο  --- 

75.31 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο --- 

75.36 Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m --- 

75.41 Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό --- 

75.51 Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες απλής διατομής --- 

75.54 Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες γλυπτής διατομής --- 

75.58 Σκαλομέρια μαρμάρου --- 

75.61 Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου μήκους έως 2,00 m 03-07-04-00 

75.66 Επενδύσεις λαμπάδων και υπερτόνων κουφωμάτων 03-07-04-00 

75.68 Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες γκρι γρανίτη προελεύσεως Αφρικής 03-07-03-00 

75.69 Επενδύσεις όψεων με πλάκες γκρι γρανίτη προελεύσεως Αφρικής 03-07-04-00 

75.70 Περιθώρια (σοβατεπιά) από γρανίτη --- 

75.71 Νεροχύτης απλός, από μάρμαρο λευκό πλάτους 50 cm και πάχους 20 cm --- 

75.76 Πάγκοι από μάρμαρο --- 

75.80 
Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από λευκό μάρμαρο προελεύσεως 
ΒΕΡΟΙΑΣ 

--- 

  76.  ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ    

76.01 Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού 03-08-07-01 

76.02 Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου 03-08-07-01 

76.14 Υαλοπίνακες αδιαφανείς (ματ) απλοί 03-08-07-01 

76.16 Υαλοπίνακες διαμαντέ πάχους 3,5 mm 03-08-07-01 

76.20 Υαλοπίνακες οπλισμένοι 03-08-07-01 

76.21 Διακοσμητική αμμοβολή κρυστάλλων --- 

76.22 Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED) 03-08-07-02 

76.23 Υαλοπίνακες πυράντοχοι 03-08-07-03 

76.24 Υαλοπίνακες μολυβδυάλου ακτινοδιαγνωστικής αίθουσας --- 

76.25 Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm 03-08-07-02 

76.26 Αλεξίσφαιροι υαλοπίνακες πάχους 42 mm  03-08-07-02 

76.27 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες 03-08-07-02 

76.35 Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου Securit 03-08-09-00 

76.36 Πλάκες υάλινες δαπέδου 20Χ20 cm, πάχους 3 cm --- 

76.41 Υαλόπλινθοι δαπέδου --- 

  77.  ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ   

77.01 Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών 03-10-02-00 

77.02 Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών 03-10-02-00 

77.10 
Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με 
ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα 

03-10-01-00 

77.15 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς 03-10-02-00 
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77.16 Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς 03-10-05-00 

77.17 Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών 
03-10-02-00 

03-10-05-00 

77.18 Διάστρωση βελατούρας επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών 03-10-02-00 

77.20 Αντισκωριακές βαφές 03-10-03-00 

77.25 Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωματισμούς 03-10-03-00 

77.26 Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών με λινέλαιο 03-10-05-00 

77.27 Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών 03-10-05-00 

77.28 
Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα 
χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών 

03-10-03-00 

77.30 
Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως 
διαλύτου 

03-10-02-00 

77.31 
Yπόστρωμα χρωματισμού επιφανειών αλουμινίου ή γαλβανισμένων 
στοιχείων με βάση εποξειδικές, πολυουρεθανικές ρητίνες ή με βάση το 
φωσφορικό οξύ. (Etch Primer) 

03-10-03-00 

77.33 Θερμό γαλβάνισμα χαλυβδίνων στοιχείων  03-10-03-00 

77.34 Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών 08-07-02-01 

77.51 
Ελαιοχρωματισμοί επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών με 
χρώματα  αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

03-10-01-00 

77.53 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί τοίχων (ψευδοσαγρέ) 03-10-01-00 

77.54 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή  
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

03-10-01-00 

77.55 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

03-10-03-00 

77.62 
Βερνικοχρωματισμοί επί σπατουλαρισμένων επιφανειών με εποξειδικά, 
πολυουρεθανικά ή ακρυλικά συστήματα δύο συστατικών 

03-10-01-00 

77.66 
Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή 
ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ≥ 
80 οC 

03-10-03-00 

77.67 Χρωματισμοί σωληνώσεων 03-10-03-00 

77.68 Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων --- 

77.69 Βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων χωρίς απόξεση --- 

77.70 Φρεσκάρισμα παλαιού βερνικώματος δαπέδου --- 

77.71 
Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με βερνικοχρώματα ενός η δύο 
συστατικών βάσεως νερού η διαλύτη 

03-10-05-00 

77.80 
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής 
διασποράς,  ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 

03-10-02-00 

77.81 
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα 
υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως.με σπατουλάρισμα 

03-10-01-00 
03-10-02-00 

77.82 
Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα 
υδατικής  διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής 
βάσεως 

03-10-05-00 

77.83 
Xρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικό ανάγλυφο χρώμα 
τύπου RELIEF 

03-10-02-00 

77.84 
Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς  
ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού 

03-10-02-00 

77.91 
Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση 
ελαιοχρώματος 

--- 

77.92 Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών --- 

77.93 Εφαρμογή πυρίμαχης επίστρωσης επί σιδηρών επιφανειών   --- 

77.94 Αντιπυρική επεξεργασία ξυλίνων επιφανειών --- 

77.95 
Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο  
συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης. 

05-02-03-00 

77.96 Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών --- 
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77.97 Αντιδιαβρωτικές επαλείψεις σκυροδεμάτων --- 

77.98 Βαφές κατάλληλες για πόσιμο νερό --- 

77.99 Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους --- 

77.100 
Φωτοκαταλυτικές βαφές αποδόμησης ατμοσφαιρικών ρύπων και 
μικροβίων  

--- 

77.101 
Αντιμικροβιακή βαφή προστασίας νοσηλευτικών εγκαταστάσεων με βάση 
την νανοτεχνολογία 

--- 

77.102 
Οικολογικό χρώμα ακρυλικής βάσεως νερού για εσωτερική βαφή 
επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδας 

--- 

  78.   ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ   

78.01 Ταινίες γύψινες (μπορντούρες) πλάτους 8 cm --- 

78.02 Γωνίες γύψινες (λούκια οροφών) --- 

78.03 Ροζέττες γύψινες --- 

78.05 Γυψοσανίδες --- 

78.10 Τσιμεντοσανίδες --- 

78.12 
Πρόσθετη τιμή τοποθέτησης γυψοσανίδων σε καμπύλες επιφάνειες (εκτός 
ψευδοροφών) 

--- 

78.13 Περσιδωτά προπετάσματα --- 

78.20 
Ηλεκτροκίνητο σύστημα σκίασης υαλοστασίων όψεων, με ρυθμιζόμενες 
περσίδες   

--- 

78.21 Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα --- 

78.30 Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική 03-07-10-01 

78.34 Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες 03-07-10-01 

78.35 Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες 03-07-10-01 

78.40 Προσαύξηση τιμής ψευδοροφών για κάθε επιπλέον στρώση γυψοσανίδας --- 

78.50 Ψευδοροφή από συμπαγείς ή διάτρητες μεταλλικές πλάκες 03-07-10-02 

78.51 Ψευδοροφή επίπεδη διακοσμητική, από λωρίδες αλουμινίου --- 

78.52 Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, από πλάκες μοριοσανίδων MDF --- 

78.53 Κυψελωτή μεταλλική διακοσμητική ψευδοροφή --- 

78.60 
Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές από διάτρητα ραβδωτά πυράντοχα 
πετάσματα  

03-07-10-02 

78.70 Σύστημα υπερυψωμένου δαπέδου 03-07-08-00 

78.80 
Επένδυση οριζόντιων ή κατακόρυφων επιφανειών με φύλλα 
προοξειδωμένου χαλκού 

--- 

78.81 
Επένδυση οριζόντιων ή κατακόρυφων επιφανειών με σύνθετα πανώ 
χαλκού 

--- 

78.90 
Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών με ανοξείδωτη 
λαμαρίνα 

--- 

78.91 
Επένδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας επιφάνειας με γαλβανισμένη 
λαμαρίνα 

--- 

78.95 Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων  --- 

78.96 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη --- 

  79. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ    

79.01 
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό ασφαλτικής βάσεως εν 
θερμώ 

--- 

79.02 
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό 
γαλάκτωμα 

--- 

79.03 Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα --- 

79.04 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις σιλικόνες --- 

79.05 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά --- 

79.06 
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά κατάλληλα για 
πόσιμο νερό 

--- 

79.07 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλταλουμίνιο  --- 
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79.08 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά --- 

79.09 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο 08-05-01-02 

79.10 Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη --- 

79.11 Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες 03-06-01-01 

79.12 Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες 03-06-01-02 

79.14 Επίστρωση απλή με υαλοϋφασμα επί ασφαλτικού υλικού --- 

79.15 Γεωύφάσματα μή υφαντά --- 

79.16 Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά --- 

79.17 
Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη 
λαμαρίνα 

03-06-01-02 

79.18 Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα) --- 

79.19 
Μεμβράνη HDPE με αμφίπλευρες κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές και 
επικολλημένο γεωύφασμα 

--- 

79.21 Στεγανωτικό μάζης σκυροδέματος  --- 

79.22 Πλαστικοποιητικό πρόσθετο σκυροδεμάτων --- 

79.23 Προσθετο επιτάχυνσης σκλήρυνσης σκυροδεμάτων --- 

79.24 Πλαστικές ίνες σκυροδεμάτων --- 

79.31 Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένο περλίτη --- 

79.32 
Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένη πολυστερίνη, χωρίς 
στερέωση των πλακών 

03-06-02-02 

79.33 
Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένη πολυστερίνη, με 
μηχανική στερέωση των πλακών 

03-06-02-02 

79.34 Επένδυση με ηχοαπορροφητικές πλάκες τύπου Ηeraklith 03-06-02-02 

79.35 
Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με ελαστομερές 
ασφαλτικό υλικό 

--- 

79.36 
Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές 
πολυσουλφιδικό υλικό 

08-05-02-05 

79.37 
Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές 
πολυουρεθανικό υλικό 

08-05-02-05 

79.38 
Πλήρωση δευτερευόντων αρμών διαστολής με ελαστομερές ακρυλικό 
υλικό 

08-05-02-05 

79.40 Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα --- 

79.41 Απομόνωση ξυλίνων δαπέδων με κίσσηρη --- 

79.42 Απομόνωση ξυλίνων δαπέδων με πλάκες υαλοβάμβακα --- 

79.45 
Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης 
πολυστερίνης 

03-06-02-01 

79.46 
Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη 
πολυστερίνη 

03-06-02-01 

79.47 Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη 03-06-02-02 

79.48 
Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη 
πολυστερίνη 

03-06-02-01 

79.49 Θερμομόνωση με πλάκες διογκωμένης πολυουρεθάνης 03-06-02-01 

79.50 Θερμομόνωση με εκτοξευόμενο αφρό διογκωμένης πολυουρεθάνης 03-06-02-01 

79.55 Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα 03-06-02-02 

79.60 Ηχομονώσεις με φύλλα εξελασμένης πολυστυρόλης --- 

79.70 Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με ψυχρά υλικά (cool materials)  --- 

79.80 
Βελτίωση θερμικών επιδόσεων  εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών 
ή εγχρώμων  τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool 
materials)  

--- 

79.81 
Βελτίωση θερμικών επιδόσεων  εξωτερικών χώρων με επίστρωση 
εγχρώμων  κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)  

--- 

79.82 
Βελτίωση θερμικών επιδόσεων  εξωτερικών χώρων με λευκές 
τσιμεντόπλακες περιέχουν φωτοκαταλυτικά ψυχρά υλικά (photocatalytic 
cool materials).  

--- 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ αριθ. ΚΥΑ 

1 ΦΕΚ 1557Β/17-08-2007 οικ.15894/337, οικ.15914/340 

2 ΦΕΚ 1794Β/28-08-2009 12394/406, 12395/407, 12396/ 408, 12397/409,  12398/ 410 

3 ΦΕΚ 1870Β/14-09-2007 οικ18174/393 

4 ΦΕΚ 386Β/20-03-2007 5328/122 

5 ΦΕΚ 427Β/07-04-2006 
οικ6310/41(καταργήθηκε το άρθρο 4, αντικαταστάθηκε με ΚΥΑ 
1783/64-ΦΕΚ 210Β/01-03-2010) 

6 ΦΕΚ 815Β/24-05-2007 9451/208 

7 ΦΕΚ 917Β/17-07-2001 16462/29 

8 ΦΕΚ 973Β/18-07-2007 10976/244 

9 ΦΕΚ 210Β/01-03-2010 1782/63, 1781/62, 1783/64 

10 ΦΕΚ 1091/19-07-2010 οικ8134/388 

11 ΦΕΚ 1162Β/02-08-2010 οικ8622/414, 8623/415 

12 ΦΕΚ 1100Β/21-07-2010 οικ8136/390, οικ8135/389 

13 ΦΕΚ 1263Β/06-08-2010 οικ624/416, οικ8625/417 

14 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012 6690(Παράρτημα Ι, Ισχύοντα hEN) 

15 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012 6690(Παράρτημα ΙΙ, hEN που θα ισχύσουν προσεχώς) 

16 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012 6690(Παράρτημα ΙΙΙ, ETAG) 

 

ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 
Κατασκευαστικός 

τομέας 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 Αδρανή για σκυρόδεμα Γενικής εφαρμογής 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13055 -1 
Ελαφρά αδρανή - Μέρος 1: Ελαφρά αδρανή για 
σκυροδέματα, κονιάματα και ενέματα 

Γενικής εφαρμογής 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 Αδρανή κονιαμάτων Γενικής εφαρμογής 

5 ΕΛΟΤ EN 934-2 

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και 
ενεμάτων - Μέρος 2: Πρόσθετα σκυροδέματος - 
Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και 
επισήμανση 

Γενικής εφαρμογής 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-3 

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και 
ενεμάτων - Μέρος 3: Πρόσθετα για επιχρίσματα 
τοιχοποιίας - Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, 
σήμανση και επισήμανση 

Γενικής εφαρμογής 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-4 

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και 
ενεμάτων - Μέρος 4: Πρόσθετα για ενέματα για 
προεντεταμένους τένοντες - Ορισμοί, απαιτήσεις, 
συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση 

Γενικής εφαρμογής 

7 ΕΝ 197-1 
Τσιμέντο - Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και 
κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα  

Γενικής εφαρμογής 

7 ΕΝ 197-2 Τσιμέντο - Μέρος 2: Αξιολόγηση συμμόρφωσης Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 12839  
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Στοιχεία περιφράξεων 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 13263-1  
Πυριτική παιπάλη για σκυρόδεμα - Μέρος 1: 
Ορισμοί, απαιτήσεις και κριτήρια συμμόρφωσης 

Γενικής εφαρμογής 
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ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 
Κατασκευαστικός 

τομέας 

14 ΕΛΟΤ EN 14216  
Τσιμέντο - Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια 
συμμόρφωσης ειδικών τσιμέντων πολύ χαμηλής 
θερμότητας ενυδάτωσης 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 14647  
Ασβεσταργιλικό τσιμέντο - Σύνθεση, 
προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 14889-1  
Ίνες για σκυρόδεμα - Μέρος 1:Χαλύβδινες ίνες - 
Ορισμοί, προδιαγραφές και συμμόρφωση 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 14889-2  
Ίνες για σκυρόδεμα - Μέρος 2: Πολυμερικές ίνες 
- Ορισμοί, προδιαγραφές και συμμόρφωση 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 14964  
Άκαμπτα υποστρώματα για ασυνεχή στέγαση - 
Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 15167-1  

Λειοτριβημένη κοκκοποιημένη σκωρία 
υψικαμίνων για χρήση σε σκυρόδεμα, κονιάματα 
και ενέματα - Μέρος 1: Ορισμοί, προδιαγραφές 
και κριτήρια συμμόρφωσης 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 15743  
Τσιμέντο υψηλών θειικών - Σύνθεση, 
προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 197-4  
Τσιμέντο - Μέρος 4: Σύσταση, προδιαγραφές και 
κριτήρια συμμόρφωσης τσιμέντων υψικαμίνων με 
χαμηλή πρώιμη αντοχή 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 450-1  
Ιπτάμενη τέφρα για σκυρόδεμα - Μέρος 1: 
Ορισμός, προδιαγραφές και κριτήρια 
συμμόρφωσης 

Γενικής εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 934-5  

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και 
ενεμάτων - Μέρος 5: Πρόσθετα εκτοξευόμενου 
σκυροδέματος - Ορισμοί, απαιτήσεις, 
συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση 

Γενικής εφαρμογής 

15 ΕΛΟΤ EN 15368  
Υδραυλικά συνδετικά για μη δομικές εφαρμογές - 
Ορισμοί προδιαγραφές και κριτήρια 
συμμόρφωσης 

Γενικής εφαρμογής 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.02 

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και 
επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, 
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση 
της συμμόρφωσης - Μέρος 2: Συστήματα 
προστασίας επιφανειών σκυροδέματος  

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.03 

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και 
επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, 
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση 
της συμμόρφωσης - Μέρος 3: Επισκευή 
φερόντων και μη φερόντων στοιχείων  

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.04 

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και 
επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, 
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση 
της συμμόρφωσης - Μέρος 4: Δομικά συνδετικά. 

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.05 

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και 
επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, 
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση 
της συμμόρφωσης - Μέρος 5: Προϊόντα και 
συστήματα για έγχυση στο σκυρόδεμα  

Επισκευές - 
ενισχύσεις 
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ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 
Κατασκευαστικός 

τομέας 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.06 

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και 
επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, 
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση 
της συμμόρφωσης - Μέρος 6: Αγκύρωση 
χαλύβδινων ράβδων οπλισμού  

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.07 

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και 
επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, 
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση 
της συμμόρφωσης - Μέρος 7: Προστασία 
οπλισμού έναντι διάβρωσης  

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

14 ΕΛΟΤ EN 15274  
Συγκολλητικά γενικών χρήσεων για δομικές 
συναρμογές - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

14 ΕΛΟΤ EN 15275  

Δομικά συγκολλητικά - Χαρακτηρισμός των 
αναερόβιων συγκολλητικών για αξονική 
συναρμογή μεταλλικών στοιχείων στις 
κατασκευές και τεχνικά έργα 

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

14 ΕΛΟΤ EN 1  
Θερμάστρες υγρών καυσίμων με καυστήρες 
εξάτμισης 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 1020  

Μη οικιακοί αεροθερμαντήρες για θέρμανση 
χώρου με καύση αερίου, εξαναγκασμένης 
μεταφοράς, με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου, 
που δεν υπερβαίνει τα 300 kW με 
ενσωματωμένο ανεμιστήρα για την υποστήριξη 
της μεταφοράς αέρα καύσης ή/και των 
προϊόντων καύσης 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 12285-2  

Χαλύβδινες δεξαμενές κατασκευασμένες σε 
εργοστάσιο - Μέρος 2: Οριζόντιες κυλινδρικές 
δεξαμενές απλού και διπλού τοιχώματος για 
υπέργεια αποθήκευση εύφλεκτων και μη 
εύφλεκτων υγρών που ρυπαίνουν το νερό 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 12566-1  
Μικρά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων 
μέχρι 50 ισοδύναμους κατοίκους - Μέρος 1: 
Προκατασκευασμένες σηπτικές δεξαμενές 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 12566-3  

Μικρά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων 
μέχρι 50 ισοδύναμους κατοίκους - Μέρος 3: 
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων 
οικιακής χρήσης, έτοιμες για τοποθέτηση ή/και 
επι τόπου, συναρμολογούμενες 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 12566-4  

Μικρά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων 
μέχρι 50 ισοδύναμους κατοίκους - Μέρος 4: 
Σηπτικές δεξαμενές συναρμολογημένες επί 
τόπου από προκατασκευασμένα στοιχεία 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 13160-1  
Συστήματα ανίχνευσης διαρροής - Μέρος 1: 
Γενικές αρχές 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 13341  

Θερμοπλαστικές σταθερές δεξαμενές για 
υπέργεια αποθήκευση καυσίμου θέρμανσης, 
κηροσίνης και πετρελαίου οικιακής χρήσης - 
Πολυαιθυλένιο δια εμφυσήσεως και περιστροφής 
και πολυαμίδιο 6 με ανιοντικό πολυμερισμό 
δεξαμενών - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 13616  
Διατάξεις ασφάλειας υπερπλήρωσης για 
σταθερές δεξαμενές υγρών καυσίμων 

ΗΛΜ 

ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ
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ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 
Κατασκευαστικός 

τομέας 

14 ΕΛΟΤ EN 14339  Υπόγεια πυροσβεστικά υδροστόμια ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 14384  Υπέργεια πυροσβεστικά υδροστόμια ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 416-1  
Μη οικιακοί ανηρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη 
φωτεινής ακτινοβολίας, με ένα καυστήρα με 
ανεμιστήρα - Μέρος 1: Ασφάλεια 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 621  

Μη οικιακοί αεροθερμαντήρες για θέρμανση 
χώρου με καύση αερίου, εξαναγκασμένης 
μεταφοράς με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου 
που δεν υπερβαίνει τα 300 kw χωρίς ανεμιστήρα 
για την υποστήριξη της μεταφοράς αέρα καύσης 
ή/και των προϊόντων καύσης 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 777-1  
Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη 
φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, 
με ανεμιστήρα - Μέρος 1: Σύστημα D, ασφάλεια 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 777-2  
Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη 
φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, 
με ανεμιστήρα - Μέρος 2: Σύστημα E, ασφάλεια 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 777-3  
Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη 
φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, 
με ανεμιστήρα - Μέρος 3: Σύστημα F, ασφάλεια 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 858-1  

Συστήματα διαχωρισμού ελαφρών υγρών (π.χ 
λιπαντικά και καύσιμα) - Μέρος 1: Αρχές 
σχεδιασμού προϊόντος, επιδόσεις και δοκιμές, 
σήμανση και έλεγχος ποιότητας 

ΗΛΜ 

14 
ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ EN 
777-4  

Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη 
φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, 
με ανεμιστήρα - Μέρος 4: Σύστημα Η, ασφάλεια 

ΗΛΜ 

15 ΕΛΟΤ EN 14229  
Δομική ξυλεία - Ξύλινοι στύλοι για εναέριες 
γραμμές 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 1057  
Χαλκός και κράματα χαλκού - Στρογγυλοί 
χαλκοσωλήνες άνευ ραφής, για νερό και αέριο σε 
εγκαταστάσεις υγιεινής και θερμάνσεως 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1123-1  

Σωλήνες και εξαρτήματα σωληνώσεων από 
χάλυβα με γαλβάνισμα εν θερμώ συγκολλημέ-
νων κατά μήκος με σύνδεση αρσενικού - 
θηλυκού για συστήματα αποβλήτων - Μέρος 1: 
Απαιτήσεις, δοκιμές, έλεγχος ποιότητας 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1124-1  

Σωλήνες και εξαρτήματα σωλήνων από 
ανοξείδωτο χάλυβα με διαμήκη ραφή με σύνδεση 
ελεύθερου άκρου και μούφας για συστήματα 
αποβλήτων - Μέρος 1: Απαιτήσεις, δοκιμές, 
έλεγχος ποιότητας 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12050-1  

Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια 
και γήπεδα - Αρχές κατασκευής και δοκιμών - 
Μέρος 1: Εγκαταστάσεις άντλησης που 
περιέχουν κοπρανώδη υλικά 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12050-2  

Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια 
και γήπεδα - Αρχές κατασκευής και δοκιμών - 
Μέρος 2: Εγκαταστάσεις άντλησης από μη 
κοπρανώδη υλικά 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ
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ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 
Κατασκευαστικός 

τομέας 

14 ΕΛΟΤ EN 12050-3  

Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια 
και γήπεδα - Αρχές κατασκευής και δοκιμών - 
Μέρος 3: Εγκαταστάσεις άντλησης για απόβλητα 
που περιέχουν κοπρανώδη υλικά για 
περιορισμένες εφαρμογές 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12050-4  

Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια 
και γήπεδα - Αρχές κατασκευής και δοκιμών - 
Μέρος 4: Αντεπιστροφές βαλβίδες για απόβλητα 
μη περιέχοντα κοπρανώδη υλικά και απόβλητα 
περιέχοντα κοπρανώδη υλικά 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12380  
Βαλβίδες εισαγωγής ατμοσφαιρικού αέρα για 
συστήματα αποχέτευσης - Απαιτήσεις, μέθοδοι 
δοκιμών και αξιολόγηση της συμμόρφωσης 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12446  
Καπνοδόχοι - Στοιχεία δόμησης - Εξωτερικά 
στοιχεία από σκυρόδεμα 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12737  
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Σχάρες δαπέδου και σταυλισμού 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12764  
Είδη υγιεινής - Προδιαγραφή για λουτήρες 
υδρομασάζ 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12809  
Οικιακοί ανεξάρτητοι λέβητες που λειτουργούν με 
στερεά καύσιμα - Ονομαστική θερμική ισχύς έως 
50 kW - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12815  
Οικιακά μαγειρεία που λειτουργούν με στερεά 
καύσιμα - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13063-1  

Καπνοδόχοι - Συστήματα καπνοδόχων με 
εσωτερικούς αγωγούς από άργιλο/κεραμική ύλη - 
Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για 
αντίσταση σε φλόγα - αιθάλη 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13063-2  

Καπνοδόχοι - Συστήματα καπνοδόχων με 
εσωτερικούς αγωγούς από άργιλο/κεραμική ύλη - 
Μέρος 2: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής σε 
υγρές συνθήκες 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13063-3  

Καπνοδόχοι - Συστήματα καπνοδόχων από 
κεραμικά στοιχεία - Μέρος 3: Απαιτήσεις και 
μέθοδοι δοκιμής για συστήματα απαγωγής αέρα 
καπνοδόχων 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13069  
Καπνοδόχοι - Εξωτερικά τοιχώματα από 
άργιλο/κεραμική ύλη για συστήματα καπνοδόχων 
- Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13084-5  
Eλεύθεpα ιστάμενες καπνοδόχοι - Μέρος 5: 
Υλικά για αγωγούς από τούβλα - Προδιαγραφές 
προϊόντος 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13084-7  

Ελεύθερα ιστάμενες καπνοδόχοι - Μέρος 7: 
Προδιαγραφές προϊόντος για κυλινδρικές 
κατασκευές από χάλυβα για χρήση σε 
καπνοδόχους μονού τοιχώματος από χάλυβα και 
εσωτερικούς αγωγούς από χάλυβα 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1319  

Οικιακοί αερολέβητες αερίου για θέρμανση 
χώρου, εξαναγκασμένης συναγωγής, με 
καυστήρες με ανεμιστήρα, με ονομαστική 
θερμική ισχύ εισόδου μη υπερβαίνουσα τα 70kW 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ
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ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 
Κατασκευαστικός 

τομέας 

14 ΕΛΟΤ EN 13229  
Εντιθέμενες συσκευές, περιλαμβανομένων 
ανοικτών εστιών που καίνε στερεά καύσιμα - 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13240  
Θερμαντήρες χώρου που λειτουργούν με στερεά 
καύσιμα - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13310  
Νεροχύτες κουζίνας - Λειτουργικές απαιτήσεις 
και μέθοδοι δοκιμής 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13407  
Επιτοίχια ουρητήρια - Λειτουργικές απαιτήσεις 
και μέθοδοι δοκιμής 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13502  
Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για 
απολήξεις καπνοδόχων από άργιλο/κεραμική 
ύλη 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13564-1  
Διατάξεις αντεπιστροφής για αποχετεύσεις 
κτιρίων - Μέρος 1: Απαιτήσεις 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14037-1  

Θερμαντικά σώματα οροφής, δι' ακτινοβολίας, 
τροφοδοτούμενα με νερό θερμοκρασίας κάτω 
από 120°C - Μέρος 1: Τεχνικές προδιαγραφές 
και απαιτήσεις 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14296  Είδη υγιεινής - Νιπτήρες κοινής χρήσης 
ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14428  
Διαχωριστικά και καταιονητήρες (ντουσιέρες) - 
Λειτουργικές απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14471  
Καπνοδόχοι - Σύστημα καπνοδόχων με 
πλαστικούς εσωτερικούς αγωγούς - Απαιτήσεις 
και μέθοδοι δοκιμής 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14528  
Πυγολουτήρες (μπιντέ) - Λειτουργικές απαιτήσεις 
και μέθοδοι δοκιμής 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1457  
Καπνοδόχοι - Εσωτερικοί αγωγοί από 
άργιλο/κεραμική ύλη - Απαιτήσεις και μέθοδοι 
δοκιμής 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14688  
Είδη υγιεινής - Νιπτήρες - Λειτουργικές 
απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14785  
Θερμαντήρες οικιακών χώρων λειτουργούντων 
με ξύλινα πλινθία - Απαιτήσεις και μέθοδοι 
δοκιμών 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14800  
Εύκαμπτοι κυματοειδείς μεταλλικοι σωλήνες για 
την ασφάλεια σύνδεσης οικιακών συσκευών που 
χρησιμοποιούν αέρια καύσιμα. 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14909  
Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και 
ελαστομερή φύλλα υγρομόνωσης τοίχων - 
Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14989-1  

Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 
μεταλλικών καπνοδόχων και αεραγωγών 
ανεξαρτήτως υλικού για εφαρμογές θέρμανσης 
κλειστού χώρου - Μέρος 1: Κατακόρυφα 
τερματικά αέρος/καπνού για συσκευές C 6 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14989-2  

Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για 
μεταλλικές καπνοδόχους και υλικά, ανεξαρτήτως 
αγωγών παροχής αέρα για εφαρμογές κλειστού 
τύπου - Μέρος 2: Αγωγοί προσαγωγής και 
απαγωγής αέρα για εφαρμογές κλειστού τύπου 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 
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ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 
Κατασκευαστικός 

τομέας 

14 ΕΛΟΤ EN 15069  

Βαλβίδες ασφαλείας σύνδεσης αερίων για 
συστήματα μεταλλικών σωληνώσεων που 
χρησιμοποιούνται στη σύνδεση οικιακών 
συσκευών αερίων καυσίμων 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 15250  
Οικιακές συσκευές θέρμανσης με καύση στερεών 
καυσίμων για χαμηλή απελευθέρωση 
θερμότητας 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 15283-1  
Γυψοσανίδες οπλισμένες με ίνες - Ορισμοί, 
απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1: 
Γυψοσανίδες με υφασμάτινο οπλισμό 

 Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15283-2  
Γυψοσανίδες οπλισμένες με ίνες - Ορισμοί, 
απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 2: 
Ινοπλισμένες γυψοσανίδες 

 Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15285  
Μωσαϊκοί λίθοι - Διαστασιολογημένα πλακίδια 
για δάπεδα και σκάλες (εσωτερικά και εξωτερικά) 

 Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1806  
Καπνοδόχοι - Στοιχεία άργιλο/κεραμικά για 
αγωγούς καπνοδόχων μονού τοιχώματος - 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1825-1  
Λιποσυλλέκτες - Μέρος 1: Αρχές σχεδιασμού, 
επιδόσεις και δοκιμές, σήμανση και έλεγχος 
ποιότητας 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1856-1  
Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις μεταλλικών 
καπνοδόχων - Μέρος 1: Προϊόντα που 
βασίζονται σε σύστημα καπνοδόχων 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1856-2  
Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις για μεταλλικές 
καπνοδόχους - Μέρος 2: Μεταλλικοί σωλήνες και 
στοιχεία συνδέσεων 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1857  
Καπνοδόχοι - Δομικά στοιχεία - Εσωτερικοί 
αγωγοί από σκυρόδεμα 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1858  
Καπνοδόχοι - Δομικά στοιχεία - Στοιχεία από 
σκυρόδεμα 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 442-1  
Θερμαντικά σώματα και εναλλάκτες Θερμότητας 
- Μέρος 1:Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 681-1  

Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα 
υλικά στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων που 
χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ύδρευσης και 
αποχέτευσης - Μέρος 1: Βουλκανισμένο ελαστικό 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 681-2  

Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα 
υλικά στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων που 
χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ύδρευσης και 
αποχέτευσης - Μέρος 2: θερμοπλαστικά 
ελαστομερή 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 681-3  

Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα 
υλικά στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων σε 
εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 
3: Αφρώδη υλικά βουλκανισμένου ελαστικού 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 681-4  

Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα 
υλικά ατεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων σε 
εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 
4: Στεγανωτικά στοιχεία από χυτή πολυουρεθάνη 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 
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14 ΕΛΟΤ EN 682  

Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα 
υλικά στεγάνωσης που χρησιμοποιούνται σε 
σωλήνες και εξαρτήματα που μεταφέρουν αέριο 
και ρευστούς υδρογονάνθρακες 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 778  

Οικιακοί αεροθερμαντήρες για θέρμανση χώρου 
με καύση αερίου, εξαναγκασμένης μεταφοράς, με 
ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου που δεν 
υπερβαίνει τα 70 kW χωρίς ανεμιστήρα για την 
υποστήριξη της μεταφοράς του αέρα καύσης 
ή/και των προϊόντων καύσης 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 877  

Σωλήνες και εξαρτήματα από χυτοσίδηρο, οι 
συνδέσεις τους και παρελκόμενα για την 
εκκένωση του νερού από τα κτίρια - Απαιτήσεις, 
μέθοδοι δοκιμών και διασφάλιση ποιότητας 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 969  

Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεμάχια, 
εξαρτήματα και οι συνδέσεις τους για 
σωληνώσεις αερίου - Απαιτήσεις και μέθοδοι 
δοκιμής 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 997  
Λεκάνες WC και λεκάνες με δοχείο πλύσεως με 
ενσωματωμένη οσμοπαγίδα 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

15 ΕΛΟΤ EN 14055  
Δοχεία πλύσεως (καζανάκια) για WC και 
ουρητήρια 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

15 ΕΛΟΤ EN 14516  Λουτήρες για οικιακή χρήση 
ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

15 ΕΛΟΤ EN 14527  
Λεκάνες καταιονιστήρων (ντουσιέρες) για οικιακή 
χρήση 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

15 ΕΛΟΤ EN 15821  
Θερμαντικά σώματα σάουνας πολλαπλής 
τροφοδότησης που λειτουργούν με κορμούς 
φυσικού ξύλου - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

15 ΕΛΟΤ EN 331  
Χειροκίνητοι σφαιρικοί κωνικοί κρουνοί κλειστού 
πυθμένα για εγκαταστάσεις αερίου σε κτίρια 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 13659 
Εξώφυλλα - Απαιτήσεις επιδόσεων και 
ασφάλειας 

Κουφώματα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 14351.01 

Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος, 
χαρακτηριστικά επίδοσης - Μέρος 1: Παράθυρα 
και εξωτερικά ετυστήματα θυρών για πεζούς 
χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και 
διαρροής καπνού 

Κουφώματα 

9 ΕΛΟΤ EN 13241-1 

Πόρτες για χώρους βιομηχανικούς, εμπορικούς 
και στάθμευσης - Πρότυπο προϊόντος - Μέρος 1: 
Προϊόντα χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης 
και ελέγχου καπνού  

Κουφώματα 

14 ΕΛΟΤ EN 1125  

Είδη κιγκαλερίας - Διατάξεις εξόδων πανικού 
χειριζόμενες με οριζόντια δοκό για χρήση σε 
οδεύσεις διαφυγής - Απαιτήσεις και μέθοδοι 
δοκιμής 

Κουφώματα 

14 ΕΛΟΤ EN 1154  
Είδη κιγκαλερίας - Συσκευές ελεγχόμενου 
κλεισίματος θυρών - Απαιτήσεις και μέθοδοι 
δοκιμής 

Κουφώματα 

14 ΕΛΟΤ EN 1155  
Είδη κιγκαλερίας - Ηλεκτροκίνητες διατάξεις για 
ανακλινόμενες πόρτες - Απαιτήσεις και μέθοδοι 
δοκιμής 

Κουφώματα 
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14 ΕΛΟΤ EN 12209  
Είδη κιγκαλερίας - Κλειδαριές - Κλειδαριές 
μηχανικής λειτουργίας και κυπριά - Απαιτήσεις 
και μέθοδοι δοκιμής 

Κουφώματα 

14 ΕΛΟΤ EN 179  

Είδη κιγκαλερίας - Διατάξεις εξόδων κινδύνου 
χειριζόμενες με χειρολαβή ή πιεζόμενη πλάκα, 
για χρήση σε οδεύσεις διαφυγής - Απαιτήσεις και 
μέθοδοι δοκιμής 

Κουφώματα 

14 ΕΛΟΤ EN 1935  
Είδη κιγκαλερίας - Μονοαξονικοί μεντεσέδες - 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών 

Κουφώματα 

15 ΕΛΟΤ EN 14846  
Είδη κιγκαλερίας - Κλειδαριές - 
Ηλεκτρομηχανικές κλειδαριές και θήκες - 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

Κουφώματα 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο  Κτιριακά έργα 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-2 Στοιχεία τοιχοποιίας από πυριτικό ασβέστιο  Κτιριακά έργα 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-3 
Στοιχεία τοιχοποιίας από σκυρόδεμα (αδρανή 
συνήθη και ελαφρά)  

Κτιριακά έργα 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-4 
Στοιχεία τοιχοποιίας από αυτόκλειστο κυψελωτό 
σκυρόδεμα  

Κτιριακά έργα 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-5 Στοιχεία τοιχοποιίας από τεχνητούς λίθους  Κτιριακά έργα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 13561 
Εξωτερικές περσίδες - Απαιτήσεις επιδόσεων και 
ασφάλειας  

Κτιριακά έργα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1 
Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας - Μέρος 1: 
Εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα 

Κτιριακά έργα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 
Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας - Μέρος 2 
κονίαμα τοιχοποιίας 

Κτιριακά έργα 

3 ΕΛΟΤ ΕΝ 459-1 
Δομική Άσβεστος - Μέρος 1 Ορισμοί, 
Προδιαγραφές και Κριτήρια Συμμόρφωσης  

Κτιριακά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1341 
Πλάκες από φυσικούς λίθους για εξωτερική 
πλακόστρωση - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ 13165 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από 
άκαμπτο αφρό πολυουρεθάνης (PUR) - 
Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13162 
Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από 
ορυκτόμαλλο (MW) - Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13163 
Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιομηχανικούς παραγόμενα προϊόντα από 
διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13164 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από 
εξηλασμένο αφρό πολυστερίνης (XPS) - 
Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13166 
Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από 
φαινολικό αφρό (PF) - Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13167 
Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από 
κυψελωτό γυαλί (CG) - Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 

ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ



 

 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4:     10 / 30 

ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 
Κατασκευαστικός 

τομέας 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13168 
Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από 
ξυλόμαλλο (WW) - Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13169 
Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από 
διογκωμένο περλίτη (ΕΡΒ) - Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13170 
Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από 
διογκωμένο φελό (ΙΟΒ) - Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13171 
Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από ίνες 
ξύλου (WF) - Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 

8 ΕΛΟΤ 12326-1 
Σχιστολιθικά και λίθινα προϊόντα για ασυνεχείς 
επικαλύψεις στεγών και επενδύσεις - Μέρος 1: 
Προδιαγραφή προϊόντος 

Κτιριακά έργα 

8 ΕΛΟΤ ΕΝ 12057 
Προϊόντα από φυσικούς λίθους - 
Διαστασιολογημένα πλακίδια - Απαιτήσεις  

Κτιριακά έργα 

8 ΕΛΟΤ ΕΝ 12058 
Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για 
δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις  

Κτιριακά έργα 

8 ΕΛΟΤ ΕΝ 1469 
Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για 
επενδύσεις - Απαιτήσεις  

Κτιριακά έργα 

9 ΕΛΟΤ EN 13830 Πετάσματα όψεων - Πρότυπο προϊόντος  Κτιριακά έργα 

11 ΕΛΟΤ EN 14915 
Επιφάνειες και επενδύσεις από φυσική ξυλεία - 
Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συμμόρφωσης 
και σήμανση 

Κτιριακά έργα 

12 ΕΛΟΤ EN 14509 

Αυτοφερόμενα θερμομονωτικά πάνελς με 
μεταλλική κάλυψη και από τις δύο όψεις - 
Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα - 
Προδιαγραφές 

Κτιριακά έργα 

13 ΕΛΟΤ 14342 
Ξυλεία δαπέδων - Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση 
της συμμόρφωσης και σήμανση 

Κτιριακά έργα 

13 ΕΛΟΤ EN 13986 
Πετάσματα με βάση το ξύλο για δομική χρήση - 
Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συμμόρφωσης 
και σήμανση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1158  
Μεταλλικά εξαρτήματα κτιρίων - Διατάξεις 
συντονισμού πόρτας - Απαιτήσεις και μέθοδοι 
δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1168  
Προϊόντα προκατασκευασμένα από σκυρόδεμα - 
Διάτρητες πλάκες με διαμήκη κενά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12004  
Κόλλες για πλακίδια - Απαιτήσεις, αξιολόγηση 
της συμμόρφωσης, ταξινόμηση και 
χαρακτηρισμός 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12467  
Επίπεδα φύλλα ινοτσιμέντου - Προδιαγραφές 
προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12843  
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Ιστοί και στύλοι 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12859  
Γυψότουβλα - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι 
δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12860  
Συνδετικές γάζες γύψου για γυψότουβλα - 
Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

Κτιριακά έργα 
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14 ΕΛΟΤ EN 12878  
Πιγμέντα για το χρωματισμό δομικών υλικών, 
που βασίζονται στο τσιμέντο ή/και στον ασβέστη 
- Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12951  
Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης - 
Σκάλες στεγών μόνιμης τοποθέτησης - 
Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1304  
Κεραμίδια από άργιλο και εξαρτήματα - Ορισμοί 
και προδιαγραφές προϊόντων 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13224  
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Στοιχεία προκατασκευασμένων δαπέδων με 
νευρώσεις 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13225  
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Ευθύγραμμα δομικά στοιχεία 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13279-1  
Συνδετικά και επιχρίσματα από γύψο - Μέρος 1: 
Ορισμοί και απαιτήσεις 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1344  
Κεραμικά επιστρώσεων - Απαιτήσεις και μέθοδοι 
δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13454-1  

Συνδετικά, σύνθετα συνδετικά και βιομηχανικώς 
παραγόμενα μίγματα για επικαλύψεις δαπέδων 
με βάση το θειικό ασβέστιο - Μέρος 1: Ορισμοί 
και απαιτήσεις 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13658-1  
Μεταλλικά πλέγματα και γωνιές - Ορισμοί, 
απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1: 
Εσωτερικά επιχρίσματα 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13658-2  
Μεταλλικά πλέγματα και γωνίες - Ορισμοί, 
απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 2: 
Εξωτερικά επιχρίσματα 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13693  
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Ειδικά στοιχεία για στέγες 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13707  
Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Οπλισμένα 
ασφαλτικά φύλλα στεγάνωσης δωμάτων - 
Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13747  
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Προκατασκευασμένες πλάκες για συστήματα 
δαπέδων 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13748-1  
Πλάκες από μωσαϊκό - Μέρος 1: Πλάκες από 
μωσαϊκό για εσωτερική χρήση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13748-2  
Πλάκες από μωσαϊκό - Μέρος 2: Πλάκες από 
μωσαϊκό για εξωτερική χρήση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13813  
Υλικό επικάλυψης και επιχρίσεις δαπέδων - 
Υλικό επικάλυψης - Ιδιότητες και απαιτήσεις 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13815  
Χυτά, γύψινα, ινοπλισμένα προϊόντα - Ορισμοί, 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13859-1  
Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ορισμοί και 
χαρακτηριστικά υποστρωμάτων - Μέρος 1: 
Υποστρώματα για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13859-2  
Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ορισμοί και 
χαρακτηριστικά υποστρωμάτων - Μέρος 2: 
Υποστρώματα τοίχων 

Κτιριακά έργα 
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14 ΕΛΟΤ EN 13915  
Προκατασκευασμένα πετάσματα γυψοσανίδων 
με πορώδη πυρήνα από χαρτόνι - Ορισμοί, 
απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13950  
Σύνθετα θερμο/ηχομονωτικά πετάσματα γυψο-
σανίδων - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι 
δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13956  
Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και 
ελαστομερή φύλλα στεγάνωσης δωμάτων - 
Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13963  
Υλικά αρμών για γυψοσανίδες - Ορισμοί, 
απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13964  Ψευδοροφές - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13967  
Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και 
ελαστομερή φύλλα στεγάνωσης υπογείων και 
άλλων χώρων - Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13969  
Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά 
φύλλα στεγάνωσης υπογείων και άλλων χώρων - 
Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13970  
Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτόπανα 
για τον έλεγχο της διαπερατότητας των ατμών - 
Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13978-1  

Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Προκατασκευασμένοι χώροι στάθμευσης 
αυτοκινήτων - Μέρος 1: Απαιτήσεις για χώρους 
στάθμευσης από οπλισμένο σκυρόδεμα 
μονολιθικής κατασκευής ή αποτελούμενους από 
ανεξάρτητα οτοιχεία συγκεκριμένων διαστάσεων 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13984  
Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και 
ελαστομερή φύλλα ελέγχου διαπερατότητας 
ατμών - Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14016-1  
Συνδετικά από μαγνησίτη για επικαλύψεις - 
Καυστική μαγνησία και χλωριούχο μαγνήσιο - 
Μέρος 1: Ορισμοί, απαιτήσεις 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14041  
Ελαστικά, κλωστοϋφαντουργικά και 
πολυστρωματικά καλύμματα δαπέδου - Βασικά 
χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14063-1  

Θερμομονωτικά υλικά και προϊόντα - Επί τόπου 
κατασκευαζόμενα προϊόντα ελαφροβαρών 
αδρανών διογκωμένης αργίλου (LWA) - Μέρος 1: 
Προδιαγραφή για χαλαρής πλήρωσης προϊόντα 
πριν την εγκατάσταση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14064-1  

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτίρια - Προϊόντα 
ορυκτόμαλλου (MW) για επιτόπια εφαρμογή 
χαλαρής πλήρωσης - Μέρος 1: Προδιαγραφή για 
χαλαρής πλήρωσης προϊόντα πριν την 
εγκατάσταση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14190  
Προϊόντα γυψοσανίδων από επανεπεξεργασία - 
Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14195  
Μεταλλικά στοιχεία πλαισίων για συστήματα 
γυψοσανίδων - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι 
δοκιμής 

Κτιριακά έργα 
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Κατασκευαστικός 

τομέας 

14 ΕΛΟΤ EN 14209  
Προδιαμορφωμένες κορνίζες από γύψο 
επενδεδυμένες με χαρτί - Ορισμοί, απαιτήσεις και 
μέθοδοι δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14246  
Στοιχεία από γύψο για ψευδοροφές - Ορισμοί, 
απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14316-1  

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Επί τόπου 
κατασκευαζόμενη θερμομόνωση από προϊόντα 
διογκωμένου περλίτη (ΕΡ) - Μέρος 1: 
Προδιαγραφή για συνδεδεμένα και χαλαρής 
πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14317-1  

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Επί τόπου 
κατασκευαζόμενη θερμομόνωση από προϊόντα 
διογκωμένου βερμικουλίτη (EV) - Μέρος 1: 
Προδιαγραφή για συνδεδεμένα και χαλαρής 
πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14353  
Μεταλλικές γωνίες και ελάσματα για γυψοσανίδες 
- Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14411  
Κεραμικά πλακίδια - Ορισμοί, ταξινόμηση, 
χαρακτηριστικά και σήμανση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14496  
Συγκολλητικά με βάση το γύψο για σύνθετα 
θερμο/ηχομονωτικά πετάσματα και γυψοσανίδες 
- Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14566  
Μηχανικά στερεωτικά για συστήματα 
γυψοσανίδων - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι 
δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14716  
Ψευδοροφές υπό τάνυση - Απαιτήσεις και 
μέθοδοι δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14782  
Αυτοφερόμενα μεταλλικά φύλλα για στέγαση, 
εξωτερική επικάλυψη και εσωτερική επένδυση - 
Προδιαγραφή προϊόντος και απαιτήσεις 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14783  

Πλήρως στηριζόμενα μεταλλικά φύλλα και ταινίες 
για στέγαση, εξωτερικές επικαλύψεις και 
εσωτερικές επενδύσεις - Προδιαγραφή 
προϊόντος και απαιτήσεις 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14843  
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Κλίμακες 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14904  
Επιφάνειες αθλητικών χώρων - Επιφάνειες 
εσωτερικών χώρων πολλαπλών αθλοπαιδιών - 
Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14933  

Θερμομονωτικά και ελαφροβαρή προϊόντα 
πλήρωσης για εφαρμογές πολιτικού μηχανικού - 
Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από 
διογκωμένη πολυοτερίνη (EPS) - Προδιαγραφές 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14934  

Θερμομονωτικά και ελαφροβαρή προϊόντα 
πλήρωσης για εφαρμογές πολιτικού μηχανικού - 
Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από 
αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνης (XPS) - 
Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14967  
Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά 
φύλλα υγρομόνωσης τοίχων - Ορισμοί και 
χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14991  
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Στοιχεία θεμελίωσης 

Κτιριακά έργα 
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14 ΕΛΟΤ EN 14992  
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Στοιχεία προκατασκευασμένων τοίχων 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15037-1  
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Συστήματα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία 
πλήρωσης - Μέρος 1: Δοκοί 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15037-4  

Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Συστήματα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία 
πλήρωσης - Μέρος 4: Στοιχεία πλήρωσης από 
διογκωμένη πολυοτερίνη 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15102  
Διακοσμητικές επικαλύψεις τοίχων - Προϊόντα σε 
μορφή ρολλών και φύλλων 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1520  
Προκατασκευασμένα οπλισμένα στοιχεία από 
σκυρόδεμα ελαφρών αδρανών ανοιχτής δομής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15435  

Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Πλίνθοι με διάκενα από σκυρόδεμα με συνήθη ή 
ελαφροβαρή αδρανή - Ιδιότητες προϊόντος και 
επίδοση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15498  
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Πλίνθοι με διάκενα από σκυρόδεμα με ροκανίδια 
ξύλου - Ιδιότητες προϊόντος και επίδοση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15824  
Προδιαγραφές για εξωτερικά και εσωτερικά 
επιχρίσματα με βάση οργανικά συνδετικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1873  
Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης - 
Μεμονωμένοι πλαστικοί φεγγίτες - Προδιαγραφή 
προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 413-1  
Τσιμέντο τοιχοποιίας - Μέρος 1: Σύνθεση, 
προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 438-7  

Διακοσμητικά πολύστρωμα υψηλής συμπίεσης 
(HPL) - Φύλλα με βάση θερμοσκληρυνόμενες 
ρητίνες (συνήθως αποκαλούμενα πολύστρωμα) - 
Μέρος 7: Συμπαγή πολύστρωμα και σύνθετα 
πλαίσια από HPL για εσωτερικές και εξωτερικές 
επενδύσεις τοίχων και οροφών 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 490  
Κεραμίδια και εξαρτήματα τους από σκυρόδεμα 
για επικαλύψεις στεγών και επενδύσεις τοίχων - 
Προδιαγραφές προϊόντος 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 492  
Πλακίδια από ινοτσιμέντο και εξαρτήματα - 
Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 494  
Σχηματοποιημένες πλάκες από ινοτσιμέντο και 
εξαρτήματα - Προδιαγραφή προϊόντος και 
μέθοδοι δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 516  
Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης - 
Εγκαταστάσεις πρόσβασης στεγών - Διάδρομοι 
επικοινωνίας, κεφαλόσκαλα και σκαλιά στάσης 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 517  
Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης - 
Άγκιστρα ασφαλείας 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 520  
Γυψοσανίδες - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι 
δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 534  
Κυματοειδή ασφαλτικά φύλλα - Προδιαγραφή 
προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής 

Κτιριακά έργα 
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14 ΕΛΟΤ EN 544  
Ασφαλτικές πλάκες με ενίσχυση από ορυκτό 
ή/και συνθετικό υλικό - Προδιαγραφή προϊόντος 
και μέθοδοι δοκιμής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 771-6  
Προδιαγραφές στοιχείων τοιχοποιίας - Μέρος 6: 
Στοιχεία τοιχοποιίας από φυσικό λίθο 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 845-1  
Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα 
τοιχοποιίας - Μέρος 1: Αγκύρια, λάμες 
στερέωσης, λάμες ανάρτησης και στηρίγματα 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 845-2  
Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα 
τοιχοποιίας - Μέρος 2: Υπέρθυρα 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 845-3  
Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα 
τοιχοποιίας - Μέρος 3: Χαλύβδινο πλέγμα 
οπλισμού οριζόντιων αρμών. 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 13245-2  

Πλαστικά - Προφίλ από μη πλαστικοποιημένο 
πολύ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC - U) για κτιριακές 
εφαρμογές - Μέρος 2: Προφίλ από PVC - U και 
PVC - UE για τελειώματα εσωτερικού και 
εξωτερικού τοιχώματος και οροφής 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14303  

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτίρια και 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις - Βιομηχανικά 
παραγόμενα προϊόντα από ορυκτόμαλλο (MW) - 
Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14304  

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό 
και βιομηχανικές εγκαταστάσεις - Βιομηχανικός 
παραγόμενα προϊόντα από εύκαμπτο αφρό 
ελαστομερούς (FEF) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14305  

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό 
και βιομηχανικές εγκαταστάσεις - Βιομηχανικά 
παραγόμενα προϊόντα από κυψελωτό γυαλί (CG) 
- Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14306  

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό 
και βιομηχανικές εγκαταστάσεις - Βιομηχανικός 
παραγόμενα προϊόντα από πυριτικό ασβέστιο 
(CS) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14307  

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό 
και βιομηχανικές εγκαταστάσεις - Βιομηχανικός 
παραγόμενα προϊόντα από εξηλασμένο αφρό 
πολυοτερίνης (XPS) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14308  

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό 
κτίρια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις - 
Βιομηχανικός παραγόμενα προϊόντα από 
άκαμπτο αφρό πολυουρεθάνης (PUR) και 
πολυισοκυανουρικό αφρό (PIR) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14309  

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό 
και βιομηχανικές εγκαταστάσεις - Βιομηχανικός 
παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένη 
πολυστερίνη (EPS) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14313  

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό 
και βιομηχανικές εγκαταστάσεις - Βιομηχανικός 
παραγόμενα προϊόντα από αφρό 
πολυαιθυλενίου (PEF) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 
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15 ΕΛΟΤ EN 14314  

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό 
και βιομηχανικές εγκαταστάσεις - Βιομηχανικός 
παραγόμενα προϊόντα από φαινολικό αφρό (PF) 
- Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14963  

Επικαλύψεις στεγών - Συνεχείς φωτοπερατές 
στέγες από πλαστικό υλικό με ή χωρίς 
ορθοστάτες - Ταξινόμηση απαιτήσεις και μέθοδοι 
δοκιμών 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 15037-2  

Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Συστήματα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία 
πλήρωσης - Μέρος 2: Στοιχεία πλήρωσης από 
σκυρόδεμα 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 15037-3  

Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Συστήματα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία 
πλήρωσης - Μέρος 3: Στοιχεία πλήρωσης από 
άργιλο 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 15599-1  

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό 
και βιομηχανικές εγκαταστάσεις - Eni τόπου 
κατασκευαζόμενη θερμομόνωση από προϊόντα 
διογκωμένου περλίτη (EP) - Μέρος 1: 
Προδιαγραφή για συνδεδεμένα και χαλαρής 
πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 15600-1  

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό 
και βιομηχανικές εγκαταστάσεις - Eni τόπου 
κατασκευαζόμενη θερμομόνωση από προϊόντα 
διογκωμένου βερμικουλίτη (EV) - Μέρος 1: 
Προδιαγραφή για συνδεδεμένα και χαλαρής 
πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 10025-1  
Προϊόντα θερμής έλασης για χάλυβες 
κατασκευών - Μέρος 1: Γενικοί τεχνικοί όροι 
παράδοσης 

Μεταλλικές 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10088-4  

Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 4: Τεχνικοί όροι 
παράδοσης για χαλυβδόφυλλα, χαλυβδόπλακες 
και χαλυβδοταινίες ανθεκτικές σε διάβρωση για 
δομικές χρήσεις 

Μεταλλικές 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10088-5  

Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 5: Τεχνικοί όροι 
παράδοσης χαλύβων ανθεκτικών σε διάβρωση 
για ράβδους, χονδροσύρματα, σύρματα, 
διατομές και στιλπνά προϊόντα για δομικές 
χρήσεις 

Μεταλλικές 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10210-1  

Κοίλες διατομές κατασκευών με τελική 
κατεργασία εν θερμώ από μη κεκραμένους και 
λεπτόκοκκους χάλυβες - Μέρος 1: Τεχνικοί όροι 
παράδοσης 

Μεταλλικές 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10219-1  

Συγκολλητές κοίλες διατομές κατασκευών 
διαμορφωμένες εν ψυχρώ από μη κεκραμένους 
και λεπτόκοκκους χάλυβες - Μέρος 1: Τεχνικοί 
όροι παράδοσης 

Μεταλλικές 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10340  Χυτοχάλυβες κατασκευών 
Μεταλλικές 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10343  
Χάλυβες βαφής και επαναφοράς για δομικές 
χρήσεις - Τεχνικοί όροι παράδοσης 

Μεταλλικές 
κατασκευές 
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ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 
Κατασκευαστικός 

τομέας 

14 ΕΛΟΤ EN 13479  

Αναλώσιμα συγκόλλησης - Πρότυπο γενικό 
προϊόν για πλήρωση μετάλλων και 
συλλιπάσματα για συγκόλληση με τήξη 
μεταλλικών υλικών 

Μεταλλικές 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 15048-1  
Κατασκευή συναρμολόγησης κοχλίωσης χωρίς 
προφόρτιση - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις 

Μεταλλικές 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 15088  
Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Δομικά 
προϊόντα για κατασκευές - Τεχνικές συνθήκες 
ελέγχου και παράδοσης 

Μεταλλικές 
κατασκευές 

15 ΕΛΟΤ EN 1090-1  
Κατασκευή έργων από χάλυβα και από αλουμίνιο 
- Μέρος 1: Απαιτήσεις για την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης των δομικών στοιχείων 

Μεταλλικές 
κατασκευές 

10 ΕΛΟΤ ΕΝ 14250 
Ξύλινες κατασκευές - Απαιτήσεις προϊόντος για 
προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία με διάτρητη 
μεταλλική πλάκα συναρμολόγησης 

Ξύλινες 
κατασκευές 

11 ΕΛΟΤ EN 14374 
Δομική ξυλεία - Πολυστρωματικές επικαλύψεις 
δομικής ξυλείας – Απαιτήσεις 

Ξύλινες 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 14080  
Ξύλινες κατασκευές - Αντικολλητή ξυλεία - 
Απαιτήσεις 

Ξύλινες 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 14081-1  
Ξύλινες κατασκευές - Δομική ξυλεία ορθογωνικής 
διατομής ταξινομημένη με την αντοχή της - 
Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις 

Ξύλινες 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 14545  Ξύλινες κατασκευές - Σύνδεσμοι - Απαιτήσεις 
Ξύλινες 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 14592  
Ξύλινες κατασκευές - Στερεωτικά με οπή - 
Απαιτήσεις 

Ξύλινες 
κατασκευές 

4 ΕΛΟΤ 13055-2 

Ελαφρά αδρανή - Μέρος 2: Ελαφρά αδρανή 
ασφαλτομιγμάτων, επιφανειακών επιστρώσεων 
και εφαρμογών με σταθεροποιημένα ή μη 
σταθεροποιημένα υλικά 

Οδοποιία 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13043 
Αδρανή ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών 
επιστρώσεων οδών, αεροδρομίων και άλλων 
περιοχών κυκλοφορίας οχημάτων 

Οδοποιία 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13242 
Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με 
υδραυλικές κονίες, ή μη σταθεροποιημένων για 
χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποιία 

Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13249 

Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με τα 
γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 
γεωϋφασμάτων και σχετικών με γεωϋφάσματα 
προϊόντων για έργα οδοποιίας και άλλων 
σχετικών με την κυκλοφορία οχημάτων έργων 

Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-4 
Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 4: Κυλινδρικά 
εφέδρανα 

Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-6 
Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 6: Εφέδρανα 
εξισορρόπισης 

Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-7 
Εφέδρανα κατασκευών - Μέρος 7: Εφέδρανα 
σφαιρικά και κυλινδρικά εφέδρανα τύπου PTFE 

Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1343 
Κράσπεδα από φυσικούς λίθους για εξωτερική 
πλακόστρωση - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής  

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 12352  
Εξοπλισμός ελέγχου κυκλοφορίας - 
Προειδοποιητικοί σηματοδότες και σηματοδότες 
ασφάλειας 

Οδοποιία 
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ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 
Κατασκευαστικός 

τομέας 

14 ΕΛΟΤ EN 12368  
Εξοπλισμός ελέγχου κυκλοφορίας - Φωτεινοί 
σηματοδότες 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 12676-1  
Αντιθαμβωτικά συστήματα οδών - Μέρος 1: 
Επίδοση και χαρακτηριστικά 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 12966-1  
Κατακόρυφη σήμανση οδών - Πινακίδες 
μεταβαλλόμενων μηνυμάτων - Μέρος 1: 
Πρότυπο προϊόντος 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-1  
Ασφαλτσμίγματα - Προδιαγραφές υλικών - 
Μέρος 1: Ασφαλτικό σκυρόδεμα 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-2  
Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 
2: Ασφαλτικό σκυρόδεμα για πολύ λεπτές 
στρώσεις 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-3  
Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 
3: Μαλακά ασφαλτομίγματα 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-4  
Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 
4: Ασφαλτομίγματα εν θερμώ (Hot Rolled 
Asphalt) 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-5  
Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 
5: Ασφαλτική σκυρομαστίχη 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-6  
Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 
6: Ασφαλτομαστίχη 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-7  
Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 
7: Πορώδες ασφαλτόμιγμα 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1317-5  

Οδικά συστήματα αναχαίτισης - Μέρος 5: 
Απαιτήσεις προϊόντος και αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης για συστήματα αναχαίτισης 
οχημάτων 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1337-3  
Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 3: Ελαστομερή 
εφέδρανα 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1337-5  
Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 5: Εφέδρανα 
εγκιβωτισμένου ελαστομερούς 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1337-8  
Eφέδρανα δομημάτων - Μέρος 8: Eφέδρανα 
οδήγησης και εφέδρανα συγκράτησης 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13808  
Άσφαλτος και ασφαλτικό συνδετικά - Πλαίσιο 
προδιαγραφών κατιοντικών ασφαλτικών 
γαλακτωμάτων 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13877-3  
Οδοστρώματα από σκυρόδεμα - Μέρος 3: 
Προδιαγραφές για χρήση βλήτρων σε 
οδοστρώματα από σκυρόδεμα 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13924  
Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - 
Προδιαγραφές για ασφάλτους οδοστρωσίας 
υψηλής σκληρότητας 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14023  
Ασφαλτικά και ασφαλτικά συνδετικά - Πλαίσιο 
προδιαγραφών, για τροποποιημένη άσφαλτο με 
πολυμερή 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14188-1  
Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών - Μέρος 
1: Προδιαγραφές για θερμά υλικά σφράγισης 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14188-2  
Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών - Μέρος 
2: Προδιαγραφές για ψυχρά υλικά σφράγισης 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14188-3  
Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών - Μέρος 
3: Προδιαγραφές για προδιαμορφώμενα υλικά 
σφράγισης 

Οδοποιία 
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ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 
Κατασκευαστικός 

τομέας 

14 ΕΛΟΤ EN 1423  
Προϊόντα οριζόντιας σήμανσης οδών - Προϊόντα 
επίπασης - Γυάλινα σφαιρίδια, αντιολισθητικά 
αδρανή και μίγματα αυτών 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14388  
Διατάξεις μείωσης θορύβου από οδική 
κυκλοφορία - Προδιαγραφές 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14399-1  
Συστήματα δομικών κοχλιών υψηλής αντοχής για 
προένταση - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1463-1  
Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών - 
Ανακλαστήρες οδοστρωμάτων - Μέρος 1: 
Απαιτήσεις αρχικών επιδόσεων 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14695  

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Οπλισμένα 
ασφαλτικά φύλλα στεγάνωσης καταστρωμάτων 
γεφυρών από σκυρόδεμα και άλλων επιφανειών 
από σκυρόδεμα με κυκλοφορία οχημάτων - 
Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15050  
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Στοιχεία γεφυρών 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15129  Αντισεισμικά συστήματα Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15258  
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Στοιχεία τοίχων αντιστήριξης 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15322  
Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Πλαίσιο 
προδιαγραφών για διαλύματα και 
ρευστοποιημένα συνδετικά ασφαλτικών 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15381  
Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με 
γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για 
χρήση σε οδοστρώματα και ασφαλτοτάπητες 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15382  
Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα 
χαρακτηριστικά για χρήση στην υποδομή 
συγκοινωνιακών έργων 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 523  
Περιβλήματα προενταμένων τενόντων από 
περιελιγμένη χαλύβδινη ταινία - Ορολογία, 
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας 

Οδοποιία 

15 ΕΛΟΤ EN 12899-1  
Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής 
σήμανσης - Μέρος 1: Σταθερές πινακίδες 

Οδοποιία 

15 ΕΛΟΤ EN 12899-2  
Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής 
σήμανσης - Μέρος 2: Εσωτερικά φωτιζόμενα 
στοιχεία σήμανσης νησίδων 

Οδοποιία 

15 ΕΛΟΤ EN 12899-3  
Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής 
σήμανσης - Μέρος 3: Οριοδείκτες και 
οπισθοανακλαστικά στοιχεία 

Οδοποιία 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40.4 
Ιστοί φωτισμού - Μέρος 4: Απαιτήσεις για ιστούς 
φωτισμού από οπλισμένο και προεντεταμένο 
σκυρόδεμα  

Οδοποιία κλπ 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 
Ιστοί φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για 
χαλύβδινους ιστούς φωτισμού 

Οδοποιία κλπ 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40-6 
Ιστοί φωτισμού - Μέρος 6: Απαιτήσεις για ιστούς 
φωτισμού από αλουμίνιο 

Οδοποιία κλπ 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7 
Ιστοί φωτισμού - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ιστούς 
φωτισμού από οπλισμένο με ίνες σύνθετο 
πολυμερές 

Οδοποιία κλπ 
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ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 
Κατασκευαστικός 

τομέας 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1338 
Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα - Απαιτήσεις και 
μέθοδοι δοκιμής 

Οδοποιία κλπ 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1339 
Πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα - 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

Οδοποιία κλπ 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1340 
Κράσπεδα από σκυρόδεμα - Απαιτήσεις και 
μέθοδοι δοκιμής 

Οδοποιία κλπ 

5 ΕΛΟΤ EN 13251 

Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με 
γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 
γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων 
για χρήση σε υπόγεια έργα, θεμελιώσεις και 
κατασκευών αντιστήριξης 

Οδοποιία κλπ 

5 ΕΛΟΤ EN 13252 

Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με 
γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά και 
σχετικών με αυτά προϊόντων για χρήση σε 
συστήματα αποστράγγισης 

Οδοποιία κλπ 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1342 
Κυβόλιθοι από φυσικούς λίθους για εξωτερική 
πλακόστρωση - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

Οδοποιία κλπ 

14 ΕΛΟΤ EN 12271  Επιφανειακές επαλείψεις - Προδιαγραφές ΟΔΟ-ΥΔΡ-ΟΙΚ 

14 ΕΛΟΤ EN 12273  Επιστρώσεις με ασφαλτοπολτό - Απαιτήσεις ΟΔΟ-ΥΔΡ-ΟΙΚ 

14 ΕΛΟΤ EN 12794  
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Πάσσαλοι θεμελίωσης 

ΟΔΟ-ΥΔΡ-ΟΙΚ 

5 ΕΛΟΤ EN 12094-1 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 
για συστήματα C02 - Μέρος 1: Απαιτήσεις και 
μέθοδοι δοκιμής για αυτόματο ηλεκτρικό έλεγχο 
και μηχανισμούς χρονο - καθυστέρησης 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ EN 12094-13 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 
για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 13: 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για βαλβίδες 
ελέγχου και βαλβίδες αντεπιστροφής 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ EN 12259-3 
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 
για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού 
- Μέρος 3: Εγκαταστάσεις ξηρού συναγερμού 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ EN 12259-4 
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 
για συστήματα καταιονισμού ψεκασμού νερού - 
Μέρος 4: Υδροκίνητες διατάξεις συναγερμού 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ EN 671-1 
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα με 
εύκαμπτους σωλήνες - Μέρος 1: Πυροσβεστικές 
φωλιές με ημιάκαμπτο σωλήνα 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-10 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 
για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 10: 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για 
πρεσσαριστούς διακόπτες 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-11 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 
για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 11: 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για μηχανικές 
διατάξεις ζύγισης 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-12 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 
για οτυστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 12: 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για πνευματικές 
διατάξεις συναγερμού 

Πυρασφάλεια 

ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ
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ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 
Κατασκευαστικός 

τομέας 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-2 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 
για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 2 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για μη αυτόματο 
ηλεκτρικό έλεγχο και διατάξεις καθυστέρησης 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-3 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 
για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 3: 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για χειροκίνητους 
μηχανισμούς ενεργοποίησης και διακοπής 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-4 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 
για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 4: 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για εξαρτήματα 
βαλβίδων δοχείου και τους ενεργοποιητές τους 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-5 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 
για συστήματα πυρόσβεσης με αέριο - Μέρος 5: 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για επιλογή 
βαλβίδων υψηλής και χαμηλής πίεσης και των 
ενεργοποιητών τους σε συστήματα CΟ2 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-6 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 
για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 6: 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για το μη 
ηλεκτρικά αδρανοποιημένο μηχανισμό σε 
συστήματα CΟ2 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-7 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 
για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 7: 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για ακροφύσια 
σε συστήματα CΟ2 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-9 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 
για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 9: 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για ειδικούς 
πυρανιχνευτές 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-1 
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 
για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού 
- Μέρος 1: Καταιονητήρες 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-2 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 
για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού 
- Μέρος 2: Συστήματα συναγερμού με υδραυλική 
βαλβίδα 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-5 
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 
για συστήματα καταιονισμού ψεκασμού νερού - 
Μέρος 5: Ανιχνευτές ροής νερού 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-1 
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα 
σκόνης - Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι 
δοκιμής για εξαρτήματα 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-2 
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα 
σκόνης - Μέρος 2: Σχεδιασμός, κατασκευή και 
συντήρηση 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13565-1 
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα 
αφρού - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για 
εξαρτήματα 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 671-2 
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα με 
σωλήνες - Μέρος 2 Συστήματα με 
επιπεδούμενους σωλήνες 

Πυρασφάλεια 

ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ
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ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 
Κατασκευαστικός 

τομέας 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-1 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 
για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 1: 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για ηλεκτρικές 
διατάξεις αυτομάτου ελέγχου και 
χρονοκαθυστέρησης  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-10 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 
για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 10: 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για μανόμετρα 
και πρεσσοστατικούς διακόπτες  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-11 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 
για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 11: 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για μηχανικές 
διατάξεις ζύγισης  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-12 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 
για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 12: 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για πνευματικές 
διατάξεις συναγερμού. 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-13 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 
για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 13: 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για βαλβίδες 
ελέγχου και βαλβίδες αντεπιστροφής  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-2 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 
για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 2: 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για μη ηλεκτρικές 
διατάξεις αυτομάτου ελέγχου και 
χρονοκαθυστέρησης  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-3 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 
για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 3: 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για χειροκίνητους 
μηχανισμούς ενεργοποίησης και διακοπής  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-4 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 
για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 4: 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για εξαρτήματα 
βαλβίδων δοχείων και των ενεργοποιητών τους  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-5 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 
για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 5: 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για βαλβίδες 
επιλογής υψηλής και χαμηλής πίεσης και των 
ενεργοποιητών σε συστήματα CO2  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-6 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 
για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 6: 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για το μη 
ηλεκτρικό αδρανοποιημένο μηχανισμό με 
συστήματα CO2  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-7 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 
για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 7: 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για ακροφύσια 
σε συστήματα CO2  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-8 
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 
για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 8: 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για συνδέσμους  

Πυρασφάλεια 

ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ



 

 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4:     23 / 30 

ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 
Κατασκευαστικός 

τομέας 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-9 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 
για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 9: 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για ειδικούς 
πυρανιχνευτές  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.01 
Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - 
Μέρος 1: Προδιαγραφή για πετάσματα καπνού  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.02 
Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - 
Μέρος 2: Προδιαγραφή για συνήθη καπνό και 
ανεμιστήρες απαγωγής θερμότητας  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.03 
Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - 
Μέρος 3: Προδιαγραφή για μηχανισμούς 
απαγωγής καπνού και θερμότητας  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.06 
Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - 
Μέρος 6: Προδιαγραφή για συστήματα 
διαφορικής πίεσης - Σύνεργα εξαρτημάτων  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.10 
Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - 
Μέρος 10: Παροχές ενέργειας  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-1 
Μόνιμασυστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 
για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού 
- Μέρος 1: Καταιονιτήρες  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-2 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 
για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού 
- Μέρος 2: Συστήματα συναγερμού με υδραυλική 
βαλβίδα  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-3 
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 
για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού 
- Μέρος 3: Βαλβίδα συναγερμού ξηρού τύπου  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-4 
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 
για συστήματα καταιονισμού ψεκασμού νερού - 
Μέρος 4: Υδροκίνητες διατάξεις συναγερμού  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-5 
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα 
για συστήματα καταιονισμού ψεκασμού νερού - 
Μέρος 5: Ανιχνευτές ροής νερού  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-1 
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα 
σκόνης - Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι 
δοκιμής για εξαρτήματα  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-2 
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα 
σκόνης - Μέρος 2: Σχεδιασμός, κατασκευή και 
συντήρηση  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 13565-1 
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα 
αφρού - Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι 
δοκιμής για εξαρτήματα  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 14604 Διατάξεις ανιχνευτών καπνού  Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.02 
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - 
Μέρος 2: Εξοπλισμός ελέγχου και ενδείξεων 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.03 
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - 
Μέρος 3: Ηχητικές διατάξεις συναγερμού 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.04 
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - 
Μέρος 4: Εξοπλισμός παροχής ισχύος 

Πυρασφάλεια 

ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ
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ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 
Κατασκευαστικός 

τομέας 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.05 
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - 
Μέρος 5: Ανιχνευτές θερμότητας - Σημειακοί 
ανιχνευτές 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.07 

Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - 
Μέρος 7: Ανιχνευτές καπνού - Σημειακοί 
ανιχνευτές που λειτουργούν με διάχυτο φώς, 
δέσμη φωτός ή ιονισμό 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.10 
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - 
Μέρος 10: Ανιχνευτές φλόγας - Σημειακοί 
ανιχνευτές 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.11 
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - 
Μέρος 11: Εκκινητές χειρός 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.12 
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - 
Μέρος 12: Ανιχνευτές καπνού - Γραμμικοί 
ανιχνευτές που λειτουργούν με ακτίνα φωτός 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.17 
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - 
Μέρος 17: Απομονωτές βραχυκυκλώματος 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.18 
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - 
Μέρος 18: Συσκευές εισαγωγής/εξαγωγής 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.20 
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - 
Μέρος 20: Αναρροφητικοί ανιχνευτές καπνού 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.21 

Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - 
Μέρος 21: Εξοπλισμός μετάδοσης συναγερμού 
και σημάτων προειδοποίησης για την ύπαρξη 
σφαλμάτων 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.25 
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - 
Μέρος 25: Ραδιοζευκτά εξαρτήματα 

Πυρασφάλεια 

14 ΕΛΟΤ EN 54-16  
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - 
Μέρος 16: Εξοπλισμός ελέγχου και ενδείξεων 
συναγερμού με φωνή 

Πυρασφάλεια 

14 ΕΛΟΤ EN 54-24  
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - 
Μέρος 24: Μέρη συστημάτων συναγερμού με 
φωνή - Μεγάφωνα 

Πυρασφάλεια 

15 ΕΛΟΤ EN 12101-7  
Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - 
Μέρος 7: Διατομές αγωγών καπνού 

Πυρασφάλεια 

15 ΕΛΟΤ EN 12101-8  
Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - 
Μέρος 8: Διαφράγματα ελέγχου καπνού 

Πυρασφάλεια 

15 ΕΛΟΤ EN 15650  Αερισμός κτιρίων - Πυροδιαφράγματα Πυρασφάλεια 

15 ΕΛΟΤ EN 54-23  
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - 
Μέρος 23: Διατάξεις συναγερμού - Οπτικές 
διατάξεις συναγερμού 

Πυρασφάλεια 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13450 Αδρανή για έρμα σιδηροδρομικών γραμμών Σιδηροδρομικά 

5 ΕΛΟΤ EN 13250 
Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με 
γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για 
χρήση στην κατασκευή σιδηροδρόμων 

Σιδηροδρομικά 

9 ΕΛΟΤ EN 1279-5 
Υαλος για δομική χρήση - Μονάδες μονωτικών 
υαλοστασίων - Μέρος 5: Αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης  

Υαλουργικά 

9 ΕΛΟΤ EN 14179-2 

Υαλος για δομική χρήση - Νάτριο - άσβεστοπυ-
ριτική ύαλος ασφαλείας σκληρυμένη θερμικά και 
κατεργασμένη με Heat Soak - Μέρος 2: Αξιολό-
γηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος  

Υαλουργικά 
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9 ΕΛΟΤ EN 14321-2 

Υαλος για δομική χρήση - Θερμικά σκληρυμένη 
ύαλος ασφαλείας με βάση πυριτικές αλκαλικές 
γαίες - Μέρος 2: Αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος  

Υαλουργικά 

9 ΕΛΟΤ EN 14449 

Υαλος για δομική χρήση - Ύαλος πολλαπλών 
στρώσεων και ύαλος ασφαλείας πολλαπλών 
στρώσεων - Αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος  

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1036-2  

Ύαλος δομικής χρήσης - Καθρέπτες από 
επίπεδο γυαλί με επικάλυψη αργύρου για 
εσωτερική χρήση - Μέρος 2: Αξιολόγηση 
συμμόρφωσης, πρότυπο προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1051-2  
Yαλος για δομική χρήση - Υαλότουβλα δόμησης 
και επιστρώσεων - Μέρος 2: Αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης/ Πρότυπο προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1096-4  
Yαλος για δομική χρήση - Επενδυμένη ύαλος - 
Μέρος 4: Αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 12150-2  

Ύαλος για δομική χρήση - θερμικά σκληρυμένη 
νάτριο - άσβεστο - πυριτική ύαλος - Μέρος 2: 
Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο 
προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 12337-2  

Ύαλος για δομική χρήση - Νάτριο - άσβεστο - 
πυριτική ύαλος ενισχυμένη χημικά - Μέρος 2: 
Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο 
προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 13024-2  

Ύαλος για δομική χρήση - θερμικά σκληρυμένη 
βοριοπυριτική ύαλος ασφαλείας - Μέρος 2: 
Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο 
προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 14178-2  

Υαλος για δομική χρήση - Προϊόντα υάλου με 
βάση πυριτικές αλκαλικές γαίες - Μέρος 2: 
Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο 
προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1748-1-2  

Yαλος για δομική χρήση - Ειδικά βασικά 
προϊόντα - Βοριοπυριτικοί ύαλοι - Μέρος 1 - 2: 
Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο 
προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1748-2-2  

Yαλος για δομική χρήση - Ειδικά βασικά 
προϊόντα - Μέρος 2 - 2: Υαλοκεραμικά - 
Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο 
προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1863-2:  

Ύαλος για δομική χρήση - Νάτριο - άσβεστο - 
πυριτική ύαλος ενισχυμένη θερμικά - Μέρος 2: 
Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο 
προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 572-9  

Ύαλος για δομική χρήση - Βασικά προϊόντα από 
νάτριο - άσβεστο - πυριτική ύαλο - Μέρος 9: 
Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/πρότυπο 
προϊόντος 

Υαλουργικά 

5 ΕΛΟΤ EN 13253 

Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με 
γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά και 
σχετικών με αυτά προϊόντων σε συστήματα 
ελέγχου εξωτερικής διάβρωσης 

Υδραυλικά έργα 
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5 ΕΛΟΤ EN 13254 

Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με 
γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 
γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων 
για χρήση στην κατασκευή δεξαμενών και 
φραγμάτων 

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13255 

Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με 
γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 
γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων 
για χρήση στην κατασκευή καναλιών 

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13256 

Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με 
γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 
γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων 
για χρήση στην κατασκευή σηράγγων και 
υπογείων κατασκευών 

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13257 

Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με 
γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 
γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων 
για χρήση στην κατασκευή σηράγγων και 
υπογείων κατασκευών 

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13265 

Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με 
γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 
γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων 
για έργα αντιρρύπανσης υγρών αποβλήτων 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 10224  

Μη κεκραμένοι χαλυβδοσωλήνες και εξαρτήματα 
για τη μεταφορά υδατικών υγρών 
συμπεριλαμβανομένου του ύδατος για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο - Τεχνικοί όροι 
παράδοσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 10255  
Μη κεκραμένοι χαλυβδοσωλήνες κατάλληλοι για 
συγκόλληση και κατασκευή σπειρωμάτων - 
Τεχνικοί όροι παράδοσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 10311  
Συνδέσεις χαλυβδοσωλήνων και εξαρτημάτων 
για τη μεταφορά ύδατος και άλλων υδατικών 
υγρών 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 10312  

Συγκολλητοί χαλύβδινοι ανοξείδωτοι σωλήνες 
μεταφοράς υδατικών υγρών 
συμπεριλαμβανομένου του ύδατος για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο - Τεχνικοί όροι 
παράδοσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13101  
Βαθμίδες φρεατίων επίσκεψης - Απαιτήσεις, 
σήμανση, δοκιμές και αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13361  
Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα 
χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή 
δεξαμενών και φραγμάτων 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13362  
Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα 
χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή 
αυλακιών 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13491  
Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα 
χαρακτηριστικά για χρήση διαφράγματος υγρών 
στην κατασκευή σηράγγων και υπόγειων έργων 

Υδραυλικά έργα 
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14 ΕΛΟΤ EN 13492  

Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα 
χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή 
χώρων απόθεσης υγρών αποβλήτων, σταθμών 
μεταφοράς ή δευτερεύουσας αποθήκευσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13493  

Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα 
χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή 
χώρων αποθήκευσης και διάθεσης στερεών 
αποβλήτων 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1433  

Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας 
πεζών και οχημάτων - Ταξινόμηση, σχεδιασμός 
και απαιτήσεις δοκιμών, σήμανση και αξιολόγηση 
της συμμόρφωσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14396  Σταθερές κλίμακες ανθρωποθυρίδων Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14680  
Συγκολλητικά για τα δίκτυα θερμοπλαστικών 
σωλήνων χωρίς πίεση - Προδιαγραφές 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14814  
Συγκολλητικά για τα συστήματα πλαστικών 
σωληνώσεων για ρευστά υπό πίεση - 
Προδιαγραφές 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14844  
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Οχετοί ορθογωνικής διατομής 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1916  
Τσιμεντοσωλήνες και ειδικά τεμάχια από 
σκυρόδεμα άοπλο ή οπλισμένο ή ενισχυμένο με 
ίνες χάλυβα 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1917  
Ανθρωποθυρίδες και φρεάτια επίσκεψης από 
σκυρόδεμα άοπλο ή οπλισμένο ή ενισχυμένο με 
ίνες χάλυβα 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 295-10  
Εφυαλωμένοι πήλινοι σωλήνες, εξαρτήματα και 
σύνδεσμοι τους για αποχετεύσεις και υπονόμους 
- Μέρος 10: Απαιτήσεις επίδοσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 588-2  
Σωλήνες από ινοτσιμέντο για οχετούς και 
αποχετεύσεις - Μέρος 2: Ανθρωποθυρίδες και 
θυρίδες επίσκεψης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 598  
Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεμάχια, 
εξαρτήματα και οι συνδέσεις τους για εφαρμογές 
αποχέτευσης - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών 

Υδραυλικά έργα 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1 Φυσικοί ογκόλιθοι - Μέρος 1: Προδιαγραφή 
Υδραυλικά, 
Λιμενικά 

16 ETAG 001 
Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεμα - 
Παραρτήματα Α και Β 

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

16 ETAG 001 
Μεταλλικά αγκύρια για γρήση στο σκυρόδεμα - 
Παράρτημα C 

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

16 ETAG 001-1 
Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυοόδεμα - 
Μέρος 1: Γενικότητες 

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

16 ETAG 001-2  
Μεταλλικά αγκύρια για χρήση ατο σκυρόδεμα - 
Μέρος 2: αγκύρια εκτόνωσης ελεγχόμενα με 
δυναμόμετρο 

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

16 ETAG 001-3 
Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεμα - 
Μέρος 3: αγκύρια βραχείας κεφαλής 

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

16 ETAG 001-4 
Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδευα - 
Μέρος 4: αγκύρια διαστολής ελεγχόμενης 
παραμόρφωσης 

Επισκευές - 
ενισχύσεις 
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16 ETAG 001-5  
Μεταλλικά αγκύρια νια χρήση στο σκυρόδευα - 
Μέρος 5: Ενσωματωμένα αγκύρια 

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

16 ETAG 001-6  
Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεμα - 
Μέρος 6: Αγκύρια πολλαπλών χρήσεων για μη 
δομικές εφαρμογές 

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

16 ETAG 002-1 
Συστήματα φερόντων υαλοστασίων με 
σφραγιστικά - Μέρος 1: Συστήματα με ή χωρίς 
στηρίγματα 

Κουφώματα 

16 ETAG 002-2 
Συστήματα φερόντων υαλοστασίων με 
σφραγιστικά - Μέρος 2: Συστήματα αλουμινίου με 
επίστρωση 

Κουφώματα 

16 ETAG 002-3 
Συστήματα φερόντων υαλοστασίων με 
σφραγιστικά Μέρος 3: Συστήματα με 
ενσωματωμένη θερμοφραγή στη διατομή 

Κουφώματα 

16 ETAG 003 
Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά τους 
για διαγωριστικά εσωτερικών χώρων 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 004 
Εξωτερικά συστήματα θερμομόνωσης με 
εξωτεοικό επίχρισμα - ETICS 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 005  
Eξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά υγρής 
επάλειψης για στεγάνωση δωμάτων 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 006 
Συστήυατα μηχανικά στερεωμένων εύκαυπτων 
μεμβρανών στενάνωσης δωμάτων 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 007 
Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για 
κτίρια με ξύλινο σκελετό 

Ξύλινες 
κατασκευές 

16 ETAG 008 
Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για 
προκατασκευασμένες κλίμακες. 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 009 

Μόνιμα μη φέροντα εξώφυλλα από εξαρτήματα 
με συμπαρομαρτούντα υλικά ή συναρμολογη-
θέντα συστήματα, τοποθετούμενα σε διάτρητα 
στοιχεία ή πετάσματα μονωτικών υλικών και σε 
ορισμένες περιπτώσεις και σε σκυρόδεμα. 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 010 
Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για 
αυτοφερόμενα διαφανή προϊόντα κάλυψης 
στεγών 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 011 
Υποστυλώματα και δοκοί ελαφράς σύνθεσης με 
βάση το ξύλο 

Ξύλινες 
κατασκευές 

16 ETAG 012  
Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για 
κατασκευή κτιρίων από προκατασκευασμένο 
δομικό στοιχείο 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 013 
Εξαρτήματα προέντασης και συμπαρομαρτούντα 
υλικά για προεντεταμένες κατασκευές 

Οδοποιία 

16 ETAG 014 
Πλαστικά αγκύρια για στερέωση εξωτερικών 
συστημάτων θερμομόνωσης με εξωτερικό 
επίχρισμα. 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 015 Τρισδιάστατα καρφοελάσματα 
Ξύλινες 
κατασκευές 

16 ETAG 016-1 
Σύνθετα αυτοφερόμενα ελαφρά πετάσματα - 
Μέρος 1: Γενικότητες 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 016-2 

Σύνθετα αυτοφερόυενα ελαφρά πετάσματα - 
Μέρος 2: Ιδιαιτερότητες σύνθετων 
αυτοφερόμενων ελαφρών πετασμάτων για 
χρήση σε στέγες 

Κτιριακά έργα 

ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ



 

 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4:     29 / 30 

ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 
Κατασκευαστικός 

τομέας 

16 ETAG 016-3 

Σύνθετα αυτοφερόυενα ελαφοά πετάσματα - 
Μέοος 3: Ιδιαιτερότητες σύνθετων αυτοφερό-
μενων ελαφρών πετασμάτων για χρήση σε 
εξωτερικούς τοίχους και πλακόστρωτες 
επενδύσεις 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 016-4  

Σύνθετα αυτοφερόμενα ελαφρά πετάσματα - 
Μέρος 4: Ιδιαιτερότητες σύνθετων 
αυτοφερόμενων ελαφρών πετασμάτων για 
χρήση σε εσωτερικούς τοίχους και οροφές 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 017 Εξαρτήματα και υλικά επενδύσεων Κτιριακά έργα 

16 ETAG 018-1 
Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 1: 
Γενικότητες 

Πυρασφάλεια 

16 ETAG 018-4  

Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 4: Προϊόντα 
και εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για 
πυροπροοτατευτικά πετάσματα, πλάκες και 
τάπητες 

Πυρασφάλεια 

16 ETAG 019  
Προκατασκευασμένα φέροντα πετάσματα με 
βάση το ξύλο με τανυσμένη επικάλυψη 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-1 
Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε 
σκυρόδεμα και τοιχοποιία σε μη φέρουσες 
εφαρμογές - Μέρος 1: Γενικότητες 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-2 

Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε 
σκυρόδεμα και τοιχοποιία σε μη φέρουσες 
εφαρμογές - Μέρος 2: Πλαστικά αγκύρια για 
χρήση σε συνήθη σκυροδέματα 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-3 

Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών γρήσεων σε 
σκυρόδεμα και τοιχοποιία σε μη φέρουσες 
εφαρμογές - Μέρος 3: Πλαστικά αγκύρια για 
χρήση σε συμπαγή τοιχοποιία 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-4 

Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών γρήσεων σε 
σκυρόδεμα και τοιχοποιία σε μη φέρουσες 
εφαρμογές - Μέρος 4: Πλαστικά αγκύρια για 
χρήση σε τοιχοποιία με διάτρητα τούβλα 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-5 

Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε 
σκυρόδευα και τοιχοποιία σε μή φέρουσες 
εφαρμογές - Μέρος 5: Πλαστικά αγκύρια για 
χρήση σε αυτόκλειστο σκυρόδεμα και 
προσαρτήματα Α, Β, και Γ 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 021-1 

Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά 
αποθηκών ψυχρής συντήρησης - Μέρος 1: 
Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για 
κατασκευή ψυχρών θαλάμων 

ΗΛΜ 

16 ETAG 021-2 

Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά 
αποθηκών ψυχρής συντήρησης Μέρος 2: 
Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για τα 
περιβλήματα καθώς και για τα κτίρια αποθηκών 
ψυχρής συντήρησης 

ΗΛΜ 

16 ETAG 022  
Εξαρτήυατα και συμπαρομαρτούντα υλικά για 
στενάνωση εξωτερικών δωμάτων και τοίχων - 
Προσαρτήματα Α, Β, Γ, Δ, E, ΣΤ, Ζ, H και I 

Κτιριακά έργα 
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  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4:     30 / 30 

ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 
Κατασκευαστικός 

τομέας 

16 ETAG 022-1 

Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για 
στενάνωση εξωτερικών δωμάτων και τοίχων - 
Μέρος 1: Επιστρώσεις υγρής επάλειψης με ή 
χωρίς προστασία 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 022-2 

Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για 
εξωτερική στενάνωση δωμάτων και τοίχων - 
Μέρος 2: Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα 
υλικά για εύκαμπτα φύλλα 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 022-3 

Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για 
εξωτερική στεγάνωση δωμάτων και τοίχων - 
Μέρος :2 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα 
υλικά με πλάκες εγγενώς στεγανοποιημένες 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 023 Προκατασκευασμένες κτιριακές μονάδες Κτιριακά έργα 

16 ETAG 024 
Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για 
κατασκευή κτιρίων με πλαίσια από σκυρόδεμα 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 025  
Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για 
κατασκευή κτιρίων με μεταλλικά πλαίσια 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 026-1 
Πυροφράγματα και πυροσφρανιστικά - Μέρος 1: 
Γενικότητες 

Πυρασφάλεια 

16 ETAG 026-2  
Πυροφράνματα και πυροσφρανιστικά - Μέρος 2: 
Σφοανιστικά έναντι διείσδυσης της φωτιάς 

Πυρασφάλεια 

16 ETAG 026-3  
Πυροφράγματα και πυροσφραγιστικά - Μέρος 3: 
Σφραγιστικά για ευθύγραμμες συνδέσεις και 
γεμίσματα κενών 

Πυρασφάλεια 

16 ETAG 026-5 
Πυροφράγματα και πυροσφραγιστικά - Μέρος 5 
Φράγματα κοιλοτήτων 

Πυρασφάλεια 

16 ETAG 027 
Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για 
προστασία από πτώσεις βράχων 

Οδοποιία 

16 ETAG 029 
Μεταλλικά αγκύρια με βλήτρα νια χρήση σε 
τοιχοποιία. Προσάρτημα Α, προσάρτημα Β, 
Προσάρτημα Γ 

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

16 ETAG 031-1 
Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για 
ανεστραμμένη μόνωση δωμάτων. Μέρος 1 : 
Γενικότητες 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 031-2  
Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για 
ανεστραμμένη μόνωση δωμάτων - Μέρος 2 : 
Μόνωση με προστατευτική επίστρωση 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 033 
Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά υγρής 
εφαρμογής για στεγάνωση καταστρώματος 
γεφυρών 

Οδοποιία 

16 ETAG 035 Ασφαλτοδέματα πολύ λεπτής στρώσης Οδοποιία 

16 ETAG018-2 
Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 2: 
Αντιδραστική επικάλυψη για πυροπροστασία 
χαλύβδινων στοιχείων 

Πυρασφάλεια 

16 ETAG018-3  
Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 3: Εξωτερικά 
επιχρίσματα και εξαρτήματα με συμπαρο-
μαρτούντα υλικά για εφαρμογές πυραντίστασης 

Πυρασφάλεια 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22/2014 

                           Αρ. Πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014)          

(ΑΔΑ ΩΜΞ21-27Κ)                                                 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ :                                

- ΥΠΟΔΟΜΗ ΙΣΤΟΦΩΤΙΣΜΟΥ                                                             

- ΙΣΤΟΙ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ                           

- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ   ΛΕΒΗΤΩΝ 
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                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
                                                                                                ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                                 Αθήνα,  24-10-2014 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &  ΔΙΚΤΥΩΝ                                                Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ.658  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ                           ΠΡΟΣ : τους αποδέκτες                    
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ &                                       του πίνακα διανομής 
ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΔΙΠΑΔ) 
 
Ταχ.δ/νση  : Σεβαστουπόλεως  1 &  Φειδιππίδου                                       
                        11526 Αθήνα                                                                                                    
 Πληροφορίες   :  Διευθυντής 
Τηλέφωνο       : 210 7710242, FAX : 210 7710216     
 Mail:  dipad.dir@ggde.gr,  dipad.gram@ggde.gr  
                                                     
 
   
ΘΕΜΑ:  Απόφαση Υπουργού  Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα:   

"Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών: 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή οδοφωτισμού. 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα. 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων. 

 

 
 
Σας πληροφορούμε ότι στο ΦΕΚ..Β' 2828/21-10-2014, δημοσιεύτηκε η υπ. αρ. 
ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014, Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων 
με θέμα: "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών: 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή οδοφωτισμού. 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα. 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων. 

Μέχρι την ολοκλήρωση από το ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ των διαδικασιών διόρθωσης και 
τυποποίησης των εν λόγω ΕΤΕΠ και με σκοπό την αποφυγή προβλημάτων στην 
εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, μπορούν να εφαρμόζονται σε όλα τα Δημόσια Έργα 
οι Προσωρινές Τεχνικές Προδιαγραφές, των οποίων τα κείμενα περιέχονται στα 
συνημμένα παραρτήματα 1, 2 και 3.  

mailto:dipad.dir@ggde.gr
mailto:dipad.gram@ggde.gr
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Σε κάθε περίπτωση αναφοράς των Ενιαίων Τιμολογίων Εργασιών στις εν λόγω 
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, θα λαμβάνονται πλέον, αντ' αυτών, υπόψη οι 
Προσωρινές Τεχνικές Προδιαγραφές των παραρτημάτων της παρούσας Εγκυκλίου. 

Για τυχόν προβλήματα που θα ανακύψουν κατά την εφαρμογή των εν λόγω 
Προσωρινών Τεχνικών Προδιαγραφών, οι αρμόδιες Διευθύνσεις παρακαλούνται να 
συντάσσουν και να υποβάλλουν τεκμηριωμένες αναφορές προς τη Γενική Δ/νση 
Ποιότητας της ΓΓΔΕ, Δ/νση ΔΙΠΑΔ, η οποία θα εισηγείται και  θα προωθεί την 
υλοποίησή τους.   

Για την αποφυγή ογκωδών και δαπανηρών τευχών δημοπράτησης, οι εν λόγω 
Προσωρινές Τεχνικές Προδιαγραφές θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ 
(www.ggde.gr)  υπό μορφή αρχείου PDF με δυνατότητα ανάγνωσης και εκτύπωσης 
ώστε τα κείμενα να είναι προσπελάσιμα από κάθε ενδιαφερόμενο. 

Της Εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι για την εφαρμογή 
της. 

 
Η Δ/νση Πληροφορικής της ΓΓΔΕ καλείται να προχωρήσει άμεσα στις σχετικές  
ενέργειες, ώστε η εν λόγω Εγκύκλιος να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.ggde.gr της 
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 
 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ             

 
 

                                                                                   ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 
 
                                                                                         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Συνημμένα :   (μόνο ηλεκτρονική ανάρτηση) 

1. Παραρτήματα 1, 2, και 3, με τα κείμενα των Προσωρινών Τεχνικών 
Προδιαγραφών. 

2.  Πίνακας διανομής αποδεκτών 

Κοινοποίηση :                                                      
1. Γραφείο Υπουργού  Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων                                                                   
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα  ΔΕ  
3. Γραφεία Γεν. Δ/ντων της ΓΓΔΕ              
4. Δ/νση Πληροφορικής( με CD για ανάρτηση στην ιστοσελίδα) 
5. Δ/νση Δ17 
6. Δ/νση ΔΙΠΑΔ(5) 
 

http://www.ggde.gr/
http://www.ggde.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή 

Υποδομή οδοφωτισμού 

Εισαγωγή 

Η παρούσα Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή δημιουργήθηκε με σκοπό τη 
διόρθωση σφαλμάτων και παραλήψεων που εντοπίστηκαν στην  ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-05-07-01-00:2009. 

1 Αντικείμενο   

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στην εγκατάσταση της υποδομής του οδοφωτισμού 
η οποία περιλαμβάνει: 

 Την εκσκαφή και επανεπίχωση τάφρων (σκαμμάτων) για την τοποθέτηση 
των σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων, των φρεατίων και της 
θεμελίωσης των ιστών φωτισμού, την αποκατάσταση της φυσικής ή 
τεχνητής επιφάνειας στη θέση των σκαμμάτων και την απομάκρυνση των 
περισσευμάτων των προϊόντων εκσκαφής. 

 Την προμήθεια και τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων. 

 Την προμήθεια και τοποθέτηση των καλωδίων. 

 Την προκατασκευή ή την επιτόπου κατασκευή και τοποθέτηση των 
βάσεων έδρασης των ιστών φωτισμού. 

 Την προμήθεια και τοποθέτηση αγωγού γείωσης με τους ακροδέκτες και 
τις πλάκες. 

 Την προκατασκευή και τοποθέτηση των φρεατίων επίσκεψης των 
συνδέσεων των καλωδίων. 

 Την προκατασκευή και τοποθέτηση των φρεατίων έλξης καλωδίων. 

 Την προκατασκευή και τοποθέτηση των κιβωτίων ηλεκτρικής διανομής 
(πίλλαρ). 

 Τις δοκιμές καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού δικτύου. 

2 Τυποποιητικές παραπομπές 

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων 
δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα 
αντίστοιχα σημεία του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών 
παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε χρονολογημένες 
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δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν 
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή 
αναθεώρησή της. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις 
ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. 

ΕΛΟΤ HD 21-1 S4 Cables of rated voltages up to and including 450/750V and 
having thermoplastic insulation - Part 1: General 
requirements -- Καλώδια ονοµαστικής τάσης µέχρι και 
450/750V που έχουν θερµοπλαστική µόνωση - Μέρος 1: 
Γενικές απαιτήσεις.  

ΕΛΟΤ 563-4 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and 
including 450/750 V - Part 4: Sheathed cables for fixed wiring 
-- Καλώδια µε µόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) 
ονοµαστικής τάσης µέχρι και 450/750 V - Μέρος 4: Καλώδια 
µε µανδύα για σταθερή καλωδίωση.  

ΕΛΟΤ 843 Polyvinyl chloride insulated and sheathed power cables for 
rated voltage 600/1000 V -- Καλώδια ισχύος ονομαστικής 
τάσης 600/1000 V με μόνωση και μανδύα από 
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). 

ΕΛΟΤ EN 60228 Conductors of insulated cables -- Αγωγοί μονωμένων 
καλωδίων. 

ΕΛΟΤ EN ISO 1461 Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel 
articles - Specifications and test methods -- Θερμό 
γαλβάνισμα δι' εμβαπτίσεως διαμορφωμένων σιδηρών και 
χαλύβδινων στοιχείων. Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμών. 

ΕΛΟΤ EN ISO 9001 Quality management systems – Requirements -- Συστήματα 
διαχείρισης ποιότητας – Απαιτήσεις. 

 

3 Όροι και ορισμοί 

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί. 

4 Απαιτήσεις 

4.1 Γενικά 

Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα έχουν τα χαρακτηριστικά που 
προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη και θα πληρούν τις απαιτήσεις των κατά 
περίπτωση ισχυόντων  Ευρωπαϊκών  προτύπων (ΕΝ) και τεχνικών προδιαγραφών 
και θα φέρουν σήμανση CE. 
Ειδικότερα το υπό προμήθεια ηλεκτρολογικό υλικό θα πρέπει: 

1. να φέρει σήμανση CE. 

2. να συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ. 
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3. να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις όλων των Ευρωπαϊκών οδηγιών και των 
εθνικών διατάξεων τεχνικής εναρμόνισης που αφορούν το ηλεκτρολογικό 
υλικό. 

Τα υλικά που εμπίπτουν στις απαιτήσεις του Κανονισμού 305/2011 περί δομικών 
προϊόντων πρέπει να συνοδεύονται από δήλωση επίδοσης σύμφωνα με τον εν λόγω 
Κανονισμό. 

Κατά την προμήθεια όλα τα προαναφερόμενα, κατά περίπτωση, πιστοποιητικά 
πρέπει να συνοδεύουν τα προς προμήθεια υλικά και εξαρτήματα. 

Τα υλικά της σύμβασης θα πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες και 
προμηθευτές που εφαρμόζουν παραγωγική ή εμπορική διαδικασία, πιστοποιημένη 
κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 για τα συγκεκριμένα προϊόντα και να φέρουν 
πιστοποιητικό από διαπιστευμένο φορέα. Εναλλακτικά η πιστοποίηση της 
παραγωγικής διαδικασίας μπορεί να γίνεται από διαπιστευμένους φορείς 
πιστοποίησης που συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά σχήματα πιστοποίησης της 
ποιότητας των προϊόντων και περιλαμβάνουν επιθεώρηση της παραγωγής. 

Για τα υλικά που φέρουν σήμανση CE τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης και οι 
εκθέσεις δοκιμών πρέπει να εκδίδονται σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και 
Ευρωπαϊκή νομοθεσία από κοινοποιημένους στην Ε.Ε. οργανισμούς αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης, όπου απαιτείται και σε κάθε περίπτωση τα τυχόν πιστοποιητικά 
καταλληλότητας και ελέγχου οφείλουν να εκδίδονται από αναγνωρισμένους 
οργανισμούς πιστοποίησης.  

Για την αξιολόγηση της ορθής σήμανσης CE υποβάλλεται πλήρης τεχνικός φάκελος 
σύμφωνα με  την Ευρωπαϊκή ή την Εθνική νομοθεσία εναρμόνισης. Στην περίπτωση 
δομικών υλικών απαιτούνται επιπλέον πιστοποιητικά σταθερότητας της παραγωγής. 

Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών της σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 27 του Π.Δ. 118/2007 προκειμένου να 
αποδειχθεί ότι τα προϊόντα ανταποκρίνονται στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις 
που ορίζει η διακήρυξη. 

Οι οδηγίες της Ε.Ε. και τα πρότυπα με τα οποία έγιναν οι δοκιμές τύπου των υλικών, 
πρέπει να αναφέρονται σαφώς στη δήλωση συμμόρφωσης. 

Από τη σύμβαση πρέπει να προβλέπονται και εργαστηριακοί έλεγχοι, αυτοί μπορούν 
να διενεργούνται από οποιοδήποτε εργαστήριο το οποίο είναι διαπιστευμένο από το 
ΕΣΥΔ ή άλλο αντίστοιχο οργανισμό διαπίστευσης χώρας της Ε.Ε. Το εν λόγω 
εργαστήριο πρέπει να λειτουργεί εντός των πλαισίων της ΕΑ-MLA (European 
Accreditation – Multilateral Agreement). 

Η ενσωμάτωση στο έργο θα γίνεται μετά από την έγκριση της Υπηρεσίας, περί της 
συμμόρφωσης των υλικών με τα σχετικά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ (βλέπε παράγραφο 
Τυποποιητικών παραπομπών της παρούσας), τις απαιτήσεις της μελέτης, τα λοιπά 
συμβατικά τεύχη και τον Κανονισμό ΕΚ  765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων 
διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και 
για την κατάργηση του  κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου. 

 
Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά 
προσοχής, για την αποφυγή φθορών, στρεβλώσεων κλπ. ζημιών και θα 
αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο απόθεσης έτσι ώστε να εξασφαλίζονται τα 
υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης. 

Όσον αφορά τα ενσωματούμενα υλικά, αυτά είναι: 
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 Σκυρόδεμα εγκιβωτισμού σωλήνων, κατασκευής φρεατίων και βάσεων 
ιστών. 

 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος. 

 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων. 

 Σωλήνες PVC, PE και γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες. 

 Πλάκες γείωσης, χάλκινοι αγωγοί (πολύκλωνοι & μονόκλωνοι) και 
ακροδέκτες (σφιγκτήρες) γείωσης. 

 Γαλβανισμένο σύρμα-οδηγός για την έλξη των καλωδίων. 

 Γαλβανισμένα αγκύρια με κοχλίωση (κλωβός αγκύρωσης). 

 Καλώδια τύπου A05VV-R, A05VV-U (NYM κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 
21-1 S4). 

 Καλώδια τύπου Ε1VV-U, Ε1VV-R, E1VV-S (NYY κατά ΕΛΟΤ 843, J1VV-
U, J1VV-R, J1VV-S). 

 Υλικά κατασκευής κιβωτίου ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ). 

 Κοχλίες, περικόχλια και λοιπά μικροϋλικά. 

 Άμμος εγκιβωτισμού σωληνώσεων. 

 

 

4.2 Αποδεκτά υλικά 

Για τα χρησιμοποιούμενα υλικά, ισχύουν οι εξής απαιτήσεις: 

1. Το σκυρόδεμα εγκιβωτισμού των σωλήνων θα είναι κατηγορίας C12/15. 

2. Το σκυρόδεμα φρεατίων και βάσεων ιστών θα είναι κατηγορίας C20/25. 

3. Ο σιδηρός οπλισμός σκυροδέματος θα είναι κατηγορίας S500 ΚΤΧ (βλέπε 
Βιβλιογραφία της παρούσας). 

4. Τα χυτοσιδηρά καλύμματα των φρεατίων θα είναι σύμφωνα με τις σχετικές 
απαιτήσεις. 

5. Ο σωλήνας PVC διαμέτρου Ø50 θα είναι αντοχής 6 bar τουλάχιστον. 

6. Ο πολύκλωνος χάλκινος αγωγός γείωσης θα είναι διατομής 25 mm2, σύμφωνα 
με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60228. 

7.   Ο μονόκλωνος χάλκινος αγωγός γείωσης θα είναι διατομής 6 mm2, σύμφωνα  

      με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60228. 

8. Ο σωλήνας PE 2 mm γενιάς διαμέτρου Ø90 θα είναι αντοχής 6 bar τουλάχιστον. 

9. Ο σωλήνας PE 2 mm γενιάς διαμέτρου Ø50 θα είναι αντοχής 6 bar τουλάχιστον. 
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10. Ο σιδηροσωλήνας θα είναι γαλβανισμένος (ISO-MEDIUM-πράσινη ετικέτα), 
διαμέτρου Φ101,6 (4’’). 

11. Το σύρμα-οδηγός θα έχει διατομή 5 mm2 και θα είναι γαλβανισμένο σύμφωνα με 
το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461. 

12. Η πλάκα γείωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό θα έχει διαστάσεις 
500 x 500 x5 mm. 

13. Τα αγκύρια με κοχλίωση θα είναι από χάλυβα κατηγορίας S400s ΚΤΧ (βλέπε 
Βιβλιογραφία της παρούσας), γαλβανισμένα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 
ISO 1461. 

14. Τα καλώδια τύπου A05VV-U ή A05VV-R θα είναι ονομαστικής τάσης 300/500 V 
(κατά VDE, βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας) με μόνωση από θερμοπλαστικό 
υλικό PVC, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 563-4 αποτελούμενα από: 

 Μονόκλωνο αγωγό διατομής 4 mm2 

 Πολύκλωνο αγωγό διατομής 6 mm2 

 Τρίκλωνο αγωγό διατομής 3 x 1,5 mm2 

15. Τα καλώδια τύπου Ε1VV-U ή Ε1VV-R ή Ε1VV-S ονομαστικής τάσης 600/1000 V 
με μόνωση από θερμοπλαστικό υλικό PVC και μανδύα από χλωριούχο 
πολυβινύλιο, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 843 με διατομές: 

 2 x 10 mm2 

 3 x 10 mm2 

 4 x 10 mm2 

16. Ο ακροδέκτης γείωσης (σφιγκτήρας) θα είναι για αγωγό διατομής 25 έως 
35 mm2. 

17. Τα υλικά κατασκευής του κιβωτίου ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) θα 
συμμορφώνονται με την Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΗ1/Ο/481/02.08.86, 
(ΦΕΚ 573Β/09.09.86) (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας). 

18. Οι κοχλίες, τα περικόχλια και λοιπά μικροϋλικά θα είναι γαλβανισμένα σύμφωνα 
με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461. 

19. Η άμμος για τον εγκιβωτισμό των σωληνώσεων, θα είναι από θραυστό υλικό 
λατομείου. 

5 Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών 

5.1 Γενικά 

Οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας για 
ηλεκτρικά δίκτυα και τα σχέδια της μελέτης. 

Επιβάλλεται να γίνεται η πασσάλωση της χάραξης της τάφρου τοποθέτησης των 
καλωδίων σε όσα τμήματα προκύπτει ανάγκη εκτροπής (από την τυπική χάραξη) 
λόγω εμποδίων, και η έγγραφη αποδοχή της από τον επιβλέποντα εφόσον το νέο 
μήκος είναι μεγαλύτερο από το 5% του συνολικού μήκους που ορίζεται στα σχέδια. 
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5.2 Εκσκαφή και επανεπίχωση τάφρων 

Για την τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων θα διανοίγονται τάφροι 
(βάθους τουλάχιστον 70 cm) στις θέσεις που προβλέπονται από τα σχέδια της 
μελέτης, με στάθμη πυθμένα σε βάθος 10 cm κάτω από την προβλεπόμενη στάθμη 
των σωλήνων. Κάτω από τους σωλήνες και μέχρι 10 cm πάνω από αυτούς η τάφρος 
θα επανεπιχώνεται με άμμο, ενώ το υπολειπόμενο βάθος μέχρι την επιφάνεια 
συμπληρώνεται με κατάλληλα υλικά επιχωμάτων με κοκκομετρική διαβάθμιση η 
οποία διέρχεται κατά 100% από το κόσκινο βρόχου 25 mm. Οι διαστάσεις της 
τάφρου καθορίζονται από τα σχέδια της μελέτης, όμως αυτή δεν μπορεί να έχει 
πλάτος μικρότερο από 300 mm. Το υλικό της επανεπίχωσης συμπυκνώνεται ώστε 
να δέχεται τα φορτία που προβλέπονται να διέρχονται στην επιφάνεια της τάφρου 
χωρίς να παραμορφώνεται. 

Τα περισσεύματα των προϊόντων εκσκαφής θα απομακρύνονται και θα 
απορρίπτονται σε χώρο εγκρινόμενο από την Υπηρεσία, σύμφωνα και με τα 
οριζόμενα από τα συμβατικά τεύχη σχετικά με χώρους απόρριψης άχρηστων υλικών. 

5.3 Τοποθέτηση σωλήνων για τη διέλευση καλωδίων 

Οι σωλήνες ΡΕ ή γαλβανισμένου σιδήρου θα τοποθετούνται στην τάφρο και θα 
στερεώνονται κατάλληλα ώστε να εμποδίζεται η μετακίνησή τους και ο αποχωρισμός 
τους κατά τη διάρκεια των εργασιών επανεπίχωσης ή εγκιβωτισμού τους σε 
σκυρόδεμα. 

Όπου χρησιμοποιούνται σιδηροσωλήνες αυτοί θα εκτείνονται κατά 50 cm πέραν του 
απολύτως απαραίτητου μήκους (π.χ. στα τμήματα διέλευσης από φορείς τεχνικών 
έργων).  

Εφόσον διακόπτεται η εργασία τοποθέτησης των σωλήνων τότε θα τοποθετείται 
επιστόμιο στα άκρα της σωλήνωσης. Οι σωλήνες πρέπει να παραμένουν εσωτερικά 
καθαροί. Πριν από την τοποθέτηση των καλωδίων, θα ελέγχεται το εσωτερικό τους 
με διέλευση σφαίρας διαμέτρου ίσης με το 85% της διαμέτρου του σωλήνα. 

Οι σωλήνες επιτρέπεται να κάμπτονται, χωρίς όμως να αλλοιώνεται η εσωτερική 
διάμετρός τους, με ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας 12πλάσια της διαμέτρου των. 

Οι σιδηροσωλήνες μεταξύ τους θα συνενώνονται με κοχλιωτούς συνδέσμους. 

Τα άκρα των σιδηροσωλήνων δεν επιτρέπεται να φέρουν κοφτερές ακμές που 
τραυματίζουν τα καλώδια. 

Οι διαβάσεις καλωδίων κάτω από οδόστρωμα ή όπου αλλού ορίζεται στα σχέδια, θα 
γίνεται με σωλήνες που θα εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 με 
διαστάσεις σύμφωνα με τα σχέδια. 

Εντός των σωλήνων διέλευσης καλωδίων τοποθετείται γαλβανισμένο σύρμα-οδηγός 
για την έλξη των καλωδίων. 

5.4 Έλξη καλωδίων 

Η έλξη των καλωδίων γίνεται με γαλβανισμένο σύρμα οδηγό που τοποθετείται στους 
σωλήνες διέλευσης καλωδίων. Κατά την έλξη των καλωδίων πρέπει να εμποδίζεται 
με κάθε τρόπο η εισαγωγή υγρασίας εντός του σωλήνα. 
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Στην περίπτωση που η έλξη γίνεται με άλλο τρόπο, εκτός από χειρωνακτικά, θα 
χρησιμοποιείται δυναμόμετρο για τον έλεγχο της αναπτυσσόμενης δύναμης 
σύμφωνα με την αντοχή σε εφελκυσμό που ορίζει ο κατασκευαστής των καλωδίων. 

5.5 Εγκατάσταση γείωσης 

Ο αγωγός γείωσης διατομής 25 mm2 τοποθετείται στην ίδια τάφρο με τους σωλήνες 
διέλευσης καλωδίων. Αυτός συνδέεται με τους ακροδέκτες των ιστών και το κιβώτιο 
ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) με αγωγό διατομής 6 mm2 με σφιγκτήρες. Οι πλάκες 
γείωσης τοποθετούνται εντός του εδάφους σε βάθος 1,00 m και συνδέονται με τον 
αγωγό γείωσης, με αγωγό διατομής 25 mm2 ή μεγαλύτερης εάν έτσι ορίζεται στη 
μελέτη. 

5.6 Φρεάτια έλξης και επίσκεψης συνδεσμολογίας καλωδίων 

Τα φρεάτια θα είναι προκατασκευασμένα σύμφωνα με τα σχέδια και θα 
τοποθετούνται εντός της τάφρου των καλωδίων, στις θέσεις που προβλέπονται από 
την μελέτη. Αυτά θα είναι από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, θα φέρουν διπλό 
χυτοσιδηρό κάλυμμα με στεγάνωση και θα φέρουν στον πυθμένα τους σωλήνα 
PVC Ø50. Η πλήρωση του κενού μεταξύ των παρειών του σκάμματος και των 
φρεατίων επανεπιχώνεται με άμμο λατομείου και αποκαθίσταται η φυσική ή τεχνητή 
(π.χ. πλακόστρωση) επιφάνεια του εδάφους στην αρχική της κατάσταση. 

 

5.7 Στήριξη ιστών οδοφωτισμού 

5.7.1 Με βάσεις στήριξης (ιστοί από αλουμίνιο ή χάλυβα) 

Οι βάσεις στήριξης (θεμελίωση) των ιστών οδοφωτισμού θα είναι είτε 
προκατασκευασμένες από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 είτε θα 
κατασκευάζονται με πασσάλους (έγχυτους από σκυρόδεμα ή εμπηγνυόμενους 
σιδηροπασσάλους χάλυβα κατηγορίας S500s, με κατάλληλη προστασία έναντι 
διάβρωσης). Η θεμελίωση με εφαρμογή πασσάλων συνιστάται για υψηλούς ιστούς 
(H > 14 m). 

Εναλλακτικά  είναι δυνατή η επιτόπου σκυροδέτηση της βάσης  στήριξης των ιστών 
(οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25). 

Επί της βάσης ή του κεφαλοδέσμου των πασσάλων πακτώνεται το στοιχείο 
αγκύρωσης του ιστού σύμφωνα με τη μελέτη. Το στοιχείο αγκύρωσης θα πρέπει να 
παραμένει ακλόνητο κατά τη σκυροδέτηση με εφαρμογή π.χ. ηλεκτροσυγκόλλησης 
στο πλέγμα οπλισμού της βάσης. 

Πριν από την τοποθέτηση των προκατασκευασμένων βάσεων ή την επιτόπου 
σκυροδέτηση βάσεων θα ελέγχεται από τον επιβλέποντα το σκάμμα για τις 
πραγματικές συνθήκες του εδάφους θεμελίωσης και αναλόγως με τον εκτιμώμενο 
κίνδυνο θα λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα αντιστήριξης του σκάμματος ή/και 
προστασίας έναντι πτώσης ανθρώπων ή ζώων. 

Η προκατασκευή των βάσεων έδρασης των ιστών από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C20/25 και η τοποθέτηση τους μέσα στα σκάμματα ή η επιτόπου κατασκευή τους θα 
γίνεται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Μέσα στο σκυρόδεμα τοποθετείται το 
σύστημα των αγκυρίων με κοχλίωση, τα οποία πρέπει να παραμένουν κατακόρυφα 
με ηλεκτροσυγκόλληση ή κατάλληλες διατάξεις πλαισίων κατά τη διάρκεια της 
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σκυροδέτησης. Η στάθμη τοποθέτησης της προκατασκευασμένης βάσης ή η στάθμη 
της επιτόπου κατασκευής, θα ελέγχεται ότι είναι σύμφωνη με τα σχέδια. 

Κατά τη σκυροδέτηση και στη συνέχεια μέχρι την τοποθέτηση του ιστού οι 
προεξέχοντες κοχλίες του στοιχείου αγκύρωσης θα προστατεύονται με πλαστικά 
καλύμματα (κατ’ ελάχιστο τεμάχιο πλαστικού σωλήνα). Επίσης θα φράσσονται τα 
άκρα των σωλήνων διέλευσης των καλωδίων που τοποθετούνται μέσα στη βάση του 
φωτιστικού για την αποφυγή τυχόν έμφραξης τους. 

Η επανεπίχωση γύρω από τις βάσεις θα γίνεται με άμμο λατομείου και θα 
αποκαθίσταται η φυσική ή τεχνητή επιφάνεια του εδάφους στην αρχική της 
κατάσταση. 

Κατασκευή βάσης με πασσάλους. Αυτή θα γίνεται σύμφωνα με την μελέτη. 

5.7.2 Με πάκτωση (ιστοί από οπλισμένο σκυρόδεμα) 

Ο πυθμένας της τάφρου θα διαμορφώνεται με σκυρόδεμα πάχους 0,15 m. Ο ιστός 
θα εγκαθίσταται σε κατακόρυφη θέση και ο κενός χώρος της τάφρου θα 
επανεπιχώνεται με προϊόντα εκσκαφής (βλέπε παράγραφο 5.2), έως 0,20 m από την 
επιφάνεια του εδάφους. Η τελική διαμόρφωση μέχρι την επιφάνεια του εδάφους θα 
γίνεται με σκυρόδεμα. 

5.8 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) 

Η κατασκευή του πίλλαρ θα γίνεται από προκατασκευασμένα τεμάχια (ερμάρια 
μεταλλικά, στεγανά ή από ανθεκτικό πλαστικό π.χ. για τοποθέτηση κοντά σε 
θάλασσα) και υλικά ενσωματούμενα επιτόπου, περιλαμβανομένης και της βάσης 
έδρασης του από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, για κάθε τύπο που 
ορίζεται στην μελέτη, ανάλογα με τον αριθμό των αναχωρήσεων. Η θύρα του πίλλαρ 
θα φέρει κλείθρο σύμφωνα με τη μελέτη. 

Η βάση έδρασης του πίλλαρ θα περιλαμβάνει και το φρεάτιο έλξης καλωδίων. 

Κάθε πίλλαρ θα χωρίζεται σε δυο μέρη με στεγανή διανομή, για την τοποθέτηση 
αντίστοιχα του μετρητή της ΔΕΗ και όλων των οργάνων διακοπής και προστασίας 
των γραμμών. Οι εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες του πίλλαρ, μετά την 
κατασκευή τους θα υπόκεινται σε κατάλληλη επεξεργασία (θερμό γαλβάνισμα ή και 
εποξειδική βαφή) για την προστασία έναντι των εξωτερικών συνθηκών. Ολόκληρο το 
πίλλαρ θα έχει βαθμό προστασίας ΙP55. 

Η διανομή θα αποτελείται από στεγανά κιβώτια κατασκευασμένα από κράμα 
αλουμινίου ή από ανθεκτικό πολυεστέρα ενισχυμένο με υαλοβάμβακα και 
πολυκαρμπονάτ, διαμορφωμένα με χυτόπρεσσα. Τα κιβώτια θα είναι άκαυστα, ικανά 
να αντιμετωπίσουν συνθήκες εξωτερικού χώρου και υγρασίας θάλασσας. Τα κιβώτια 
θα φέρουν οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλίπτες για την είσοδο του καλωδίου 
παροχής από τη ΔΕΗ, του καλωδίου τηλεχειρισμού, καθώς και για την έξοδο των 
καλωδίων προς το δίκτυο. 
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6 Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας 

Έλεγχοι κατά την παραλαβή: 

 Έλεγχος της ποιότητας των υλικών κατασκευής της υποδομής 
οδοφωτισμού, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1 και 4.2 της παρούσας. 

 Έλεγχος των διαστάσεων και της θέσης (οριζοντιογραφικά και 
υψομετρικά) της διανοιγόμενης τάφρου, του υλικού επανεπίχωσης και 
του βαθμού συμπύκνωσης αυτού. 

 Έλεγχος του εσωτερικού των σωλήνων με διέλευση σφαίρας διαμέτρου 
ίσης με το 85% της διαμέτρου του σωλήνα. 

 Έλεγχος της στεγάνωσης των φρεατίων έλξης και επίσκεψης των 
καλωδίων. 

 Έλεγχος των συνθηκών (της αντοχής) του εδάφους θεμελίωσης των 
βάσεων στήριξης των ιστών οδοφωτισμού. 

 Έλεγχος των διαστάσεων της κατασκευής της θεμελίωσης σύμφωνα με 
τη μελέτη. 

 Έλεγχος της εφαρμογής ελαστικών καλυμμάτων στις κοχλιώσεις των 
αγκυρίων, στήριξης της βάσης των ιστών οδοφωτισμού. 

 Έλεγχος καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού δικτύου, και κατ΄ ελάχιστον: 

α. έλεγχος υπό τάση της συνδεσμολογίας του ηλεκτρικού δικτύου και του 
κιβωτίου πίλλαρ 

β. έλεγχος διαρροών ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο 

γ. έλεγχος της εγκατάστασης γείωσης με δημιουργία συνθηκών 
ελεγχόμενου βραχυκυκλώματος 

 Έλεγχος της αποκατάστασης της φυσικής ή τεχνητής επιφάνειας μετά το 
πέρας των εργασιών κατασκευής της υποδομής του οδοφωτισμού και 
απομάκρυνσης των περισσευμάτων των προϊόντων εκσκαφής και 
απόρριψης αυτών σε εγκεκριμένες από την Υπηρεσία θέσεις. 

Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει 
την δυνατότητα να αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά 
μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου 
αυτού. 

7 Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος 

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι υγείας – 
ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος. Ο ανάδοχος θα εκτελεί σε πλήρη 
συμμόρφωση με τις ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις περί υγιεινής και 
ασφάλειας της εργασίας καθώς και με τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας και 
Υγείας του έργου (ΣΑΥ). 
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8 Τρόπος επιμέτρησης  

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, 
λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων της μελέτης. 

Η υποδομή του οδοφωτισμού περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους εργασίες/ αντικείμενα: 

α. Την εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και την επανεπίχωση. 

β. Τους σωλήνες διέλευσης καλωδίων και το σύρμα – οδηγό. 

γ. Τους αγωγούς γείωσης (διακρίνονται ως προς την διατομή). 

δ. Τους ακροδέκτες αγωγού γείωσης. 

ε. Τις πλάκες γείωσης. 

στ. Τα φρεάτια έλξης και επίσκεψης συνδεσμολογίας με το κάλυμμα τους, 
πλήρως τοποθετημένα. 

ζ. Την προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με 
άμμο λατομείου, με βάση την τυπική διατομή της Μελέτης. 

η. Τα καλώδια κατά τύπο και διατομή αγωγού. 

θ. Την κατασκευή πίλλαρ. Διακρίνονται με βάση τον αριθμό αναχωρήσεων. 

Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες 
καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση 
της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την 
πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εργασία. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι 
περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω: 

 Οι εργασίες εκσκαφής, επανεπίχωσης καθώς και επαναφοράς, στη θέση των 
σκαμμάτων, της φυσικής ή τεχνητής επιφάνειας, στην αρχική της ποιοτική 
κατάσταση με αποκατάσταση τυχόν προϋπάρχοντος οδοστρώματος ή 
πεζοδρομίου κλπ., καθώς και η μεταφορά και απόρριψη των περισσευμάτων των 
προϊόντων εκσκαφής. 

 Οι εργασίες πλήρους κατασκευής των βάσεων θεμελίωσης των ιστών, των 
φρεατίων και των λοιπών στοιχείων που ολοκληρώνουν το σύστημα της 
υποδομής οδοφωτισμού ώστε να είναι έτοιμο να δεχθεί το σύστημα επιδομής 
οδοφωτισμού (ιστοί, φωτιστικά, κλπ.). 

 Η προμήθεια και η εγκατάσταση όλων των υλικών, καλωδίων και σωλήνων 
διέλευσης αυτών, γειώσεων και μικροϋλικών, η μεταφορά όλων αυτών επιτόπου 
του έργου και η ενσωμάτωση τους στο έργο. 

 Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων διέλευσης σε άμμο, ή σε σκυρόδεμα. 

 Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών 

 Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο 

 Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο 
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 Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του 
εξοπλισμού. 

 Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και 
μέσων για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
Προδιαγραφής. 

 Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την 
εκτέλεση των εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση. 

 Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα 
Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) εάν 
διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή 

Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα 

Εισαγωγή 

Η παρούσα Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή δημιουργήθηκε με σκοπό τη 
διόρθωση σφαλμάτων και παραλήψεων που εντοπίστηκαν στην  ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-05-07-02-00:2009. 

1. Αντικείμενο 

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στην εγκατάσταση της ανωδομής του οδοφωτισμού 
και περιλαμβάνει: 

 Την προμήθεια και εγκατάσταση τυποποιημένων ιστών οδοφωτισμού, 
βραχιόνων, φωτιστικών σωμάτων, φωτεινών πηγών, συσκευών ελέγχου 
λειτουργίας καθώς και άλλων εξαρτημάτων, απαιτούμενων για το 
φωτισμό οδών, οδικών κόμβων, σταθμών διοδίων, και σταθμών 
εξυπηρέτησης. 

 Όλες τις δοκιμές καλής λειτουργίας του οδοφωτισμού. 

Ειδικού τύπου ιστοί (π.χ. αθλητικών εγκαταστάσεων, ειδικών εφαρμογών κλπ.) δεν 
περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής.  

Η παρούσα Προδιαγραφή εφαρμόζεται σε: 

- Νέες εγκαταστάσεις. 

- Υφιστάμενες εγκαταστάσεις στις οποίες γίνονται επεκτάσεις ή τροποποιήσεις 
που αφορούν: 

• Την αντικατάσταση διατάξεων ηλεκτρικής προστασίας. 

• Την προσθήκη νέων ηλεκτρικών κυκλωμάτων.  

• Την αντικατάσταση των διατάξεων γείωσης. 

• Την αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων 

2. Τυποποιητικές παραπομπές 

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων 
δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα 
αντίστοιχα σημεία του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών 
παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε χρονολογημένες 
δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν 
εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή 
αναθεώρησή της. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις 
ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. 
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 Infrastructure for road lighting -- Υποδομή οδοφωτισμού 

ΕΛΟΤ EN 40-1  Lighting columns - Part 1: Definitions and terms -- Ιστοί 
φωτισμού - Μέρος 1: Ορισμοί και όροι 

ΕΛΟΤ EN 40-2 Ε2 Lighting Columns - Part 2: General requirements and 
dimensions -- Ιστοί φωτισμού - Μέρος 2: Γενικές 
απαιτήσεις και διαστάσεις 

ΕΛΟΤ EN 40-3-1 E2 Lighting columns - Part 3-1: Design and verification - 
Specification for characteristic loads -- Ιστοί φωτισμού - 
Μέρος 3-1: Σχεδιασμός και επαλήθευση - Προδιαγραφή 
για χαρακτηριστικά φορτία 

ΕΛΟΤ EN 40-3-2 E2 Lighting columns - Part 3-2: Design and verification - 
Verification by testing -- Ιστοί φωτισμού - Μέρος 3-2: 
Σχεδιασμός και επαλήθευση - Επαλήθευση με δοκιμές 

ΕΛΟΤ EN 40-3-3 E2 Lighting columns - Part 3-3: Design and verification - 
Verification by calculation -- Ιστοί φωτισμού - Μέρος 3-
3: Σχεδιασμός και επαλήθευση - Επαλήθευση βάσει 
υπολογισμών. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 40-4 E2 Requirements for reinforced and prestressed concrete 
lighting columns: απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού από 
οπλισμένο και από προεντεταμένο σκυρόδεμα. 

ΕΛΟΤ EN 40-5 E3 Lighting columns - Part 5: Requirements for steel 
lighting columns -- Ιστοί φωτισμού - Μέρος 5: 
Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού 

ΕΛΟΤ EN 40-6 E3 Lighting columns - Part 6: Requirements for aluminium 
lighting columns -- Ιστοί φωτισμού - Μέρος 6: 
Απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού από αλουμίνιο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7E2      Lighting columns - Part 7: Requirements for fibre                                              
reinforced polymer composite lighting colums - Στύλοι 
φωτισμού - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού 
από οπλισμένο με ίνες σύνθετο πολυμερές. 

ΕΛΟΤ EN 10025-1 Hot rolled products of structural steels - Part 1: General 
technical delivery conditions – Προϊόντα θερμής 
εξέλασης για χάλυβες κατασκευών – Μέρος 1 : Γενικοί 
τεχνικοί όροι παράδοσης 

ΕΛΟΤ EN 10149-1 Hot-rolled flat products made of high yield strength 
steels for cold forming - Part 1: General delivery 
conditions. -- Πλατεά προϊόντα θερμής έλασης από 
χάλυβες υψηλής αντοχής για ψυχρή διαμόρφωση - 
Μέρος 1: Γενικοί τεχνικοί όροι παράδοσης 

ΕΛΟΤ EN 10149-2 Hot-rolled flat products made of high yield strength 
steels for cold forming - Part 2: Delivery conditions for 
thermomechanically rolled steels. -- Πλατεά προϊόντα 
θερμής έλασης από χάλυβες υψηλής αντοχής για 
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ψυχρή διαμόρφωση - Μέρος 2:Τεχνικοί όροι 
παράδοσης για θερμομηχανικά ελατούς χάλυβες 

ΕΛΟΤ EN ISO 15612 Specification and qualification of welding procedures for 
metallic materials - Qualification by adoption of a 
standard welding procedure -- Προδιαγραφή και 
έλεγχος καταλληλότητας διαδικασιών συγκόλλησης 
μεταλλικών υλικών - Αξιολόγηση καταλληλότητας με 
βάση πρότυπη διαδικασία συγκόλλησης 

 
 
 

                 ΕΛΟΤ ΕΝ ISΟ 15607   Specification and qualification of welding procedures for metallic  
materials -  General rules -- Προδιαγραφή και έλεγχος 
καταλληλότητας διαδικασιών συγκόλλησης μεταλλικών 
υλικών – Γενικοί κανόνες  

 

ΕΛΟΤ EN ISO 15609-1 Specification and qualification of welding procedures for 
metallic materials -  Welding procedure specification - 
Part 1: Arc welding-- Προδιαγραφή και έγκριση 
διαδικασιών συγκόλλησης µεταλλικών υλικών - 
Προδιαγραφή διαδικασίας συγκόλλησης - Μέρος 1: 
Συγκόλληση τόξου  

ΕΛΟΤ EN ISO 15613 Specification and qualification of welding procedures for 
metallic materials - Qualification based on pre-
production welding test -- Προδιαγραφή και έλεγχος 
καταλληλότητας διαδικασιών συγκόλλησης μεταλλικών 
υλικών - Αξιολόγηση καταλληλότητας βασιζόμενη σε 
δοκιμή συγκόλλησης κατά την διαδικασία πριν την 
παραγωγή 

ΕΛΟΤ EN ISO 1461 Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel 
articles - Specifications and test methods --  
Επικαλύψεις με γαλβανισμό εν θερμώ ετοίμων 
προϊόντων από σίδηρο και χάλυβα - προδιαγραφές και 
μέθοδοι δοκιμών 

ΕΛΟΤ EN ISO 9001 Quality management systems – Requirements -- 
Συστήματα διαχείρισης ποιότητας – Απαιτήσεις. 

 

ΕΛΟΤ EN 485-3 Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate 
- Part 3: Tolerances on dimensions and form for hot-
rolled Products. -- Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου - 
Φύλλα, ταινίες και επίπεδες πλάκες - Μέρος 3: Ανοχές 
μορφών και διαστάσεων προϊόντων θερμής έλασης. 

ISO 209-1 Wrought aluminium and aluminium alloys -- Chemical 
composition and forms of products -- Part 1: Chemical 
composition -- Σφυρήλατο αλουμίνιο και κράματα 
αλουμινίου. Χημική σύνθεση και μορφές προϊόντων. 
Μέρος 1: Χημική σύνθεση 

ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27Κ



 18 

ΕΛΟΤ EN 15088 Aluminium and aluminium alloys - Structural products 
for construction works - Technical conditions for 
inspection and delivery -- Αλουµίνιο και κράµατα 
αλουµινίου - ∆οµικά προϊόντα για κατασκευές - Τεχνικές 
συνθήκες ελέγχου και παράδοσης  

ΕΛΟΤ EN 12020-2 Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision 
profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW-6063 - Part 
2: Tolerances on dimensions and form -- Αλουµίνιο και 
κράµατα αλουµινίου - ∆ιελασµένο προφίλ ακριβείας από 
κράµατα EN AW-6060 και EN AW-6063 - Μέρος 2: 
Ανοχές διαστάσεων και µορφή 

ΕΛΟΤ EN 60900 Live working. Hand tools for use up to 1000 V/AC. and 
1500 V/DC -- Εργασίες υπό τάση - Εργαλεία χειρός για 
χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόμενου 
ρεύματος και 1500 V συνεχούς ρεύματος 

ΕΛΟΤ EN 388 Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια 
προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων. 

ΕΛΟΤ EN 397 Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη 
προστασίας 

ΕΛΟΤ EN ISO 20345 Personal protective equipment – Safety footwear – 
Μέσα ατομικής προστασίας – Υποδήματα τύπου 
ασφαλείας  

ΕΛΟΤ ΕΝ 165 Measurements of self-health protection - vocabulary -- 
Μέσα ατομικής προστασίας ματιών - Λεξιλόγιο 

ΕΛΟΤ CEN/TR 13201-1  Road lighting - Selection of lighting classes- 
Oδοφωτισμός - Επιλογή κατηγοριών φωτισμού 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-2  Road lighting - Performance requirements- 
Oδοφωτισμός Απαιτήσεις επιδόσεων 

ΕΛΟΤ EN 13201-3   Road lighting - Calculation of performance- 
Oδοφωτισμός -Υπολογισμός επιδόσεων 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-4  Road lighting - Methods of measuring lighting 
performance- Oδοφωτισμός -Μέθοδοι μέτρησης 
επιδόσεων φωτισμού 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12464-2  Lighting of work places - Part 2: Outdoor work places- 
Φωτισμός χώρων εργασίας- Μέρος 2: Εξωτερικοί χώροι 
εργασίας  
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ΕΛΟΤ ΕΝ 55015  Limits and methods of measurement of radio 
disturbance characteristics of electrical lighting and 
similar equipment - Όρια και μέθοδοι μετρήσεων 
χαρακτηριστικών ραδιοδιαταραχών ηλεκτρικών 
συσκευών φωτισμού και παρόμοιων συσκευών 

ΕΛΟΤ ΕΝ 61547  Equipment for general lighting purposes - EMC 
immunity requirements - Εξοπλισμός για φωτισμό 
γενικής χρήσης - Απαιτήσεις ατρωσίας EMC  

ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-3-2  Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-2: Limits - 
Limits for harmonic current emissions (equipment input 
current <= 16 A per phase) - Ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα (EMC) - Μέρος 3: Όρια - Τμήμα 2: Όρια 
εκπομπών αρμονικoύ ρεύματος (ρεύμα εισόδου 
συσκευής <= 16 Α ανά φάση) 

ΕΛΟΤ EN 50102   Degrees of Protection provided by enclosures for 
electrical equipment against external mechanical 
impacts (IK code) - Βαθμοί προστασίας που παρέχονται 
από περιβλήματα για ηλεκτρικό εξοπλισμό έναντι 
εξωτερικών μηχανικών κρούσεων (κώδικας ΙΚ)  

ΕΛΟΤ EN 60529:  Degrees of protection provided by enclosures (IP code) 
- Βαθμοί προστασίας που παρέχονται από 
περιβλήματα(κωδικός IP)  

ΕΛΟΤ EN 60598-1  Luminaires - Part1: General requirements and tests - 
Φωτιστικά σώματα - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις και 
δοκιμές  

ΕΛΟΤ EN 60598-2-3 Luminaires - Part 2 -3: Particular requirements - 
Luminaires for road and street lighting - Φωτιστικά 
σώματα - Μέρος 2-3: Ειδικές απαιτήσεις - Φωτιστικά 
σώματα για οδικό φωτισμό  

ΕΛΟΤ EN 60662 High-pressure sodium vapour lamps - Λαμπτήρες 
ατμών νατρίου υψηλής πίεσης - Προδιαγραφές 
επίδοσης 

ΕΛΟΤ EN 60923 Auxiliaries for lamps - Ballasts for discharge lamps 
(excluding tubular fluorescent lamps) - Performance 
requirements - Βοηθητικά για λαμπτήρες - 
Στραγγαλιστικές διατάξεις για λαμπτήρες εκκένωσης 
(εξαιρουμένων των σωληνωτών λαμπτήρων 
φθορισμού) - Απαιτήσεις απόδοσης.  

ΕΛΟΤ EN 60927 Auxiliaries for lamps - Starting devices (other than glow 
starters) - Performance requirements - Βοηθητικά για 
λαμπτήρες - Διατάξεις εκκίνησης (εκτός από τους 
εκκινητές αίγλης) - Απαιτήσεις λειτουργίας.  

ΕΛΟΤ EN 61048 Auxiliaries for Lamps - capacitors for use in tubular 
fluorescent and other discharge lamp circuits - General 
and safety requirements - Βοηθητικά για λαμπτήρες - 
Πυκνωτές που χρησιμοποιούνται σε κυκλώματα 
σωληνωτών λαμπτήρων φθορισμού και άλλων 
λαμπτήρων εκκένωσης - Γενικές απαιτήσεις και 
απαιτήσεις ασφαλείας.  
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ΕΛΟΤ EN 61049 Capacitors for use in tubular fluorescent and other 
discharge lamp circuits - Performance requirements - 
Πυκνωτές για χρήση σε κυκλώματα σωληνωτών 
λαμπτήρων φθορισμού και άλλων λαμπτήρων 
εκκένωσης - Απαιτήσεις απόδοσης.  

ΕΛΟΤ EN 61167 Metal halide lamps - Performance - Λαμπτήρες 
μεταλλικών αλογονιδίων - Προδιαγραφές απόδοσης.  

ΕΛΟΤ EN 62035 Discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Safety 
specifications - Λαμπτήρες εκκένωσης (με εξαίρεση 
τους λαμπτήρες φθορισμού) -Προδιαγραφή ασφαλείας.  

ΕΛΟΤ EN 62442-1 Energy performance of lamp controlgear - Part 1: 
Controlgear for fluorescent lamps - Method of 
measurement to determine the total input power of 
controlgear circuits and the efficiency of the controlgear. 
Απόδοση ενέργειας για διατάξεις ελέγχου λαμπτήρων – 
Μέρος 1: Διατάξεις ελέγχου για λαμπτήρες φθορισμού- 
Μέθοδος μέτρησης για τον προσδιορισμό της ολικής 
ισχύος εισόδου των διατάξεων ελέγχου κυκλώματος και 
της απόδοσης των διατάξεων ελέγχου. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 62471  Photobiological safety of lamps and lamp systems  - 
Φωτοβιολογική ασφάλεια λαμπτήρων και συστημάτων 
λαμπτήρων. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 62560         Self ballasted LED - lamps for general lighting services 
by voltage >50V - safety specifications. - LED λάμπες 
γενικές υπηρεσίες φωτισμού ισχύος >50V - 
Προδιαγραφές ασφαλείας. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 62262                    Degrees of protection provided by enclosures for 
electrical equipment against external mechanical 
impacts (IK code). – Βαθμοί προστασίας που 
παρέχονται από περιβλήματα για ηλεκτρικό εξοπλισμό 
έναντι εξωτερικών μηχανικών κρούσεων (κωδικός ΙΚ).   

IESNA  LM 80-08 Measuring Lumen Maintenance of LED Light Sources 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15614-1 Specification and qualification of welding procedures 
of metallic materials.- Welding procedure test-Part 1: 
Arc and gas welding of steels and welding of nickel 
and nickel alloys. – Προδιαγραφή και έλεγχος 
καταλληλότητας διαδικασιών συγκόλλησης μεταλ-
λικών υλικών.-Δοκιμή διαδικασίας συγκόλλησης-
Μέρος 1: Συγκόλληση με τόξο και αέριο για χάλυβες 
και συγκόλληση με τόξο για Νικέλιο και κράματα 
Νικελίου.  
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3. Όροι και ορισμοί 

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί. 

4. Απαιτήσεις 

4.1 Ενσωματούμενα υλικά 

Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά 
προσοχής, για την αποφυγή φθορών, στρεβλώσεων κλπ. ζημιών, και θα 
αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο απόθεσης ώστε να εξασφαλίζονται τα υλικά 
έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης. 

Όσον αφορά τα ενσωματούμενα υλικά, αυτά είναι: 

 Ιστοί οδοφωτισμού (συμβατικοί και υψηλοί) 

 Βραχίονες ανάρτησης φωτιστικών σωμάτων 

 Φωτιστικά σώματα  

 Σταθερές ή Κινητές κεφαλές (στεφάνες) επί υψηλών ιστών περιλαμβανομένου 
του συστήματος ανάρτησης, κίνησης και μανδάλωσης 

 Προβολείς εξωτερικού φωτισμού υψηλών ιστών 

 Ηλεκτρικές φωτεινές πηγές, οιασδήποτε τεχνολογίας σύμφωνης με τα ισχύοντα 
ΕΝ και κανονισμούς.  

 Τα αναγκαία συστήματα ηλεκτρικής τροφοδοσίας.  

 Διανομείς ισχύος.  

 Όλα τα αναγκαία για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση, ανά περίπτωση, 
μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συστήματα, που 
περιγράφονται στη διακήρυξη. 

 Ακροκιβώτια ιστών 

 Καλωδιώσεις στο εσωτερικό των ιστών 

 Συνδετήρες καλωδίων 

 Ηλεκτρικοί πίνακες και ασφαλειοθήκες 

 Μικροϋλικά συναρμολόγησης και αγκύρωσης ιστού 

 Μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα 
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4.2 Αποδεκτά υλικά 

4.2.1 Γενικά 

Τα στοιχεία της ανωδομής του οδοφωτισµού (ιστοί, φωτιστικά κλπ) θα έχουν τα 
χαρακτηριστικά που προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη θα πληρούν τις 
απαιτήσεις των κατά περίπτωση ισχυόντων  Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων και 
θα φέρουν σήμανση CE. 
 
Ειδικότερα όλα τα ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συστήματα θα 
πρέπει, να φέρουν  σήμανση CE, να συνοδεύονται από δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ 
και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις όλων των Ευρωπαϊκών οδηγιών και των 
Εθνικών διατάξεων τεχνικής εναρμόνισης που τα αφορούν όπως εκάστοτε ισχύουν 
(ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται οι οδηγίες, RoHS, χαμηλής τάσης LVD 
2006/95 ΕΚ,  ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας EMC 2004/108/ΕΚ, ECODESIGN 
2009/125, ECOLABELING 2010/30 και  ATEX 94/9 όπου εφαρμόζονται). 

Τα υλικά που εμπίπτουν στις απαιτήσεις του Κανονισμού 305/2011 περί δομικών 
προϊόντων πρέπει να συνοδεύονται από δήλωση επίδοσης σύμφωνα με τον εν λόγω 
Κανονισμό. 

Τα υλικά της σύμβασης θα πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες και 
προμηθευτές που εφαρμόζουν παραγωγική ή εμπορική διαδικασία, πιστοποιημένη 
κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 για τα συγκεκριμένα προϊόντα. H πιστοποίηση 
της παραγωγικής διαδικασίας γίνεται από φορείς πιστοποίησης διαπιστευμένους από 
το ΕΣΥΔ ή φορείς που συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά σχήματα πιστοποίησης της 
ποιότητας των προϊόντων και περιλαμβάνουν επιθεώρηση της παραγωγής. 

Για τον μακροσκοπικό έλεγχο της συμμόρφωσης των προϊόντων αυτών προς τις 
κείμενες Εθνικές και Ευρωπαϊκές διατάξεις πριν από την ενσωμάτωσή τους στο έργο 
υποβάλλονται από τον προμηθευτή στην αρμόδια Υπηρεσία τεκμήρια συμμόρφωσης 
των εν λόγω προϊόντων, τα οποία καθορίζονται σαφώς στην προκήρυξη. 

Για την αξιολόγηση της ορθής σήμανσης CE του ηλεκτρολογικού υλικού, 
υποβάλλεται από τους υποψήφιους προμηθευτές, τεχνικός φάκελος όπως ορίζεται 
στις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών οδηγιών τεχνικής εναρμόνισης που αφορούν στο 
ηλεκτρολογικό υλικό. 

Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών της σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 27 του Π.Δ. 118/2007 προκειμένου να 
αποδειχθεί ότι τα προϊόντα ανταποκρίνονται στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις 
που ορίζει η διακήρυξη. 

Οι προβλεπόμενοι, από τα συμβατικά τεύχη, εργαστηριακοί έλεγχοι, μπορούν να 
διενεργούνται από οποιοδήποτε εργαστήριο διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ή άλλο 
αντίστοιχο οργανισμό διαπίστευσης, χώρας της Ε.Ε. Το εν λόγω εργαστήριο πρέπει 
να λειτουργεί εντός των πλαισίων της ΕΑ-MLA (European Accreditation – Multilateral 
Agreement). 

Η ενσωμάτωση στο έργο θα γίνεται μετά από την έγκριση της Υπηρεσίας, περί της 
συμμόρφωσης του προϊόντος με τα εφαρμοζόμενα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ (βλέπε 
παράγραφο Τυποποιητικών παραπομπών της παρούσας), τις απαιτήσεις της 
μελέτης, τα λοιπά συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες εκδόσεις των ακολούθων: 

α.  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1194/2012 της Επιτροπής  της 12ης Δεκεμβρίου 2012, 
για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους 
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κατευθυντικούς λαμπτήρες, τους λαμπτήρες διόδων φωτοεκπομπής και τον συναφή 
εξοπλισμό. 
 
β.    Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων 
οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (Π.Δ. 
7/31-01-2011, ΦΕΚ 14/Α/11-02-2011) όπως ισχύει. 
 
γ. Κανονισμός ΕΚ  765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και 
εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την 
κατάργηση του  κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου. 
 

4.2.2 Ιστοί οδοφωτισμού 

4.2.2.1 Γενικά 

Οι ιστοί οδοφωτισμού διακρίνονται σύμφωνα με τα μέρη του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40, 
ανάλογα με το ύψος τους, σε συμβατικούς ιστούς, έως και  20 m, ή υψηλούς ιστούς, 
ύψους μεγαλύτερου των 20 m. Οι συμβατικοί ιστοί φέρουν βραχίονες με φωτιστικά 
σώματα, ενώ οι υψηλοί φέρουν στην κορυφή τους σταθερή ή κινητή κεφαλή 
(στεφάνη) επί της οποίας αναρτώνται προβολείς και πιθανόν τα όργανα λειτουργίας 
των προβολέων. 

Ως προς τα φορτία ανέμου, η διατομή του ιστού θα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε μετά 
την εγκατάστασή του και την πλήρη συναρμολόγηση όλων των εξαρτημάτων και των 
φωτιστικών σωμάτων, να έχει αντοχή στα φορτία ανέμου σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 40-3-1 E2 για ιστούς ύψους μέχρι και 20 m. Για ιστούς μεγαλυτέρου ύψους 
τα φορτία θα λαμβάνονται σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 (ΕC3) και τα Εθνικά του 
Προσαρτήματα, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας. 

Οι γειώσεις των ιστών θα γίνονται σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-
07-01-00. 

 

4.2.2.2 Ιστοί αλουμινίου 

Οι ιστοί αλουμινίου πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-6 
E3. Οι ιστοί αλουμινίου θα παράγονται με περιδίνηση ή με εξέλαση, χωρίς καμία 
ραφή. Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-6 E3, το κράμα αλουμινίου θα 
ακολουθεί ένα από τα πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 485-3, ΕΛΟΤ EN 485-4, ΕΛΟΤ ΕΝ 755-7, 
ΕΛΟΤ ΕΝ 755-8, ΕΛΟΤ ΕΝ 1706. 

Οι ιστοί δεν επιτρέπεται να έχουν καμία συγκόλληση κατά το μήκος τους, ενώ μπορεί 
να έχουν συγκόλληση κατά μήκος της περιμέτρου της βάσης τους με την πλάκα 
έδρασής τους, η οποία αγκυρώνεται στο θεμέλιο. Η πλάκα έδρασης των ιστών θα 
ακολουθεί τα οριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-6 E3.  

Η τελική επιφάνεια των ιστών που τοποθετούνται σε διαβρωτικό περιβάλλον  θα είναι 
ανοδιωμένη ανάλογα με τις απαιτήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
 
Εάν προβλέπεται από την μελέτη, μετά την ολοκλήρωση του ιστού θα εφαρμόζεται 
και ηλεκτροστατική βαφή. 
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Οι ιστοί αλουμινίου θα παραδίδονται με επένδυση προστασίας έναντι φθορών κατά 
την φόρτωση και μεταφορά τους (πχ. νάιλον). 
Οι βραχίονες των ιστών θα είναι από σωλήνα αλουμινίου χωρίς ραφή, μήκους και 
σχήματος σύμφωνα με την μελέτη. Οι βραχίονες θα προσαρμόζονται επάνω στους 
ιστούς με ολίσθηση του στοιχείου προσαρμογής τους και θα στερεώνονται επί του 
ιστού με κοχλίες και τα σχετικά περικόχλια. 

Το άκρο των βραχιόνων από αλουμίνιο, θα έχει κατάλληλη διαμόρφωση (χυτή, 
επεξεργασμένη ή συγκολλημένο τεμάχιο αλουμινίου από εξέλαση), για τη στερέωση 
του βραχίονα στον κορμό του ιστού. 

Οι ιστοί σε κατάλληλη απόσταση από την βάση τους θα έχουν μεταλλική θύρα 
επαρκών διαστάσεων για την είσοδο και εγκατάσταση του ακροκιβωτίου του ιστού, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 Ε2. Η απόσταση του 
κάτω άκρου της θύρας από τη βάση του ιστού θα είναι όπως ορίζει το ΕΛΟΤ  ΕΝ 40-
2 Ε2, με 600mm προτεινόμενη και 300mm ελάχιστη. 

Οι ελάχιστες διαστάσεις της πλάκας έδρασης και τα αγκύρια στερέωσης του ιστού θα 
επιλέγονται μετά από αναλυτικούς υπολογισμούς σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ 
ΕΝ 40-2 Ε2, ΕΝ 40-3, τον Ευρωκώδικα 3 και τα Εθνικά του Προσαρτήματα. Η πλάκα 
έδρασης θα φέρει οπές, μια στο κέντρο της, προτεινόμενης διαμέτρου 100 mm για τη 
διέλευση του αγωγού γείωσης και των καλωδίων και τέσσερις (ή περισσότερες αν 
απαιτούνται από την στατική μελέτη) σχήματος κυκλικού ή οβάλ για τη στερέωσή της 
στους κοχλίες αγκύρωσης. 
 

Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-6 E3, οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα γίνονται 
σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISΟ 15607 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISΟ 15609-1. 

4.2.2.3 Ιστοί χαλύβδινοι 

Αυτοί θα έχουν σχήμα κοίλο κωνικό (διατομής κύκλου ή πολυγώνου) ή σταθερά 
κυκλικό ή σταθερά πολυγωνικό ή τηλεσκοπικό και θα είναι από χάλυβα σύμφωνα με 
το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10025-1 

Οι ιστοί θα κατασκευάζονται είτε χωρίς ραφή είτε με μία ραφή κατά μήκος μίας 
γενέτειρας του ιστού.  Η ραφή ηλεκτροσυγκόλλησης θα πρέπει να έχει γίνει με 
αυτόματο μηχάνημα, να είναι διαμήκης, ομοιόμορφη στην εμφάνιση με πάχος όχι 
μικρότερο του πάχους του υλικού και με αποκλίσεις από τη γεωμετρία της διατομής 
του ιστού όχι μεγαλύτερες από 2 mm. Το πάχος του σώματος του ιστού πρέπει να 
είναι ομοιόμορφο σε όλο το ύψος, εκτός από τη θέση της ραφής.  

Ιστοί ύψους μεγαλύτερου των 12 μέτρων, είναι δυνατόν να διαμορφώνονται με δύο 
τεμάχια τα οποία θα συνδέονται μεταξύ τους με ολίσθηση του ενός τεμαχίου μέσα 
στο άλλο με επικαλυπτόμενο τμήμα μήκους τουλάχιστον 1,5 φορά τη διάμετρο βάσης 
του υπερκειμένου και όχι μικρότερο των 60 cm. 

Ο ιστός θα συνδέεται στην πλάκα έδρασης με μία ή δυο περιμετρικές 
ηλεκτροσυγκολλήσεις (εξωτερικά ή εξωτερικά και εσωτερικά). Η πλάκα έδρασης θα 
είναι ενιαίο τεμάχιο από χαλυβδόφυλλo, με διαστάσεις που εξαρτώνται από το ύψος 
του ιστού. Η σύνδεση του κορμού του ιστού με την χαλύβδινη πλάκα θα γίνεται με 
συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση με πάχος τουλάχιστον ίσο με το πάχος του σώματος του 
ιστού.  
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Η εφαρμογή της σύνδεσης με ηλεκτροσυγκόλληση προϋποθέτει την κατοχή 
πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN ISO 9001 της 
βιομηχανίας παραγωγής των ιστών καθώς και την προσκόμιση πιστοποιητικού 
δοκιμών σύμφωνα με τα όσα ορίζει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 E3. Η διαδικασία 
συγκόλλησης θα είναι σύμφωνα με το αναφερόμενο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15614-
1.   

 
Εφόσον από τα Τεύχη Δημοπράτησης προβλέπεται θα είναι αποδεκτή η εφαρμογή 
ενισχυτικών πτερυγίων στήριξης μεταξύ της πλάκας έδρασης και του ιστούς. 

Η πλάκα έδρασης θα φέρει οπές για τη σύνδεση με τα αγκύρια στήριξης και τη 
διέλευση των καλωδίων. Το μεσοδιάστημα μεταξύ της μεταλλικής πλάκας έδρασης 
και του σκυροδέματος του θεμελίου θα πληρούται με μη συρρικνούμενο 
τσιμεντοκονίαμα. 

Το πάχος της πλάκας έδρασης, η διάμετρος και το μήκος των κοχλιών αγκύρωσης 
θα επιλέγονται βάσει αναλυτικών υπολογισμών, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
40-5 E3, τον Ευρωκώδικα 3  και τα Εθνικά του Προσαρτήματα. 

Η ευθύτητα των ιστών, η οποία μετράται ως η απόκλιση (βέλος) από τη θεωρητική 
ευθεία μεταξύ του άνω άκρου του ιστού και της επιφάνειας της πλάκας έδρασης 
(κατά γενέτειρα), ανάλογα με το ύψος του ιστού, θα πρέπει να ευρίσκεται εντός των 
ορίων που καθορίζονται από το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 E3.  
 

Οι αρμοί θα κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό του ιστού και θα έχουν πάχος 
τοιχώματος τουλάχιστον 3 mm.  

 
Κάθε έτοιμο τμήμα χαλύβδινου ιστού θα είναι γαλβανισμένο εν θερμώ με ελάχιστο 
πάχος γαλβανίσματος  σύμφωνα με  το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461.  
Εάν προβλέπεται από την μελέτη, μετά το εν θερμώ γαλβάνισμα θα εφαρμόζεται και 
ηλεκτροστατική βαφή. 
 

Απαγορεύονται ηλεκτροσυγκολλήσεις επί τόπου του έργου. Οποιεσδήποτε εκδορές 
που θα συμβούν κατά την εργασία ανέγερσης του ιστού θα επιδιορθώνονται 
επιτόπου με μια βαφή πλούσια σε περιεκτικότητα ψευδάργυρου (95%). 

Οι ιστοί σε κατάλληλη απόσταση από την βάση τους θα έχουν μεταλλική θύρα 
επαρκών διαστάσεων για την είσοδο και εγκατάσταση του ακροκιβωτίου του ιστού, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 Ε2. Η ελάχιστη 
απόσταση του κάτω άκρου της θύρας από τη βάση του ιστού θα είναι όπως ορίζεται 
στο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 Ε2, με 600 mm προτεινόμενη τιμή και 300 mm ελάχιστη τιμή. 

Για την αποκατάσταση της αντοχής του ιστού στην περιοχή της θύρας, εφόσον 
προκύψει απαίτηση ενίσχυσης από τη στατική μελέτη, θα κατασκευάζεται εσωτερική 
ενίσχυση με έλασμα ή ελάσματα κατάλληλου πάχους, ηλεκτροσυγκολλημένο 
εσωτερικά του ιστού, με μια από τις μορφές που ορίζονται στο Πρότυπο ΕΝ 40-3-3 
E2. Δεν απαιτείται εσωτερική ενίσχυση εάν αποδεικνύεται από τους υπολογισμούς 
ότι η αντοχή του ιστού στο τμήμα όπου υπάρχει θυρίδα, ευρίσκεται μέσα στα 
επιτρεπόμενα όρια. Στην περίπτωση χρησιμοποίησης ελάσματος ενίσχυσης, το άκρο 
του ελάσματος θα εισέρχεται κατ’ ελάχιστο 200mm στον ιστό κανονικής διατομής, 
από 100mm εκατέρωθεν των άκρων της θυρίδας. Η θύρα θα κλείνει με κάλυμμα 
κατάλληλων διαστάσεων από υλικό ίδιο με αυτό του ιστού, πάχους και σχήματος 
ίδιου με τον υπόλοιπο ιστό, το οποίο στην κλειστή του θέση δε θα εξέχει από την 
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επιφάνεια του ιστού. Η στερέωση του επί του ιστού θα γίνεται με κλειδαριά ασφαλείας 
και με ανοξείδωτο κοχλία που δε θα εξέχουν του ελάσματος και η κατασκευή του θα 
εξασφαλίζει στιβαρή και σταθερή στερέωση επί του ιστού. Οι ελάχιστες διαστάσεις 
της πλάκας έδρασης και τα αγκύρια στερέωσης του ιστού θα επιλέγονται μετά από 
αναλυτικούς υπολογισμούς σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 Ε2, ΕΝ 40-3, 
τον Ευρωκώδικα 1 και τα Εθνικά του Προσαρτήματα. Η πλάκα έδρασης θα φέρει 
οπές, μια στο κέντρο της προτεινόμενης διαμέτρου 100 mm για τη διέλευση του 
αγωγού γείωσης και των καλωδίων και τέσσερις (ή περισσότερες αν απαιτούνται από 
την στατική μελέτη) σχήματος κυκλικού ή οβάλ για τη στερέωσή της στους κοχλίες 
αγκύρωσης. 
 
 
  
4.2.2.4 Ιστοί από οπλισμένο σκυρόδεμα 

Οι ιστοί οδοφωτισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα κατατάσσονται στους συμβατικούς 
ιστούς με ονομαστικό ύψος μικρότερο των 20 m και φέρουν βραχίονες με φωτιστικά 
σώματα. 

Οι ιστοί από οπλισμένο σκυρόδεμα θα έχουν σχήμα κοίλου κώνου σταθερά 
μεταβαλλόμενης διατομής. 

Οι ιστοί σε κατάλληλη απόσταση από τη βάση τους θα έχουν κατάλληλη θυρίδα 
επαρκών διαστάσεων για την είσοδο, εγκατάσταση του ακροκιβωτίου του ιστού. 
Απέναντι από τη θυρίδα, στο μέσο του ιστού, συμμετρικά και σ’ όλο το μήκος της 
θυρίδας θα επικολληθεί καλά πάνω στον οπλισμό του ιστού γαλβανισμένη 
σιδηρόλαμα 25 x 4 mm για την στήριξη του ακροκιβωτίου. Οι ελάχιστες διαστάσεις 
της θύρας της θυρίδας θα είναι ύψους 300 mm και πλάτους 85 mm, κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με τον Πίνακα της παραγράφου 4 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 Ε2. Η 
ελάχιστη απόσταση του κάτω άκρου της θύρας από τη βάση του ιστού θα είναι 
600 mm. Για την αποκατάσταση της αντοχής του ιστού στην περιοχή της θυρίδας θα 
κατασκευάζεται εσωτερική ενίσχυση με έλασμα κατάλληλου πάχους (δύο χαλύβδινοι 
δακτύλιοι Φ8 mm, που ενώνουν περιμετρικά τον οπλισμό, στο άνω και κάτω άκρο 
της θυρίδας), ηλεκτροσυγκολλούμενο σε κάθε άκρο του προς το αντίστοιχο τμήμα 
του συνδεόμενου στύλου, εκτός εάν αποδεικνύεται από τους υπολογισμούς, ότι η 
αντοχή του ιστού στο τμήμα όπου υπάρχει θυρίδα, ευρίσκεται μέσα στα 
επιτρεπόμενα όρια. Στην περίπτωση χρησιμοποίησης ελάσματος ενίσχυσης, το άκρο 
του ελάσματος θα εισέρχεται κατ’ ελάχιστον 200 mm στον ιστό κανονικής διατομής, 
εκατέρωθεν των άκρων της θυρίδας. Η θύρα θα κλείνει με κάλυμμα κατάλληλων 
διαστάσεων - συνήθως από το ίδιο υλικό που είναι κατασκευασμένο το ακροκιβώτιο- 
το οποίο στην κλειστή του θέση δε θα εξέχει από την επιφάνεια του ιστού. Η 
στερέωση του επί του ιστού θα γίνεται με ανοξείδωτους κοχλίες που δε θα εξέχουν 
του ελάσματος και η κατασκευή του θα εξασφαλίζει στιβαρή και σταθερή στερέωση 
επί του ιστού. 

4.2.2.5 Απαιτήσεις  

Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, κατασκευαστικές λεπτομέρειες, αντοχές και ποιοτικοί 
έλεγχοι των ιστών από οπλισμένο σκυρόδεμα θα ακολουθούν τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 
40-4 Ε2, ΕΛΟΤ ΕΝ 40-3 και τα μέρη του και ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7 Ε2. 

1. Η ευθύτητα των ιστών από οπλισμένο σκυρόδεμα, η οποία μετράται ως η 
απόκλιση σε σχέση με τη θεωρητική ευθεία μεταξύ του άνω άκρου από το κάτω άκρο 
του ιστού ανάλογα με το ύψος του ιστού, θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 Ε2 και ΕΛΟΤ ΕΝ 40-4 Ε2. 
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2. Η ανοχή του συνολικού μήκους των ιστών χωρίς βραχίονες θα 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 Ε2. 

3. Οι ανοχές των διαμέτρων θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του 
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 Ε2.  

4. Οι αποστάσεις προβολής στην περίπτωση που υπάρχουν βραχίονες θα 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 Ε2.  

5. Όλες  οι  ανοχές θα είναι σύμφωνες με την παράγραφο 5 του Προτύπου 
ΕΛΟΤ ΕΝ 40-4 E2 και ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 Ε2. 

 

4.2.2.6 Διαστάσεις Ιστών με πάκτωση    

Το ελάχιστο απαιτούμενο βάθος πάκτωσης των ιστών χωρίς πλάκα έδρασης ορίζεται 
στο Πρότυπο ΕΝ 40-2 Ε2, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 3. 
   
 Πίνακας 3 -  Διαστάσεις ιστών  

Ονομαστικό 
 ύψος ιστού [m] 

5 6 7 & 8 9 & 10 12 14 15 16 18 20 

Ελάχιστο* βάθος 
πάκτωσης [m] 

0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.8 

Ολικό ύψος  
ιστού [m] 

5.6 6.8 8 & 9 10.2 & 11.2 13.5 15.5 16.5 17.5 19.5 21.8 

 
*  Το βάθος πάκτωσης είναι σχετικό με το υπέδαφος. Οι τιμές που δίνονται 

αναφέρονται σε συνηθισμένη ποιότητα υπεδάφους.  
 

4.2.2.7 Βάσεις Ιστών 

Για την θεμελίωση των πάσης φύσεως ιστών θα χρησιμοποιούνται 
προκατασκευασμένες βάσεις από σκυρόδεμα με ενσωματωμένο φρεάτιο για την έλξη 
των καλωδίων ή θα διαμορφώνονται χυτές επί τόπου βάσεις από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25. Οι διαστάσεις των βάσεων και των κοχλιών αγκύρωσης θα είναι 
οι προβλεπόμενες από την μελέτη και θα τεκμηριώνονται όπου απαιτείται με 
στατικούς υπολογισμούς, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 40-3, τους Ευρωκώδικες και 
τα Εθνικά τους Προσαρτήματα. Οι βάσεις μπορεί να είναι ορθογωνικής ή κυλινδρικής 
μορφής. 
 
Το εργοστάσιο κατασκευής των προκατασκευασμένων θα πρέπει να εφαρμόζει 
σύστημα διασφάλισης ποιότητος πιστοποιημένο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001. 
 
Επισημαίνεται ότι οι ιστοί οδοφωτισµού θα τοποθετούνται εξωτερικώς των στηθαίων 
ασφαλείας. Η απόσταση των ιστών από την μετωπική επιφάνεια των στηθαίων 
ασφαλείας (προς την πλευρά του καταστρώματος της οδού ή της γέφυρας) θα 
πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από το λειτουργικό πλάτος του στηθαίου, κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1317. 
 
Είναι επιβεβλημένη, σε κάθε περίπτωση, η συνεργασία των μελετητών οδοφωτισμού 
και σήμανσης-ασφάλειας της οδού για τον προσδιορισμό της απόστασης 
τοποθέτησης των ιστών από το όριο του καταστρώματος της οδού, σύμφωνα με τις 
απατήσεις των προτύπων της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 1317. 
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Πριν από την έναρξη εγκατάστασης των ιστών οδοφωτισμού πρέπει οπωσδήποτε να 
γίνεται έλεγχος ότι εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις των Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1317 για 
τα στηθαία, όσον αφορά το λειτουργικό πλάτος. 

 
. 

4.2.2.8 Βραχίονες φωτιστικών σωμάτων σε χαλύβδινους ιστούς     

Οι βραχίονες στήριξης φωτιστικών σωμάτων θα είναι: 

 Μονοί βραχίονες. 

 Διπλοί βραχίονες. 

 Πολλαπλοί βραχίονες (σε κόμβους). 

Οι διαστάσεις και οι λεπτομέρειες των στηριγμάτων των βραχιόνων και των άλλων 
εξαρτημάτων του ιστού, θα είναι σύμφωνες με τα σχέδια της μελέτης. Οι βραχίονες 
των φωτιστικών σωμάτων θα πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

 Η διατομή των βραχιόνων μπορεί να είναι κυκλική, κολουροκωνική ή 
ελλειψοειδής. Η προτεινόμενη ονομαστική διάμετρος της διατομής τους θα είναι 
60 mm.   

 Ο διαμήκης άξονας του φωτιστικού σώματος θα έχει κλίση ως προς το οριζόντιο 
επίπεδο σχηματίζοντας γωνία από 0º έως 15º. 

 Η εσωτερική διάμετρος του βραχίονα θα είναι τουλάχιστον 28 mm, χωρίς 
προεξοχές ή εμπόδια που εμποδίζουν την διέλευση των καλωδίων του 
φωτιστικού σώματος. Η κατασκευή τους θα πρέπει να εξασφαλίζει κάμψη των 
καλωδίων με ακτίνα μεγαλύτερη ή ίση από 75 mm. 

 Το άκρο των βραχιόνων θα πρέπει να έχει κατάλληλη διαμόρφωση ελάχιστου 
μήκους και ονομαστικής διαμέτρου σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 Ε2, 
ώστε να προσαρμόζεται το φωτιστικό σώμα με ενσφήνωση του ενός τεμαχίου 
μέσα στο άλλο (σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης). 

 Όταν η μελέτη ασφάλισης της οδού απαιτεί την αύξηση της απόστασης των ιστών 
από το όριο του καταστρώματος της οδού (σε εφαρμογή των απαιτήσεων του 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1317), εάν αυτό οδηγεί σε μήκος βραχιόνων μεγαλύτερο 
από των 3,0m, τότε οι βραχίονες θα διαμορφώνονται με δύο στελέχη (άνω και 
κάτω, σε κατακόρυφο επίπεδο), τα οποία θα συνδέονται μεταξύ τους με 
κατακόρυφη δοκό, σύμφωνα με σχετική στατική μελέτη. 

 
 Οι βραχίονες θα είναι γαλβανισμένοι εν θερμώ, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΝ ISO 1461 και εάν προβλέπεται από την μελέτη, θα φέρουν και 
ηλεκτροστατική βαφή. 

 
Οι βραχίονες θα επιλέγονται με βάση το βάρος και την επιφάνεια του φωτιστικού που 
προβλέπεται από την μελέτη, από τους πίνακες των κατασκευαστών ή μετά από 
στατικό υπολογισμό. 
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4.2.2.9 Βραχίονες φωτιστικών σωμάτων σε ιστούς από οπλισμένο σκυρόδεμα 

Οι βραχίονες στήριξης φωτιστικών σωμάτων θα είναι : 

 Μονοί βραχίονες. 

 Διπλοί βραχίονες. 

 Πολλαπλοί βραχίονες   

Το άκρο του βραχίονα θα έχει κατάλληλη διαμόρφωση για τη στερέωση του βραχίονα 
στον κορμό του ιστού. Μετά από συμφωνία με τον αγοραστή υπάρχει η δυνατότητα 
να προσαρμοσθεί στην κορυφή του ιστού τεμάχιο σιδηροσωλήνα για την στήριξη του 
βραχίονα. Ο σιδηροσωλήνας θα είναι γαλβανισμένος εξ ολοκλήρου και στερεά 
ηλεκτροσυγκολλημένος πάνω στον οπλισμό του ιστού, εξωτερικής διαμέτρου 
76÷78 mm και μήκους 600 mm (200 mm εντός και 400 mm εκτός). 

Οι διαστάσεις και οι λεπτομέρειες των στηριγμάτων των βραχιόνων και των άλλων 
εξαρτημάτων του ιστού, θα είναι σύμφωνες με τα σχέδια της μελέτης. Οι βραχίονες 
των φωτιστικών σωμάτων θα πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

 Η διατομή των βραχιόνων μπορεί να είναι κυκλική, κολουροκωνική ή 
ελλειψοειδής. Η ονομαστική διάμετρος της διατομής τους θα είναι ίση ή 
μεγαλύτερη από 50 mm. 

 Ο διαμήκης άξονας του φωτιστικού σώματος θα έχει κλίση ως προς το οριζόντιο 
επίπεδο σχηματίζοντας γωνία από 0º έως 15º. 

 Η εσωτερική διάμετρος του βραχίονα θα είναι τουλάχιστον 28 mm, χωρίς 
προεξοχές ή εμπόδια που εμποδίζουν τη διέλευση των καλωδίων του 
φωτιστικού σώματος. Η κατασκευή τους θα πρέπει να εξασφαλίζει κάμψη των 
καλωδίων με ακτίνα μεγαλύτερη ή ίση από 75 mm. 

 Το άκρο των βραχιόνων θα πρέπει να έχει κατάλληλη διαμόρφωση ελάχιστου 
μήκους 200 mm και ονομαστικής διαμέτρου 50 mm, ώστε να προσαρμόζεται το 
φωτιστικό σώμα με ενσφήνωση του ενός τεμαχίου μέσα στο άλλο (σύμφωνα με 
τα σχέδια της μελέτης). 

 Όταν από την μελέτη ασφάλισης της οδού απαιτείται μετάθεση των ιστών σε 
απόσταση από το οδόστρωμα, οπότε απαιτούνται οι βραχίονες μήκους 
μεγαλύτερου από 3,0 m, αυτοί θα κατασκευάζονται από δύο στελέχη (άνω και 
κάτω σε κατακόρυφο επίπεδο), τα οποία θα συνδέονται μεταξύ τους με 
κατακόρυφη δοκό, σύμφωνα με την σχετική στατική μελέτη. 

Οι βραχίονες θα επιλέγονται με βάση το βάρος και την επιφάνεια του φωτιστικού 
που προβλέπεται από την μελέτη, από τους πίνακες των κατασκευαστών ή μετά 
από στατικό υπολογισμό. 

 

4.2.2.10 Υψηλοί ιστοί οδοφωτισμού (Η > 20 m) και εξοπλισμός αυτών 

Αυτοί οι ιστοί κατασκευάζονται από χαλύβδινα τεμάχια (υλικού κατηγορίας S355JR 
κατά ΕΛΟΤ EN 10025-1), διατομής πολυγωνικής, σχήματος κόλουρου πυραμίδας ή 
κόλουρου κώνου. 
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Ο μέγιστος αριθμός των χαλύβδινων τμημάτων, θα είναι: 
 
• για ιστούς ύψους έως και 30 m.................................................... τμήματα 4 
 
• για ιστούς ύψους μέχρι 37 m........................................................ τμήματα 5 
 
• για ιστούς ύψους μεγαλύτερου από 37 m..................................... τμήματα 6 
 
 
 
Τα τμήματα του σώματος του ιστού, θα συνδέονται μεταξύ τους με ολίσθηση του 
ενός μέσα στο άλλο, με επικάλυψη 1,5 φορά τη διάμετρο της βάσης του 
υπερκείμενου τμήματος και τουλάχιστον 60cm. Οι υψηλοί ιστοί θα συναρμολογούνται 
δοκιμαστικά στο εργοστάσιο κατασκευής και τα τμήματά τους θα επισημαίνονται 
κατάλληλα για την εξασφάλιση της ορθής εγκατάστασή τους στο έργο. 
 
 
Δεν επιτρέπονται περισσότερες από δύο διαμήκεις ραφές ηλεκτροσυγκόλλησης ανά 
τμήμα του ιστού. Οι ραφές θα γίνονται με αυτόματο μηχάνημα και θα είναι πλήρους 
διείσδυσης, ομοιόμορφης πυκνότητας, με πάχος ίσο προς το πάχος του ελάσματος 
του ιστού. 

 
 
Η σύνδεση του κορμού του ιστού με την χαλύβδινη πλάκα έδρασης θα γίνεται με 
συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση πλήρους διείσδυσης και εξωτερικά και εσωτερικά, με 
αυτόματο μηχάνημα. Η πλάκα έδρασης θα φέρει οπές για τη σύνδεση με τα αγκύρια 
στήριξης και τη διέλευση των καλωδίων. 
 
 
Η στεφάνη ανάρτησης των προβολέων θα είναι κατασκευασμένη από χάλυβα 
S235JR κατά ΕΛΟΤ EN 10025-1, ή από υλικό µε χαρακτηριστικά αντοχής όμοια µε 
εκείνα του σώματος του ιστού. 
 
  
Στην κορυφή του ιστού θα τοποθετείται σύστηµα ανάρτησης της σταθερής (βάσης 
προβολέων) ή της κινητής κεφαλής (στεφάνης) η οποία θα φέρει τα φωτιστικά 
σώµατα.  
 

Εάν η κεφαλή αυτή είναι κινητή, θα κινείται από την κορυφή του ιστού μέχρι περίπου 
2 m από τη βάση του και θα αποτελείται από τμήματα ώστε να είναι δυνατή η 
αποσυναρμολόγησή τους, για λόγους συντήρησης. 

Το σύστημα ανάρτησης των φωτιστικών σωμάτων στην κεφαλή θα εξασφαλίζει τη 
δυνατότητα ρύθμισης κατανομής του φωτισμού σε περισσότερες από μια 
κατευθύνσεις ώστε να είναι δυνατός ο προσανατολισμός του απαιτούμενου αριθμού 
φωτιστικών σωμάτων σε οποιαδήποτε ζώνη και η στερέωση αυτών σταθερά προς 
την επιθυμητή κατεύθυνση. Ολόκληρο το σύστημα κεφαλής θα είναι γαλβανισμένο 
κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461. 

ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27Κ



 31 

Στη βάση του ιστού θα τοποθετείται η διάταξη κίνησης (άνοδος, κάθοδος) της 
κεφαλής αποτελούμενη από μειωτήρα και τύμπανα, στα οποία συνδέονται 
συρματόσχοινα από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Η λειτουργία του συστήματος θα γίνεται με φορητό ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος θα 
προσαρμόζεται στο σύστημα μειωτήρας - τύμπανα και θα τροφοδοτείται από 
ρευματοδότη που θα βρίσκεται σε σταθερή θυρίδα στη βάση του ιστού. Η λειτουργία 
του κινητήρα θα γίνεται από ανεξάρτητο χειριστήριο, ώστε κατά την άνοδο και 
κάθοδο της κεφαλής, ο χειριστής να βρίσκεται σε απόσταση από τη βάση 
τουλάχιστον 5 m. Το σύστημα κίνησης της κεφαλής θα έχει ανυψωτική ικανότητα 
τουλάχιστον διπλασίου βάρους από εκείνο της κεφαλής και θα πρέπει να 
προδιαγράφεται η μέγιστη ροπή περιτύλιξης του συστήματος. Η θυρίδα επίσκεψης 
μέσα στην οποία θα βρίσκεται το σύστημα σύνδεσης της κινητής κεφαλής θα 
ασφαλίζεται με κλειδαριά ασφαλείας. 

Ο φορητός ηλεκτροκινητήρας θα πρέπει να είναι κατάλληλος για την κίνηση των 
κεφαλών των υψηλών ιστών, προδιαγραφής και ποιότητας σύμφωνα με τον 
κατασκευαστή του συστήματος του υψηλού ιστού. 

Εφόσον προβλέπεται από τα λοιπά συμβατικά τεύχη αντί του συστήματος μειωτήρα 
και τύμπανου σε κάθε ιστό είναι δυνατή η χρήση μίας φορητής μονάδας η οποία 
φέρει ηλεκτροκίνητο βαρούλκο με καδένα, η οποία συνδέεται σε ειδικό μπρακέτο 
πολλαπλής χρήσης του συστήματος στήριξης των φωτιστικών σωμάτων. 
Τροφοδοτείται με ρεύμα από τον ίδιο κεντρικό ακροδέκτη στο εσωτερικό της θυρίδας, 
ώστε να διασφαλίζεται η διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος προς τα φωτιστικά σώματα 
κατά την μετακίνηση αυτών. Το βαρούλκο στερεώνεται σε ειδικά στηρίγματα που 
υπάρχουν στον ιστό. 

Στην κορυφή του ιστού θα υπάρχει σύστημα μανδάλωσης ώστε ο φορέας της 
κεφαλής να συγκρατείται χωρίς να δημιουργείται διαρκής καταπόνηση στα 
συρματόσχοινα. 

Οι χρησιμοποιούμενες τροχαλίες θα είναι υπολογισμένες και κατάλληλου τύπου για 
τα συρματόσχοινα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστικού οίκου του ιστού. 

Τα καλώδια τροφοδοσίας των προβολέων θα ξεκινούν από τη στεγανή διανομή του 
ιστού που θα είναι σταθερά στερεωμένη στη βάση του, και θα είναι κατάλληλα ώστε 
να μη συστρέφονται, φθείρονται ή καταπονούνται κατά το ανέβασμα και κατέβασμα 
της κεφαλής. 

Στη βάση των υψηλών ιστών θα υπάρχει θυρίδα καταλλήλων διαστάσεων σύμφωνα 
με το ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 Ε2, εντός της οποίας θα βρίσκονται τα απαραίτητα ηλεκτρικά 
όργανα καθώς και τα όργανα αφής των προβολέων. Η θυρίδα θα κλείνει στεγανά με 
θύρα από λαμαρίνα ίδιου πάχους με αυτό του ιστού. Επιτρέπεται η εκτός του ιστού 
εγκατάσταση του συστήματος αφής των προβολέων σε ειδικό πίλλαρ με τις 
κατάλληλες διαστάσεις και θύρα διαστάσεων τουλάχιστον 20 x 70 cm. Αυτή η θύρα, 
σε κάθε περίπτωση, θα έχει μεντεσέδες στην μία πλευρά και στην άλλη θα κλείνει με 
απλή κλειδαριά ασφαλείας (χωρίς κλειδί, δηλαδή με αφαιρούμενη χειρολαβή). 
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Στην περίπτωση της σταθερής κεφαλής: 
 

Η κεφαλή αυτή θα προσαρμόζεται σταθερά στην κορυφή του ιστού μέσω περιλαίμιου 
(χοάνης) ή φλάντζας κατάλληλων διαστάσεων. Εάν απαιτείται από την Υπηρεσία, θα 
προσαρμόζεται στο σώμα του ιστού σκάλα με ή χωρίς προστατευτικά στεφάνια και 
επιπλέον εάν απαιτείται, εξέδρα ανάπαυσης και επίσκεψης του συντηρητή των 
φωτιστικών σωμάτων. Θα αποτελείται από τµήµατα ώστε να είναι δυνατή η 
αποσυναρμολόγησή τους, για λόγους συντήρησης ή επιδιόρθωσης. Το σύστηµα 
ανάρτησης των φωτιστικών σωµάτων θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα ρύθµισης 
κατανοµής του φωτισµού σε περισσότερες από µία κατευθύνσεις ώστε να είναι 
δυνατός ο προσανατολισµός του απαιτούμενου αριθµού φωτιστικών σωµάτων σε 
οποιαδήποτε ζώνη και η στερέωση αυτών σταθερά προς την επιθυµητή κατεύθυνση. 
Ολόκληρο το σύστημα σταθερής κεφαλής θα είναι γαλβανισμένο κατά το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1SO 1461. 

Η περιοχή του ανοίγματος του ιστού στη θέση της θυρίδας θα ενισχύεται κατάλληλα 
εφ' όσον απαιτείται . Η θυρίδα θα είναι από έλασμα πάχους τουλάχιστον 3 mm. 

Το σύστημα αφής είναι δυνατόν να τοποθετείται στη στεφάνη των ιστών με σταθερή 
κεφαλή. 

Ο Ανάδοχος, πριν από την παραγγελία των ιστών, θα υποβάλλει προς έγκριση στην 
Υπηρεσία τους στατικούς υπολογισμούς αντοχής των ιστών σύμφωνα με τον 
Ευροκώδικα 3 και τα Εθνικά του Προσαρτήματα (EC3). Οι υπολογισμοί θα 
συνοδεύονται από σχέδια λεπτομεριών και πλήρη τεχνική έκθεση για τα 
χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του ιστού. Στα δεδομένα για τον υπολογισμό 
αντοχής των ιστών θα λαμβάνονται υπόψη η πιθανότητα να αυξηθεί ο αριθμός 
προβολέων μελλοντικά. 

Από τους υπολογισμούς θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τους ισχύοντες 
κανονισμούς και ως προς την επιτρεπόμενη κάμψη της κορυφής του ιστού στην 
ταχύτητα ανέμου σχεδιασμού. 

Στην τεχνική έκθεση θα αναφέρονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα ακόλουθα: 

 Ιδιοσυχνότητα του ιστού. 

 Κρίσιμη ταχύτητα ανέμου για συντονισμό. 

 Χαρακτηριστικά απόσβεσης των ταλαντώσεων του ιστού. 

 Τάση του χάλυβα σε συνθήκες συντονισμού. 

 Επιτάχυνση στην κορυφή του ιστού κάτω από συνθήκες συντονισμού. 

 Αντοχή σε κόπωση του χάλυβα. 

Επίσης θα υποβάλλονται σχέδια με τις λεπτομέρειες όπως είναι: 

 Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις. 

 Η κατασκευή της πλάκας έδρασης  η οποία θα είναι από ενιαίο φύλλο χάλυβα. 

 Οι αρμοί μεταξύ των τμημάτων του ιστού και μεταξύ αυτού και της πλάκας 
έδρασης. 
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 Η κατασκευή της θυρίδας κοντά στη βάση του ιστού με τις λεπτομέρειες 
στεγάνωσης. 

 Τα εξαρτήματα συναρμολόγησης. Αυτά θα είναι οι ανοξείδωτοι σύνδεσμοι και τα 
γαλβανισμένα κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461 στοιχεία όπως κοχλίες 
περικόχλια και ροδέλες. Αυτοί θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό 
αναγνωρισμένου εργαστηρίου που θα βεβαιώνει την ποιότητα του χάλυβα και 
του γαλβανίσματος. 

Τα καλώδια τροφοδοσίας των προβολέων θα ξεκινούν από τη στεγανή διανομή του 
ιστού και θα είναι κατάλληλα ώστε να µη συστρέφονται, φθείρονται ή καταπονούνται. 

Στη βάση των ιστών θα υπάρχει θυρίδα κατάλληλων διαστάσεων τουλάχιστον Β x Υ 
= 10 x 40cm, εντός της οποίας θα βρίσκονται τα απαραίτητα ηλεκτρικά όργανα 
καθώς και τα όργανα αφής των προβολέων. Η θυρίδα θα κλείνει στεγανά από 
λαμαρίνα ίδιου πάχους με αυτό του ιστού. 

Επιτρέπεται η εκτός του ιστού εγκατάσταση του συστήματος λειτουργίας των 
προβολέων σε ειδικό πίλλαρ με τις κατάλληλες διαστάσεις και θύρα προτεινόμενων 
διαστάσεων 40 x 70cm. Αυτή η θύρα σε κάθε περίπτωση θα έχει μεντεσέδες στην μία 
πλευρά και στην άλλη θα κλείνει με απλή κλειδαριά ασφαλείας (χωρίς κλειδί με 
αφαιρούμενη χειρολαβή). 

 
4.2.3 Φωτιστικά σώματα χαμηλών ιστών (ύψους ≤ 20 m) 

Ο αριθμός των φωτιστικών σωμάτων ανά ιστό προκύπτει από την φωτοτεχνική 
μελέτη. Στην περίπτωση που γίνεται χρήση φωτεινών πηγών Νατρίου , Υδραργύρου 
και Αλογονιδίων, τα φωτιστικά σώματα θα έχουν προστασία τουλάχιστον IP65 στο 
χώρο της φωτεινής πηγής  και τουλάχιστον IP43 στο χώρο των οργάνων εάν αυτά 
βρίσκονται εκτός του φωτιστικού σώματος. Στην περίπτωση που γίνεται χρήση 
φωτεινών πηγών  διόδων φωτοεκπομπής (LED) ή λυχνιών μαγνητικής επαγωγής, τα 
φωτιστικά σώματα θα έχουν προστασία τουλάχιστον IP65 για όλα τα μέρη του 
φωτιστικού. 

 Κέλυφος. 

 Κώδωνα από διαφανές υλικό. 

 Ηλεκτρικές φωτεινές πηγές οιασδήποτε τεχνολογίας σύμφωνης με τα ισχύοντα 
ΕΝ και κανονισμούς. Η ισχύς και το πλήθος των φωτεινών πηγών προκύπτουν 
από την φωτοτεχνική μελέτη.  Ειδικά στην περίπτωση χρήσης διόδων 
φωτοεκπομπής, για λόγους βιωσιμότητας του φωτιστικού και οδικής ασφάλειας, 
πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δέκα (10) φωτεινές πηγές (δίοδοι 
φωτοεκπομπής) ανά φωτιστικό σώμα.  

 Ένα ή περισσότερα κάτοπτρα ή/και κατάλληλο σύστημα οπτικών φακών 

 Λυχνιολαβή ή κατάλληλη διάταξη συγκράτησης των φωτεινών πηγών. 

 Όλα τα αναγκαία για τη σωστή λειτουργία, ανά περίπτωση, μηχανολογικά, 
ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συστήματα. 
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Ο ελάχιστος χρόνος ζωής των φωτεινών πηγών, θα είναι: 

- Στην περίπτωση λαμπτήρων ατμών Νατρίου, τουλάχιστον 25.000 ώρες λειτουργίας. 

- Στην περίπτωση ατμών Υδραργύρου, τουλάχιστον 15.000 ώρες λειτουργίας. 

- Στην περίπτωση μεταλλικών αλογονιδίων, τουλάχιστον 12.000 ώρες λειτουργίας. 

- Στην περίπτωση φωτεινών πηγών τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), 
τουλάχιστον 50.000 ώρες λειτουργίας. 

- Στην περίπτωση φωτεινών πηγών τεχνολογίας μαγνητικής επαγωγής, τουλάχιστον 
100.000 ώρες λειτουργίας. 

Για τα φωτιστικά σώματα, τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) ή μαγνητικής 
επαγωγής , η απώλεια της φωτεινής ροής στο τέλος των προαναφερόμενων ωρών 
λειτουργίας τους, δε θα πρέπει να ξεπερνά το 30% της αρχικής ονομαστικής 
φωτεινής ροής,  βάση του προτύπου LM80. 
Τα φωτιστικά σώματα που περιλαμβάνονται στην ίδια προμήθεια, τοποθετούνται 
στην ίδια εγκατάσταση και εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό πρέπει να είναι του ίδιου 
τύπου, εκτός εάν υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις από τη μελέτη. Ο εν λόγω 
τύπος καθορίζεται από τη φωτοτεχνική μελέτη, όποια και αν είναι η 
χρησιμοποιούμενη τεχνολογία φωτεινών πηγών. 

Τα φωτιστικά σώματα θα είναι σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-2-3 και τα 
Παραρτήματα και Προσαρτήματά του που είναι σε ισχύ. Αποκλίσεις από το Πρότυπο 
θα επισημαίνονται σαφώς στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και θα είναι 
επαρκώς αιτιολογημένες. 

Οι μέθοδοι ελέγχου των φωτομετρικών μεγεθών καθορίζονται από το Πρότυπο 
ΕΝ13201-3:2003 και EN13201-4:2003. 

Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας θα είναι τουλάχιστον μεταξύ -30 oC και +40 
ο C. 

Κατά την επιλογή των υλικών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες έκθεσης 
στον ήλιο και οι αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

Οι τυχόν ανακλαστήρες θα είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο ή από ειδικό πλαστικό 
υψηλής αντοχής με μεταλλική επίστρωση. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να 
επιτυγχάνεται ανακλαστικότητα τουλάχιστον 95%.  

Το διαφανές κάλυμμα του φωτιστικού θα είναι ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες 
που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του φωτιστικού και τις χαμηλές εξωτερικές 
θερμοκρασίες. Εάν είναι γυάλινο θα είναι τύπου SECURIT.  Εάν είναι από 
πολυκαρβονικό υλικό πρέπει να είναι υψηλής αντοχής και διαφάνειας και 
σταθεροποιημένο ως προς την υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες. Σε 
κάθε περίπτωση απαιτείται να έχει ΙΚ ≥ 0,8 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 62262.  

Εάν η ονομαστική τάση τροφοδοσίας είναι 230 V AC, η ανεκτή διακύμανση της τάσης 
εισόδου πρέπει να είναι τουλάχιστον από 120V AC έως 277V AC έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του φωτιστικού κατά την διάρκεια των 
διακυμάνσεων τάσεως του δικτύου τροφοδοσίας. 
 
Σε περίπτωση τροφοδοσίας με άλλη ονομαστική τάση από την προαναφερόμενη, οι 
ανεκτές διακυμάνσεις θα καθορίζονται από τη μελέτη. 
Ο ελάχιστος βαθμός αποτελεσματικότητας (απόδοση) του τοποθετημένου 
φωτιστικού σώματος  πρέπει να είναι μεγαλύτερος η ίσος από 80 lm/w . 
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Ο συντελεστής ισχύος του φωτιστικού σώματος πρέπει να είναι >=0,9. 

Το σώμα του φωτιστικού πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υψηλής θερμικής 
αγωγιμότητας  αλουμίνιο και πλήρως ανακυκλώσιμο. Η σχεδίαση του σώματος του 
φωτιστικού πρέπει να εξασφαλίζει τη μηχανική αντοχή του φωτιστικού και να 
εξασφαλίζει επαρκώς την ψύξη που είναι αναγκαία για την χρησιμοποιούμενη 
τεχνολογία  φωτεινών πηγών. 
 
4.2.4 Προβολείς  οδοφωτισμού επί υψηλών ιστών (ιστοί ύψους >20 m) 

Οι προβολείς εξωτερικού φωτισμού που αναρτώνται στη στεφάνη των υψηλών ιστών 
οδοφωτισμού, θα έχουν προστασία τουλάχιστον IP65 και ικανότητα συνεχούς 
λειτουργίας σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος τουλάχιστον από -30ºC μέχρι +40ºC. Τα 
υλικά κατασκευής τους θα είναι τέτοια ώστε να μην αλλοιώνονται με την πάροδο του 
χρόνου και τις δυσμενείς εξωτερικές συνθήκες. Αυτοί αποτελούνται από τα εξής 
μέρη: 

 Κέλυφος 

 Κάλυμμα από διαφανές  υλικό 

 Ένα ή περισσότερα κάτοπτρα ή/και κατάλληλο σύστημα οπτικών φακών 

 Διάταξη στήριξης ισχυρής κατασκευής 

 Όλα τα αναγκαία για τη σωστή λειτουργία, ανά περίπτωση, ηλεκτρολογικά και 
ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συστήματα. 

 Ηλεκτρικές φωτεινές πηγές οιασδήποτε τεχνολογίας σύμφωνης με τα ισχύοντα 
ΕΝ και κανονισμούς. Η ισχύς και το πλήθος φωτεινών πηγών προκύπτουν από 
την φωτοτεχνική μελέτη. Ειδικά στην περίπτωση χρήσης διόδων φωτοεκπομπής, 
για λόγους βιωσιμότητας του προβολέα και οδικής ασφάλειας, πρέπει να 
υπάρχουν τουλάχιστον δέκα (10) φωτεινές πηγές (δίοδοι φωτοεκπομπής) ανά 
προβολέα.  

Οι κοχλίες και τα περικόχλια στήριξης αλλά και όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα του 
προβολέα θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Το σώμα του προβολέα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υψηλής θερμικής 
αγωγιμότητας  αλουμίνιο και πλήρως ανακυκλώσιμο. Η σχεδίαση του σώματος του 
προβολέα πρέπει να εξασφαλίζει την μηχανική του αντοχή και να εξασφαλίζει 
επαρκώς την ψύξη που είναι αναγκαία για την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία  
φωτεινών πηγών. 
 

Το διαφανές κάλυμμα του προβολέα θα είναι ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες 
που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του προβολέα και τις χαμηλές εξωτερικές 
θερμοκρασίες. Εάν είναι γυάλινο θα είναι τύπου SECURIT.  Εάν είναι από 
πολυκαρβονικό υλικό πρέπει να είναι υψηλής αντοχής και διαφάνειας και 
σταθεροποιημένο ως προς την υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες. Σε 
κάθε περίπτωση απαιτείται να έχει ΙΚ ≥ 0,8 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 62262.  

Το διαφανές κάλυμμα θα συγκρατείται πάνω στο κέλυφος με μέθοδο που να 
αποκλείει την απόσπασή του από το κέλυφος. 

Στο εσωτερικό του προβολέα, αναλόγως της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας 
φωτεινών πηγών, θα υπάρχει είτε λυχνιολαβή αντικραδασμικού τύπου από 
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πορσελάνη, είτε κατάλληλο σύστημα  στήριξης των χρησιμοποιούμενων φωτεινών 
πηγών. 

Οι τυχόν ανακλαστήρες θα είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο ή από ειδικό πλαστικό 
υψηλής αντοχής με μεταλλική επίστρωση. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να 
επιτυγχάνεται ανακλαστικότητα τουλάχιστον 95%.  

Εάν η ονομαστική τάση τροφοδοσίας είναι 230 V AC, η ανεκτή διακύμανση της τάσης 
εισόδου πρέπει να είναι τουλάχιστον από 120V AC έως 277V AC έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του προβολέα κατά την διάρκεια των 
διακυμάνσεων τάσεως του δικτύου τροφοδοσίας. 
Σε περίπτωση τροφοδοσίας με άλλη ονομαστική τάση από την προαναφερόμενη, οι 
ανεκτές διακυμάνσεις θα καθορίζονται από τη μελέτη. 
Ο συντελεστής ισχύος του προβολέως (περιλαμβανομένου και του συστήματος 
τροφοδοσίας του) πρέπει να είναι >=0,9. 

Ο ελάχιστος χρόνος ζωής των φωτεινών πηγών των προβολέων, θα είναι: 

- Στην περίπτωση λαμπτήρων ατμών Νατρίου, τουλάχιστον 25.000 ώρες λειτουργίας. 

- Στην περίπτωση ατμών Υδραργύρου, τουλάχιστον 15.000 ώρες λειτουργίας. 

- Στην περίπτωση μεταλλικών αλογονιδίων, τουλάχιστον 12.000 ώρες λειτουργίας. 

- Στην περίπτωση φωτεινών πηγών τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), 
τουλάχιστον 50.000 ώρες λειτουργίας. 

- Στην περίπτωση φωτεινών πηγών τεχνολογίας μαγνητικής επαγωγής, τουλάχιστον 
100.000 ώρες λειτουργίας. 

Για τους προβολείς, τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) ή μαγνητικής 
επαγωγής, η απώλεια της φωτεινής ροής στο τέλος των προαναφερόμενων ωρών 
λειτουργίας τους, δε θα πρέπει να ξεπερνά το 30% της αρχικής ονομαστικής 
φωτεινής ροής,  βάση του προτύπου LM80. 
Οι προβολείς που περιλαμβάνονται στην ίδια προμήθεια, τοποθετούνται στην ίδια 
εγκατάσταση και εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό, πρέπει να είναι του ίδιου τύπου, εκτός 
εάν υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις από τη μελέτη. Ο εν λόγω τύπος προβολέα 
καθορίζεται από τη φωτοτεχνική μελέτη, όποια και αν είναι η χρησιμοποιούμενη 
τεχνολογία φωτεινών πηγών. 

Η είσοδος του καλωδίου στον προβολέα θα γίνεται μέσω στυπιοθλίπτη, 
προσαρμοσμένου πάνω στο κέλυφός του. 

Κάθε προβολέας θα είναι πλήρης με ενσωματωμένο εξοπλισμό ελέγχου και 
λειτουργίας. 

Εναλλακτικά ο εξοπλισμός ελέγχου μπορεί να ενσωματώνεται σε κουτί κράματος 
αλουμινίου με βαθμό προστασίας τουλάχιστον  IP 65 που θα αναρτάται στην κεφαλή 
του ιστού. 

 

4.2.5 Ακροκιβώτια ιστών 

Τα ακροκιβώτια όλων των τύπων των ιστών θα κατασκευάζονται από υλικά 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 της Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΗ1/Ο/481/02.07.86, 
(ΦΕΚ 573Β/09.09.86) (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας). 
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Τα ακροκιβώτια για την τροφοδότηση των φωτιστικών σωμάτων θα είναι 
κατασκευασμένα από κράμα αλουμινίου, από πολυμερές ή πολυκαρβονικό υλικό και 
θα φέρουν στο κάτω μέρος τους διαιρούμενο κάλυμμα με δύο ή τρεις οπές για την 
διέλευση καλωδίων τουλάχιστον 4 x 10 mm2 και στο επάνω μέρος δύο οπές για 
διέλευση καλωδίων τουλάχιστον 4 x 2.5 mm2. Στις οπές θα εφαρμόζεται μεταλλικός 
ή πλαστικός (από ΡΡ) στυπιοθλίπτης με στεγανοποιητικό ελαστικό δακτύλιο. 
Το ακροκιβώτιο θα στερεώνεται με κοχλίες ή με άλλο τρόπο σε κατάλληλη βάση 
εντός του ιστού και θα φέρει στεγανό κάλυμμα που θα στερεώνεται με ορειχάλκινους 
κοχλίες. Τα ακροκιβώτια θα φέρουν σήμανση CE Μέσα στο κάθε ακροκιβώτιο θα 
υπάρχουν διακλαδωτήρες βαρέως τύπου προκειμένου να εξασφαλιστεί σωστή 
επαφή των αγωγών των καλωδίων. Οι διακλαδωτήρες θα είναι στηριγμένοι πάνω 
στη βάση και μεταξύ αυτών και του σώματος του ακροκιβωτίου θα υπάρχει 
κατάλληλη μόνωση. Θα υπάρχουν κυλινδρικές ασφάλειες με βάσεις από άκαυστο 
μονωτικό υλικό ή αυτόματοι μαγνητοθερμικοί διακόπτες. Επίσης θα υπάρχουν 
ορειχάλκινοι κοχλίες, οι οποίοι θα βιδώνονται σε σπείρωμα που θα υπάρχει στο 
σώμα του ακροκιβωτίου. Οι κοχλίες αυτοί θα φέρουν παξιμάδια, ροδέλες κλπ. για τη 
σύνδεση του χαλκού γείωσης και της γείωσης του φωτιστικού σώματος. 

Το όλο ακροκιβώτιο στηρίζεται σε κατάλληλη βάση μέσα στον ιστό  με ή χωρίς τη 
βοήθεια κοχλιών αναλόγως του τύπου του ακροκιβωτίου και θα κλείνει με πώμα το 
οποίο θα στηρίζεται στο σώμα του κιβωτίου με τη βοήθεια δυο ορειχάλκινων 
κοχλιών. Το πώμα θα φέρει περιφερειακά στεγανοποιητική εσοχή με ελαστικό 
παρέμβυσμα, σταθερά συγκολλημένη σε αυτή για την πλήρη εφαρμογή του 
πώματος. Στο ακροκιβώτιο θα αναφέρεται ο βαθμός προστασίας σε υγρά και στερεά 
(IP), σε κρούση (ΙΚ) και η κλάση μόνωσης. 

 

4.2.6 Στεγανές διανομές μέσα σε υψηλούς ιστούς 

Η τροφοδότηση όλων των προβολέων που εγκαθίστανται πάνω σε υψηλούς ιστούς 
θα γίνει από μια στεγανή διανομή που εγκαθίστανται μέσα στη βάση του ιστού. 

Κάθε στεγανή διανομή θα περιλαμβάνει: 

α. Γενικό διακόπτη και ασφάλειες στην είσοδο. 

β. Αναχωρήσεις για την τροφοδότηση των προβολέων, που κάθε μία θα 
περιλαμβάνει αυτόματο μαγνητοθερμικό διακόπτη. Κάθε αναχώρηση θα τροφοδοτεί 
τον προβολέα μέσω των οργάνων έναυσης του, που είναι τοποθετημένα μέσα σε 
στεγανό κουτί που βρίσκεται στην κεφαλή του ιστού. 

γ. Μια τριφασική αναχώρηση με αυτόματο μαγνητοθερμικό διακόπτη, που θα 
καταλήγει σε ρευματοδότηση για την τροφοδότηση της συσκευής ανύψωσης της 
κινητής κεφαλής του ιστού. 

 

4.2.7 Αλεξικέραυνα - Θεμελιακή γείωση 

Εφόσον προβλέπεται από τη μελέτη στους υψηλούς ιστούς θα πρέπει να 
τοποθετούνται διατάξεις αλεξικέραυνου και θεμελιακή γείωση σύμφωνα με την 
Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00.  
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4.2.8 Φανοί ασφαλείας επισήμανσης ιστών 

Εφ’ όσον οι υψηλοί ιστοί βρίσκονται κοντά σε αεροδρόμιο θα πρέπει να 
τοποθετούνται επί αυτών φανοί επισήμανσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
και όπως προβλέπεται από τη μελέτη. 

5  Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών 

5.1 Γενικά 

Για την ασφάλεια της ηλεκτρικής εγκατάστασης, οι εσωτερικές συνδέσεις, η γείωση, η 
προστασία έναντι ηλεκτρικού πλήγματος, η εσωτερική καλωδίωση, η μόνωση, η 
αντίσταση και η διηλεκτρική αντοχή θα συμμορφώνονται με τους ισχύοντες 
κανονισμούς του φορέα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ) και των λοιπών 
σχετικών Προδιαγραφών. 

Οι θέσεις τοποθέτησης των ιστών οδοφωτισμού καθορίζονται στη μελέτη. Όπου 
απαιτείται η Υπηρεσία μπορεί να εγκρίνει τη μετάθεση των προβλεπόμενων από την 
μελέτη θέσεων των ιστών, ώστε να αποφευχθούν εμπλοκές με υφιστάμενα εναέρια ή 
υπόγεια δίκτυα. 

Πριν από την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να διαπιστώνεται η θέση διέλευσης 
υπογείων δικτύων και να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. 

Κατά τη φόρτωση από το εργοστάσιο και μεταφορά στη θέση αποθήκευσης ή 
τοποθέτησης των μεταλλικών στοιχείων των ιστών, θα προστατεύεται η 
γαλβανισμένη επιφάνειά τους από φθορές. Κατά τη στοίβαξη αυτών των στοιχείων 
για μεταφορά ή αποθήκευση, πρέπει να χρησιμοποιούνται αποστάτες από υλικό που 
δεν προξενεί φθορές στη γαλβανισμένη επιφάνεια (π.χ. από ξύλο), ώστε τα 
μεταλλικά στοιχεία να μην έρχονται σε επαφή μεταξύ τους ή με τα μεταλλικά μέρη του 
μέσου μεταφοράς. Η διάτρηση κάθε οπής στα χαλύβδινα μέρη θα γίνεται 
υποχρεωτικά πριν από το γαλβάνισμα. 

Οποιαδήποτε φθορά της γαλβανισμένης επιφάνειας θα αποκαθίσταται με διπλή 
επάλειψη από χρώμα υλικού «σκόνης ψευδαργύρου – οξείδιο ψευδαργύρου». Αυτή 
η εργασία αποκατάστασης θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του 
ιστού. 

Σε κάθε περίπτωση η επούλωση της επιφάνειας θα γίνεται με μια από τις τρεις 
μεθόδους σύμφωνα με ASTM A780 και ώστε να επιτυγχάνεται το ελάχιστο πάχος 
επικάλυψης που προδιαγράφεται για το συγκεκριμένο στοιχείο. 

5.2 Εγκατάσταση ιστών και εξαρτημάτων 

Οι βάσεις έδρασης των ιστών θα κατασκευασθούν σύμφωνα με την Προδιαγραφή 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00. 

Σε ύψος 1,80 m από τη βάση του ιστού και στη όψη προς την πλευρά του 
οδοστρώματος της οδού θα τοποθετείται μεταλλική πινακίδα ή αυτοκόλλητο υψηλής 
αντοχής ενδεχομένως από αλουμίνιο με τα στοιχεία ταυτότητας του ιστού τα οποία 
είναι: ο κωδικός αριθμός ιστού ο οποίος θα ορίζεται από την Υπηρεσία λαμβάνοντας 
υπόψη τη διατήρηση μητρώου συντήρησης, το έτος κατασκευής και στοιχεία του 
εργοστασίου παραγωγής. Η τοποθέτηση της συγκεκριμένης πινακίδας δεν 
επιτρέπεται να γίνει με διάτρηση του ιστού. 
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Οι ιστοί θα εγκαθίστανται σε βάσεις από σκυρόδεμα προκατασκευασμένες ή χυτές 
επί τόπου και θα στερεώνονται σε κατακόρυφη θέση με περικόχλια που θα 
βιδώνονται στο σπείρωμα των εγκιβωτισμένων στην βάση αγκυρίων. 
Οι ιστοί σε ύψος περίπου 1,0m από την βάση τους, προς την πλευρά του 
οδοστρώματος της οδού θα φέρουν μεταλλική πινακίδα ή αυτοκόλλητο υψηλής 
αντοχής ενδεχομένως από αλουμίνιο με την σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο 
του ΕΝ-40-5 E3. Η τοποθέτηση της συγκεκριμένης πινακίδας δεν επιτρέπεται να γίνει 
με διάτρηση του ιστού. 

 
Κάθε ιστός θα συνοδεύεται επίσης από έγγραφο με τα ακόλουθα στοιχεία: 
• Τον κωδικό αριθμό του φορέα πιστοποίησης 
• Το όνομα ή το σήμα του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου 
• Την διεύθυνση του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου 
• Τα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατασκευής του ιστού 
• Το πρότυπο σύμφωνα με το οποίο κατασκευάστηκε ο ιστός 
• Την αντίσταση σε οριζόντια φορτία: 
• Τύπος σχεδιασμού/επιβεβαίωσης (C: υπολογισμοί, T: έλεγχος) 
• Ανεμοπίεση 
• Επιφάνεια φωτιστικού 
• Βάρος φωτιστικού 
• Μέγιστη απόκλιση % 
• Κατηγορία εδάφους 
• Την κατηγορία και κλάση του ιστού σε περίπτωση πρόσκρουσης (παθητική ασφάλεια) 
• Τον αύξοντα αριθμό του ιστού (εάν απαιτείται) 
 

Οι βραχίονες ανάρτησης των φωτιστικών σωμάτων, τα φωτιστικά σώματα, οι 
κεφαλές των υψηλών ιστών και οι προβλεπόμενοι προβολείς, θα τοποθετούνται 
στους ιστούς σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

Μετά την τοποθέτηση του ιστού και την κατακορύφωσή του, το διάκενο μεταξύ της 
βάσης σκυροδέματος και της χαλύβδινης πλάκας ιστού θα πληρωθεί με μη 
συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα. Το ελεύθερο τμήμα των αγκυρίων πάνω από τη 
χαλύβδινη πλάκα του ιστού θα καλυφθεί με γράσο και θα τοποθετηθεί πλαστικό 
κάλυμμα. 

Στη βάση σκυροδέματος του ιστού θα τοποθετηθεί πριν από την σκυροδέτηση 
πλαστικός σωλήνας διαμέτρου σύμφωνα με τα σχέδια, για τη διέλευση των 
καλωδίων. 

5.3 Ακροκιβώτια ιστών 

Η σύνδεση των καλωδίων από το ακροκιβώτιο στο φρεάτιο γίνεται μέσω σωλήνων 
πολυαιθυλενίου (ΡΕ) διαμέτρου Ø50. 

6.  Δοκιμές καλής λειτουργίας 

Σκοπός των δοκιμών καλής λειτουργίας είναι η επαλήθευση ότι το σύστημα 
οδοφωτισμού ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις που προδιαγράφονται στη σύμβαση και 
τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα. 

Το σύστημα οδοφωτισμού θα δοκιμάζεται μετά την εγκατάστασή του. Οι δοκιμές 
καλής λειτουργίας θα γίνονται σύμφωνα με το πρωτόκολλο δοκιμών και τα 
αποτελέσματά τους καταγράφονται σε ειδικά έντυπα. Ο Ανάδοχος παρέχει το 
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απαιτούμενο προσωπικό και εξοπλισμό για την εκτέλεση των δοκιμών. Κάθε αστοχία 
που προκύπτει κατά τις δοκιμές θα επιδιορθώνεται και μετά θα γίνονται νέες δοκιμές. 

Όλες οι δοκιμές γίνονται παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας ο οποίος υπογράφει 
σχετική βεβαίωση περί της καλής λειτουργίας σύμφωνα με τις Προδιαγραφές και τη 
μελέτη. Οι δοκιμές που γίνονται είναι: 

 Μέτρηση γειώσεων 

 Δοκιμή της λειτουργίας των κυκλωμάτων 

 Μέτρηση φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών φωτιστικών σωμάτων ή/και προβολέων 

 Δοκιμή λειτουργίας κινητής κεφαλής όλων των ιστών (όπου υφίστανται κινητές 
κεφαλές). 

 Μέτρηση της πτώσης τάσης. 

 Δοκιμή της λειτουργίας των συστημάτων τηλεχειρισμού, όπου υπάρχουν . 

 Δοκιμή της λειτουργίας των κυκλωμάτων ηλεκτρικής τροφοδοσίας. 

Ειδικά για τη μέτρηση της πτώσης τάσης σημειώνεται ότι η πτώση τάση μεταξύ της 
αρχής οποιασδήποτε εγκατάστασης που τροφοδοτείται απευθείας από μία γραμμή 
χαμηλής τάσης, που εκκινεί από ένα δημόσιο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης και 
οποιουδήποτε σημείου της εν λόγω εγκατάστασης, δεν πρέπει να είναι ανώτερη 
από 3%. Η τιμή αυτή μπορεί να αυξάνεται κατά 0,5% αν το μήκος της γραμμής είναι 
ανώτερο των 100 m για το μέρος της γραμμής που είναι μεγαλύτερο των 100 m. 

7.  Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας 

α. Πριν από την εγκατάσταση στο έργο των στοιχείων ανωδομής θα διενεργούνται οι 
εξής έλεγχοι: 

 Έλεγχος των πιστοποιητικών του εργοστασίου παραγωγής του εξοπλισμού για 
την εξακρίβωση της ποιότητας και των αποδόσεων των εφαρμοζόμενων 
υλικών και εξαρτημάτων βιομηχανικής παραγωγής.  

 Εφόσον απαιτηθεί από την Υπηρεσία, θα επιλέγονται για εργαστηριακό έλεγχο 
τυχαία δείγματα υλικών και εξαρτημάτων από το χώρο αποθήκευσης ή από το 
χώρο παραγωγής τους, για τον έλεγχο της ποιότητάς τους. 

 Έλεγχος της ποιότητας των υλικών, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 της 
παρούσας. 

 Έλεγχος των θέσεων εφαρμογής και της θέσης επί της διατομής της οδού των 
διατάξεων οδοφωτισμού, ώστε να συμμορφώνονται με τα σχέδια της μελέτης. 

 Έλεγχος Γειώσεων.  

β. Πριν από την παραλαβή του έργου θα εκτελούνται οι δοκιμές καλής λειτουργίας 
του δικτύου (βλέπε παράγραφο 6), οι οποίες αφορούν και στην υποδομή του 
ηλεκτροφωτισμού. Το κατασκευασθέν δίκτυο δοκιμάζεται για συνολικό χρονικό 
διάστημα 14 ημερών. Τις πρώτες 48 ώρες, παραμένουν αδιαλείπτως αναμμένα τα 
φωτιστικά σώματα. Στη συνέχεια δοκιμάζεται για 12 ημέρες η 24-ωρη περιοδική 
λειτουργία του συστήματος. 
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γ. Όλα τα υλικά που αστόχησαν ή υπέστησαν βλάβη στη διάρκεια διεξαγωγής των 
δοκιμών ή με υπαιτιότητα του Αναδόχου, θα αντικαθίστανται πριν από την παραλαβή 
του έργου. 

δ. Η Υπηρεσία θα απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη της συντήρησης του 
δικτύου μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 14-ήμερης δοκιμής του συστήματος 
οδοφωτισμού. 

Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει 
την δυνατότητα να αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά 
μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου 
αυτού. 

 

8 Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος 

8.1 Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών 

 Χρήση γερανού. 

 Χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων. 

 Χρήση κυαθιοφόρου. 

 Διακίνηση επιμηκών αντικειμένων. 

 Χρήση συσκευών συγκόλλησης. 

 Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων (επιφάνειες τομής σωλήνων, κίνδυνος 
τραυματισμού). 

 Χρήση εργαλείων χειρός (κατσαβίδια, κόφτες, κλπ.) με ακατάλληλη φθαρμένη 
μόνωση (κίνδυνος ηλεκτροπληξίας). 

Είναι επιθυμητό να χρησιμοποιούνται εργαλεία πιστοποιημένα σύμφωνα με το 
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60900. 

Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνο από 
εξουσιοδοτημένα άτομα. Κανένα άτομο, χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και 
εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς του να χειρίζεται με ασφάλεια τον 
εξοπλισμό, δεν θα εξουσιοδοτείται προς τούτο. 

8.2 Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων 

Εφαρμόζεται η Οδηγία 92/57/ΕΕ (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με 
το ΠΔ 305/96) και η Ελληνική Νομοθεσία επί θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.Δ. 
17/96 και Π.Δ.159/99). 

Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή 
εμπειρία στις σωληνουργικές / ηλεκτρολογικές εργασίες. 

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την 
εκτέλεση των εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: 
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 Προστασία χεριών και βραχιόνων: σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρότυπο 
ΕΛΟΤ EN 388. 

 Προστασία κεφαλιού: σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 
397. 

 Προστασία ποδιών: σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 
20345. 

 Προστασία οφθαλμών: σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
165-95. 

9. Τρόπος επιμέτρησης εργασιών 

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες, 
λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων της μελέτης. 

Η ανωδομή του οδοφωτισμού περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους εργασίες/αντικείμενα: 

α. Τους ιστούς που κατατάσσονται ως προς το ύψος και το υλικό κατασκευής τους. 
β. Το σύστημα καταβιβασμού της κινητής κεφαλής (όταν προβλέπεται). 
γ. Τους βραχίονες που κατατάσσονται ως προς το είδος, τον τύπο (μονοί, διπλοί, 
πολλαπλοί), το υλικό κατασκευής τους και το μήκος τους. 
δ. Τις φωτεινές πηγές που κατατάσσονται ως προς την ισχύ και την 
χρησιμοποιούμενη τεχνολογία τους. 
ε. Τα φωτιστικά σώματα που κατατάσσονται ως προς τον τύπο τους. 
στ. Τους προβολείς εξωτερικού φωτισμού που κατατάσσονται ως προς τον τύπο 
τους. 
ζ. Τα ακροκιβώτια. 
η. Το φορητό ηλεκτροκινητήρα ή το ηλεκτροκίνητο βαρούλκο (όταν προβλέπονται). 
 
Η επιμέτρηση θα γίνεται αναλυτικά ή σε συνεπτυγμένες μονάδες, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στα συμβατικά τεύχη. 
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες 
καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση 
της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την 
πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εργασία. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι 
περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω: 
- Η προμήθεια και εγκατάσταση όλων των υλικών (ιστών, βραχιόνων, φωτιστικών 
σωμάτων, κινητών κεφαλών, λαμπτήρων, μετασχηματιστών κλπ.). 
- Η προμήθεια του ηλεκτροκινητήρα για ανύψωση και καταβιβασμό των κινητών 
κεφαλών σε ιστούς ύψους > 20 m ή του συγκροτήματος μειωτήρα – κινητήρα. 
- Οι εργασίες και διαδικασίες λήψης παροχής ενέργειας από τη ΔΕΗ. 
- Οι δοκιμές καλής λειτουργίας του συστήματος οδοφωτισμού. 
- Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών, η μεταφορά, η 
προσωρινή αποθήκευσή, η ενσωμάτωση και η χρήση τους στο έργο. 
- Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού. 
 
 
- Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων 
για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
Προδιαγραφής. 
- Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την 
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εκτέλεση των εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση. 
- Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη 
και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς 
και των τυχόν διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη 
συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους 
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Βιβλιογραφία 
 EC3 Ευροκώδικας 3 και τα Εθνικά του Προσαρτήματα 
  
ΕΗ1/0/123/8.3.88 (ΦΕΚ 177 Β/31.3.88) 
 
Δ13β/0/5781/21.12.94 (ΦΕΚ 967 Β/ /28.12.94) 
 
- Δ13/β/οικ/16522/30-11-2004 «Φωτομετρικά στοιχεία και Τεχνικές Προδιαγραφές 
Οδικού Ηλεκτροφωτισμού». 
 
Εγκύκλιος 1/2005 με α. πρ. Δ13/β/ο/4318/8-3-2005 
 
Ελληνική Νομοθεσία σε θέματα Υ&Α Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159.99 κλπ. 
 
Οδηγία 92/57/ΕΕ Minimum requirements for health and safety of permanents and 
mobile work sites -- Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και  ασφάλειας προσωρινών 
και κινητών Εργοταξίων. 
 
CIE Εκδόσεις της COMMISSION INTERNATIONALE DE L’ ECLAIRAGE, σχετικές με 
θέματα ηλεκτροφωτισμού οδών. 
 
CIE S 004/E-2001: Colours of Light Signals 
 
ISO 16508:1999(E)/CIE S 006.1/E-1998: Joint ISO/CIE Standard: Road Traffic Lights 
- Photometric Properties of 200 mm Roundel Signals  
(also available as French version - see below) 
 
ISO 17166:1999(E)/CIE S 007/E-1998: Joint ISO/CIE Standard: Erythema Reference 
Action Spectrum and Standard Erythema Dose  
(also available as French version - see below) 
 
CIE S 007/D-1998: CIE Norm: Erythemale Referenzwirkungsfunktion und 
standardisierte Erythemdosis 
 
ISO 8995-1:2002(E)/CIE S 008/E:2001: Joint ISO/CIE Standard: Lighting of Work 
Places - Part 1: Indoor [incl. Technical Corrigendum ISO 8995:2002/Cor. 1:2005(E)] 
 
CEI/IEC 62471:2006/CIE S 009:2002: Joint IEC/CIE Standard: Photobiological 
Safety of Lamps and Lamp Systems / Sécurité photobiologique des lampes et des 
appareils utilisant les lampes (bilingual edition) 
 
CIE S 009/D:2002: Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen 
 
ISO 23539:2005(E)/CIE S 010/E:2004: Joint ISO/CIE Standard: Photometry - The 
CIE System of Physical Photometry  
(also available as French version - see below) 
 
ISO 15469:2004(E)/CIE S 011/E:2003: Joint ISO/CIE Standard: Spatial Distribution 
of Daylight - CIE Standard General Sky  
(also available as French version - see below) 
 
ISO 23603:2005(E)/CIE S 012/E:2004: Joint ISO/CIE Standard: Standard Method of 

http://www.cie.co.at/Publications/index.php?i_ca_id=466
http://www.cie.co.at/Publications/index.php?i_ca_id=467
http://www.cie.co.at/Publications/index.php?i_ca_id=469
http://www.cie.co.at/Publications/index.php?i_ca_id=470
http://www.cie.co.at/Publications/index.php?i_ca_id=470
http://www.cie.co.at/Publications/index.php?i_ca_id=470
http://www.cie.co.at/Publications/index.php?i_ca_id=472
http://www.cie.co.at/Publications/index.php?i_ca_id=473
http://www.cie.co.at/Publications/index.php?i_ca_id=474
http://www.cie.co.at/Publications/index.php?i_ca_id=475
http://www.cie.co.at/Publications/index.php?i_ca_id=475
http://www.cie.co.at/Publications/index.php?i_ca_id=476
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Assessing the Spectral Quality of Daylight Simulators for Visual Appraisal and 
Measurement of Colour  
(also available as French version - see below) 
 
CIE S 013/E:2003: International Standard Global Solar UV Index 
 
CIE S 015/E:2005: Lighting of Outdoor Work Places 
 
ISO 8995-3:2006(E)/CIE S 016/E:2005: Joint ISO/CIE Standard: Lighting of Work 
Places - Part 3: Lighting Requirements for Safety and Security of Outdoor Work 
Places 
 
CIE S 017/E:2011: ILV: International Lighting Vocabulary 
 
ISO 28077:2006(E)/CIE S 019/E:2006: Joint ISO/CIE Standard: Photocarcinogenesis 
Action Spectrum (Non-Melanoma Skin Cancers)  
(also available as French version - see below) 
 
ISO 30061:2007(E)/CIE S 020/E:2007: Joint ISO/CIE Standard: Emergency Lighting 
 
CIE S 021/E:2011: Vehicle Headlighting Systems Photometric Performance - Method 
of Assessment 
 
ISO/CIE 19476:2014(E): Joint ISO/CIE Standard: Characterization of the 
Performance of Illuminance Meters and Luminance Meters  
(also available as French version - see below) 
  
ISO 11664-1:2007(E)/CIE S 014-1/E:2006: Joint ISO/CIE Standard: Colorimetry — 
Part 1: CIE Standard Colorimetric Observers  
(also available as French version - see below) 
 
ISO 11664-2:2007(E)/CIE S 014-2/E:2006: Joint ISO/CIE Standard: Colorimetry — 
Part 2: CIE Standard Illuminants for Colorimetry  
(also available as French version - see below) 
 
ISO 11664-3:2012(E)/CIE S 014-3/E:2011: Joint ISO/CIE Standard: Colorimetry — 
Part 3: CIE Tristimulus Values  
 
ISO 11664-4:2008(E)/CIE S 014-4/E:2007: Joint ISO/CIE Standard: Colorimetry — 
Part 4: CIE 1976 L*a*b* Colour Space  
(also available as French version - see below) 
 
ISO 11664-5:2009(E)/CIE S 014-5/E:2009: Joint ISO/CIE Standard: Colorimetry — 
Part 5: CIE 1976 L*u*v* Colour Space and u', v' Uniform Chromaticity Scale Diagram  
(also available as French version - see below) 
 
ISO/CIE 11664-6:2014(E):  Joint ISO/CIE Standard: Colorimetry — Part 6: 
CIEDE2000 Colour-Difference Formula   

 

 

http://www.cie.co.at/Publications/index.php?i_ca_id=477
http://www.cie.co.at/Publications/index.php?i_ca_id=479
http://www.cie.co.at/Publications/index.php?i_ca_id=480
http://cie.co.at/index.php?i_ca_id=827
http://www.cie.co.at/Publications/index.php?i_ca_id=481
http://www.cie.co.at/Publications/index.php?i_ca_id=482
http://cie.co.at/index.php?i_ca_id=811
http://cie.co.at/index.php?i_ca_id=950
http://cie.co.at/index.php?i_ca_id=483
http://cie.co.at/index.php?i_ca_id=484
http://cie.co.at/index.php?i_ca_id=823
http://cie.co.at/index.php?i_ca_id=485
http://www.cie.co.at/Publications/index.php?i_ca_id=721
http://www.cie.co.at/Publications/index.php?i_ca_id=935
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή 

Εγκατάσταση χαλύβδινων και χυτοσιδηρών λεβήτων 

 

Εισαγωγή 

Η παρούσα Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή δημιουργήθηκε με σκοπό τη 
διόρθωση σφαλμάτων και παραλήψεων που εντοπίστηκαν στην  ΕΤΕΠ, ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-04-09-02-00:2009 

 

1. Αντικείμενο 

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν την εγκατάσταση 
χαλύβδινων ή χυτοσιδηρών λεβήτων παραγωγής ζεστού νερού. 

2. Τυποποιητικές παραπομπές 

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων 
δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα 
σημεία του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. 
Προκειμένου περί παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες 
τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα 
ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις παραπομπές 
σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. 

 

ΕΛΟΤ 234 Boilers for central heating - Terminology - Nominal rating - 
Thermal requirements – Identification -- Λέβητες κεντρικής 
θερμάνσεως - Ορολογία - Ονομαστική ισχύς - Τεχνικές 
απαιτήσεις θερμάνσεως - Σήμανση. 

ΕΛΟΤ 235  Boilers for central heating - Instructions for testing -- 
Λέβητες κεντρικής θερμάνσεως - Κανόνες δοκιμής. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 303-1 Heating boilers - Part 1: Heating boilers with forced 
draught burners -Terminology, general requirements, 
testing and marking -- Λέβητες θέρμανσης - Μέρος 1: 
Λέβητες θέρμανσης με καυστήρες εξαναγκασμένου 
ελκυσμού -Ορολογία, γενικές απαιτήσεις, δοκιμές και 
σήμανση. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 303-2 Heating boilers - Part 2: Heating boilers with forced 
draught burners - Special requirements for boilers with 
atomizing oil burners - Λέβητες θέρμανσης - Μέρος 
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2:Λέβητες θέρμανσης με καυστήρες εξαναγκασμένου 
ελκυσμού - Ειδικές απαιτήσεις για λέβητες με καυστήρες 
εκνέφωσης πετρελαίου  

ΕΛΟΤ ΕΝ 303-3 Heating boilers - Part 3: Gas-fired central heating boilers - 
Assembly comprising a boiler body and a forced draught 
burner - Λέβητες θέρμανσης - Μέρος 3: Λέβητες κεντρικής 
θέρμανσης αερίου - Συγκρότημα που περιλαμβάνει ένα 
λέβητα και ένα καυστήρα με βεβιασμένη προσαγωγή 
αέρα  

ΕΛΟΤ ΕΝ 303-4 Heating boilers - Part 4: Heating boilers with forced 
draught burners - Special requirements for boilers with 
forced draught oil burners with outputs up to 70 kW and a 
maximum operating pressure of 3 bar - Terminology, 
special requirements, testing and marking - Λέβητες 
θέρμανσης - Μέρος 4:Λέβητες θέρμανσης με καυστήρες 
εξαναγκασμένου ελκυσμού - Ειδικές απαιτήσεις για 
λέβητες με καυστήρες πετρελαίου εξαναγκασμένου 
ελκυσμού με ωφέλιμη ισχύ έως και 70 kW και μέγιστη 
πίεση λειτουργίας 3 bar - Ορολογία, ειδικές απαιτήσεις, 
δοκιμές και σήμανση  

ΕΛΟΤ ΕΝ 303-7 Heating boilers - Part 7: Gas-fired central heating boilers 
equipped with a forced draught burner of nominal heat 
output not exceeding 1 000 kW - Λέβητες θέρμανσης - 
Μέρος 7: Λέβητες κεντρικής θέρμανσης αερίου με 
καυστήρα εξαναγκασμένου ελκυσμού με ονομαστική 
θερμική ισχύ εξόδου έως 1000 KW  

ΕΛΟΤ ΕΝ 12952-1 Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 1: 
General -- Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές 
εγκαταστάσεις - Μέρος 1: Γενικά. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-1  Shell boilers - Part 1: General -- Αεριοαυλωτοί λέβητες - 
Μέρος 1: Γενικά. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1319 Domestic gas-fire forced convection air heaters for space 
heating, with fan assisted burners not exceeding a net 
heat input of 70kW -- Οικιακοί αερολέβητες αερίου για 
θέρμανση χώρου, βεβιασμένης κυκλοφορίας με 
καυστήρες με ανεμιστήρα, με κατώτερη θερμική ισχύ 
εισόδου μη υπερβαίνουσα τα 70 kW. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 14222  Stainless steel shell boilers -- Αεριοαυλωτοί λέβητες από 
ανοξείδωτο χάλυβα 

ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-1 Hot rolled products of structural steels - Part 1 : General 
technical delivery conditions -- Προϊόντα θερμής έλασης 
για χάλυβες κατασκευών - Μέρος 1: Γενικοί τεχνικοί όροι 
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παράδοσης. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 60335-1 Household and similar electrical appliances. Safety. 
General requirements - Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και 
παρόμοιας χρήσης - Ασφάλεια - Μέρος 1: Γενικές 
απαιτήσεις  

ΕΛΟΤ ΕΝ 60335-2-102 Household and similar electrical appliances. Safety. 
Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning 
appliances having electrical connections - Ηλεκτρικές 
συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης - Ασφάλεια - 
Μέρος 2-102: Ειδικές απαιτήσεις για συσκευές καύσης με 
αέριο,λάδι και στερεό καύσιμο που έχουν ηλεκτρικές 
συνδέσεις  

ΕΛΟΤ ΕΝ 60730-1 Automatic electrical controls for household and similar 
use. General requirements - Ηλεκτρικές διατάξεις 
αυτόματου ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης - 
Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις  

ΕΛΟΤ ΕΝ 60730-2-5 Automatic electrical controls for household and similar 
use. Particular requirements for automatic electrical 
burner control systems - Ηλεκτρικές διατάξεις αυτόματου 
ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης - Μέρος 2-5: 
Ειδικές απαιτήσεις για ηλεκτρικά συστήματα αυτόματου 
ελέγχου καυστήρων  

ΕΛΟΤ ΕΝ 55014 Electromagnetic compatibility. Requirements for 
household appliances, electric tools and similar 
apparatus. Emission - Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα - 
Απαιτήσεις για οικιακές συσκευές , ηλεκτρικά εργαλεία και 
παρόμοιες συσκευές - Μέρος 1: Εκπομπή  

ΕΛΟΤ ΕΝ 267 Automatic forced draught burners for liquid fuels – 
Καυστήρες διασκορπισμού ελαίου τύπου μονομπλόκ - 
Δοκιμή  

ΕΛΟΤ ΕΝ 304 Heating boilers - Test code for heating boilers for 
atomizing oil burners -  

ΕΛΟΤ ΕΝ 676 Automatic forced draught burners for gaseous fuels - 
Αυτόματοι καυστήρες βεβιασμένης κυκλοφορίας για αέρια 
καύσιμα  

ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ 9001 Quality management systems – Requirements -- Συστήματα 
διαχείρισης ποιότητας – Απαιτήσεις. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 388 

 

Protective gloves against mechanical risks – Γάντια 
προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων 
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ΕΛΟΤ ΕΝ 397 Industrial safety helmets -- Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας 

ΕΛΟΤ EN ISO 20345 Personal protective equipment - Safety footwear -- Μέσα 
ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας. 
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3. Όροι και ορισμοί 

Στην παρούσα Προδιαγραφή, δεν χρησιμοποιούνται ειδικοί όροι ή εξειδικευμένοι 
ορισμοί. 

4. Απαιτήσεις 

4.1. Ενσωματούμενα υλικά 

Οι χαλύβδινοι λέβητες θερμού νερού θα είναι κατασκευασμένοι από χαλυβδόφυλλα, 
ηλεκτροσυγκολλητής κατασκευής, αεριοαυλωτού τύπου 

Οι χυτοσιδηροί λέβητες θα είναι κατασκευασμένοι εξ ολοκλήρου από χυτοσίδηρο και θα 
αποτελούνται από: 

• Ένα εμπρόσθιο στοιχείο (Μ) 

• Ένα μεταβλητό αριθμό ενδιάμεσων στοιχείων (Ε) 

• Ένα οπίσθιο στοιχείο ή καθρέπτη (Π) 

με τριπλή διαδρομή καυσαερίων και πίεσης λειτουργίας 6 atm (φυσική κυκλοφορία). 

Ειδικά στους χειτοσιδηρούς λέβητες:  

Η σύνδεση των στοιχείων μεταξύ τους θα γίνεται με ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια σύνδεσης τα 
οποία θα είναι απολύτως εναλλάξιμα μεταξύ τους (ακρίβεια προσαρμογής της διαμέτρου 
οποιασδήποτε εγκάρσιας τομής καλύτερη του 0,5 mm) και με οποιαδήποτε άλλα άλλης 
χρονολογίας κατασκευής, ως και με ντίζες διαμέτρου τουλάχιστον ½”. Η σύνδεση θα γίνεται 
ώστε να διασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα ως προς τη διαρροή νερού και καυσαερίων π.χ. 
με τη χρήση και ειδικών κορδονιών σε κατάλληλες εσοχές, με χωριστή διαδικασία σύσφιξης 
με τιράντες και συγκράτησης των στοιχείων με τις ντίζες. 

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένη διαδικασία αποτύπωσης των ακριβών 
διαστάσεων των στοιχείων και των τεμαχίων σύνδεσης σε βάθος τουλάχιστον 10ετίας. 

Η επιφάνεια των χυτών θα είναι λεία. Η ύπαρξη πτερυγίων βελτίωσης της μετάδοσης της 
θερμότητας, είναι αποδεκτή, τόσο από την πλευρά των καυσαερίων για επίτευξη υψηλών 
ταχυτήτων και ευκολότερου καθαρισμού, όσο και από την εσωτερική πλευρά, όπου 
κυκλοφορεί το νερό, για μείωση της πιθανότητας δημιουργίας μικροφυσαλίδων, λόγω μη 
υπάρξεως τυρβώδους ροής.  

Για την βελτίωση των χαρακτηριστικών ροής των καυσαερίων μπορεί να χρησιμοποιούνται 
στροβιλιστές. 

Σε όλους τους λέβητες: 

Ο θάλαμος καύσης κάθε λέβητα θα εξασφαλίζει τέλεια καύση, ώστε να επιτυγχάνεται μείωση 
των ρύπων και προστασία του περιβάλλοντος και θα είναι κατάλληλος και για περίπτωση 
λειτουργίας βεβιασμένης απαγωγής καυσαερίων (forced draft). 

Ο βαθμός απόδοσής του θα είναι τουλάχιστον 85%, όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 
335/1993 όπως ισχύει, ενώ θα είναι ικανός να δέχεται υπερφόρτιση μέχρι 20 % ή υποφόρτιση 
μέχρι 20% και θα έχει καυστήρα ικανό να ανταποκρίνεται στις παραπάνω διακυμάνσεις της 
φόρτισης που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του λέβητα προκειμένου να επιτυγχάνεται ο 
βαθμός απόδοσης. 

Από 26-9-2015, ο λέβης θα πρέπει να φέρει επισήμανση ενεργειακής απόδοσης (energy 
labeling). 

Το διάφραγμα του λέβητα που βρίσκεται στην είσοδο της καπνοδόχου θα ακινητοποιείται (θα 
στερεώνεται με ασφάλεια σε μια ορισμένη θέση). 
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Οι απαιτούμενες δοκιμές πιστοποίησης θα έχουν γίνει σύμφωνα με τα αντίστοιχα 
εναρμονισμένα πρότυπα. 

Όπου απαιτείται συγκόλληση στην κατασκευή , αυτή θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρικό 
τόξο (ηλεκτροσυγκόλληση). 

Κάθε ιδιαίτερο τμήμα καθώς και ολόκληρος ο λέβητας μετά την συναρμολόγησή του θα είναι 
δοκιμασμένος υδροστατικά υπό πίεση τουλάχιστον 6 BAR. 

Οι λέβητες θα φέρουν τουλάχιστον τον παρακάτω εξοπλισμό: 

• Ειδικό μονωτικό περίβλημα με επένδυση αλουμινίου ή εξωτερικό προστατευτικό 
μανδύα από γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο πάχους τουλάχιστον 1,5 mm. Το πάχος 
του μονωτικού περιμετρικά δεν θα είναι μικρότερο από 100 mm για υλικό ισοδύναμο 
θερμικά με τον υαλοβάμβακα, ώστε σε πλήρη λειτουργία του λέβητα η θερμοκρασία 
της εξωτερικής επιφάνειας της μόνωσης να μην υπερβαίνει τους 45 °C. 

• Ανοιγόμενη πόρτα ή θυρίδα με μονωτικό υλικό, ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες 
για τον καθαρισμό του εσωτερικού του λέβητα και των αεραγωγών, και την ασφάλεια 
σε περίπτωση υπερπίεσης μέσα στον χώρο καύσης, με υαλόφρακτη οπή 
επιθεώρησης της καύσης. Η πόρτα θα έχει δυνατότητα ανοίγματος και δεξιά και 
αριστερά τουλάχιστον κατά 90ο. 

• Χαλύβδινη ή χυτοσιδηρά μονωμένη πλάκα για την προσαρμογή του καυστήρα στην 
αντίστοιχη οπή.  

• Η στεγανότητα μεταξύ του εμπρός τμήματος του λέβητα και της πλάκας 
προσαρμογής του καυστήρα θα εξασφαλίζεται με άκαυστο παρέμβυσμα που 
διατίθεται από τον προμηθευτή του καυστήρα . 

• Πίνακα αυτοματισμού με τα απαραίτητα όργανα λειτουργίας και ασφαλείας, ο οποίος 
περιλαμβάνει γενικό διακόπτη, διακόπτη καυστήρα, θερμοστάτες (τύπου 
εμβαπτίσεως) καυστήρα, κυκλοφορητή, θερμόμετρο του νερού του λέβητα ως και 
ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας και επικουρικά θερμόμετρο καυσαερίων.   

• Τα μονωτικά και στεγανωτικά υλικά δεν πρέπει να περιέχουν αμίαντο. 

• Ειδικά οι χαλύβδινοι λέβητες, πρέπει να φέρουν λαβές ανύψωσης στα εμπρός και 
πίσω τμήματά τους, καθώς και πέδιλα ολίσθησης. 

 

Η σωστή επιλογή καυστήρα εγγυάται  σε μεγάλο βαθμό την καλή λειτουργία του λέβητα. O 
καυστήρας πρέπει να είναι πιεστικός ώστε να μπορεί να υπερνικά τις αντιστάσεις λόγω 
αντίθλιψης του λέβητα καθώς και τις αντιστάσεις της καπνοδόχου. 

Για τη συναρμολόγηση του καυστήρα επάνω στο λέβητα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες 
συναρμολόγησης του κατασκευαστή του καυστήρα. 

Εάν ο καυστήρας είναι καυστήρας αερίου, ο εγκαταστάτης πρέπει να λάβει υπόψη του τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή του καυστήρα για την καύση αερίων καυσίμων και τις 
απαιτήσεις από την ισχύουσα νομοθεσία για τις συσκευές αερίων καυσίμων. Η αντίσταση του 
θαλάμου καύσης που αντιστοιχεί στην ονομαστική θερμότητα εισόδου πρέπει να είναι 
σύμφωνη με το διάγραμμα λειτουργίας του καυστήρα όπως ορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 676. 

 

4.2. Αποδεκτά υλικά 

Οι λέβητες που είναι αποδεκτοί για εγκατάσταση πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των 
εξής Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σήμανση CE. 

92/42/ΕΟΚ Οδηγία απόδοσης λεβήτων (Π.Δ. 335/1993 ΦΕΚ 143 Α όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει)  

2009/142/ΕΚ Οδηγία καυσίμων αερίων (μόνο αν ο λέβητας συνοδεύεται εκ κατασκευής 
με καυστήρα αερίου) (Υ.Α. 15233/1991 ΦΕΚ 487 Β όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει)   
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2006/95/ΕΚ Οδηγία χαμηλής τάσης (για τον πίνακα οργάνων) (ΚΥΑ 470/85 (ΦΕΚ 
183/Β/1985) ΚΥΑ Β.6467/608 (ΦΕΚ 214/Β/ 1988), ΚΥΑ 27356/91(ΦΕΚ 
78/Β/1992), ΚΥΑ 16717/5052/94 (ΦΕΚ 992/Β/1994 ), ΚΥΑ 6204 (ΦΕΚ 
277Β/2001),  

2004/108/ΕΚ Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (για τον πίνακα οργάνων) (ΚΥΑ 
50268/5137(ΦΕΚ 1853/Β/2007) 

Οι καυστήρες που είναι αποδεκτοί για εγκατάσταση μαζί με τον λέβητα πρέπει να 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις των εξής Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν 
σήμανση CE. 

2009/142/ΕΚ Οδηγία καυσίμων αερίων  αν πρόκειται για καυστήρα 
αερίου 

2006/95/ΕΚ Οδηγία χαμηλής τάσης  

2004/108/ΕΚ Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας  

Η συμμόρφωση με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποδεικνύεται με την 
προσκόμιση δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου 
εκπροσώπου του. Η δήλωση συμμόρφωσης θα είναι ενιαία σε σχέση προς όλες τις 
εφαρμοστέες στο προϊόν κοινοτικές Οδηγίες και θα περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες 
που απαιτούνται από τις σχετικές με το προϊόν Οδηγίες.  

Η συμμόρφωση του λέβητα με την Οδηγία 92/42/ΕΟΚ θα βεβαιώνεται με εξέταση της 
απόδοσης του τύπου του λέβητα που διενεργείται από Κοινοποιημένο Οργανισμό στην 
Κοινότητα σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας, 
Ενότητα Β- Εξέταση τύπου ΕΚ (Παράρτημα ΙΙΙ του Π.Δ. 335/93) και με επιτήρηση της 
παραγωγής που διενεργείται από Κοινοποιημένο Οργανισμό στην Κοινότητα σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που καθορίζονται στο Παράρτημα IV, Ενότητα Γ, Δ, ή Ε (Παράρτημα IV του Π.Δ. 
335/93). 

Ο λέβης θα είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 303-1. 

Ο καυστήρας θα είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 676 (αν είναι 
καυστήρας αερίου) ή με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 304 (αν είναι καυστήρας πετρελαίου). 
Τουλάχιστον ένα συγκρότημα (ένας λέβητας με ένα καυστήρα) θα έχουν δοκιμαστεί σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 303-3 (αν είναι καυστήρας αερίου) ή με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 304 
(αν είναι καυστήρας πετρελαίου). Αν ο καυστήρας αερίου δεν είναι προσαρμοσμένος στο 
λέβητα από το εργοστάσιο, θα έχει επιλεγεί μεταξύ των καυστήρων που συνιστά ο 
κατασκευαστής του λέβητα. 

Τα ενσωματούμενα υλικά θα πληρούν τις απαιτήσεις  των Προτύπων του ΕΛΟΤ που 
αναφέρονται  στην παράγραφο 2.  

 

4.3. Μέθοδος μεταφοράς και απόθεσης υλικών 

Τα προς ενσωμάτωση υλικά θα μεταφέρονται και θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά 
προσοχής, για την αποφυγή κακώσεων. Η απόθεσή τους στο Εργοτάξιο θα γίνεται σε 
προστατευόμενο χώρο αποθήκευσης, στον οποίο δεν θα υπάρχει κίνηση μη εντεταλμένων 
προσώπων, ούτε άλλης μορφής οικοδομική δραστηριότητα. 

Επίσης, ο χώρος αποθήκευσης θα πρέπει να εξασφαλίζει τα υλικά έναντι υγρασίας και 
ρυπαρού περιβάλλοντος και υπεριώδους (ηλιακής) ακτινοβολίας που θα τους προκαλούσαν 
διαβρώσεις και φθορές. 

5. Μέθοδος κατασκευής - Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας  

5.1.    Εξειδικευμένο/ πιστοποιημένο προσωπικό 

Η κύρια ειδικότητα που θα κάνει την εγκατάσταση είναι η ειδικότητα του ειδικευμένου τεχνίτη 
στην εγκατάσταση λεβήτων. 
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5.2. Γενικές απαιτήσεις εγκατάστασης λεβήτων  

Οι λέβητες θα τοποθετούνται πάνω σε βάση από σκυρόδεμα ύψους 10 cm. 

Στην έξοδο των καυσαερίων που βρίσκεται στο πίσω μέρος του λέβητα θα υπάρχει μεταλλικό 
περιλαίμιο με διάφραγμα περιστρεφόμενου τύπου κατά ¼, το οποίο θα είναι δυνατό να 
ακινητοποιείται με ασφάλεια σε ορισμένη θέση, ώστε να εξασφαλίζεται θετική πίεση μέσα στο 
θάλαμο καύσης.  

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει κρουνό εκκένωσης στο κάτω μέρος, με σύστημα ταχείας 
εκκένωσης και ευχερούς χρήσης του λέβητα και μανόμετρο με κρουνό.  

Για την τοποθέτηση των λεβήτων μέσα στο λεβητοστάσιο εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 27α του Κτιριοδομικού Κανονισμού. 

Για την κατασκευή της εγκατάστασης πρέπει να τηρούνται  οι ισχύοντες κανόνες 
εγκατάστασης που αφορούν: 

• Τη σύνδεση και παροχή του καυσίμου, ιδιαίτερα αν πρόκειται για φυσικό αέριο. 

• Την προστασία από πυρκαγιά. 

• Την ηλεκτρική συνδεσμολογία και την ηλεκτρική ασφάλεια.  

• Την απρόσκοπτη παροχή καθαρού αέρα για την καύση. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
δίνεται ώστε ο αέρας καύσης να μην περιέχει αέρια από εύφλεκτους 
υδρογονάνθρακες ή σκόνη. Απαγορεύεται η αποθήκευση εύφλεκτων υλικών μέσα 
στο λεβητοστάσιο. 

• Την υδραυλική εγκατάσταση. 

Πρέπει επίσης να τηρούνται  οι κανόνες λειτουργίας που προδιαγράφονται στην ισχύουσα 
νομοθεσία σχετικά με τις απώλειες θερμότητας με τα καυσαέρια, η κατ’ όγκο περιεκτικότητα 
των καυσαερίων σε μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και οξείδια του αζώτου (NOx), η μέγιστη 
επιτρεπόμενη τιμή του δείκτη αιθάλης, και η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή της περιεκτικότητας 
κατ’ όγκο των καυσαερίων σε οξυγόνο (O2). 

Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο από τεχνικούς με τα νόμιμα προσόντα. 

Η συναρμολόγηση του λέβητα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το φυλλάδιο συναρμολόγησης 
που συνοδεύει πάντοτε το λέβητα. 

Ο κατασκευαστής του λέβητα πρέπει να παρέχει στις τεχνικές οδηγίες που προορίζονται για 
τον εγκαταστάτη, τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε ο εγκαταστάτης που είναι υπεύθυνος για 
την εγκατάσταση, περιλαμβανομένης και της παραλαβής του συνδυασμού λέβητα - καυστήρα 
να επαληθεύσει  ότι όταν εγκατασταθούν ικανοποιούν τις ουσιώδεις απαιτήσεις που 
εφαρμόζονται. 

5.3. Δοκιμές - έλεγχοι 

Οι δοκιμές - έλεγχοι καλής λειτουργίας του συστήματος περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

• Δοκιμές αντοχής των σωληνώσεων και των εξαρτημάτων. 

• Δοκιμές στεγανότητας των συνδέσεων. 

• Δοκιμαστική λειτουργία κατά την οποία η εγκατάσταση, σε κανονική λειτουργία 
θέρμανσης, θερμαίνεται μέχρι την θερμοκρασία βρασμού του νερού και στην 
συνέχεια αφήνεται να κρυώσει. Ελέγχεται κυρίως η στεγανότητα των ενώσεων και 
των παρεμβυσμάτων κατά τις μεταβολές της θερμοκρασίας. 

Η εγκατάσταση υποβάλλεται σε δοκιμαστική λειτουργία για να ελεγχθούν: 

• Η ταχύτητα και η ικανοποιητική λειτουργία με την οποία θερμαίνονται όλα τα 
θερμαντικά σώματα στις θερμοκρασίες που προβλέπονται από τη μελέτη. 

• Η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία των διατάξεων ασφαλείας και ρύθμισης. 

• Ο ικανοποιητικός ελκυσμός της καπνοδόχου και η ποιότητα των καυσαερίων. 
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• Η καλή λειτουργία του κυκλοφορητή (ρυθμίζεται από τις βάνες και το θερμοστάτη). 

• Η ακρίβεια των ενδείξεων των οργάνων, η οποία γίνεται με σύγκριση των ενδείξεων 
με ένα άλλο και με την προϋπόθεση ότι ικανοποιείται ένας από τους παρακάτω 
όρους: 

• Το όργανο που χρησιμοποιείται ως πρότυπο αναφοράς είναι διακριβωμένο και 
διαθέτει πιστοποιητικό διακρίβωσης, στο οποίο αποτυπώνεται η αβεβαιότητα 
μέτρησης του μετρούμενου μεγέθους καθώς και άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά του.  

• Το όργανο που χρησιμοποιείται ως πρότυπο αναφοράς έχει σαφώς καλύτερα 
μετρολογικά χαρακτηριστικά (ακρίβεια, επαναληψιμότητα, διακριτική ικανότητα) από 
το ελεγχόμενο όργανο.  

• Η σύγκριση γίνεται σύμφωνα με αναγνωρισμένη, αξιόπιστη, ή τουλάχιστον αποδεκτά 
τεκμηριωμένη διαδικασία διακρίβωσης.  

• Η σύγκριση γίνεται κάτω από ελεγχόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες,  

• Η σύγκριση γίνεται από το κατάλληλο και  εκπαιδευμένο προσωπικό με γνώση των 
απαιτήσεων της διακρίβωσης.  

• Εκτιμάται και αποτυπώνεται με καθορισμένους τρόπους η αβεβαιότητα μέτρησης του 
μετρούμενου μεγέθους με το ελεγχόμενο όργανο καθώς ενδεχομένως και άλλα 
μετρολογικά του χαρακτηριστικά.  

Ο εγκαταστάτης θα καταρτίσει μία έκθεση δοκιμής που θα αναφέρει τα αποτελέσματα των 
παραπάνω δοκιμών καθώς και τις ρυθμίσεις που έγιναν σχετικά με το λέβητα και τον 
καυστήρα. 

 

5.4. Συντήρηση 

Καθαρισμός  του  λέβητα πρέπει να γίνεται - εκτός εκτάκτων περιπτώσεων - κάθε  χρόνο. Οι 
εργασίες συντήρησης θα γίνονται από νόμιμα εξουσιοδοτημένο συνεργείο. 

6. Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή  

6.1. Ενσωματούμενα κύρια υλικά 

• Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων (πιστοποιητικών, βεβαιώσεων 
κατασκευαστή κ.λπ.). ύπαρξης των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία 
πινακίδων σε όλα τα μηχανήματα. 

• Επιβεβαίωση της ορθότητας της σήμανσης CE όσον αφορά όλες τις 
εφαρμοζόμενες Οδηγίες της Ε.Ε. και της ορθότητας του βαθμού απόδοσης 
του λέβητα.  

• Διασταύρωση των τιμών της σύνθεσης καυσαερίων που αναφέρονται στα 
πιστοποιητικά με αυτές που μετρήθηκαν στην εγκατάσταση. Η επιτρεπόμενη 
απόκλιση για τον βαθμό απόδοσης και τις τιμές καυσαερίων δεν θα είναι 
μεγαλύτερη από 5%. 

• Οπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί η ακεραιότητα του παραλαμβανομένου 
υλικού. Ελαττωματικά ή φθαρμένα ή διαβρωμένα ή παραποιημένα υλικά δεν 
θα παραλαμβάνονται. 

• Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης της εγκατάστασης με τα ανωτέρω 
συνεπάγεται την μη παραλαβή της και την υποχρέωση του Αναδόχου να 
λάβει διορθωτικά μέτρα χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή. 
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6.2. Οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης 

Τα εμφανή τμήματα της εγκατάστασης θα ελέγχονται ως προς την διάταξη. 

Εξαρτήματα ή τμήματα των υλικών που εμφανίζουν κακώσεις , στρεβλώσεις ή παραποίηση 
δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών με δαπάνες του 
Αναδόχου. 

7. Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας & προστασίας 
περιβάλλοντος 

7.1. Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών 

• Φορτοεκφορτώσεις υλικών. 

• Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων (επιφάνειες τομής σωλήνων, κίνδυνος 
τραυματισμού). 

7.2. Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων 

Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών 
και κινητών εργοταξίων” (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) 
και η Ελληνική Νομοθεσία επί θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.). 

Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις 
εργασίες εγκατάστασης χαλύβδινων ή χυτοσιδηρών λεβήτων. 

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση 
των εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:  

 

Είδος ΜΑΠ Σχετικό Πρότυπο 

Προστατευτική ενδυμασία ΕΛΟΤ EN 863: Protective clothing - Mechanical properties - 

Test method: Puncture resistance -- Προστατευτική ενδυμασία 

- Μηχανικές ιδιότητες -Μέθοδος δοκιμής: Αντοχή σε διάτρηση 

Προστασία χεριών και 

βραχιόνων 

EΛOT EN 388: Protective gloves against mechanical risks -- 

Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων 

Προστασία κεφαλιού ΕΛΟΤ EN 397: Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη 

ασφαλείας 

Προστασία ποδιών EΛOT EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety 

footwear - Μέσα ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου 

ασφαλείας 
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Προστασία οφθαλμών EΛOT EN 166: Personal eye-protection – Specifications -- 

Μέσα ατομικής προστασίας ματιών – Προδιαγραφές 

8. Τρόπος επιμέτρησης 

Η επιμέτρηση, όταν απαιτείται, γίνεται σε τεμάχιο τελειωμένης εργασίας (τεμ.) για τους 
Λέβητες, επί των οποίων εφαρμόσθηκε η παρούσα Προδιαγραφή. Οι Λέβητες θα 
επιμετρώνται μετά την πλήρη διαμόρφωση και την τοποθέτηση. 

Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και 
τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, 
καθώς και κάθε άλλη συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά 
τα ανωτέρω εγκατάσταση των  Λεβήτων. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν 
επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω: 

• Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών. 

• Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο. 

• Η ενσωμάτωσή τους στο έργο. 

• Φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού. 

• Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων κ.λπ. για την πλήρη 
και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς 
και των τυχόν διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά), εάν διαπιστωθούν μη 
συμμορφώσεις, κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους. 

• Τα πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια, υλικά σύνδεσης, στερέωσης σύμφωνα με την 
παρούσα Προδιαγραφή. 
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Βιβλιογραφία 
Κτιριοδομικός Κανονισμός   

Οδηγία 92 / 42 / ΕΟΚ όπως 
τροποποιήθηκε με την 
Οδηγία 93 / 68 / ΕΟΚ 

 

Απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού 
που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα, όπως 
ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με τα Π.Δ. 335/93 
(ΦΕΚ 143/Α/2.9.1993) και Π.Δ. 59/95 (ΦΕΚ 46/Α/27.02.1995) 

Οδηγία 90/396/ΕΟΚ όπως 
τροποποιήθηκε με την 
Οδηγία 93/68/ΕΟΚ 

Συσκευές αερίου, όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική 
νομοθεσία με τις ΚΥΑ 15233 / 1991 ( ΦΕΚ 487 / 04.07.1991 ) 
και ΚΥΑ 3380 / 737 / 95 ( ΦΕΚ 134 / Β /95 ) 

Οδηγία 2006/95/ΕΚ 

Κωδικοποίηση οδηγιών 
73/23/ΕΟΚ 
93/68/ΕΟΚ 

 

Ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί 
εντός ορισμένων ορίων τάσεως, όπως ενσωματώθηκε στην 
Ελληνική Νομοθεσία με τις  

ΚΥΑ 470/85 (ΦΕΚ 183/Β/1985 ) 
ΚΥΑ Β.6467/608 (ΦΕΚ 214/Β/ 1988)  
ΚΥΑ 27356/91(ΦΕΚ 78/Β/1992) 
ΚΥΑ 16717/5052/94 (ΦΕΚ 992/Β/1994 ) 
ΚΥΑ 6204 (ΦΕΚ 277Β/2001) 

Οδηγία 2004/108/ΕΚ Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, όπως ενσωματώθηκε στην 
Ελληνική Νομοθεσία με την ΚΥΑ 50268/5137(ΦΕΚ 
1853/Β/2007) 

Οδηγία 92/57/ΕΕ Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και 
κινητών εργοταξίων (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική 
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96). 

Π. Δ. 17/96 Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 
89/391/EOK και 91/383/EOK. 

Π. Δ. 159/99 Τροποποίηση του Π.Δ. 17/96. 

ΤΟΤΕΕ 2421.02 Εγκαταστάσεις σε κτίρια. Λεβητοστάσια παραγωγής ζεστού 
νερού για θέρμανση κτιριακών έργων. 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27Κ



 58 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 

1.  Υπουργείο Εσωτερικών, 

 Σταδίου  27 & Δραγατσανίου 2, 101 83 Αθήνα 

 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών                                                                                         

2. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Βασ.Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα 

  Εθνικό Τυπογραφείο, Καποδιστρίου 34,104 32 Αθήνα  

3. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Μεσογείων 227 , 1020 -  Χολαργός 

 α) Υπηρεσία Έργων Π.Α. [ ΥΠΕΠΑ]  Χολαργός 

 β) Υπηρεσία Έργων Στρατού-Δ/νση Υποδομής ΣΤΓ 

 γ) Υπηρεσία Έργων  Αεροπορίας/Γ5 

 δ) Υπηρεσία Έργων Ναυτικού – Δ/νση Έργων /Γ4 

 ε ) Υπηρεσία Έργων - Δ/νση Οικονομικού Ελέγχου Ναυτικού (ΟΕΠΝ/ΔΕΔ) 

 στ) ΓΕΝ/ΓΕΠΝ/ΤΕ3  Λ.Μεσογείων 229 – Χολαργός 

 ζ) Γραφείο Νομικού Συμβούλου (ΥΕΘΑ)-Παπαρρηγοπούλου 2  Τ.Κ.10561 ΑΘΗΝΑ 

4. Υπουργείο  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 

 α) Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων   Νίκης 5 – 7 
ΑΘΗΝΑ 

 β) Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, Λυκούργου 14-16, 101 66 Αθήνα 

5. Υπουργείο  Οικονομικών  Νίκης 5-7 , 105 63 Αθήνα 

 α) Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

    - 20η Δ/νση ΥΕΕ Τμ. Β. , Πανεπιστημίου 37, 105 64  Αθήνα 

    -26η Δ/νση  Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών   Διατάξεων 

 β)  Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

      51η Προγραμματισμού &Ελέγχων – Τμήμα α΄ 

     Πανεπιστημίου 57 –ΤΚ 10165 – ΑΘΗΝΑ 

 γ)   Γενικό Χημείο του Κράτους, Τσόχα 16, 115 21 Αθήνα 
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 δ)  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης 

      Πειραιώς και Κολωνού 2  - Τ.Κ.104 37 ΑΘΗΝΑ 

 ε)  56η Δ/νση Προγραμματισμού και Ελέγχου   Πανεπιστημίου 47   - Τ.Κ. 10564 ΑΘΗΝΑ 

6. Υπουργείο  Υγείας  

Αριστοτέλους 17 , 101 85  ΑΘΗΝΑ 

 α) Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Αχαρνών 22 – 104 33 Αθήνα 

 β  Αρεταίειο Νοσοκομείο, Βασ.Σοφίας 76, 115 28 Αθήνα 

 γ) Αιγηνίτειο Νοσοκομείο, Βασ.Σοφίας 72, 115 28 Αθήνα 

7. Υπουργείο  Δικαιοσύνης  ,Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 Λεωφ. Μεσογείων 96, 11 527 ΑΘΗΝΑ 

8. Υπουργείο  Παιδείας και Θρησκευμάτων  

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 -  Μαρούσι. 

 α)  Γεν.Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης, Αχαρνών 417, 111 43 Αθήνα 

 β)  Γεν. Γραμματεία Νέας Γενιάς, Αχαρνών 417 , 111 43 Αθήνα 

9. Υπουργείο  Πολιτισμού και Αθλητισμού 

 Μπουμπουλίνας 20 – 22 , 106 82 – Αθήνα 

 α)  Δ/νση Αναστηλώσεων Βυζ. & Μεταβυζαντινών μνημείων/ Τμήμα Έργων 

 β)  Δ/νση Εκτελέσεως Έργων Μουσείων Πλατεία Καρύτση 12, 105 61 

 γ)  Δ.Π.Κ.Α.Ν.Μ. Ερμού 17, 101 86 Αθήνα 

 δ)  Γεν. Γραμ. Αθλητισμού Κηφισίας 7, 115 25   ΑΘΗΝΑ (2) 

 ε)  Γεν. Δ/νση Εποπτείας Κατασκευής και Συντήρησης Αθλητικών Έργων 

      Κηφισίας 7,  115 23 ΑΘΗΝΑ 

 στ) Δ/νση Αναστηλώσεων των Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων 

       Ερμού 17    10186 ΑΘΗΝΑ 
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10. 

 

11. 

Υπουργείο Τουρισμού(τ.  Υπουργείο Τουρισμού & Πολιτισμού) 

Λ. Βασ. Αμαλίας 12 , Αθήνα 

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης  και  Προστασίας του Πολίτη  

Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 87 ΑΘΗΝΑ 

12. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων   

Αχαρνών 2, 101 76  - ΑΘΗΝΑ 

 α)  ΥΕΒ-  Σεράφη 60 και Λιοσίων 2 Τ.Κ.  106 79 

 β)   Γεν. Γραμματεία Δασών/  Δ/νση Αναδασώσεως 

       Ιπποκράτους 3-5  Τ.Κ. 101 64 

 γ)  Δ/νση Τοπογραφικής  Λιοσίων 93  104 40 ΑΘΗΝΑ 

13. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

      Αμαλιάδος και Πουλίου, 17  - 11523 – ΑΘΗΝΑ 

 α)   Δ/νση Διοικητικού                 . 

 β)   Δ/νση Κατασκευής Έργων, 

 γ)   Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.Ε.Ρ 

 δ)   Δ/νση Χωροταξίας 

 ε)    Δ/νση Τοπογραφικών Εφαρμογών 

14. 

 

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων / Γ.Γ.Δ.Ε  

 Χαρ.Τρικούπη 182  –  101 78 – ΑΘΗΝΑ 

α) Γραφεία  Γεν. Δ/ντων 

 β)  Όλες τις Κεντρικές Δ/νσεις και ανεξάρτητα Τμήματα της Γεν. Γραμματείας    Δημ. Έργων 
 γ)   ΕΥΔΕ της ΓΓΔΕ και Γραφείων αυτών 

 δ )  Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, Βαρβάκη 12, 114 74  Αθήνα 

15. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας – 101 92 

 α)  Γεν. Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας / Τεχνική Υπηρεσία 

      Μεσογείων 14-18 115 26 Αθήνα 

 β)  Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας, Μιχαλακοπούλου 80, 101 92 Αθήνα 

 γ)  Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα 
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      Ειδική Υπηρεσία Ε.Π. Ανταγωνιστικότητας 

      Μεσογείων 56   -115 27 ΑΘΗΝΑ 

16. Υπουργείο Εργασίας ,  Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας 101 82 

 α) Γεν. Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Σταδίου 29, 101 83 Αθήνα 

 β)  Λ.Π.Φ.Λ/ Υπουργείο Εργασίας  101 80 Αθήνα 

17. Υπουργείο Τουρισμού, Δ/νση Ε.Ο.Τ 

      Τσόχα 7   ΤΚ 115 21   ΑΘΗΝΑ 

18. Υπουργείο Εξωτερικών-  Ακαδημίας 1  - 100 27 Αθήνα 

 α)  Γεν. Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, Ζαλοκώστα 10, Αθήνα 

β) Τεχνική Υπηρεσία, Ακαδημίας 3, 106 71, Αθήνα 

19. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης 

      Φραγκούδη 11- 101 63 Αθήνα 

20. Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής   –    811 00    Μυτιλήνη Βουλή των 
Ελλήνων  –  Τεχνική Υπηρεσία 

21. Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) και Πάρεδρο Ελεγκτικού Συνεδρίου της 
Γ.Γ.Δ.Ε. 

22. Ελεγκτικό Συνέδριο [15 αντίτυπα]  Τσόχα  &  Βουρνάζου 4  -ΤΚ 115 21 - Αθήνα 

23. Ελεγκτικό Συνέδριο – Τμήμα IV  [5 αντίτυπα] 

24. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 

Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

25. Περιφέρειες 

α) Γραφείο Περιφερειάρχη 

β) Περιφερειακές Ενότητες 

26. Δήμος Αθηναίων Δ/νση Προγραμματισμού – Λιοσίων 22  - Τ.Κ 104 38 - Αθήνα 

27. Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών- Δ/νση ΣΤ/4 

 Π. Καννελοπούλου  4  - 101 77 Αθήνα 

28. Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) Α.Ε 

 Ακτή Μιαούλη 10  -185 38 – Πειραιά 
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29. Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (2) 

 Τ.Θ.104 67 – 54 110 Θεσσαλονίκη 

30. Εταιρεία Υδρεύσεως &  Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (4) (Ε.Υ.Δ.Α.Π.) Α.Ε. 

 Ωρωπού 156, 111 46  Γαλάτσι 

31. Εταιρεία Υδρεύσεως & Αποχετεύσεως Θεσ/νίκης  (ΕΥΑΘ) 546 35 Θεσ/νίκη 

32. Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης & Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων 

 (ΤΕΟ Α.Ε.)        Βυτίνης  14-18    143 42 Ν. Φιλαδέλφεια 

33. Ο.Α.Σ.Π.(Oργανισμός  Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας) 

 Ξάνθου  32, 154 51  Ν. Ψυχικό 

34. Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) – 

Aγίου Γεωργίου 5 , Πατριαρχικά Πυλαίας -Τ.Θ.  55 102  Θεσ/νίκη 

35. «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» 6ο χλμ. Οδού Θεσ/νίκης – Θέρμης Τ.Θ.30 – 570 01 Θεσ/νίκη 

36. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. – Λ. Μεσογείων 191-193, 115 25 Αθήνα 

37. «Διεθνής Αερολιμήν Αθηνών – Ελευθέριος Βενιζέλος –Α..Ε.» 

 5Ο χλμ  Λεωφ. Σπάτων- Λούτσας , Τ.Κ. 190 19  Σπάτα 

38. Τεχνικό Επιμ. Ελλάδας (ΤΕΕ) - Καρ. Σερβίας 4,  102 48  Αθήνα 

39. ΔΕΠΑΝΟΜ  Τσόχα 5 , 115 21 Αθήνα 

40. Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΟΔΔΥ), Σταδίου 60, 105 64 Αθήνα 

41. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων, Πατησίων 30 και Καποδιστρίου, 101 70 Αθήνα 

42. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, Πειραιώς και Θράκης 2, 177 78 Ταύρος 

43. Πανελ. Ένωση Διπλ. Μηχ. Εργολ. ΔΕ (ΠΕΔΜΕΔΕ)  Ασκληπιού 23, 106 80 Αθήνα 

44. Πανελ. Ένωση Συνδέσμου  Εργολ. ΔΕ (ΠΕΣΕΔΕ) Θεμιστοκλέους 4 – 10 678 -Αθήνα 

45. Σύνδεσμο Ανωτ. Τεχν. Εταιρ. (ΣΑΤΕ)  Φειδίου 14, 106 78 Αθήνα 

46. Πανελ. Ένωση Διπλ. Μηχανολ. Ηλεκτρολ. Εργολ.  ΔΕ (ΠΕΔΜΗΕΔΕ) 

Αχαρνών 35,104 39    ΑΘΗΝΑ 

47. Ένωση Ελλήνων Τεχνολόγων Μηχανικών (Ε.Ε.ΤΕ.Μ.) - Βερανζέρου 15,  Αθήνα 

48. Πανελ. Σύνδεσμο Εργολ. Επιχειρήσεων Εγγεγραμμένων σε Νομαρχιακά Μητρώα 

Θεμιστοκλέους 4, 106 78  Αθήνα 
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49. Σύνδεσμος Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ- HELLASCO) , 

 Μακεδόνων  2, - 115 21 – Αθήνα 

50. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Ιπποκράτους 19, 106 78 Αθήνα 

 α) Τεχν. Υπηρ. 

 β) Περ/κο Υποκ/μα Θες/νίκης Υποδ/ση Τεχνική – Αριστοτέλους 15, 546 24 Θεσ/νίκη 
51. Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων (ΟΣΚ) , Φαβιέρου 30, 104 38   Αθήνα 

52. ΟΑΕΔ/ΔΤΥ Δωδεκανήσου 6  - Άνω Καλαμάκι - 17 456. 

53. Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, Νομική Υπηρεσία, 

 Λεωφ. Αλεξάνδρας 158Α, &  Κόνιαρη 45  - 114 71 – Αθήνα 

54. Οργανισμό Εργατικής Εστίας, Αγησιλάου 10, 102 10 Αθήνα 

55. Οργανισμό  Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ)  Καρόλου 1, 104 37  Αθήνα 

 α) Γεν. Δ/νση Υποδομής, Καρόλου  1-3, 104 37  Αθήνα 

56. Έργα Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. ( ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.), 

   Καρόλου 27,104 37 Αθήνα 

57. Οργανισμό  Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας (ΟΤΕ)  (2)  Σταδίου 15, 105 61 Αθήνα 

58. ΕΟΜΜΕΧ Έβρου και Ξενίας 16, 115 28 Αθήνα 

59. Ολυμπιακή Αεροπορία – Εταιρ. Μονάδα Εγκαταστάσεων, 
 Λ. Συγγρού 96  - 117 41 Αθήνα 

60. ΕΛΤΑ Τεχνική Υπηρεσία Απελλού  1, 101 88 Αθήνα  

61. ΗΣΑΠ Α.Ε. Αθηνάς  67,105 52 Αθήνα 

62. ΗΛΠΑΠ  Κίρκης  και Αχαϊας  143 42  Αθήνα 

63. Ε.Ο.Τ.  ΤΣΟΧΑ 7    11 521  ΑμπελόκηποιΙ Αθήνα   (2) 

64. HELEXPO , ΔΕΘ Α.Ε. 

  α) Τεχνική Δ/νση  Εγνατίας 154 -  546 36  Θεσσαλονίκη  

65. ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. , Μεσογείων 96, 115 27 -  Αθήνα  

66. Υπηρεσία  Πολιτικής  Αεροπορίας (ΥΠΑ) 

  α) Δ/νση Δ7 Τ.Θ.70360, 166 10 ΓΛΥΦΑΔΑ 

  β) Δ/νση Δ8 Τ.Θ.70360, 166 10 ΓΛΥΦΑΔΑ 

   γ) Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) -  Κρατικός Αερολιμένας Αθηνών 
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       - Δ/νση Τεχνικής Συντήρησης  Τ.Θ.70360, 166 10 ΓΛΥΦΑΔΑ  

67. Εργατική Εστία  Αγησιλάου 10 ,   Αθήνα 

 Τεχνική Υπηρεσία Πανεπιστημίων : 

68. ΑΘΗΝΩΝ – Πανεπιστημίου 30- 106 79 Αθήνα 

69. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – 54 101 Θεσ/νίκη 

70. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 

 Εγνατία 156- Τ.Θ.  1591,540 06 Θεσ/νίκη 

71. ΠΑΤΡΩΝ- 26 221 Πάτρα 

72. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – 45 221 Ιωάννινα 

73. ΑΙΓΑΙΟΥ  Κεντρική Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

  Λόφος Πανεπιστημίου-Κτίριο Διοίκησης    81 100     ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

74.  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ    Τάκη  Οικονομάκη  47, 38 221  Βόλος 

75.  ΘΡΑΚΗΣ  -    69 100 Κομοτηνή  

76.  ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  Δεληγιώργη  55-59,104 37 Αθήνα 

77.  ΚΡΗΤΗΣ - 71 201 Ηράκλειο 

78.  ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, Λεωφ.Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα 

79.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ   ΑΘΗΝΑΣ  Πατησίων 76, 104 34 ΑΘΗΝΑ 

80.  ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ      ΑΘΗΝΑΣ, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα 
81.  ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (ΕΜΠ), 

   28ΗΣ Οκτωβρίου 42-106 82 Αθήνα 

82.  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ- 731 00  Χανιά 

83.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

   Καραολή  Δημητρίου 80, 185 34   Πειραιάς 

84. ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ Τεχνική Υπηρεσία, Αγ. Σπυρίδωνος, 122 10 Αιγάλεω 

85. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250, 122 44  Αθήνα 

86. ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ  ΣΧΟΛΗ , έναντι ΕΗΣ Καλλιθέας 

87. ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Τεχν. Υπηρ.,  153 10  Αγ. Παρασκευή 

88. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, 153 10 Αγ. Παρασκευή 

ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27Κ



 65 

89. ΕΡΤ- Δ/νση Τεχν. Υπηρ. Μεσογείων  402, 153 42 Αγ. Παρασκευή 

90. Τράπεζα της Ελλάδος- Τεχν. Υπηρ. Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου  21 , 105 64 Αθήνα 

91. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος  

  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών   Εμ. Μπενάκη 5  – 105 64   Αθήνα 

92. Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος  Αθηνάς 14, 105 51 Αθήνα 

93. Τράπεζα Πειραιώς(τ. ΑΤΕ Ελλάδος) Τμ. Κτηρίων ΑΤΕ Συγγρού 173, 171 21 Αθήνα 

94. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  

  Δ/νση Τεχν. Υπηρ., Ακαδημίας 40, 101 74 Αθήνα 

95. Ε.Τ.Β.Α. Β.ΠΕ Α.Ε. Σαλαμίνος 72-74 Τ.Κ. 176 75 ΑΘΗΝΑ 

96. Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & 
Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) - Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας 

  Δομοκού 5 104 45 ΑΘΗΝΑ 

97. Ε.Β.Ε.Α. Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα 

98. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών  Ακαδημίας 18, 106 71 Αθήνα 

99. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών 

 Χ. Τρικούπη και Ελ. Βενιζέλου 44, 106 79 Αθήνα 

100. ΓΕΩΤ. Ε.Ε. Διδότου 26, 106 80 Αθήνα 

101. Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων Ξενοφώντος 5 ,105 57 Αθήνα 

102. ΙΓΜΕ  Γ’  Είσοδος Ολυμπιακού Χωριού Αχαρναί  Τ.Κ. ,136 77 

103. Ο.ΑΝ.Α.Κ. Μάχης Κρήτης 3, 713 03 Ηράκλειο 

104. Ελληνικό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης Ε.Π.Ε., 

 Ηπείρου 13–104 33 Αθήνα 

 

105. Ταμείο Αρχ/κών Πόρων και Απαλλοτριώσεων 

 Δ/νση Αποτυπώσεων και Συντ. Κτηρίων, Ελ. Βενιζέλου 57, 105 64 Αθήνα 

106. ΒΙΠ & ΤΒΑ Σαλαμίνας  72-74, 176 75 – Καλλιθέα 

107. ETAA Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων 
Τομείς Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων  
Κολοκοτρώνη  4–105 61 Αθήνα 

108. Αρχιτεκτονική αντίληψη, Ζαϊμη 2, 106 83 Αθήνα 
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109. ΓΕΝΙΚΗ Δημοπρασιών, Σωνιέρου 20 – Κ. Παλαιολόγου ,  104 38 Αθήνα 

110. ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- Δεληγιάννη 24  &  Μπουμπουλίνας 106 82 Αθήνα 

111. Διαρκής Ερμηνευτικός  Κώδιξ Πολεοδομικής Νομοθεσίας  Κάνιγγος  8 

 4ος   Όροφος  106 77  Αθήνα 

112. Ειδική Υπηρεσία Διαχ/σης Ε.Π. Θεσσαλίας 2000-2006, Μονάδα Γ΄                                                        
Σωκράτους 111,  41 336   Λάρισα. 

113. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ    Θεμιστοκλέους 7 & Γαμβέτα, 106 77 Αθήνα 

114. Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος/ Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος  

Δυτ. Ελλάδος, Ν.Ε.Ο. Πατρών -  Αθηνών 28, ΤΘ 2502 

115. Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π.  Ν. Αιγαίου 2000-2006,   Ακτή 
Παπάγου 46- 84 100 Ερμούπολη, Σύρος 

116. Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης, Υπηρ. Διαχ. Ε.Π.  Ανατ. Μακεδ. & Θράκης, 

Λοχ.  Ορφανουδάκη  & Ηλέκτρας ,691 00  ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

117. ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , 54 101  Σίνδος,  Θεσσαλονίκη 

118. Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού -Δ/νση Μελετών Μουσείων 

Πλ. Καρύτση 12  105 61 ΑΘΗΝΑ 

119. ΤΡΑΜ Α.Ε. 

Τέρμα Αεροπορίας, Αμαξοστάσιο, 

Δυτ. Αερολιμένας Ελληνικού 

120. ΕΘΙΑΓΕ – Γραφείο Μελετών & Κατασκευών 

Αιγιαλείας 19 & Χαλεπά – Παράδεισος Αμαρουσίου Τ.Κ. 15125 – ΑΘΗΝΑ 

121. Ε.Υ.Α.Θ.  ΠΑΓΙΩΝ  Ν.Π.Δ.Δ. 

Κων. Καραμανλή 67 

546 42  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

122. Σ.Τ.Ε.Α.Τ 

Πινδάρου 4 106 71 ΑΘΗΝΑ 

123.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
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 Τέρμα Ερυθρού Σταυρού -Τρίπολη  221 00  

124. Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς 

Τεχνική  Υπηρεσία       Πανεπιστημίου 18  

106 72     ΑΘΗΝΑ  

125. Περιφέρεια  Κρήτης 

 Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ  Κρήτης 

 Μποφώρ 7   71 202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

126.  Σ.ΜΕ.Δ.Ε.ΚΕ.Μ 

  Ζεύξιδος 8  - 54622    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

127. Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού 

 Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» 

 Θεμιστοκλέους 87   -106 81 ΑΘΗΝΑ 

128. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης ΄Εργων 

 Σαχτούρη 11 και Αγίου Ανδρέου 

 262 23  ΠΑΤΡΑ 

129.  ΙΕΚΕΜ = ΤΕΕ  Κολωνού 12-12- 104 37 ΑΘΗΝΑ 

130.  Εταιρεία Παγίων Ε.Υ.Δ.Α.Π.  Μεσογείων 5  -1115 26 ΑΘΗΝΑ 

 

131.  ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 Ριζοσπαστών Βουλευτών 7 

 49 100 ΚΕΡΚΥΡΑ 

132. Σύλλογος Μελετητών Ελλάδος- «ΣΜΕ» 

Ξενοκράτους 31    106 76 ΑΘΗΝΑ 

133. Κέντρο  Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) 

Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜΟΠΑΔΙΣ) 

Τ.Θ. 14  -  55102- Καλαμαριά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

134. Τεχνική Υπηρεσία Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών 

ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27Κ



 68 

Ιουλιανού 39 και Γ΄ Σεπτεμβρίου Τ.Κ. 10433 σ ΑΘΗΝΑ 

135. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης 

Σπανάκη 2 και Ικάρου  -71307 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

136. Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς 

Γέροντα 6 ΑΘΗΝΑ 

137. Αρχιτεκτονική Αντίληψη  -WAVE MEDIA -(περιοδικό ) 

Βασιλίσσης Σοφίας 123 – 11521 ΑΘΗΝΑ 

        138. 

 

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Κ.Υ.Ο 

(Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών) 

Οικονομικές και Τεχνικές Υπηρεσίες 

Ιασίου 1 – 11521 ΑΘΗΝΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26/2014 

                           Αρ. Πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/154/11-12-2014)          

(ΑΔΑ 667Ζ1-ΚΦ7)                                                 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ :                                

- ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ ΕΠΙ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ 

                                     - ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ    

                                     - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ                           

- ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ΣΤΡΩΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ  

ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩΔΕΣ 

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ                                                                           

- ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΑ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ    

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΝΙΟΥ (HPDE)                                 

 

 

  



 

 

  

 

                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
                                                                                                     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  26 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                                 Αθήνα,      11 - 12 -2014 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &  ΔΙΚΤΥΩΝ                                                Αρ. πρωτ. : ΔΚΠ/οικ./154  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                           ΠΡΟΣ : τους αποδέκτες                    
Δ/ΝΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ                                       του πίνακα διανομής 
 
Ταχ.δ/νση  : Σεβαστουπόλεως  1 &  Φειδιππίδου                                       
                        11526 Αθήνα                                                                                                    
Τηλέφωνο      : 210 7710242, FAX : 210 7710216     
 Mail:   dipad.gram@ggde.gr  
                                                     
 
   
ΘΕΜΑ:  Απόφαση Υπουργού  Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα:   

"Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών 

Τεχνικών Προδιαγραφών: 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009 Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την 

προστασία κοίτης και πρανών 

ΕΛΟΤ  ΤΠ 1501-08-03-03-00:2009 Γεωυφάσματα στραγγιστηρίων 

ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-08-03-06-00:2009 Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυν-

θετικά φύλλα 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03:2009 Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου 

συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης 

με αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04:2009 Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με 

μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE) 

 
Σας πληροφορούμε ότι στο ΦΕΚ:3068/Β/2014, δημοσιεύτηκε η υπ. αρ. 

ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-1-2014 Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με 

θέμα: "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών: 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009 Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την 

προστασία κοίτης και πρανών 

ΕΛΟΤ  ΤΠ 1501-08-03-03-00:2009 Γεωυφάσματα στραγγιστηρίων 

ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-08-03-06-00:2009 Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυν-

θετικά φύλλα 

mailto:dipad.gram@ggde.gr
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03:2009 Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου 

συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης 

με αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04:2009 Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με 

μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE) 

 
Μέχρι την ολοκλήρωση από το ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ των διαδικασιών διόρθωσης και 
τυποποίησης των εν λόγω ΕΤΕΠ και με σκοπό την αποφυγή προβλημάτων στην 
εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, μπορούν να εφαρμόζονται σε όλα τα Δημόσια Έργα οι 
Προσωρινές Τεχνικές Προδιαγραφές, των οποίων τα κείμενα περιέχονται στα συνημμένα 
παραρτήματα 1, 2, 3, 4 και 5.  

Σε κάθε περίπτωση αναφοράς των Ενιαίων Τιμολογίων Εργασιών στις εν λόγω Ελληνικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές, θα λαμβάνονται πλέον, αντ' αυτών, υπόψη οι Προσωρινές 
Τεχνικές Προδιαγραφές των παραρτημάτων της παρούσας Εγκυκλίου. 

Για τυχόν προβλήματα που θα ανακύψουν κατά την εφαρμογή των εν λόγω Προσωρινών 
Τεχνικών Προδιαγραφών, οι αρμόδιες Διευθύνσεις παρακαλούνται να συντάσσουν και να 
υποβάλλουν τεκμηριωμένες αναφορές προς τη Γενική Δ/νση Tεχνικής Υποστήριξης, 
Δ/νση Κανόνων και Ποιότητας, η οποία θα εισηγείται και  θα προωθεί την υλοποίησή 
τους.   

Για την αποφυγή ογκωδών και δαπανηρών τευχών δημοπράτησης, οι εν λόγω 
Προσωρινές Τεχνικές Προδιαγραφές θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της τ. ΓΓΔΕ 
(www.ggde.gr)  υπό μορφή αρχείου PDF με δυνατότητα ανάγνωσης και εκτύπωσης ώστε 
τα κείμενα να είναι προσπελάσιμα από κάθε ενδιαφερόμενο. 

Της Εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι για την εφαρμογή της 
και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.ggde.gr της τ. Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

 

 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
           ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
 
 
 
 

             ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 
Συνημμένα :    

1. Παραρτήματα 1, 2, 3, 4 και 5, με τα κείμενα των Προσωρινών Τεχνικών 
Προδιαγραφών. 

2.  Πίνακας  αποδεκτών 

Κοινοποίηση :                                                                              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

1. Γραφείο Υπουργού  Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων                                                                   
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα  Υποδομών  
3. Γραφεία Γεν. Δ/ντων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών              
4. Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού και καλής Νομοθέτησης         
5. Δ/νση Ανάπτυξης, Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών 
     (με e-mail για ενημέρωση της ιστοσελίδας) 
6. Δ/νση Κανόνων και Ποιότητας(5) 

http://www.ggde.gr/
http://www.ggde.gr/
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Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή 

 
Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρανών. 

 

Εισαγωγή 

Η παρούσα Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή δημιουργήθηκε με σκοπό τη διόρθωση 

σφαλμάτων και παραλήψεων που εντοπίστηκαν στην  ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00 : 

2009 

Περιεχόμενα 

1        Αντικείμενο 

2        Τυποποιητικές παραπομπές 

3        Όροι και ορισμοί 

4        Απαιτήσεις 

4.1     Υλικά λιθορριπής 

4.2      Γεωυφάσματα 

5         Συναρμολόγηση και τοποθέτηση 

5.1      Προετοιμασία της επιφάνειας έδρασης και τοποθέτησης του  γεωυφάσματος 

5.2      Τοποθέτηση των υλικών λιθορριπής 

6          Δοκιμές-Έλεγχοι 

7         Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφαλείας εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος  

7.1      Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών 

7.2      Μέτρα υγείας - ασφάλειας 

8         Τρόπος επιμέτρησης εργασιών 

           Βιβλιογραφία 
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1    Αντικείμενο 

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην προμήθεια, 

μεταφορά και τοποθέτηση των λίθων για την κατασκευή λιθορριπών προστασίας 

εδραζομένων επί γεωυφασμάτων σε υδραυλικά έργα. 

 

2 Τυποποιητικές παραπομπές 

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων 

δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα 

σημεία του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. 

Προκειμένου περί παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες 

τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν 

σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρηση του. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη 

χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοση τους. 

ΕΛΟΤ EN ISO 
11058 E2 

 
 

Geotextiles and geotextile-related products. - Determination of 
water permeability characteristics normal to the plane, without 
load - Γεωυφάσματα και συναφή προϊόντα. Προσδιορισμός 
υδροπερατότητας καθέτα  στην επιφάνεια χωρίς φόρτιση. 

 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1 Armourstone - Part 1: Specification - Φυσικοί ογκόλιθοι - 

Μέρος 1: Προδιαγραφή 

 
ΕΛΟΤ ΕΝ 397 +Α1 Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας. 

Industrial safety helmets. 

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 388 Ε2 Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων. 

Protective gloves against mechanical risks. 

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 863  Προστατευτική ενδυμασία – Μηχανικές ιδιότητες – Μέθοδος 

δοκιμής: Αντοχή σε διάτρηση. 

Protective clothing – Mechanical properties – Test method: 

Puncture resistance. 

  

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

20345 E2 

Μέσα ατομικής προστασίας -Υποδήματα τύπου ασφαλείας - 

Personal protective equipment - Safety footwear 
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ΕΛΟΤ  ΕΝ ISO 

10320 

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με  γεωυφάσματα – 

Αναγνώριση της ταυτότητας του έργου επί τόπου. 

Geotextiles and geotextile-related products – Identification on site. 

 

3 Όροι και ορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί: 

Λιθορριπές (rip-rap). Ως λιθορριπές εννοούνται όλα τα υλικά σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 

13383-1. 
 

 

4 Απαιτήσεις 

 

4.1 Υλικά λιθορριπής 

Τα υλικά λιθορριπής που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι προϊόντα λατομείου από καθαρά, υγιή, 

σκληρά πετρώματα, γωνιώδη κατά την θραύση, ανθεκτικά σε μηχανικές κοπώσεις, στην 

επίδραση του ατμοσφαιρικού αέρα και σε μεταβολές των καιρικών συνθηκών. 

 

Το υλικό της λιθορριπής θα είναι κατάλληλα διαβαθμισμένο, σύμφωνα με την μελέτη, ώστε 

να παρουσιάζει μετά την τοποθέτησή του κατά το δυνατόν ελάχιστα κενά. 

Το ειδικό βάρος των λίθων θα είναι τουλάχιστον 2,3 t/m
3
 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1. 

Ενδεικτικά παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας που παρουσιάζει τα όρια και τους περιορισμούς 

του υλικού και των επιμέρους κλασμάτων του για διάφορες συνήθεις διαβαθμίσεις. 

 
 

Πίνακας 1 - Ορια και περιορισμοί για υλικά λιθορριπής 
 

α/α Κοκκομετρική Διαβάθμιση 

(Ποσοστά λίθων διαφόρων 

ατομικών βαρών) 

Τύπος και Πάχη στρώσεων λιθορριπής (m)  

 

 

 

 

ΤΥΠΟΣ A 

0,45 

ΤΥΠΟΣ Β 

0,60 

ΤΥΠΟΣ Γ 

0,75 

ΤΥΠΟΣ Δ 

0,90 

ΤΥΠΟΣ E 

1,05 

α 

Μέγιστο βάρος λίθων (kg) 

450 680 1.100 

 
2.000 3.000 

β Ελάχιστο βάρος τουλάχιστον 25% 
των λίθων (kg) 

140 270   1.300 

Υ Ποσοστό 45% έως 75% των λίθων 

πρέπει να έχουν βάρος μεταξύ 

(kg) 

5 - 140 15-270 20-450 40-800 60-1.300 

δ Ελάχιστο βάρος του 75% των 
λίθων (kg) 

 

5 15 20 40 60 

ε Ελάχιστο βάρος τουλάχιστον 50% 
των λίθων (kg) 

100 150 250 450 700 

στ Ελάχιστη διάσταση του 50% των 

λίθων (m) 

0,35 0,40 0,45 0,55 0,65 

ζ Ποσοστό του λιθοσυντρίμματος 

και λεπτού υλικού (άμμου) 

σε ποσοστό (κατά βάρος) του 

συνολικού υλικού 

< 5% < 5% < 5% < 5% < 5% 
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Πίνακας 2 - Τυπικές διαβαθμίσεις υλικού σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1 

 

 

Χονδρόκοκκο υλικό [Coarse particles 

(CP)] 

Ελαφροί ογκόλιθοι [Light Mass 

(LM)] 

Βαρείς ογκόλιθοι [Heavy Mass 

(HM)] 

45-125 mm  5-40 kg 300-1000 kg 

63-180 mm 10-60 kg 1000-3000 kg 

90-250 mm 40-200 kg 3000-6000 kg 

45 -180 mm 60-300 kg 6000-10000 kg 

90 -180 mm  15-300 kg 10000-15000 kg 

π.χ. η κατηγορία 45-125 συμβολίζεται 

CP45-125 

π.χ. η κατηγορία 5-40 συμβολίζεται 

LM5/40 

π.χ. η κατηγορία 300-1000 συμβολίζεται 

HM300/1000 

 

Η διαβάθμιση θα ελέγχεται με τυπικά φορτία υλικού λιθορριπής βάρους 5-15 ton 

(αναλόγως διαβάθμισης) με μετρήσεις ή / και οπτικά. 

 

Για διευκόλυνση της αξιολόγησης του προσκομιζομένου υλικού (τόσο από την Επίβλεψη όσο 

και από τον Ανάδοχο) επί τόπου της θέσης φόρτωσης ή του έργου, θα διαμορφωθεί και θα 

παραμένει δείγμα βάρους 5-15 ton ανάλογα με την διαβάθμιση (φορτίο αναφοράς), το οποίο 

κατόπιν προηγούμενης μέτρησης έχει βρεθεί ότι ανταποκρίνεται προς την προδιαγραφόμενη 

διαβάθμιση της λιθορριπής.  

Η συχνότητα των δειγματοληπτικών ελέγχων θα προσδιορίζεται με βάση τις οπτικά 

διαπιστούμενες αλλαγές της διαβάθμισης σε σχέση με το φορτίο αναφοράς. 

Επισημαίνεται ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την εξόρυξη του υλικού στο λατομείο, 

τόσο στην τεχνική των εκρήξεων, όσο και στην όλη διαδικασία της εξόρυξης, για να 

επιτευχθεί η απαιτούμενη διαβάθμιση του υλικού. 

Στην περίπτωση κατά την οποία το υλικό που προκύπτει είναι διαστάσεων μεγαλυτέρων των 

απαιτούμενων, θα διενεργούνται μεταθραύσεις των ογκωδών τεμαχίων, για εξασφάλιση της 

απαιτούμενης διαβάθμισης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται χρήση υλικού που προέκυψε 

κατά την διάρκεια των δοκιμαστικών εξορύξεων, εφ' όσον αυτό δεν είναι σύμφωνο προς την 

προδιαγραφόμενη διαβάθμιση. 

Επίσης ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται ώστε τα υλικά λιθορριπής να είναι 

απαλλαγμένα από λείες ή αλλοιωμένες, λόγω της επιδράσεως των καιρικών συνθηκών, 

επιφάνειες, ανοικτές oπές, ρήγματα ή ρωγμές που δημιουργήθηκαν κατά την εξόρυξη, ξένα 

υλικά, γαιώδεις προσμίξεις και εγκλείσματα άλλων πετρωμάτων, τα οποία συμβάλλουν στην 

ρηγμάτωση ή θραύση κατά την διάρκεια της μεταφοράς και τοποθέτησης και που μπορούν να 

υποστούν αλλοίωση κατά την παραμονή τους στον ατμοσφαιρικό αέρα ή μέσα στο νερό. 

Τέλος ο ανάδοχος υποχρεούται να ανεύρει, μετά από επιτόπου εξέταση και εργαστηριακές 

έρευνες, κατάλληλο λατομείο με υγιή και ανθεκτικά πετρώματα, που πληρούν τις απαιτήσεις 

της παρούσας παραγράφου. 
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4.2 Γεωυφάσματα  

Τα γεωυφάσματα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. Τα γεωυφάσματα, που θα ενσωματωθούν 

στα έργα προστασίας, θα καλύπτουν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην μελέτη. 

Τα γεωυφάσματα που θα χρησιμοποιούνται για τον διαχωρισμό της λιθορριπής (στρώση 

επιδομής) και της επιφάνειας έδρασης (στρώση υποδομής), θα είναι μη υφαντού τύπου 

σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην μελέτη. Τα γεωυφάσματα κατά την μεταφορά, 

αποθήκευση, τοποθέτηση στο έργο και επικάλυψη, θα προστατεύονται από τυχόν μηχανικές ή 

χημικές επιδράσεις. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10320, σελ.4 παραγρ.4 

(identification on site), τα γεωυφάσματα θα πρέπει να  φέρουν σήμανση στην άκρη τους ανά 

πέντε μέτρα, με το όνομα του προϊόντος και τον τύπο του. 

 

5   Συναρμολόγηση και τοποθέτηση 

 

5.1 Προετοιμασία της επιφάνειας έδρασης και τοποθέτηση του γεωυφάσματος 

Η επιφάνεια επί της οποίας θα τοποθετηθεί το γεωύφασμα, θα μορφωθεί, θα εξομαλυνθεί, θα 

καθαριστεί και δεν θα έχει προεξοχές ή εξογκώματα με οξείες ακμές ή γωνίες που μπορεί να 

προκαλέσουν αποσχίσεις στο γεωύφασμα κατά την διάρκεια των εργασιών εναπόθεσης του 

υλικού λιθορριπής. 

Η τοποθέτηση του γεωυφάσματος θα γίνεται έτσι ώστε να ακολουθεί πλήρως το ανάγλυφο της 

επιφάνειας έδρασης. Αμέσως μετά την τοποθέτηση θα ακολουθεί η σταθεροποίησή του με 

εφαρμογή στρώσης υλικού λιθορριπής, τόσο στις θέσεις αγκύρωσης στο φρύδι και στον πόδα 

του πρανούς, όσο και σποραδικά στην επιφάνεια. 
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Α.Σ.Υ. 7 

 

Στις ενώσεις των φύλλων του γεωυφάσματος άνευ συρραφής θα υπάρχει επικάλυψη 
τουλάχιστον 1000 mm. Στην περίπτωση συρραφής του γεωυφάσματος η επικάλυψη 
περιορίζεται στα 300 mm. 
 
 

  

 

                                              

                               

                               

 

Σχήμα 4 - Ενδεικτική διάταξη επένδυσης πρανών αναχώματος με λιθορριπή στην χαμηλή ζώνη και 

                                                       φυτικές γαίες στην υψηλή ζώνη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
α) στο φρύδι του πρανούς β) στον πόδα του πρανούς 

 Σχήμα 1 - Ενδεικτικές διατάξεις αγκύρωσης γεωϋφάσματος 
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5.2 Τοποθέτηση των υλικών λιθορριπής 

Η τοποθέτηση των υλικών λιθορριπής θα γίνεται κατά τρόπο ώστε οι λίθοι 

μεγαλύτερου βάρους να είναι κατανεμημένοι ομοιόμορφα επί της επιφάνειας 

διάστρωσης και οι λίθοι μικρότερου βάρους να γεμίζουν τα κενά μεταξύ των 

μεγάλων λίθων. Η επιφάνεια της λιθορριπής θα είναι ανώμαλη και οι λίθοι 

καλά σφηνωμένοι μεταξύ τους.Η εργασία τοποθέτησης των υλικών λιθορριπής 

θα αρχίζει από τον πόδα του πρανούς και θα συνεχίζει προς την στέψη.

Θα λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την αποφυγή μετατόπισης του γεωυφάσματος 

κατά την τοποθέτηση των λίθων. Με εξαίρεση τους λίθους πληρώσεως (λίθοι 

μικρότερων διαστάσεων), οι υπόλοιποι λίθοι θα τοποθετηθούν έτσι ώστε η 

μεγαλύτερη έδρα τους να εφάπτεται στην επιφάνεια του πρανούς ή του πυθμένα. 

Η τοποθέτηση της λιθορριπής επί πρανών γίνεται σε ζώνες με μέγιστο ύψος 5,00 m. 

Επισημαίνεται ότι η τοποθέτηση της λιθορριπής θα γίνεται κατά τρόπον ώστε να 

αποφεύγεται η θραύση ή η μικρορηγμάτωση των λίθων (επηρεάζουν σημαντικότατα 

την συμπεριφορά της λιθορριπής προστασίας). 

Απαγορεύεται η ρίψη του υλικού των λιθορριπών εκ των άνω και η προώθηση τους 

προς τα κατώτερα τμήματα των πρανών. Το υλικό θα αποτίθεται εξ' αρχής στην 

θέση της χρησιμοποίησής του με κατάλληλο εξοπλισμό (π.χ. υδραυλικές άρπαγες). 
 
 
6   Δοκιμές-Έλεγχοι 

 

Για να γίνει αποδεκτή η εργασία τοποθέτησης των υλικών λιθορριπής θα πρέπει να 

γίνει : 

• Έλεγχος φακέλου πιστοποιητικών ενσωματούμενων υλικών και 

αποτελεσμάτων εργαστηριακών δοκιμών. 

• Έλεγχος πάχους λιθορριπής: πρέπει οπωσδήποτε να είναι τουλάχιστον ίσο με 

το ονομαστικό πάχος στρώσης που προβλέπεται από τη μελέτη.Το πάχος της 

στρώσης της λιθορριπής (εάν δεν καθορίζεται από την μελέτη) θα ικανοποιεί 

τα ακόλουθα κριτήρια : 

 

> Δεν θα είναι μικρότερο από την διάμετρο D100 ή την 1,5 
.
 D50 της 

λιθορριπής (για όποια τιμή είναι μεγαλύτερη). 

> Δεν θα είναι μικρότερο των 30 cm. 

> Για τοποθέτηση της λιθρορριπής κάτω από το νερό, το πάχος που 

προκύπτει από τις ανωτέρω σχέσεις θα αυξάνεται κατά 50%. 

 

• Έλεγχος επικαλύψεων και συρραφών γεωυφασμάτων, σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στην παρούσα Προδιαγραφή (ο έλεγχος αυτός διενεργείται 

κατά την εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης του γεωυφάσματος). 
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• Έλεγχος γεωμετρικής ακριβείας κατασκευής, σύμφωνα με τα σχέδια της 

εγκεκριμένης μελέτης. 

• Έλεγχος διαβάθμισης υλικών λιθορριπής. 

7  Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας 

περιβάλλοντος

7.1   Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών 

• Διακίνηση βαρέων αντικειμένων με μηχανικά μέσα. 

• Πιθανώς ροή νερού στον πόδα του υπό διαμόρφωση πρανούς. 

• Εργασία σε κεκλιμένες επιφάνειες. 

• Χρήση κοπτικών - συρραπτικών εργαλείων. 

                                                                                                  

7.2   Μέτρα υγείας - ασφάλειας 

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις 

«Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» 

(όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96) και προς την 

Ελληνική Νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και Π.Δ. 159/99 κ.λπ.). 

Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων κοπής / σύνδεσης θα γίνεται μόνον από 

έμπειρο προσωπικό. 

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την 

εκτέλεση των εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: 

Πίνακας 3 - ΜΑΠ 
 

Κράνος προστασίας 
από κρούσεις, 
προσκρούσεις και 
επαφή με στοιχεία υπό 
τάση 

ΕΛΟΤ ΕΝ 
397+A1 

Βιομηχανικά κράνη Industrial safety helmets 

Γάντια προστασίας 
έναντι Μηχανικών 
κινδύνων 

ΕΛΟΤ ΕΝ 
388 E2 

Γάντια προστασίας έναντι 
Μηχανικών κινδύνων 

Protective gloves against 
mechanical risks 

Προστατευτική 
ενδυμασία έναντι 
αντοχής σε διάτρηση 

ΕΛΟΤ EN 
863 

Προστατευτική ενδυμασία 
-Μηχανικές ιδιότητες -
Μέθοδος Δοκιμής - 
Αντοχή σε διάτρηση        

Protective clothing -
Mechanical properties - Test 
method: Puncture resistance 

Υποδήματα τύπου 
ασφαλείας 

ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 20345 E2 

Μέσα ατομικής 
προστασίας -Υποδήματα 
τύπου ασφαλείας 

Personal protective 
equipment - Safety footwear 

 

8   Τρόπος επιμέτρησης εργασιών  

Οι εργασίες προστασίας κοίτης και πρανών με λιθορριπές επί γεωυφασμάτων 

επιμερίζονται στα ακόλουθα αντικείμενα: 
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α.    Καθαρισμός, μόρφωση και εξομάλυνση της επιφάνειας έδρασης σε τετραγωνικά 

μέτρα (m
2
) επιφανείας εφαρμογής. 

β.    Προμήθεια, κοπή, τοποθέτηση και συρραφή γεωυφάσματος σε m
2
 επιφανείας 

εφαρμογής, χωρίς τις επικαλύψεις. Το γεωύφασμα κατατάσσεται με βάση το βάρος 

του ανά m
2
 (g/m

2
). 

γ.    Προμήθεια και τοποθέτηση της λιθορριπής σε (m
3
) κυβικά μέτρα πλήρως    

περαιωμένης λιθορριπής. 

Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, 

καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της 

ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και 

έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, 

δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω: 

• Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου του έργου, η αποθήκευση και οι πλάγιες 

μεταφορές όλων των ενσωματούμενων υλικών. 

• Η φθορά και απομείωση των υλικών κατασκευής, συρραφής και ενίσχυσης των 

φατνών, καθώς και των λιθωδών υλικών πλήρωσης αυτών. 

• Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών 

• Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο 

• Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο 

• Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού. 

• Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για 

την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής. 

• Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση 

των εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση. 

• Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και 

έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και 

των τυχόν διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά), εάν διαπιστωθούν μη 

συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους. 

Για την επιμέτρηση της μεταφοράς των λιθορριπών πληρώσεως, έχουν εφαρμογή τα 

προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.
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ΕΛΟΤ EN 1097-1 

 

 

 

ΕΛΟΤ EN 1097-2 

 

 

 

ΕΛΟΤ EN 1097-5 

 

 

 

ΕΛΟΤ EN 1367-5 

 

 

ΕΛΟΤ EN 12370 

 

 

 

Βιβλιογραφία 

Tests for mechanical and physical properties of aggregates. - Part 1: Determination of 

the resistance to wear (micro-Deval). - Δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών 

και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών. - Μέρος 1: Προσδιορισμός της αντίστασης σε 

φθορά 

Tests for mechanical and physical properties of aggregates. - Part 2: Methods for the 

determination of resistance to fragmentation. - Δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών και 

φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών. - Μέρος 2: Μέθοδοι προσδιορισμού της αντίστασης σε 

απότριψη. 

Tests for mechanical and physical properties of aggregates. - Part 5: Determination of the water 

content by drying in a ventilated oven. - Δοκιμή μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών. 

- Μέρος 5: Προσδιορισμός της περιεχόμενης υγρασίας με ξήρανση σε κλίβανο εξαναγκασμένης 

κυκλοφορίας αέρα. 

Tests for thermal and weathering properties of aggregates. - Part 5: Determination of resistance 

to thermal shock. - Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές και 

καιρικές μεταβολές. - Μέρος 5: Προσδιορισμός της αντοχής σε θερμικό πλήγμα. 

Natural stone test methods. - Determination of resistance to salt crystallization. Μέθοδοι  δοκιμής 

για φυσικούς λίθους.  - Προσδιορισμός της αντίστασης σε κρυσταλλοποίηση αλάτων. 

 

ΕΛΟΤ EN 12371 

 

ΕΛΟΤ EN 12407 

Natural stone test methods. - Determination of frost resistance. φυσικών 

λίθων. - Προσδιορισμός της αντοχής σε παγετό. 

Natural stone test methods. - Petrographic examination. λίθων. - 

Πετρογραφική εξέταση. 

 

ΕΛΟΤ EN 13755 Natural stone test methods. - Determination of water absorption at atmospheric pressure. - 

Μέθοδοι ελέγχου φυσικών λίθων. -Προσδιορισμός της υδατοαπορροφητικότητας υπό 

ατμοσφαιρική πίεση. 

 

ΕΛΟΤ EN 13919 

 

 

ΕΛΟΤ EN 1926 

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1936 

Natural stone test methods. - Determination of resistance to ageing by SO2 action in the 

presence of humidity. - Μέθοδοι δοκιμής φυσικών λίθων. - Προσδιορισμός της αντίστασης σε 

γήρανση υπό την επίδραση  SO2 παρουσία υγρασίας. 

Natural stone test methods. - Determination of compressive strength. - Μέθοδοι δοκιμής 

φυσικών λίθων. - Προσδιορισμός της αντοχής σε θλίψη. 

Natural stone test method. - Determination of real density and apparent density, and of total and 

open porosity. - Μέθοδοι δοκιμής φυσικών λίθων. - Προσδιορισμός της πραγματικής και 

φαινόμενης πυκνότητας και του ολικού και ανοικτού πορώδους. 

ΕΛΟΤ EN 13251  ......     Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in earthworks, 

foundations and retaining structures - Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - 

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για χρήση σε χωματουργικά έργα, θεμελιώσεις και κατασκευές 

αντιστήριξης 

Μέθοδοι δοκιμής 

Μέθοδοι δοκιμής φυσικών 
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ΕΛΟΤ EN ISO 12956      Geotextiles and geotextile products - Determination of the characteristics opening size Γεωυφάσματα και  

προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Προσδιορισμός του χαρακτηριστικού μεγέθους ανοίγματος.

 Geotextiles and geotextile-related products - Screening test method for determining the resistance 

to hydrolysis in water Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Μέθοδοι επιλεκτικής 

δοκιμής για το προσδιορισμό της υδρόλυσης μέσα στο νερό 

            Geotextiles and geotextile-related products. - Characteristics required for use in erosion control 

works (coastal protection, bank revetments). - Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με 

γεωυφάσματα. - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για χρήση σε έργα ελέγχου επιφανειακής 

διάβρωσης (προστασία ακτοπρανών, επενδύσεις όχθων). 

                Geotextiles and geotextile-related products. - Dynamic perforation test (cone drop test). - δοκιμή 

δυναμικής διάτρησης (δοκιμή πτώσεως κώνου).                       

          Geotextiles and geotextile-related products. - Determination of the resistance to weathering. - 

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα. - Προσδιορισμός της αντοχής σε μεταβολές 

των καιρικών συνθηκών. 

ΕΛΟΤ EN ISO 10319      Geotextiles. - Wide-width tensile test - Γεωυφάσματα. - Δοκιμή εφελκυσμού κατά πλάτος των 

ταινιών (ευρείας λωρίδας). 

ΕΛΟΤ EN ISO 12236      Geotextiles and geotextile-related products. - Static puncture test (CBR-Test) Γεωυφάσματα και 

συναφή προϊόντα. - Δοκιμή διάτρησης υπό στατικό φορτίο. 

ΕΛΟΤ EN ISO 13431      Geotextiles and geotextile-related products. - Determination of tensile creep and creep rupture 

behaviour - Γεωυφάσματα και συναφή προϊόντα. - Προσδιορισμός αντοχής απόσχισης υπό 

εφελκυστικό ερπυσμό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΟΤ EN 12447 

ΕΛΟΤ EN 13253 

ΕΛΟΤ EN 918 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12224 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή 

 

Γεωυφάσματα στραγγιστηρίων 

 

Εισαγωγή 

Η παρούσα Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή δημιουργήθηκε με σκοπό τη διόρθω-

ση σφαλμάτων και παραλήψεων που εντοπίστηκαν στην  ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

08-03-03-00 : 2009 

 

Περιεχόμενα 

1                  Αντικείμενο 

2    Τυποποιητικές παραπομπές 

3    Όροι και ορισμοί 

4    Απαιτήσεις 

5    Συναρμολόγηση, τοποθέτηση και ανοχές 

5.1    Γενικά 

5.2    Τοποθέτηση 

5.3    Επένδυση γραμμικών στραγγιστηρίων 

5.4    Αποστραγγιστικές στρώσεις 

5.5    Ανοχές 

6    Δοκιμές 

7     Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφαλείας εργαζoμένων και προστασίας  

                   περιβάλλοντος  

7.1    Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών 

7.2    Μέτρα υγείας - ασφάλειας 

8                    Τρόπος επιμέτρησης 

 

 

 

1   Αντικείμενο 

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην προμήθεια 

και τοποθέτηση γεωυφασμάτων διαχωρισμού στα γραμμικά στραγγιστήρια. 

 

2   Τυποποιητικές παραπομπές 

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων 

δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα 

αντίστοιχα σημεία του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται 

στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν 

μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν 

όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρηση του. Όσον αφορά τις 

παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοση τους. 
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ΕΛΟΤ EN13252 E2 

 

 

 

 

ΕΛΟΤ EN12224 

 

 

 

ΕΛΟΤ EN12447 

 

 

 

ΕΛΟΤ EN12225 

 

 

 

 

ΕΛΟΤ EN12226 E2 

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - 

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για χρήση σε συστήματα 

αποστράγγισης. - Geotextiles and geotextile-related products - 

Required characteristics for use in drainage systems. 

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - 

Προσδιορισμός της αντοχής σε μεταβολές των καιρικών 

συνθηκών. - Geotextiles and geotextile-related products - 

Determination of the resistance to weathering. 

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Μέθοδοι 

επιλεκτικής δοκιμής για το προσδιορισμό της υδρόλυσης μέσα στο 

νερό. - Geotextiles and geotextile-related products - Screening test 

method for determining the resistance to hydrolysis in water. 

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Μέθοδος 

προσδιορισμού της αντίστασης στη δράση μικροβίων με ταφή. - 

Geotextiles and geotextile-related products - Methodd for 

determinining the microbiological resistance by a soil burial test. 

Γεωσυνθετικά - Γενικές δοκιμές για αξιολόγηση μετά από δοκιμές 

ανθεκτικότητας. - Geosynthetics - General tests for evaluation 

following durability testing. 

 

ΕΛΟΤ EN ISO9862 Γεωσυνθετικά - Δειγματοληψία και 

προετοιμασία Sampling and preparation 

of test speciments. 

δοκιμίων - 

Geosynthetics

  

ΕΛΟΤ ΕΝ 397+Α1 Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας. 

Industrial safety helmets. 

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 388 Ε2 

 

Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων. 

Protective gloves against mechanical risks. 

 

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 

14030/Α1 

 

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα-Μέθοδοι 

δοκιμής με διαλογή για τον προσδιορισμό της αντοχής σε οξέα 

και αλκαλικά υγρά. 

Geotextiles and geotextile-related products – Screening test 

methods for determining the resistance to acid and alkaline 

liquids 
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ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

20345 Ε2 

Μέσα ατομικής προστασίας – Υποδήματα τύπου 

ασφαλείας.Personal protective equipment – Safety footwear. 

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

13438 

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα-Μέθοδος 

δοκιμής επιλογής για τον προσδιορισμό της αντοχής σε 

οξείδωση. 

Geotextiles and geotextile-related products – Screening test 

method for determining the resistance to oxidation. 

ΕΛΟΤ  ΕΝ ISO 

10320 

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με  γεωυφάσματα – 

Αναγνώριση της ταυτότητας του έργου επί τόπου. 

Geotextiles and geotextile-related products – Identification on 

site. 

ΕΛΟΤ EN 

ISO/IEC 17025  

E2 

Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών 

και διακριβώσεων. - General requirements for the competence of 

testing and calibration laboratories. 

ΕΛΟΤ EN 

ISO9864 

Γεωσυνθετικά - Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό της 

μάζας ανά μονάδα επιφάνειας γεωυφασμάτων και προϊόντων 

σχετικών με γεωυφάσματα. -Geosynthetics - Test method for the 

determination of mass per unit area of geotextiles and geotextile-

related products. 

 

ΕΛΟΤ EN ISO 

12236 

Γεωσυνθετικά - Δοκιμή σε στατική διάτρηση (δοκιμή Static 

puncture test (CBR test). 

ΕΛΟΤ EN ISO 
13433  

Γεωσυνθετικά - Δοκιμή σε δυναμική διάτρηση (δοκιμή πτώσης 

κώνου). Geosynthetics - Dynamic perforation test (cone drop 

test).. 

EN ISO 12956 E2 Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - 

Προσδιορισμός του χαρακτηριστικού μεγέθους ανοίγματος. - 

Geotextiles and geotextile products -Determination of the 

characteristics opening size. 

ΕΛΟΤ EN ISO 
12958 E2 

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - 

Προσδιορισμός ικανότητας ροής νερού στην επιφάνεια τους. - 

Geotextiles and geotextile products - Determination of water 

flow capacity in their plane. 

 

ΕΛΟΤ EN ISO 

10319 E2 

 

 

Γεωσυνθετικά- Δοκιμή  εφελκυσμού πλατιάς λωρίδας - 

Geosynthetics - Wide- width tensile test 

 

ΑΔΑ: 667Ζ1-ΚΦ7



 

 

 

ΕΛΟΤ EN ISO 

11058 E2 

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - 

Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών της υδροπερατοτητας 

κάθετα στην επιφάνεια, χωρίς φόρτιση. - Geotextiles and 

geotextile-related products - Determination of water 

permeability characteristics normal to the plane, without load. 

ΕΛΟΤ EN ISO 

10318 

 

Γεωσυνθετικά - Οροι και ορισμοί. - Geosynthetics - Terms and 

definitions 

ΕΛΟΤ ΤΠ08-03-

01-00 

Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες.-- Underdrains with 

perforated pipes 

ΕΛΟΤ ΤΠ08-03-

02-00 

Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή. - 

Underdrain filters with graded aggregates 

  

 

3  Όροι και ορισμοί  

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και 

ορισμοί: 

3.1 Γεωυφάσματα στραγγιστηρίων  

Τα γεωυφάσματα στραγγιστηρίων λειτουργούν ως φίλτρο (filtration) και 

διαχωρίζουν (separation) τα διαβαθμισμένα υλικά του στραγγιστηρίου από τα 

παρακείμενα και υπερκείμενα εδαφικά υλικά επίχωσης  

Με την τοποθέτηση γεωυφάσματος μπορούν να αντικατασταθούν τα 

πολυβάθμια φίλτρα στραγγιστηρίων με μονοβάθμια. 

3.2 Χαρακτηριστικά 

Βασικό κριτήριο επιλογής του γεωυφάσματος αποτελεί η ανθεκτικότητα 

(durability). 

Η ανθεκτικότητα του γεωυφάσματος στο χρόνο και στις περιβαλλοντικές και 

χημικές επιδράσεις προσδιορίζεται με βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Αντίσταση σε μικροβιακές δράσεις (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12225). 

• Αντίσταση σε υδρόλυση (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12447). 

• Αντίσταση στην χημική αποδιοργάνωση παρουσία υγρών (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

14030 /A1). 

• Αντίσταση στην οξείδωση (κατά ΕΛΟΤ ISO 13438). 

• Αντίσταση στην έκθεση στις καιρικές συνθήκες (weathering) (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

12224) 

 

Τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά του γεωυφάσματος ως φίλτρου και ως μέσου 

διαχωρισμού είναι η διαπερατότητα κάθετα και παράλληλα προς την επιφάνεια του 

και το χαρακτηριστικό μέγεθος πόρων 090 (characteristic opening size). 
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Ως προς την αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις (συμπεριλαμβανομένων αυτών κατά 

την τοποθέτηση) τα γεωυφάσματα χαρακτηρίζονται από: 

• Την αντοχή σε εφελκυσμό ευρείας λωρίδας (wide width tensile strength). 

• Την αντοχή στατικής διείσδυσης κάθετα στην επιφάνεια. 

 

 

4 Απαιτήσεις 

Τα γεωυφάσματα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. Εάν δεν προδιαγράφεται 

διαφορετικά από την μελέτη, τα γεωυφάσματα των στραγγιστηρίων θα έχουν τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά, τα οποία θα προκύπτουν από πιστοποιητικά 

αναγνωρισμένων εργαστηρίων (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC  17025 E2). 

Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10320:1999 σελ.4 παραγρ.4 (identification 

on site), τα γεωυφάσματα θα πρέπει να  φέρουν σήμανση στην άκρη τους ανά πέντε 

μέτρα, με το όνομα του προϊόντος και τον τύπο του. 

Πίνακας 1 – Χαρακτηριστικά γεωυφάσματων στραγγιστηρίων 

 

Ιδιότητα Μονάδες 
Αποδεκτές εύρος τιμών 

(Ονομαστική) αντοχή) 

Μέγιστη Ανοχή 

(%) 

Πρότυπα 

Δοκιμής 

Βάρος ανά μονάδα επιφάνειας gr/m
2
 

Σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στην μελέτη 
±10% 

ΕΛΟΤ EN ISO 

9864 

Εφελκυστική αντοχή ανάλογα 

με το  υλικό 
kN/m 10-20 - 10% 

ΕΛΟΤ EN ISO 

10319 E2 

Επιμήκυνση στο μέγιστο 

φορτίο 
% 

MD: >50 

CD: >50 

 

±30% 
ΕΛΟΤ EN ISO 

10319 E2 

Στατική διείσδυση κάθετα 

στην επιφάνεια (CBR test) 
N >1700 -10% 

ΕΛΟΤ EN ISO 

12236 E2 

Πτώση κώνου, δυναμική 

εισχώρηση κάθετα στην 

επιφάνεια 

mm <28 +15% 
ΕΛΟΤ EN ISO 

13433 

Χαρακτηριστικό μέγεθος 

πόρων O90 
μm >70 ±30% 

ΕΛΟΤ EN ISO 

12956 E2 

Διαμήκης διαπερατότητα – 

HG 1.0 at 20 kPa 
m

2
/s > 0,1x10

-6
 -30% 

ΕΛΟΤ EN ISO 

12958 E2 

Εγκάρσια διαπερατότητα l/(m
2
s) >50 -30% 

ΕΛΟΤ EN ISO 

11058 Ε2 
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5   Συναρμολόγηση, τοποθέτηση και ανοχές 

 

5.1 Γενικά 

α. Πριν από την έναρξη της τοποθέτησης των γεωυφασμάτων ο Ανάδοχος θα 

υποβάλλει στην Υπηρεσία έκθεση μεθοδολογίας εκτέλεσης των εργασιών, η οποία 

θα περιλαμβάνει σκαρίφημα κοπής-επικαλύψεων (κατά μήκος και κατά πλάτος). 

Στην έκθεση θα αναφέρονται οι διαστάσεις των ρολών του γεωυφάσματος, η 

προβλεπόμενη μέθοδος συρραφής και προσωρινής επιφόρτισης, τα εργαλεία κ.λπ. 

μέσα που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν. 

β. Τα προσκομιζόμενα προς τοποθέτηση γεωυφάσματα θα φέρουν σήμανση CE της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμός 305/2011 Ε.Ε.) και θα συνοδεύονται από 

πιστοποιητικά αναγνωρισμένων εργαστηρίων. Η Υπηρεσία θα ελέγχει την 

καταλληλότητα των γεωυφασμάτων συγκρίνοντας τα αναγραφόμενα στα 

πιστοποιητικά χαρακτηριστικά με τα προβλεπόμενα στην μελέτη ή τα 

καθοριζόμενα στην παρούσα Προδιαγραφή ως ελάχιστες απαιτήσεις. 

γ. Βασική προυπόθεση για την αποδοχή του διαστρωθέντος γεωυφάσματος είναι η 

εξακρίβωση ότι τοποθετήθηκε το προβλεπόμενο από την μελέτη υλικό ή αυτό που 

εγκρίθηκε προς τοποθέτηση από την Υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας Προδιαγραφής. 

Τα ρολά των γεωυφασμάτων θα φέρουν αυτοκόλλητη πινακίδα στην οποία θα 

αναγράφονται: 

• Ο κατασκευαστής/ προμηθευτής. 

• Το εμπορικό όνομα του προϊόντος. 

• Ο τύπος του προϊόντος. 

• Το βάρους του ρολού σε kg. 

• Οι διαστάσεις του ρολού (πλάτος, μήκος) και η επιφάνεια του σε m2. 

• Το βάρος ανά μονάδα επιφανείας. 

• Το βασικό υλικό κατασκευής (λ.χ. πολυμερές). 

• Η περιγραφή του προϊόντος σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10318 

• Τα στοιχεία παραγωγής του ρολού υπό μορφή κωδικού (lot number). 

Επίσης επιβάλλεται σύμφωνα με το πρότυπο αυτό ανεξίτηλη σήμανση στις άκρες 

του ρολού, εύκολα αναγνώσιμη ανά διαστήματα έως 5,00 m με την εμπορική 

ονομασία του τύπου του γεωυφάσματος. 

Η τήρηση των ανωτέρω (απαραίτητη προυπόθεση για την αποδοχή του υλικού προς 

ενσωμάτωση) επιτρέπει την ευχερή αναγνώριση του τοποθετηθέντος γεωυφάσματος. 

Κατά τα λοιπά για την αποδοχή των εκτελεσθεισών εργασιών διάστρωσης/ 

τοποθέτησης του γεωυφάσματος θα εξετάζονται τα εμφανή σημεία των στρώσεων ή 

περιβλημάτων για την διαπίστωση της εφαρμογής των όρων και απαιτήσεων της 

παρούσας Προδιαγραφής. 

 

5.2 Τοποθέτηση 

Η επιφάνεια επί της οποίας θα διαστρωθεί το γεωύφασμα θα είναι ομαλή, χωρίς 

βραχώδεις εξάρσεις κ.λ.π. 
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Απαγορεύεται να σύρεται το γεωύφασμα κατά την προσέγγιση του στις θέσεις 

τοποθέτησης, εκτός εάν το έδαφος είναι λείο και απαλλαγμένο από πάσης φύσεως 

εξάρσεις. 

Κατά την εφαρμογή του το γεωύφασμα θα διατηρείται στρωτό και χαλαρό αλλά 

χωρίς μεγάλες αναδιπλώσεις. 

 

Μέχρι την τοποθέτηση της πρώτης στρώσης επικάλυψης δεν επιτρέπεται η διέλευση 

πάνω από το γεωΰφασμα οποιουδήποτε μηχανήματος ή οχήματος για την αποφυγή 

φθορών. 

Η επικάλυψη των γεωυφασμάτων με εδαφικά υλικά με χρήση μηχανικών μέσων θα 

γίνεται κατά τρόπο ώστε ο μηχανικός εξοπλισμός να κινείται πάντοτε επί ήδη 

διαστρωθέντος υλικού ελαχίστου πάχους 20 cm. Η αρχική επικάλυψη (πρώτη 

στρώση) συνιστάται να γίνεται με ερπυστριοφόρα μηχανήματα, τα οποία θα 

κινούνται επ' ευθείας (χωρίς ελιγμούς). 

Σε περίπτωση που το γεωΰφασμα σχιστεί ή τρυπήσει κατά την επίχωσή του θα 

καθαρίζεται τοπικά η επικάλυψη γύρω από την περιοχή η οποία έχει υποστεί βλάβη 

και θα προστίθεται νέο τεμάχιο γεωυφάσματος το οποίο θα συρράβεται με το 

υποκείμενο. 

Οι επικαλύψεις του γεωυφάσματος θα είναι κατ' ελάχιστον 300 mm και κατά μήκος 

και κατά πλάτος. 

5.3 Επένδυση γραμμικών στραγγιστηρίων 

• Το φίλτρο του στραγγιστηρίου (από διαβαθμισμένο κοκκώδες υλικό) θα 

περιβάλλεται εξ ολοκλήρου από το γεωΰφασμα ώστε να αποκλείεται η έκπλυση 

των λεπτοκόκκων του εδαφικού υλικού προς το εσωτερικό του στραγγιστηρίου 

(οδηγεί στην ταχεία έμφραξη των οπών των σωλήνων και στην αχρήστευση της 

αποστραγγιστικής διάταξης). Τα πρανή της τάφρου του στραγγιστηρίου θα είναι 

ομαλά και χωρίς βραχώδεις εξάρσεις. 

• Το γεωΰφασμα θα τοποθετείται έτσι ώστε να υπάρχει καλή επαφή με το έδαφος 

χωρίς κενά ή πτυχές. 

• Οι ενώσεις του γεωυφάσματος θα γίνονται είτε με επικάλυψη των φύλλων κατά 

300 mm τουλάχιστον (κατά μήκος και κατά πλάτος), είτε με συρραφή. Στις 

περιπτώσεις που το πλάτος της τάφρου είναι μικρότερο από 300 mm η ελάχιστη 

επικάλυψη κατά μήκος θα είναι ίση με το πλάτος της τάφρου. 

5.4 Αποστραγγιστικές στρώσεις 

• Τα γεωυφάσματα διαχωρισμού των αποστραγγιστικών στρώσεων θα ενώνονται 

με επικάλυψη 500 mm τόσο κατά μήκος όσο και κατά πλάτος. 

• Το ελάχιστο πάχος της αρχικής επικάλυψης του γεωυφάσματος με εδαφικά υλικά 

(πρώτη στρώση) θα είναι τουλάχιστον 20 cm. 

• Οι ματίσεις (ενώσεις) θα γίνονται κατά τρόπο ώστε το ανάντη φύλλο να 

επικαλύπτει το αμέσως κατάντη κατά τουλάχιστον 300 mm. 
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Τα προς χρήση γεωυφάσματα για την κάλυψη και εγκλεισμό των γραμμικών 

στραγγιστηρίων θα είναι μη υφαντά, από συνεχείς ίνες συνθετικών υλικών με 

θερμική ή χημική σύνδεση ή βελονωτό. 

5.5 Ανοχές 

• Όταν το γεωΰφασμα εμφανίζει παραμένουσα αντοχή μετά την εκτέλεση των 

δοκιμών αντοχής σε περιβαλλοντικούς παράγοντες (ΕΛΟΤ ΕΝ 12224) 

τουλάχιστον ίση προς το 20% της ονομαστικής αντοχής ο επιτρεπόμενος χρόνος 

έκθεσης στην ύπαιθρο (έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία, UV) μπορεί να φθάσει 

μέχρι και τον 1 μήνα (παραμένουσα αντοχή 80%). 

• Εάν τα πιστοποιητικά δοκιμών που συνοδεύουν το γεωΰφασμα δεν 

περιλαμβάνουν στοιχεία τέτοιων δοκιμών, το γεωΰφασμα δεν θα παραμένει 

εκτεθειμένο πέραν της μιας ημέρας μετά την αφαίρεση της συσκευασίας του.  

6 Δοκιμές  

Η επίβλεψη δύναται να ζητήσει την εκτέλεση πρόσθετων εργαστηριακών δοκιμών 

σε πιστοποιημένο εργαστήριο. Σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 13252 E2 οι δοκιμές για 

την επιβεβαίωση των μηχανικών χαρακτηριστικών του γεωυφάσματος θα γίνονται 

επί δυο δειγμάτων (Α και Β) που θα λαμβάνονται από δύο διαφορετικά ρολά. Η 

δειγματοληψία θα ακολουθεί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9862. 

Για τις δοκιμές ανθεκτικότητας στον χρόνο και τις περιβαλλοντικές και χημικές 

επιδράσεις ισχύουν τα ακόλουθα: ΕΛΟΤ ΕΝ 12224, ΕΛΟΤ ΕΝ 12447, ΕΛΟΤ ΕΝ 

12225 και ΕΛΟΤ ΕΝ 12226 E2. 

 

7  Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας 

περιβάλλοντος 

 

7.1 Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών 

• Διακίνηση ρολών με ανυψωτικά μηχανήματα (ογκώδη αντικείμενα, αρκετά 

βαρειά) 

• Εκτύλιξη ρολών γεωυφάσματος με μηχανικά μέσα (λ.χ. με ειδική εξάρτηση επί 

φορτωτού) 

• Χρήση εργαλείων κοπής και συρραφής γεωυφάσματος. 

• Εκτέλεση εργασιών εντός χανδάκων (περίπτωση επένδυσης γραμμικών 

στραγγιστηρίων). 

Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από 

εξουσιοδοτημένα άτομα. Κανένα άτομο χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και 

εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της ικανότητας του να χειρίζεται ασφαλώς τον 

εξοπλισμό ή τα εργαλεία δεν θα εξουσιοδοτείται προς τούτο. 
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7 . 2 Μέτρα υγείας - ασφάλειας 

Το εργαζόμενο προσωπικό θα συμμορφώνεται προς τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο 

Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) του έργου και θα είναι εφοδιασμένο με κράνος και 

προστατευτικά υποδήματα (ΜΑΠ), σύμφωνα με τα πρότυπα του πίνακα 2. 

Εφιστάται η προσοχή κατά την προώθηση υλικών στις τάφρους αποστράγγισης 

παρουσία εργαζομένων εντός του ορύγματος. 

Τυχόν πλεονάζοντα τεμάχια γεωυφάσματος (ρετάλια) και υλικών συσκευασίας/ 

προστασίας των ρολών θα συγκεντρώνονται και θα απομακρύνονται σε κατάλληλες 

θέσεις. 

Πίνακας 2-ΜΑΠ 

 

 

 

 

 

8. Τρόπος επιμέτρησης 

Η επιμέτρηση για την προμήθεια, κοπή, τοποθέτηση, στερέωση, επικάλυψη ή ραφή 

των γεωυφασμάτων στραγγιστηρίων και αποστραγγιστικών στρώσεων θα γίνεται σε 

τετραγωνικά μέτρα (m2) περιβλήματος στραγγιστηρίων ή καλυπτόμενης επιφάνειας 

(κατά περίπτωση), χωρίς να συνυπολογίζονται οι πάσης φύσεως επικαλύψεις. 

Οι εργασίες διακρίνονται ως προς το βάρος του γεωυφάσματος ανά μονάδα 

επιφάνειας (πχ. gr/m2). 

Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, 

καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση 

της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την 

πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά 

όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω: 

• Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου 

και τις πλάγιες μεταφορές των γεωυφασμάτων και των λοιπών 

ενσωματούμενων υλικών, κυρίων ή βοηθητικών. 

 

• Η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να 

αντικατασταθούν σε περίπτωση διαπίστωσης ακαταλληλότητας τους κατά 

τον έλεγχο παραλαβής. 

Κράνος προστασίας από 

κρούσεις, προσκρούσεις και 

επαφή με στοιχεία υπό τάση 

ΕΛΟΤ ΕΝ 

397+A1 

Βιομηχανικά κράνη 

ασφαλείας 

Industrial 

safety helmets 

Υποδήματα τύπου ασφαλείας ΕΛΟΤ ΕΝ 

ISO 20345 

E21 

Μέσα ατομικής 

προστασίας - 

Υποδήματα τύπου 

ασφαλείας 

Personal 

protective 

equipment - 

Safety footwear 

Γάντια προστασίας έναντι 

μηχανικών κινδύνων 

ΕΛΟΤ ΕΝ 

388 Ε2 

Γάντια προστασίας 

έναντι μηχανικών 

κινδύνων 

Protective 

gloves against 

mechanical 

risks  
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• Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. 

 

• Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών 

 

• Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση τους στο έργο 

 

• Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο 

 

• Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του 

εξοπλισμού. 

• Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και 

μέσων για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας Προδιαγραφής. 

• Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά 

την εκτέλεση των εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση. 

• Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την 

πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα 

Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων (εργασία και 

υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους 

ελέγχους. 
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                                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

 

Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή 

Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυνθετικά φύλλα 

Εισαγωγή 

Η παρούσα Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή δημιουργήθηκε με σκοπό τη 

διόρθωση σφαλμάτων και παραλήψεων που εντοπίστηκαν στην  ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-08-03-06-00 : 2009 

 

        Περιεχόμενα 

1                Αντικείμενο 

2 Τυποποιητικές παραπομπές 

3 Όροι και ορισμοί 

4                Απαιτήσεις 

4.1 Γεωυφάσματα 

4.2 Συνθετικό φύλλο στράγγισης 

5                Συναρμολόγηση, τοποθέτηση, έλεγχοι 

5.1 Γενικά 

5.2 Αποστραγγίσεις εδαφικών στρώσεων (οριζόντιες-επικλινείς) 

5.3 Αποστραγγίσεις κάθετων επιφανειών δομικών στοιχείων 

5.4 Έλεγχοι 

6                Δοκιμές 

6.1 Γεωυφάσματα 

6.2 Συνθετικό υλικό 

7                Όροι και απαιτήσεις υγείας– ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος  

7.1 Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεσης των εργασιών 

7.2 Μέτρα υγείας – ασφάλειας 

8                Τρόπος επιμέτρησης 
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1 Αντικείμενο 

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στις απαιτήσεις 

που πρέπει να πληρούν τα γεωσυνθετικά φύλλα αποστράγγισης και οι διαδικασίες 

τοποθέτησης αυτών. 

 

2 Τυποποιητικές παραπομπές 

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων 

δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα 

αντίστοιχα σημεία του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται 

στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν 

μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν 

όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρηση του. Όσον αφορά τις 

παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοση τους. 

ΕΛΟΤ EN ISO 12956 E2    Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - 

Προσδιορισμός του χαρακτηριστικού μεγέθους ανοίγματος. - 

Geotextiles and geotextile products -Determination of the 

characteristics opening size. 

ΕΛΟΤ EN ISO 11058  E2   Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα -  

Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών υδροπερατότητας 

κάθετα στην επιφάνεια, χωρίς φορτίο. - Geotextiles and 

geotextile-related products - Determination of water 

permeability characteristics normal to the plane, without load. 

ΕΛΟΤ EN ISO 12958 E2    Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - 

Προσδιορισμός ικανότητας ροής νερού στην επιφάνεια τους. 

- Geotextiles and geotextile products - Determination of 

water flow capacity in their plane. 

ΕΛΟΤ EN ISO 10319 E2    Γεωσυνθετικά - Δοκιμή εφελκυσμού πλατιάς λωρίδας. - 

Geosynthetics - Wide-width tensile  test. 

ΕΛΟΤ EN ISO 12236 E2    Γεωσυνθετικά - Δοκιμή σε στατική διάτρηση (δοκιμή CBR). 

- Geosynthetics - Static puncture test (CBR test). 

ΕΛΟΤ EN ISO 13433         Γεωσυνθετικά  -  Δοκιμή   σε  δυναμική   διάτρηση   (δοκιμή  

πτώσης  κώνου). Geosynthetics - Dynamic perforation test 

(cone drop test). 

ΕΛΟΤ EN 12224 

 

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - 
Προσδιορισμός της αντοχής σε μεταβολές των καιρικών 
συνθηκών. - Geotextiles and geotextile-related products -
Determination of the resistance to weathering. 
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ΕΛΟΤ EN 13252 E2 

 

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα 
Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για χρήση σε συστήματα 
αποστράγγισης. - Geotextiles and geotextile-related 
products - Characteristics required for use in drainage 
systems. 

   ΕΛΟΤ EN ISO 9864 Γεωσυνθετικά - Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό 
της μάζας ανά μονάδα επιφανείας γεωυφασμάτων και 
προϊόντων σχετικών με γεωυφάσματα. - Geosynthetics - 
Test method for the determination of mass per unit area of 
geotextiles and geotextile - related products 

ΕΛΟΤ EN ISO 10722          Γεωσυνθετικά - Μεθοδολογία δοκιμής εκτίμησης της 

μηχανικής φθοράς υπό επαναλαμβανόμενη φόρτιση - 

Φθορά από κοκκώδη υλικά. - Geosynthetics - Index test 

procedure for the evaluation of mechanical damage 

under repeated loading - Damage caused by granular 

material. 

ΕΛΟΤ EN ISO 9001E3        Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις - Quality 

Management Systems Requirements 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10320          Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα – 

Αναγνώριση της ταυτότητας του έργου επί τόπου. 

Geotextiles and geotextile-related products – 

Identification on site. 

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20345 Ε2 Μέσα ατομικής προστασίας – Υποδήματα τύπου 

ασφαλείας.- Personal protective equipment – Safety 

footwear. 

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 397+Α1 Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας. 

Industrial safety helmets. 

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 388 Ε2 Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων. 

Protective gloves against mechanical risks. 
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3 Όροι και ορισμοί 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί: 

3.1 Σύστημα αποστράγγισης 

Το σύστημα αποστράγγισης αποτελείται από εξωτερικές στιβάδες (μία ή δύο) από 

γεωύφασμα (συνήθως μη υφαντό) κατάλληλης διαπερατότητας και πυρήνα διαμορφωμένο 

με πλέγμα ή κυψέλες πλαστικού υλικού με επαρκή παροχετευτική ικανότητα. 

3.2 Φύλλα αποστράγγισης 

Τα φύλλα αποστράγγισης λειτουργούν ως επίπεδα στραγγιστήρια και εφαρμόζονται τόσο 

σε οριζόντιες όσο και σε κάθετες επιφάνειες υπόγειων δομικών έργων, για την 

αποστράγγιση αυτών αλλά και για την προστασία των στρώσεων στεγανοποίησης τους. 

Τα φύλλα αποτελούνται από διαπερατό συνθετικό πυρήνα, μορφής πλέγματος συνήθως 

από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) και μονόπλευρη ή αμφίπλευρη επένδυση 

με γεωύφασμα. 

4  Απαιτήσεις 

 4.1 Γεωυφάσματα 

 

Τα γεωυφάσματα που θα χρησιμοποιηθούν για την διαμόρφωση του σύνθετου φύλλου 

αποστράγγισης ή τα ήδη συγκολλημένα επί του πλέγματος του πυρήνα στο εργοστάσιο θα 

φέρουν σήμανση CE και θα πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις  (εντός παρενθέσεων 

αναφέρονται οι επιτρεπόμενες ανοχές): 

 

- Θα αποτρέπουν την εισροή σωματιδίων του εδάφους στο πλέγμα (θα έχουν μέγεθος  

πόρων ανταποκρινόμενο προς τα χαρακτηριστικά των λεπτόκοκκων κλασμάτων του 

εδαφικού υλικού). 

- Θα έχουν διαπερατότητα μεγαλύτερη του περιβάλλοντος εδάφους. 

- Θα διαθέτουν επαρκή ανθεκτικότητα σε οξέα, αλκάλια, βακτηρίδια κ.λπ. 

- Η αντοχή τους σε εφελκυσμό κατά την θραύση θα είναι μεγαλύτερη από 10 kN/m (-

10%). 

- Η επιμήκυνσή τους στην θραύση θα είναι μεγαλύτερη από 30%. 

- Η αντοχή τους σε διάτρηση θα είναι μεγαλύτερη του 1,2 kN (-10%). 

 

Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10320:1999 σελ.4 παραγρ.4 (identification on 

site), τα γεωυφάσματα θα πρέπει να  φέρουν σήμανση στην άκρη τους ανά πέντε μέτρα, με 

το όνομα του προϊόντος και τον τύπο του. 

 

4.2 Συνθετικό φύλλο στράγγισης 

Το συνθετικό φύλλο στράγγισης θα έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται στις παραμορφώσεις 

του εδάφους χωρίς να λυγίζει ή να τσακίζει ο πυρήνας του και θα ικανοποιεί τις ακόλουθες 

απαιτήσεις: 
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- Επαρκή παροχετευτική ικανότητα στο επίπεδο του φύλλου (σύμφωνα με τα καθορισμένα 

στη μελέτη). 

- Επαρκή αντοχή σε σύνθλιψη, για την παραλαβή των επιβαλλόμενων φορτίων. 

 

- Επαρκή αντοχή σε αποκόλληση υπό την επενέργεια φορτίων παράλληλων προς το επίπεδό 

του. 

 

 

 

5   Συναρμολόγηση, τοποθέτηση, έλεγχοι  

5.1 Γενικά 

α. Ο τύπος και τα χαρακτηριστικά των γεωσυνθετικών φύλλων θα καθορίζονται από την 

μελέτη με βάση τα απαιτούμενα λειτουργικά χαρακτηριστικά (διαπερατότητα, 

χαρακτηριστικά εδάφους) και τις αναμενόμενες καταπονήσεις κατά την τοποθέτηση του 

υλικού. 

β. Πριν από την προσκόμιση των γεωσυνθετικών φύλλων αποστράγγισης στο εργοτάξιο, ο 

Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση φάκελο τεχνικών στοιχείων του 

υλικού που θα περιλαμβάνει: 

- Λεπτομερή περιγραφή του τύπου και των χαρακτηριστικών του στραγγιστικού φύλλου 

που θα χρησιμοποιηθεί και ενημερωτικό υλικό του εργοστασίου κατασκευής. 

- Πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου από το οποίο να προκύπτει ότι το 

στραγγιστικό υλικό διαθέτει τα προβλεπόμενα από την μελέτη του έργου χαρακτηριστικά. 

- Στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η επιτυχής εφαρμογή του υλικού σε παρεμφερή 

έργα. 

- Οδηγίες του κατασκευαστή για την αποθήκευση την κοπή, τις ενώσεις, την τοποθέτηση 

και την στερέωση του υλικού. 

- Κατασκευαστικές λεπτομέρειες τοποθέτησης του υλικού. 

  

- Πίνακας του κατασκευαστή με τα όρια εφαρμογής του υλικού (επιτρεπόμενο ύψος 

επίχωσης, απαιτήσεις κοκκομετρικής διαβάθμισης υλικού επικάλυψης κ.λπ.), τα οποία 

μπορούν να ελεγχθούν με αντίστοιχες εργαστηριακές δοκιμές και υπολογισμούς. 

- Αντίγραφο του πιστοποιητικού του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του 

κατασκευαστή σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 E3. 

 

γ. Τα ρολά των συνθετικών στραγγιστηρίων θα αποθηκεύονται τυλιγμένα με αδιαφανή 

υδατοστεγανή μεμβράνη ώστε να προστατεύονται από την υγρασία και την έκθεση τους 

σε υπεριώδη ακτινοβολία. Η αποθήκευση και μεταφορά τους θα γίνεται με προσοχή, ώστε 

να μην υποστούν κακώσεις. 

δ. Τα γεωσυνθετικά φύλλα αποστράγγισης θα μεταφέρονται επί τόπου προς τοποθέτηση 

σε ρολά περιτυλιγμένα με αδιαφανή μεμβράνη, η απομάκρυνση της οποίας θα γίνεται 

ακριβώς πριν την τοποθέτηση τους. 
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Η μεταφορά των ρολών από την μία θέση στην άλλη δεν επιτρέπεται να γίνεται με ώθηση 

τους και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να σύρονται πάνω σε ιλυώδες έδαφος ή 

βραχώδεις επιφάνειες με προεξέχοντες λίθους. 

Τα τοποθετούμενα στραγγιστικά φύλλα θα καλύπτονται κατά το δυνατόν αυθημερόν. 

Γενικώς δεν επιτρέπεται η έκθεση τους στην ηλιακή ακτινοβολία για περισσότερες από 

δύο ημέρες, εκτός εάν αποδεικνύεται από τα εργαστηριακά πιστοποιητικά του υλικού ότι 

μπορεί να εκτεθεί στον ήλιο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της κατασκευής θα λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα 

έτσι ώστε τα στραγγιστήρια να μην δέχονται επιφανειακά ύδατα για να αποφευχθεί η 

πλήρωση αυτών με λεπτόκοκκο εδαφικό υλικό. 

 

5.2 Αποστραγγίσεις εδαφικών στρώσεων (οριζόντιες - επικλινείς) 

Η επιφάνεια επί της οποίας προβλέπεται τοποθέτηση στραγγιστικών φύλλων θα έχει 

εξομαλυνθεί και θα είναι ελεύθερη από προεξέχοντα αντικείμενα όπως ρίζες, βραχώδεις 

εξάρσεις κ.λπ. 

Κατά την εφαρμογή τους σε επικλινείς επιφάνειες, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η 

τριβή μεταξύ εδάφους και γεωυφάσματος για την αποφυγή φαινομένων ολίσθησης των 

υπερκείμενων στρώσεων. 

Η επικάλυψη των γεωσυνθετικών φύλλων αποστράγγισης θα γίνεται αμέσως μετά την 

τοποθέτηση τους. Το υλικό επικάλυψης θα τοποθετείται σταδιακά έτσι ώστε οι τροχοί 

του μηχανήματος διάστρωσης να πατούν επί του διαστρωθέντος υλικού και όχι απ' 

ευθείας επί του γεωσυνθετικού. 

Το πάχος της επικάλυψης του φύλλου, εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά από την μελέτη, 

θα είναι τουλάχιστον 30 cm. 

Πριν από την επικάλυψη του, το γεωσυνθετικό φύλλο θα στερεώνεται σύμφωνα με τις 

προτεινόμενες από τον κατασκευαστή μεθόδους και θα γίνεται έλεγχος των ενώσεων και 

τυχόν βλαβών (αποκόλληση γεωυφάσματος από το γεωδίκτυο ή τραυματισμός του 

γεωυφάσματος), οι οποίες θα αποκαθίστανται (π.χ. με συρραφή προσθέτου τεμαχίου 

γεωυφάσματος με χρήση μεταλλικών συνδετήρων) για να αποφευχθεί η είσοδος 

εδαφικού υλικού στον πυρήνα του φύλλου. 

Οι συνδέσεις των στραγγιστικών φύλλων θα γίνονται με επικάλυψη του γεωυφάσματος 

στο απαιτούμενο πλάτος. Στις περιπτώσεις επικλινών επιφανειών το γεωύφασμα του 

ανάντη γεωσυνθετικού φύλλου θα επικαλύπτει το αμέσως κατάντη γεωσυνθετικό φύλλο. 

Σε περίπτωση που το γεωύφασμα επικάλυψης σχιστεί ή τρυπήσει, θα επισκευάζεται ή θα 

αντικαθίσταται στην απαιτούμενη έκταση. Η επισκευή θα γίνεται με κομμάτι από τον 

ίδιο τύπο γεωυφάσματος, το οποίο θα τοποθετείται στην επιφάνεια που έχει υποστεί τη 

βλάβη και θα επεκτείνεται πέρα από τις παρυφές της βλαβείσας περιοχής, κατά το 

ελάχιστο πλάτος που απαιτείται για την ένωση του γεωυφάσματος με επικάλυψη, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
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Η τοποθέτηση του στραγγιστικού φύλλου θα αρχίζει από τα κατάντη προς τα ανάντη 

εκτός αν δεν το επιτρέπουν οι εδαφικές συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση όμως η στρώση 

επικάλυψης με το εδαφικό υλικό θα αρχίζει από κατάντη. 

 

5.3 Αποστραγγίσεις κάθετων επιφανειών δομικών στοιχείων 

Το προδιαμορφωμένο φύλλο θα τοποθετείται σε πλήρη επαφή με το δομικό στοιχείο έτσι 

ώστε να υπάρχει καλή επαφή με την τυχόν υπάρχουσα στρώση στεγάνωσης. 

Για την διατήρηση της κατακόρυφης θέσης του στραγγιστηρίου μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν προσωρινά ξύλινα ή μεταλλικά υποστηρίγματα ή κατάλληλα καρφιά 

σε περίπτωση μη ύπαρξης στεγανωτικής μεμβράνης, σύμφωνα με τις υποδείξεις του 

εργοστασίου κατασκευής. Τα προσωρινά στηρίγματα θα αφαιρούνται σταδιακά με την 

άνοδο της στάθμης επίχωσης. 

Η πλήρωση του ορύγματος θα γίνεται με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής, κατά 

προτίμηση κοκκώδη, αποκλειομένων των υλικών υψηλής συνεκτικότητας (ιλύς, 

άργιλος). Η συμπύκνωση θα γίνεται με χρήση τυπάδων ή ελαφρού δονητικού εξοπλισμού 

συμπύκνωσης με την δέουσα προσοχή για την αποφυγή ζημιών στο εξωτερικό 

γεωύφασμα.. 

5.4 Έλεγχοι 

 Έλεγχος τοποθέτησης, σύνδεσης στραγγιστικών φύλλων και επικάλυψης ή 

επανεπίχωσης σύμφωνα με την μελέτη, τα εγκεκριμένα κατασκευαστικά σχέδια και τις 

προβλέψεις της παρούσας Προδιαγραφής. Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται κατά  την διάρκεια 

εκτέλεσης των εργασιών. 

Έλεγχος τυχόν ύπαρξης επιφανειακών υδάτων (η ύπαρξη τους υποδηλώνει 

ανεπάρκεια του συστήματος στράγγισης). 

Έλεγχος διαχείρισης προϊόντων εκσκαφής: τα πλεονάζοντα προϊόντα 

εκσκαφών θα έχουν απομακρυνθεί από τον χώρο εγκατάστασης των 

στραγγιστηρίων.

Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση των εργασιών με τα ανωτέρω ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να εφαρμόσει τα διορθωτικά μέτρα που θα υποδειχθούν από την 

Υπηρεσία, χωρίς ουδεμία ιδιαίτερη αποζημίωση. 

6 Δοκιμές 

Η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα να ζητήσει την εκτέλεση μίας ή περισσοτέρων εκ των 

δοκιμών σε πιστοποιημένο εργαστήριο επί δειγμάτων των προσκομιζομένων υλικών σε 

περίπτωση αμφισβήτησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους. 

6.1 Γεωυφάσματα 

- Ενεργό πλάτους ανοιγμάτων (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12956 E2) 

- Υδατοπερατότητα κάθετα στο επίπεδο (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11058 E2) 

- Παροχετευτική ικανότητα στο επίπεδο (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO12958 E2) 

- Μέγιστη αντοχή σε εφελκυσμό / επιμήκυνση (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10319 E2) 

- Αντοχή σε διάτρηση (CBR) (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12236 E2) 
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- Διείσδυση κώνου (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13433) 

- Ανθεκτικότητα σε επίδραση κλιματολογικών συνθηκών (ΕΛΟΤ ΕΝ 12224) 

- Αντοχή στο χρόνο (ΕΛΟΤ ΕΝ 13252 E2) 

- Βάρος ανά μονάδα επιφανείας (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9864 ) 

6.2 Συνθετικό υλικό 

- Παροχετευτική ικανότητα στο επίπεδο (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12958 E2). 

- Υδατοπερατότητα κάθετα στο επίπεδο (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11058 E2). 

- Μέγιστη αντοχή σε εφελκυσμό (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10319 E2). 

- επιμήκυνση θραύσης (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10319 E2). 

- Αντοχή στο χρόνο ΕΛΟΤ ΕΝ 13252 E2). 

- Προσομοίωση βλάβης κατά την τοποθέτηση (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10722). 

7 Όροι και απαιτήσεις υγείας–ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος 

7.1   Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών 

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών

Διακίνηση δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους ή / και 

μεγάλου όγκου. 

Χρήση εργαλείων κοπής και συρραφής γεωυφάσματος. 

Ολισθήσεις ασταθών πρανών κατά την εκτέλεση εργασιών εντός ορύγματος 

(περίπτωση κάθετων επιφανειών δομικού στοιχείου). 

 

7.2   Μέτρα υγείας - ασφάλειας 

Το συνεργείο εκτέλεσης των εργασιών θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 

92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας 

Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με 

το Π.Δ 305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και 

ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 , Π.Δ. 159/99 κ.λπ. ). 

Το προσωπικό θα διαθέτει και θα χρησιμοποιεί υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση των 

εργασιών τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ): 

                                                 Πίνακας 1 - ΜΑΠ 

 

Κράνος προστασίας 

από κρούσεις, 

προσκρούσεις και 

επαφή με στοιχεία 

υπό τάση 

ΕΛΟΤ ΕΝ 

397 +A1 

Βιομηχανικά κράνη 

ασφαλείας        

Industrial safety 

helmets 

Γάντια προστασίας 

έναντι Μηχανικών 

κινδύνων 

ΕΛΟΤ ΕΝ 

388 E2 

Γάντια προστασίας 

έναντι Μηχανικών 

κινδύνων 

Protective gloves 

against mechanical 

risks 

Υποδήματα τύπου 

ασφαλείας 

ΕΛΟΤ ΕΝ 

ISO 20345 

E2 

Μέσα ατομικής 

προστασίας -Υποδήματα 

τύπου ασφαλείας 

Personal protective 

equipment - Safety 

footwear 
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8.     Τρόπος επιμέτρησης 

Η επιμέτρηση για την προμήθεια, κοπή, στερέωση, σύνδεση και τοποθέτηση στις 

προβλεπόμενες θέσεις των γεωσυνθετικών στραγγιστικών φύλλων θα γίνεται σε 

τετραγωνικά μέτρα (m2) επιφάνειας εδάφους ή δομικού στοιχείου που έχει καλυφθεί με 

γεωσυνθετικά φύλλα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη και στην παρούσα. 

Τα γεωσυνθετικά φύλλα διακρίνονται σε μονόπλευρης και αμφίπλευρης επικάλυψης με 

γεωύφασμα. 

Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, 

καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της 

ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη  συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη 

και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι 

περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω: 

 

Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. 

 

Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών 

 

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση τους στο έργο 

 

Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο 

 

Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του  εξοπλισμού. 

Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για 

την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής. 

Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση 

των εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση. 
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Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και 

έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των 

τυχόν διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις 

κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους. 

Οι χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως, σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στις οικείες Προδιαγραφές (κατασκευή επιχωμάτων, επανεπιχώσεις 

ορυγμάτων κ.λπ.). 
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                                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

                                                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

 

Προσωρινή τεχνική προδιαγραφή 

 

Επίστρωση προστασίας / στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών 

στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό 

Εισαγωγή 

Η παρούσα Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή δημιουργήθηκε με σκοπό τη διόρθωση 

σφαλμάτων και παραλήψεων που εντοπίστηκαν στην  ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-

03 : 2009 

 

Περιεχόμενα 
1     Αντικείμενο 

2     Τυποποιητικές παραπομπές 

3     Όροι και ορισμοί 

3.1  Επίστρωση προστασίας 

3.2  Διατάξεις στεγανοποίησης 

4     Απαιτήσεις 

4.1  Γεωύφασμα προστασίας της συνθετικής μεμβράνης 

4.2  Αμμοχαλικώδη υλικά προστατευτικής στρώσης  

4.3  Διάτρητοι σωλήνες αποστράγγισης 

4.4  Γαιώδη υλικά επίστρωσης 

4.5  Διαβάθμιση υλικών επίστρωσης 

       5     Τοποθέτηση, κατασκευή, ανοχές 

5.1  Γεωύφασμα προστασίας της συνθετικής μεμβράνης 

5.2  Αμμοχαλικώδη υλικά προστατευτικής στρώσης 

5.3  Διάτρητοι σωλήνες αποστράγγισης  

5.4  Περιμετρικές αγκυρώσεις 

6.    Έλεγχοι 

7. Όροι και απαιτήσεις υγείας-ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας  

περιβάλλοντος  

7.1  Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών 

7.2  Μέτρα υγείας - ασφάλεια 

8    Τρόπος επιμέτρησης 
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1     Αντικείμενο 

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην 

κατασκευή προστατευτικών επιστρώσεων επί συνθετικών στεγανωτικών μεμβρανών 

εφαρμοζόμενων σε λιμνοδεξαμενές και συνήθως σε χώρους υγειονομικής ταφής 

απορριμμάτων (ΧΥΤΑ). 

 

2 Τυποποιητικές παραπομπές 

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων 

δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα 

αντίστοιχα σημεία του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών 

παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε χρονολογημένες 

δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν 

εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή 

αναθεώρηση του. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις 

ισχύει η τελευταία έκδοση τους. 

 

ΕΛΟΤ EN 933-1 Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 

1: Προσδιορισμός του διαγράμματος κοκκομετρίας - 

Μέθοδος με κόσκινα. - Tests for geometrical properties 

of aggregates - Part 1: Determination of particle size 

distribution -Sieving method. 

  

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 397+Α1 Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας. 

Industrial safety helmets. 

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 388 Ε2 Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων. 

Protective gloves against mechanical risks. 

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

20345 Ε2 

Μέσα ατομικής προστασίας – Υποδήματα τύπου 

ασφαλείας. 

Personal protective equipment – Safety footwear. 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

08-03-01-00 

Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες. - Underdrains 

with perforated pipes 
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ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

10320 

Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με 

γεωυφάσματα- Αναγνώριση της ταυτότητας του 

έργου επί τόπου - Geotextiles and geotextiles related 

products - Identificationon site 

3 Όροι και ορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και 

ορισμοί: 

3.1 Επίστρωση προστασίας 

Οι επιστρώσεις προστασίας αποτελούνται από αμμοχαλικώδη υλικά κατηγορίας 

8/32 mm, πάχους της τάξης των 15 cm. Ενίοτε επί της μεμβράνης και πριν από την 

διάστρωση του αμμοχαλικώδους στρώματος εφαρμόζεται γεωύφασμα προστασίας. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις η αμμοχαλικώδης επίστρωση μπορεί να αντικατασταθεί 

από στρώση σκυροδέματος. 

 

 

3.2 Διατάξεις στεγανοποίησης 

Οι διατάξεις στεγανοποίησης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ διαφοροποιούνται ως 

προς την διάταξη των στραγγιστηρίων: 

•   Λιμνοδεξαμενές: Τα στραγγιστήρια τοποθετούνται εντός του υποστρώ-

ματος έδρασης της μεμβράνης (για την εκτόνωση της 

υδροστατικής πίεσης που ασκείται προς την μεμβράνη. 

 

•   ΧΥΤΑ: 
Οι διάτρητοι σωλήνες συλλογής - απαγωγής των 

στραγγιδίων (leachates) που δημιουργούνται από την 

βιοαποσύνθεση των απορριμμάτων διατάσσονται επί 

της μεμβράνης, εντός της προστατευτικής επίστρωσης, 

η οποία λειτουργεί και ως φίλτρο. 

  

4   Απαιτήσεις 

 

4.1 Γεωύφασμα προστασίας της συνθετικής μεμβράνης 

 

Το γεωύφασμα θα είναι πυκνότητας 400gr/m
2  

 (με ανοχή 10% στο βάρος), εάν 

δεν προβλέπεται διαφορετικά από την μελέτη. Θα συνοδεύεται από 

πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου, από το οποίο θα προκύπτει η 

συμμόρφωσή του με τα προβλεπόμενα από την μελέτη χαρακτηριστικά και θα 

φέρει σήμανση CE. 
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Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 10320:1999 σελ.4 παραγρ.4 (identification on 

site), το γεωύφασμα θα πρέπει να  φέρει σήμανση στην άκρη του ανά πέντε 

μέτρα, με το όνομα του προϊόντος και τον τύπο του. 

4.2 Αμμοχαλικώδη υλικά προστατευτικής στρώσης 

Τα υλικά αυτά θα είναι προέλευσης λατομείου, ορυχείου ή χειμάρρου 

διαβάθμισης 8/32 mm, το δε ποσοστό των διερχομένων από το κόσκινο 0,063 

mm (πλησιέστερο το No 200 κατά astm) θα είναι μικρότερο από 5%. 

4.3 Διάτρητοι σωλήνες αποστράγγισης 

Οι σωλήνες θα αποτελούνται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) ή 

PVC.  

Για τους διάτρητους σωλήνες έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα (βλ. ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-08-03-01-00). 

 

4.4  Γαιώδη υλικά επίστρωσης 

Εάν προβλέπεται από την μελέτη η διάστρωση γαιωδών υλικών πάνω από την 

αμμοχαλικώδη προστατευτική στρώση τα υλικά αυτά θα έχουν την παρακάτω 

κοκκομετρική διαβάθμιση (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην μελέτη). 

 

4.5  Πίνακας 1 - Διαβάθμιση υλικών επίστρωσης 

 

Διαβάθμιση υλικών     Διακύμανση ποσοστού % 

0,001 mm - 0,002 mm 

(άργιλος) 

5 - 10 

0,002 mm - 0,006 mm 

(ιλύς)  

10 - 20 

0,006 mm - 5 mm 

(άμμος) 

45 - 55 

5 mm - 16 mm 

(χαλίκια) 

15 - 25 

Η κοκκομετρία θα προσδιορίζεται με βάση το ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1. Η 

διαπερατότητα υλικών με την κοκκομετρία αυτή θα είναι της τάξης 1x10
-4

 

m/sec, με βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 85% κατά Proctor. 

 

5   Τοποθέτηση, κατασκευή, ανοχές  

5.1 Γεωύφασμα προστασίας της συνθετικής μεμβράνης 

Οι συσκευασίες του γεωυφάσματος (ρολά) θα ελέγχονται για τυχόν κακώσεις 

και θα επαληθεύεται ότι στην συσκευασία αναγράφεται ο προβλεπόμενος προς 

παράδοση τύπος. Μαζί με το υλικό θα παραδίδονται τα συνοδευτικά 

πιστοποιητικά δοκιμών της σειράς (παρτίδας) του προϊόντος. 

Το γεωύφασμα θα μεταφέρεται επί τόπου του έργου συσκευασμένο και θα 

εκτυλίσσεται από τα ανάντη προς τα κατάντη με την βοήθεια φορτωτή 

ελαστικοφόρου που θα φέρει κατάλληλη εξάρτηση προσαρμοσμένη στον κουβά. 
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Η διάστρωση των φύλλων θα γίνεται με προσοχή επί της μεμβράνης, ώστε να 

μην δημιουργούνται αναδιπλώσεις. Σε επιφάνειες με κλίσεις μεγαλύτερες του 

10% συνιστάται διαμήκης ραφή των λωρίδων του γεωυφάσματος. Σε ηπιότερες 

κλίσεις μπορεί να γίνεται παράθεση των φύλλων κατά 50 cm (ή σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην μελέτη). Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η κίνηση 

εξοπλισμού διάστρωσης ή μεταφοράς του γεωυφάσματος απ' ευθείας επί της 

τοποθετημένης γεωμεμβράνης ή επί του γεωυφάσματος. 

Το προσωπικό που θα ασχολείται με την τάνυση του γεωυφάσματος (και ως εκ 

τούτου θα κινείται επί της μεμβράνης) θα φορά ελαστικά υποδήματα για την 

αποφυγή χαράξεων της μεμβράνης. 

Το γεωύφασμα μαζί με την γεωμεμβράνη θα αγκυρώνονται σε περιμετρική 

τάφρο στην στέψη του στεγανοποιημένου χώρου. Η τάφρος αγκύρωσης αμέσως 

μετά από την τοποθέτηση του γεωυφάσματος θα γεμίζει με αμμοχάλικο ή ισχνό 

σκυρόδεμα (ερματισμός). 

5.2 Αμμοχαλικώδη υλικά προστατευτικής στρώσης 

Οι τυχόν προσωρινά αποτιθέμενες ποσότητες στο εργοτάξιο θα προστατεύονται 

από ανάμιξη με γαιώδη υλικά και από την επίδραση των ομβρίων. Εάν δεν 

προβλέπεται διαφορετικά από την μελέτη, θα διενεργείται μια σειρά 

εργαστηριακών ελέγχων (κοκκομετρία, διαπερατότητα, όρια Atterberg) ανά 

1000 m
3
 υλικού ή 5000 m

2
 στρώσης.  

Εάν προβλέπεται από την μελέτη η διάταξη σωλήνων αποστράγγισης 

(περιπτώσεις ΧΥΤΑ), η τοποθέτηση των διάτρητων σωλήνων θα γίνεται 

σταδιακά και συγχρόνως με την διάστρωση του αμμοχάλικου προστασίας. 

Κατά την διάστρωση του αμμοχαλικώδους στρώματος προστασίας θα 

αποτίθενται αρχικά ποσότητες υλικού ικανού πάχους στα χαμηλότερα σημεία 

της στεγανοποιούμενης έκτασης και θα ακολουθεί προοδευτικά η διάστρωση  

έτσι ώστε τα μηχανήματα να κινούνται πάντοτε επί ήδη διαστρωθέντος υλικού. 

Σε περίπτωση που θα προκληθεί φθορά της υποκείμενης μεμβράνης ή του 

γεωυφάσματος θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις Προδιαγραφές περί 

συνθετικών μεμβρανών και γεωυφασμάτων για την αποκατάσταση των ζημιών. 

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις θέσεις διέλευσης σωλήνων αποστράγγισης 

για την αποφυγή έμφραξης ή φθοράς τους. 

5.3 Διάτρητοι σωλήνες αποστράγγισης 

Για την τοποθέτηση των διάτρητων σωλήνων αποστράγγισης ισχύουν τα 

καθοριζόμενα στην οικεία Προδιαγραφή. 

Συνήθης πρακτική είναι η διαμόρφωση κοιλωμάτων στην επιφάνεια 

στεγανοποίησης στις θέσεις διέλευσης των σωλήνων. Η μεμβράνη και το 

άνωθεν αυτής γεωύφασμα προστασίας ακολουθούν τα κοιλώματα, η δε 

αμμοχαλικώδης προστατευτική στρώση διαμορφώνεται στις περιπτώσεις αυτές 

λεία και χωρίς εξάρσεις. 
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5.4 Περιμετρικές αγκυρώσεις 

Η στεγανοποιητική μεμβράνη και τα γεωυφάσματα προστασίας αυτής (κάτω ή / 

και άνω σύμφωνα με την μελέτη) θα αγκυρώνονται σε περιμετρική τάφρο, στην 

στέψη της στεγανοποιούμενης λεκάνης. Η τάφρος θα απέχει τουλάχιστον 0,50 

m (η εξωτερική παρειά της) από την στέψη του πρανούς του κοιλώματος του 

ΧΥΤΑ ή της λιμνοδεξαμενής και θα έχει βάθος τουλάχιστον 0,60 m. 

Η τάφρος αγκύρωσης θα πληρούται με αμμοχαλικώδη υλικά επαρκώς 

συμπυκνωμένα ή με ισχνό σκυρόδεμα. Οι εργασίες θα προχωρούν περιμετρικά 

κατά το πρόγραμμα εκτύλιξης / διάστρωσης των γεωσυνθετικών. 

 

 

6   Έλεγχοι 

 

•    Έλεγχος τήρησης του φακέλου ποιοτικών στοιχείων του έργου. 

 -   Πιστοποιητικά εργαστηριακών δοκιμών ενσωματούμενων υλικών

-   Εργαστηριακοί έλεγχοι αμμοχαλικώδους προστατευτικής επίστρωσης. 

 Τοπογραφική αποτύπωση τελικής επιφάνειας προστατευτικής επίστρωσης. Η 

αποτύπωση της επιφάνειας του υποστρώματος της μεμβράνης έχει 

προηγηθεί των εργασιών διάστρωσης αυτής. Με τον τρόπο αυτό 

προσδιορίζεται ο όγκος της αμμοχαλικώδους προστατευτικής στρώσης. 

 Οπτικός έλεγχος πλήρους κάλυψης των γεωσυνθετικών της λεκάνης της 

λιμνοδεξαμενής ή του ΧΥΤΑ. 

 Δειγματοληπτικός έλεγχος πάχους προστατευτικής στρώσης (τουλάχιστον 

ένας έλεγχος ανά 1000 m
2  

επιφάνειας). 

 

 

7    Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας 

περιβάλλοντος 

7.1   Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών 

• Για την εκτέλεση των εργασιών διάστρωσης γεωυφασμάτων σχετικά βαρέως 

τύπου (>500gr/m ) σε εκτεταμένες επιφάνειες απαιτείται η χρήση μηχανικού 

εξοπλισμού, τόσο για την εκτύλιξη των ρολών όσο και για την συρραφή των 

γειτονικών φύλλων. 

• Η διακίνηση επί της στεγανωτικής συνθετικής μεμβράνης ενέχει κινδύνους 

ολισθήσεως και πτώσεων. 

• Κατά την εκτύλιξη του γεωυφάσματος η πνοή ανέμου μπορεί να δημιουργήσει 

προβλήματα. 

• Η χειρωνακτική υποβοήθηση εργασιών διάστρωσης υλικών που εκτελούνται με 

μηχανικά μέσα ενέχει κινδύνους οφειλόμενους σε απροσεξία των χειριστών. 
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7.2   Μέτρα υγείας - ασφάλειας 

Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και 

Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" και ενσωματώθηκε στην Ελληνική 

Νομοθεσία με το Π.Δ 305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα 

υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 , Π.Δ. 159/99 κ.λπ. ). 

Το απασχολούμενο προσωπικό θα είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένο με τα ακόλουθα μέσα 

ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) του πίνακα 2: 

Πίνακας 2 - ΜΑΠ 

 

Κράνος προστασίας 

από κρούσεις, 

προσκρούσεις και 

επαφή με στοιχεία 

υπό τάση 

ΕΛΟΤ ΕΝ  

397+A1 

Βιομηχανικά κράνη 

ασφαλείας 

Industrial safety 

helmets 

Γάντια 

προστασίας 

έναντι 

Μηχανικών 

κινδύνων 

ΕΛΟΤ ΕΝ 

388 E2 

Γάντια προστασίας 

έναντι Μηχανικών 

κινδύνων 

Protective gloves 

against 

mechanical risks 

Υποδήματα 

τύπου 

ασφαλείας             

ΕΛΟΤ ΕΝ 

ISO 20345 

E2 

Μέσα ατομικής 

προστασίας -

Υποδήματα τύπου 

ασφαλείας 

Personal 

protective 

equipment - 

Safety footwear 

 

     8     Τρόπος επιμέτρησης 

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, κοπή, τοποθέτηση, ραφή ή επικάλυψη και αγκύρωση 

του γεωυφάσματος προστασίας της γεωμεμβράνης επιμετράται σε τετραγωνικά μέτρα (m
2
) 

τελικής επιφάνειας (χωρίς να προσμετρώνται οι επικαλύψεις) 

     β. Η προμήθεια του αμμοχαλικώδους υλικού της προστατευτικής στρώσης, με την μεταφορά 

του από οποιαδήποτε απόσταση, και διάστρωση και μερική συμπύκνωση αυτού 

επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m
3
) υπολογιζόμενα με λήψη διατομών  

γ. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρης τοποθέτηση διάτρητων σωλήνων 

αποστράγγισης επιμετράται σε τρέχοντα μέτρα πλήρως τοποθετημένου δικτύου, ανάλογα με 

τα υλικά κατασκευής (HDPE ή PVC) και την διάμετρο. (βλπ. σχετικά και την Προδιαγραφή 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-01-00) 

Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και 

τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς 

και κάθε άλλη συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα 

ανωτέρω κατασκευή τους. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται 

χωριστά τα παρακάτω: 
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• Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. 

• Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών 

• Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση τους στο έργο 

• Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο 

• Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού. 

• Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για 

την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής. 

• Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση 

των εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση. 

• Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και 

έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των 

τυχόν διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις 

κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.  

Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρης τοποθέτηση διάτρητων σωλήνων αποστράγγισης 

επιμετράται σε τρέχοντα μέτρα πλήρως τοποθετημένου δικτύου, ανάλογα με τα υλικά 

κατασκευής (HDPE ή PVC) και την διάμετρο. (βλπ. σχετικά και την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-08-03-01-00) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

 

Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή 

Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE) 
 

 

Εισαγωγή 

 

Η παρούσα Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή δημιουργήθηκε με σκοπό τη διόρθωση 

σφαλμάτων και παραλήψεων που εντοπίστηκαν στην ΕΤΕΠ : ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-

04:2009.  
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1   Αντικείμενο 

 

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην 

τοποθέτηση στεγανωτικών μεμβράνων (γεωμεμβράνες) από πολυαιθυλένιο υψηλής 

πυκνότητας (HDPE) σε έργα λιμνοδεξαμενών και χώρων υγειονομικής ταφής 

απορριμμάτων (ΧΥΤΑ). 

 

2    Τυποποιητικές παραπομπές 

 

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων 

δημοσιεύσεων, χρονολογημένων  ή  μη.  Οι  παραπομπές  αυτές  αναφέρονται  στα  

αντίστοιχα  σημεία  του  κειμένου  και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών 

παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε χρονολογημένες 

δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν 

εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή 

του. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία 

έκδοσή τους. 
 
 

ΕΛΟΤ EN ISO 9863-1  Γεωσυνθετικά - Προσδιορισμός του πάχους σε καθορισμένες πιέσεις 

- Μέρος1: Μονές στρώσεις -- Geosynthetics - Determination of 

thickness at specified pressures - Part 1: Single layers 

 

ΕΛΟΤ EN ISO 1133-1 Πλαστικά  -  Προσδιορισμός  της  μαζικής  παροχής  τήγματος  

(MFR)  και ογκομετρικής παροχής τήγματος (MVR) των 

θερμοπλαστικών - Μέρος 1: Τυποποιημένη μέθοδος. -- Plastics - 

Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt 

volume-flow rate (MVR) of thermoplastics - Part 1: Standard 

method. 

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 14576 Γεωσυνθετικά  -  Μέθοδος  δοκιμής  για  τον  προσδιορισμό  της  

αντίστασης πολυμερικών γεωσυνθετικών διαφραγμάτων σε 

ρηγμάτωση υπό περιβαλλοντική καταπόνηση -- Geosynthetics - Test 

method for determining the resistance of polymeric geosynthetic 

barriers to environmental stress cracking. 

ΕΛΟΤ EN ISO 527-1 E2 Πλαστικά - Προσδιορισμός ιδιοτήτων εφελκυσμού - Μέρος 1: 

Γενικές αρχές. - Plastics - Determination of tensile properties - Part 1: 

General principles. 

ΕΛΟΤ EN ISO 527-3 Πλαστικά - Προσδιορισμός ιδιοτήτων εφελκυσμού - Μέρος 3: 

Συνθήκες δοκιμής για φιλμ και φύλλα. - Plastics - Determination of 

tensile properties - Part 3: Test conditions for films and sheets . 

 

ΕΛΟΤ EN ISO 527-5 E2 Πλαστικά - Προσδιορισμός ιδιοτήτων εφελκυσμού - Μέρος 5 : 

Συνθήκες δοκιμής σε σύνθετα πλαστικά μονοαξονικά ενισχυμένα με 

ίνες. - Plastics - Determination of tensile properties - Part 5: Test 

conditions for unidirectional fibre reinforced plastic composites. 
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ΕΛΟΤ EN ISO 12236 

E2 

Γεωσυνθετικά - Δοκιμή σε στατική διάτρηση (δοκιμή CBR) - 

Geosynthetics - Static puncture test (CBR test). 

ΕΛΟΤ EN ISO 9001 Ε3 Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις. - Quality 

Management Systems - Requirements. 

 

ΕΛΟΤ EN ISO / IEC 

17025 Ε2 

Γενικές   απαιτήσεις   για   την   ικανότητα   των   εργαστηρίων   

δοκιμών   και διακριβώσεων - General requirements for the 

competence of testing and calibration laboratories. 

 

ISO 18553 Μέθοδος προσδιορισμού της διασποράς ελευθέρου άνθρακα σε 

σωλήνες, εξαρτήματα και ειδικά τεμάχια από πλαστικά με βάση τις 

πολυολεφίνες. - Method for the assessment of the degree of pigment 

or carbon black dispersion in polyolefin pipes, fittings and 

compounds. 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-

03-01 

Υπόστρωμα στεγανοποίησης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ από 

αργιλικά υλικά 

- Clay barrier liners for ponds and landfills. 

 

ΕΛΟΤ  ΕΝ 14151 Γεωσυνθετικά - Προσδιορισμός της αντοχής σε διάρρηξη. - 

Geosynthetics - Determination of burst strength. 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1183-2 Πλαστικά - Μέθοδοι προσδιορισμού της πυκνότητας μη πορωδών 

πλαστικών - Μέρος 2: Μέθοδος στήλης με βαθμίδωση πυκνότητας. - 

Plastics - Methods for determining the density of non - cellular 

plastics - Part 2: Density gradient column method. 

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1183-1 

E2 

Πλαστικά - Μέθοδοι προσδιορισμού της πυκνότητας μη πορωδών 

πλαστικών - Μέρος 1: Μέθοδος εμβάπτισης, μέθοδος πυκνομέτρου 

υγρού και μέθοδος τιτλοδότησης. - Plastics - Methods for 

determining the density of non - cellular plastics - Part 1: Immersion 

method, liquid pyknometer method and titration method 

. 

ΕΝ ISO 34-1  Ruber vulcanized of thermoplastic.- determination of tear strength - 

Part 1: Trouser, angle and crescent test pieces. 

 

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 397+Α1 Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας. Industrial safety helmets. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 388 Ε2 Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων. Protective gloves 

against mechanical risks. 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20345 E2 Μέσα ατομικής προστασίας -Υποδήματα τύπου ασφαλείας - Personal 

protective equipment - Safety footwear 
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3  Όροι και ορισμοί 

 

Η παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισμών, οι οποίοι να είναι 

αναγκαίοι για την κατανόηση και εφαρμογή του κειμένου της. 

 

4  Απαιτήσεις 

 

4.1 Μεμβράνες 
 

Oι  μεμβράνες  HDPE  (πολυαιθυλενίου  υψηλής πυκνότητας) διαχωρίζονται σε δύο 

τύπους:  

 

α.      Λεία (smooth) μεμβράνη η οποία έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά όρια του 

πίνακα 1.1  

 

Πίνακας 1.1 – Χαρακτηριστικά λείας μεμβράνης 
 

Ιδιότητες  Μέθοδος ελέγχου    Απαιτήσεις 

Εφελκυστική αντοχή θραύσης                    ΕΛΟΤ EN ISO 527-1/3/5  >26 (N/mm
2

) 

Εφελκυστική αντοχή διαρροής                    ΕΛΟΤ EN ISO 527-1/3/5  >15 (N/mm
2

) 

Επιμήκυνση σε θραύση                               ΕΛΟΤ EN ISO 527-1/3/5*   >700 % 

Επιμήκυνση σε διαρροή                              ΕΛΟΤ EN ISO 527-1/3/5*     >10  % 

Αντοχή σε σκίσιμο                                      ΕΛΟΤ ISO 34-1                           >130 (N/mm πάχους) 

Αντοχή σε  στατική διάτρηση                     ΕΛΟΤ EN ISO 12236  E2                             >5000 (N)  

Πολυαξονική επιμήκυνση σε θραύση         ΕΛΟΤ EN  14151 >15 % 

 

* Tensile properties: 100 mm/min, 50 mm Gauge Length. 

 

 

β.      Τραχεία (textured) μεμβράνη η οποία έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά όρια του 

πίνακα 1.2  

 

Πίνακας 1.2 – Χαρακτηριστικά τραχείας μεμβράνης 
 

Ιδιότητες  Μέθοδος ελέγχου    Απαιτήσεις 

Εφελκυστική αντοχή θραύσης                    ΕΛΟΤ EN ISO 527-1/3/5  >15 (N/mm
2

) 

Εφελκυστική αντοχή διαρροής                    ΕΛΟΤ EN ISO 527-1/3/5  >15 (N/mm
2

) 

Επιμήκυνση σε θραύση                               ΕΛΟΤ EN ISO 527-1/3/5*   >300 % 

Επιμήκυνση σε διαρροή                              ΕΛΟΤ EN ISO 527-1/3/5*     >10  % 

Αντοχή σε σκίσιμο                                      ΕΛΟΤ ISO 34-1                 >130 (N/mm πάχους) 

Αντοχή σε  στατική διάτρηση                     ΕΛΟΤ EN ISO 12236 E2                      >5000 (N)  

Πολυαξονική επιμήκυνση σε θραύση         ΕΛΟΤ EN  14151 >15 % 

 

* Tensile properties: 100 mm/min, 50 mm Gauge Length. 
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5    Τοποθέτηση συγκόλληση αγκύρωση 

 

 

5.1 Τοποθέτηση μεμβράνης 

 

Οι γεωμεμβράνες θα προσκομίζονται σε 

ρόλους. 

 

Συνήθεις διαστάσεις: Μήκος 150 m, 

Πλάτος >5 m. 

 

Οι προσκομιζόμενοι ρόλοι γεωμεμβράνης θα προέρχονται από εργοστάσια κατασκευής με 

παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 E3, θα 

φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/ 68/EE και θα καλύπτονται από 50ετή 

εγγύηση έναντι γήρανσης. 

 

Πριν από την έναρξη των εργασιών τοποθέτησης της μεμβράνης θα γίνεται έλεγχος 

συμπυκνώσεως και γεωμετρικής  ακρίβειας  του  αργιλικού  υποστρώματος  (ΕΛΟΤ  ΤΠ  

1501-08-05-03-01)  ή  της  κοκκώδουςστρώσης έδρασης της μεμβράνης (ό,τι 

προβλέπεται από την μελέτη). Η τοποθέτηση της γεωμεμβράνης θα γίνεται αμέσως μετά 

την κατασκευή του προβλεπόμενου από την μελέτη υποστρώματος, για να 

ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημιών επ’ αυτού από βροχόπτωση 

(δημιουργία νεροφαγωμάτων). 

 

Οι μεμβράνες θα μεταφέρονται στον τόπο του έργου σε ρόλους και θα εκφορτώνονται με 

γερανοβραχίονα (παπαγαλάκι) ή με χρήση εκσκαφέα. Ο χειρισμός των ρόλων θα γίνεται 

υποχρεωτικά με ιμάντες, αποκλειόμενης της χρήσης συρματόσχοινων ή αλύσεων.  

Απαγορεύεται η κίνηση μηχανημάτων (ακόμα και ελαστικοφόρων) επί της μεμβράνης πριν 

από την κατασκευή των προβλεπομένων από την μελέτη επιστρώσεων προστασίας. 

 

Επισημαίνεται ότι η επένδυση του κοιλώματος της λιμνοδεξαμενής ή του ΧΥΤΑ δεν μπορεί να 

γίνει μόνον με τυποποιημένου πλάτους λωρίδες μεμβράνης. Πέραν αυτών απαιτούνται τεμάχια 

διαφόρων σχημάτων (λ.χ. τριγωνικά ή τραπεζοειδή). 
 

Για τον λόγο αυτό απαιτείται η σύνταξη σχεδίου κοπής/διάταξης της μεμβράνης με αριθμημένα 

και διαστασιολογημένα τεμάχια και η προετοιμασία κοπής των τεμαχίων προ της 

συγκόλλησης.  Η διαδικασία αυτή διευκολύνεται με χρήση ειδικού λογισμικού (λ.χ. AutoCAD 

Civil ή αναλόγου), οι περισσότεροι δε προμηθευτές μεμβρανών παρέχουν μαζί με το υλικό και 

το απαιτούμενο σχέδιο κοπής. 

 

Οι γεωμεμβράνες σε ρόλους θα εκτυλίσσονται από την περιμετρική οδό προσπέλασης προς 

τον πυθμένα και με τρόπον ώστε να αποφεύγονται πτυχώσεις (περιοχές συγκέντρωσης τάσεων 

που μπορούν να οδηγήσουν σε επιφανειακές διαρρήξεις). Η ανάπτυξη των ρόλων της 

γεωμεμβράνης επιτυγχάνεται με έλξη δια μηχανικού βαρούλκου ή δια βαρύτητας εφόσον είναι 

εφικτό. 
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Η τοποθέτηση της μεμβράνης θα γίνεται κατά προτίμηση υπό συνθήκες άπνοιας. Σε περίπτωση 

παρουσίας ανέμου κατά την τοποθέτηση, οι εργασίες θα γίνονται στην πλευρά που δέχεται την 

ανεμοπίεση. Κατά την διάστρωση και συγκόλληση των φύλλων της μεμβράνης και την 

τοποθέτηση του γεωϋφάσματος (εάν προβλέπεται), θα τοποθετούνται επ’ αυτών σώματα 

επιφόρτισης προς εξασφάλιση του αμετάθετου των φύλλων από τους ανέμους. 
 
 
 

5.2 Διαδικασίες συγκόλλησης μεμβράνης 

 

Η σύνδεση των φύλλων της μεμβράνης θα γίνεται με θερμοκόλληση διπλής ραφής. Η 

συγκόλληση του τύπου αυτού είναι κατάλληλη για μεγάλου μήκους συνδέσεις και γίνεται με 

αυτοκινούμενο εξοπλισμό, εφοδιασμένο με κεφαλή αυτογενούς συγκόλλησης και κυλίνδρους 

συμπίεσης της ζώνης σύνδεσης των μεμβρανών. Με την αναπτυσσόμενη υψηλή θερμοκρασία 

τήκονται σημειακά τα προς σύνδεση αλληλοκαλυπτόμενα   φύλλα   της   μεμβράνης,   τα   

οποία   συγχρόνως   συμπιέζονται   μεταξύ   τους.    

Η αλληλοκάλυψη των μεμβρανών απεικονίζεται στο σχήμα που ακολουθεί και εξασφαλίζει την 

δυνατότητα διεξαγωγής ελέγχων εφελκυστικής αντοχής και αποκόλλησης. 
 

 

 

 
x Η θερμοκρασία επαφής των προς συγκόλληση  μεμβρανών θα είναι 300 - 400°C 

(ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες καιρικές συνθήκες κατά την φάση της συγκόλλησης). Στην 

ζώνη σύνδεσης και μεταξύ των δύο ραφών θα δημιουργείται κατάλληλο διάκενο πλάτους 5mm 
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για τον ποιοτικό έλεγχο της συγκόλλησης. Στις περιοχές όπου οι ραφές είναι ευθύγραμμες και 

μεγάλου μήκους θα χρησιμοποιηθεί για την συγκόλληση αυτοκινούμενος εξοπλισμός 

θερμοκόλλησης (ελεγχόμενης θερμοκρασίας και πίεσης). Για τις μικρού μήκους ραφές, τις 

γωνίες, τις λεπτομέρειες και τις επιδιορθώσεις, η συγκόλληση θα γίνεται μετά την 

προετοιμασία των επιφανειών (τρόχισμα, προθέρμανση) με εναπόθεση ρευστού συγκολλητικού 

υλικού (θερμαινόμενο υλικό σε ράβδους - κορδόνι συγκόλλησης). 
 

x Πριν  από  την  έναρξη  και  κατά  την  διάρκεια  των  εργασιών  συγκόλλησης  θα  

γίνονται  καθημερινά δοκιμαστικές συγκολλήσεις, ώστε να δίδεται η δυνατότητα ρύθμισης των 

συσκευών. Δοκιμαστικές συγκολλήσεις θα γίνονται και όταν παρατηρείται σημαντική 

μεταβολή των καιρικών συνθηκών (υγρασία, θερμοκρασία). Για κάθε δοκιμαστική συγκόλληση 

θα τηρούνται στοιχεία (αρίθμηση και ταυτοποίηση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού). Ο 

έλεγχος των συγκολλήσεων θα γίνεται παράλληλα με τις εργασίες τοποθέτησης και όχι μετά 

την ολοκλήρωσή τους. 

 

x Οι περιοχές σύνδεσης με θερμοκόλληση θα είναι καθαρές και χωρίς τραυματισμούς, 

σημάδια κ.λπ. 

 

x Οι ελεύθερες άκρες των μεμβρανών εκτός ζώνης συγκόλλησης δεν θα αποκόπτονται. 

 

x Ενδεχόμενοι τραυματισμοί της μεμβράνης θα αποκαθίστανται άμεσα με 

επικόλληση ταινίας πλάτους τουλάχιστον 20 cm. Στις επιδιορθώσεις (όπως και στις απολήξεις 

και στα εν γένει δυσπρόσιτα σημεία) θα εφαρμόζεται θερμική συγκόλληση με εναπόθεση 

συγκολλητικού υλικού (ιδίας πρώτης ύλης με αυτή της μεμβράνης) σε κατάλληλη θερμοκρασία 

(extrusion welding). 

 

x Στην περίπτωση των επιδιορθώσεων το πλάτος επικάλυψης των προς συγκόλληση 

φύλλων θα είναι τουλάχιστον 10 cm. 

 

x Οι χρησιμοποιούμενες συσκευές συγκόλλησης των μεμβρανών θα έχουν την 

δυνατότητα ρύθμισης και ελέγχου των παραμέτρων συγκόλλησης (θερμοκρασία, επιφανειακή 

πίεση) ανάλογα με τις επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες κατά την διάρκεια των 

εργασιών. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση συγκολλήσεων υπό βροχή ή όταν η θερμοκρασία 

περιβάλλοντος είναι εκτός των επιτρεπομένων από τον κατασκευαστή των μεμβρανών ορίων. 

Ιδανική θερμοκρασία περιβάλλοντος για την συγκόλληση είναι 10 - 25 °C. 

 

x Δεν επιτρέπονται συγκολλήσεις με την χρήση καυσίμων αερίων ή άλλων εύφλεκτων ή 

πτητικών υλικών. 

 

x Όπου  απαιτείται  συναρμογή  μεμβράνης  HDPE  με  αγωγό  HDPE,  θα  γίνεται  

θερμοκόλληση  με συγκολλητικό υλικό (ρευστό κορδόνι) με προσθήκη τεμαχίων 

μεμβράνης που θα συγκρατούνται επί του σωλήνα με σφιγκτήρες (κολάρα). 

 

x Η θερμοκόλληση με ρευστό κορδόνι θα εφαρμόζεται και στις οποιεσδήποτε απαιτούμενες 

επισκευές. 

 

x Όταν απαιτείται εφαρμογή μεμβράνης σε επιφάνειες από σκυρόδεμα (π.χ. σε φρεάτια 

στραγγιστηρίων), είναι απαραίτητη η χρήση τεμαχίων από HDPE, που θα τοποθετούνται 
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στον ξυλότυπο προ της σκυροδέτησης. Μετά την σκυροδέτηση η μεμβράνη θα 

συγκολλάται θερμικώς στα τεμάχια αυτά. 

 

5.3 Αγκύρωση γεωμεμβρανών 
 

Η γεωμεμβράνη κατά κανόνα αγκυρούται σε περιμετρική τάφρο που διατρέχει την στέψη του 

κοιλώματος του ΧΥΤΑ ή της λιμνοδεξαμενής. 

Τα γεωσυνθετικά της στεγάνωσης (γεωμεμβράνη και γεωυφασμα αν προβλέπεται) 

επεκτείνονται και εντός της  τάφρου  αγκύρωσης  και  ακολουθεί  η  πλήρωση  της  τάφρου  με  

κοκκώδη  προϊόντα  εκσκαφών.  Η διάστρωση θα γίνεται σε στρώσεις των 20-30 cm και θα 

ακολουθεί συμπύκνωση με την χρήση ελαφρού εξοπλισμού (τύπου πεζού χειριστή - walk 

behind compactors). 

 

6    Δοκιμές 

6.1 Δοκιμές μεμβράνης 
Θα γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι των χαρακτηριστικών της μεμβράνης σε εργαστήριο που 

διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και πιστοποίηση σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 

ISO/IEC 17025 Ε2 που θα καλύπτουν κατ’ ελάχιστο: 

 

α.  Προσδιορισμό της πυκνότητας και του δείκτη τήξης. 

 

β.  Προσδιορισμό της εφελκυστικής αντοχής και επιμήκυνσης του υλικού σε διαρροή 

και θραύση. 

 

γ.  Έλεγχο σε περιβαλλοντική καταπόνηση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 14576 

 

Οι διαδικασίες εργαστηριακών δοκιμών για τις μεμβράνες είναι οι αναφερόμενες στον 

ακόλουθο πίνακα: 

 

Πίνακας 2 – Εργαστηριακές δοκιμές μεμβρανών 

 

Διαδικασίες εργαστηριακών δοκιμών                                      Πρότυπο δοκιμών 

Πάχους ΕΛΟΤ EN ISO 9863-1 

Δείκτης ροής τήγματος ΕΛΟΤ EN ISO 1133 -1 

Πυκνότητας ΕΛΟΤ EN ISO 1183 -1 E2 

Πυκνότητας                                                                                  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1183-2 

Εφελκυστικής αντοχής στο όριο διαρροής ΕΛΟΤ EN ISO 527-1/3/5 

Εφελκυστικής αντοχής στο όριο θραύσης ΕΛΟΤ EN ISO 527-1/3/5 

Επιμήκυνσης στο όριο διαρροής ΕΛΟΤ EN ISO 527-1/3/5* 

Επιμήκυνσης στο όριο θραύσης ΕΛΟΤ EN ISO 527-1/3/5* 

Αντοχής σε ρηγμάτωση υπό περιβαλλοντική καταπόνηση          ΕΛΟΤ ΕΝ 14576 

Αντοχής σε στατική διάτρηση                                                     ΕΛΟΤ ΕΝ 12236 E2 

Carbon Black Dispersion: διασποράς άνθρακος ISO 18553 
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6.2 Δοκιμές συνδέσεων μεμβράνης 

 

Δοκιμάζεται η σύνδεση με την εφαρμογή πεπιεσμένου αέρα στο σχηματιζόμενο 

διάκενο μεταξύ των δύο ραφών και διαπιστώνεται η στεγανότητα για χρονικό 

διάστημα 10 λεπτών. Η εφαρμοζόμενη πίεση του αέρα θα είναι ανάλογη της 

θερμοκρασίας περιβάλλοντος και του πάχους της γεωμεμβράνης (π.χ. για 

θερμοκρασία 200 ºC η πίεση θα είναι περίπου 5-6 bar). Η δοκιμή θεωρείται 

επιτυχής όταν η πτώση πίεσης δεν υπερβαίνει το 10% της εφαρμοζόμενης. 

 

Ο έλεγχος της συγκόλλησης με ρευστό υλικό εναπόθεσης γίνεται 

δειγματοληπτικά με υπερήχους, προς διαπίστωση ενδεχόμενων 

ανομοιομορφιών στο πάχος συγκόλλησης. 

 

Η  διαπίστωση  αστοχίας  της  σύνδεσης  επισημαίνεται  και  αποκαθίσταται  

σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του προμηθευτή των μεμβρανών. 

 

7       Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζομένων και 

προστασίας περιβάλλοντος 

 

7.1    Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών 

 

x     Φορτοεκφορτώσεις ρολών μεμβράνης με γερανοβραχίονα ή εκσκαφέα. 

 

x      Χρήση εργαλείων κοπής ή εξοπλισμού συγκολλήσεων πλαστικών 

φύλλων που αναπτύσσουν υψηλή θερμότητα. 

 

x      Εκτέλεση εργασιών σε κεκλιμένες και ολισθηρές επιφάνειες. 

 

Ο χειρισμός του εξοπλισμού αυτού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από 

εξουσιοδοτημένα άτομα. Άτομα χωρίς επαρκή εκπαίδευση και πιστοποίηση της 

ικανότητάς τους να χειρίζονται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία δεν θα 

γίνονται αποδεκτά. 
 

 

7.2    Μέτρα υγείας - ασφάλειας 

Το συνεργείο εκτέλεσης των εργασιών θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της 

οδηγίας 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και 

Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και ενσωματώθηκε στην 

Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ 305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική 

Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 , Π.Δ. 159/99 κ.λπ. ). 

Το προσωπικό θα διαθέτει και θα χρησιμοποιεί υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση 

των εργασιών τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ): 
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                                               Πίνακας 1 - ΜΑΠ  

Κράνος προστασίας 

από κρούσεις, 

προσκρούσεις και 

επαφή με στοιχεία 

υπό τάση 

ΕΛΟΤ ΕΝ 

397 +A1 

Βιομηχανικά κράνη 

ασφαλείας        

Industrial safety 

helmets 

Γάντια προστασίας 

έναντι Μηχανικών 

κινδύνων 

ΕΛΟΤ ΕΝ 

388 E2 

Γάντια προστασίας 

έναντι Μηχανικών 

κινδύνων 

Protective gloves 

against mechanical 

risks 
Υποδήματα τύπου 
ασφαλείας 

ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 20345 
E2 

Μέσα ατομικής 

προστασίας -Υποδήματα 

τύπου ασφαλείας 

Personal protective 

equipment - Safety 

footwear 

 

 

7.3  Προστασία Περιβάλλοντος 

 

Τεμάχια μεμβράνης μη χρησιμοποιούμενα ή προκύπτοντα από τις διάφορες 

φάσεις εκτέλεσης των εργασιών θα συλλέγονται και θα μεταφέρονται προς 

απόρριψη, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους του 

έργου για την διαχείριση στερεών αποβλήτων. 

 

8 Τρόπος επιμέτρησης 

 

Η προμήθεια, κοπή, τοποθέτηση, συγκόλληση και αγκύρωση στις 

προβλεπόμενες θέσεις γεωμεμβράνης πλήρως τοποθετημένης επιμετράτε σε 

τετραγωνικά μέτρα (m2) τελικού αναπτύγματος επενδεδυμένης επιφάνειας. 

 

Η μεμβράνη κατατάσσεται σε κατηγορίες συναρτήσει του πάχους της σε mm. 

 

Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες 

εργασίες, καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και 

η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη συμπαρομαρτούσα δράση 

απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους. 

Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα 

παρακάτω: 

 

x    Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. 

 

x   Η  προμήθεια,  μεταφορά,  αποθήκευση  και  προστασία  επί  τόπου  του  

έργου  και  οι  πλάγιες μεταφορές των μηχανών και των λοιπών 

ενσωματούμενων υλικών, κυρίων ή βοηθητικών. 

 

x    Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο 

 

x Η φθορά και απομείωση των υλικών κατασκευής, σύνδεσης δια 

συγκολλήσεως και ενίσχυσης των φύλλων της γεωμεμβράνης, η απόσβεση και 

οι σταλίες του εξοπλισμού. 
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x    Η  διάθεση  και  απασχόληση  του  απαιτουμένου  προσωπικού,  εξοπλισμού  

και  μέσων  για  την εκτέλεση των εργασιών υλικών συγκόλλησης και συσκευών 

που απαιτούνται για την τοποθέτηση των γεωμεμβρανών σύμφωνα με τους 

όρους της παρούσας Προδιαγραφής. 

 

x   Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την 

εκτέλεση των εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση. 

 

x   Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την 

πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα 

Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων  (εργασία  και  υλικά)  

εάν  διαπιστωθούν  μη  συμμορφώσεις  κατά  τις  δοκιμές  και  τους ελέγχους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 667Ζ1-ΚΦ7



 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 

1.  Υπουργείο Εσωτερικών, 

 Σταδίου  27 & Δραγατσανίου 2, 101 83 Αθήνα 

 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών                                                                                         

2. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Βασ.Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα 

  Εθνικό Τυπογραφείο, Καποδιστρίου 34,104 32 Αθήνα  

3. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Μεσογείων 227 , 1020 -  Χολαργός 

 α) Υπηρεσία Έργων Π.Α. [ ΥΠΕΠΑ]  Χολαργός 

 β) Υπηρεσία Έργων Στρατού-Δ/νση Υποδομής ΣΤΓ 

 γ) Υπηρεσία Έργων  Αεροπορίας/Γ5 

 δ) Υπηρεσία Έργων Ναυτικού – Δ/νση Έργων /Γ4 

 ε ) Υπηρεσία Έργων - Δ/νση Οικονομικού Ελέγχου Ναυτικού (ΟΕΠΝ/ΔΕΔ) 

 στ) ΓΕΝ/ΓΕΠΝ/ΤΕ3  Λ.Μεσογείων 229 – Χολαργός 

 ζ) Γραφείο Νομικού Συμβούλου (ΥΕΘΑ)-Παπαρρηγοπούλου 2  Τ.Κ.10561 ΑΘΗΝΑ 

4. Υπουργείο  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 

 α) Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων   Νίκης 5 – 7 

ΑΘΗΝΑ 

 β) Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, Λυκούργου 14-16, 101 66 Αθήνα 

5. Υπουργείο  Οικονομικών  Νίκης 5-7 , 105 63 Αθήνα 

 α) Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

    - 20η Δ/νση ΥΕΕ Τμ. Β. , Πανεπιστημίου 37, 105 64  Αθήνα 

    -26η Δ/νση  Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών   Διατάξεων 

 β)  Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

      51η Προγραμματισμού &Ελέγχων – Τμήμα α΄ 

     Πανεπιστημίου 57 –ΤΚ 10165 – ΑΘΗΝΑ 
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 γ)   Γενικό Χημείο του Κράτους, Τσόχα 16, 115 21 Αθήνα 

 δ)  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης 

      Πειραιώς και Κολωνού 2  - Τ.Κ.104 37 ΑΘΗΝΑ 

 ε)  56η Δ/νση Προγραμματισμού και Ελέγχου   Πανεπιστημίου 47   - Τ.Κ. 10564 ΑΘΗΝΑ 

6. Υπουργείο  Υγείας  

Αριστοτέλους 17 , 101 85  ΑΘΗΝΑ 

 α) Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Αχαρνών 22 – 104 33 Αθήνα 

 β  Αρεταίειο Νοσοκομείο, Βασ.Σοφίας 76, 115 28 Αθήνα 

 γ) Αιγηνίτειο Νοσοκομείο, Βασ.Σοφίας 72, 115 28 Αθήνα 

7. Υπουργείο  Δικαιοσύνης  ,Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 Λεωφ. Μεσογείων 96, 11 527 ΑΘΗΝΑ 

8. Υπουργείο  Παιδείας και Θρησκευμάτων  

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 -  Μαρούσι. 

 α)  Γεν.Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης, Αχαρνών 417, 111 43 Αθήνα 

 β)  Γεν. Γραμματεία Νέας Γενιάς, Αχαρνών 417 , 111 43 Αθήνα 

9. Υπουργείο  Πολιτισμού και Αθλητισμού 

 Μπουμπουλίνας 20 – 22 , 106 82 – Αθήνα 

 α)  Δ/νση Αναστηλώσεων Βυζ. & Μεταβυζαντινών μνημείων/ Τμήμα Έργων 

 β)  Δ/νση Εκτελέσεως Έργων Μουσείων Πλατεία Καρύτση 12, 105 61 

 γ)  Δ.Π.Κ.Α.Ν.Μ. Ερμού 17, 101 86 Αθήνα 

 δ)  Γεν. Γραμ. Αθλητισμού Κηφισίας 7, 115 25   ΑΘΗΝΑ (2) 

 ε)  Γεν. Δ/νση Εποπτείας Κατασκευής και Συντήρησης Αθλητικών Έργων 

      Κηφισίας 7,  115 23 ΑΘΗΝΑ 

 στ) Δ/νση Αναστηλώσεων των Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων 

       Ερμού 17    10186 ΑΘΗΝΑ 
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10. 

 

11. 

Υπουργείο Τουρισμού(τ.  Υπουργείο Τουρισμού & Πολιτισμού) 

Λ. Βασ. Αμαλίας 12 , Αθήνα 

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης  και  Προστασίας του Πολίτη  

Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 87 ΑΘΗΝΑ 

12. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων   

Αχαρνών 2, 101 76  - ΑΘΗΝΑ 

 α)  ΥΕΒ-  Σεράφη 60 και Λιοσίων 2 Τ.Κ.  106 79 

 β)   Γεν. Γραμματεία Δασών/  Δ/νση Αναδασώσεως 

       Ιπποκράτους 3-5  Τ.Κ. 101 64 

 γ)  Δ/νση Τοπογραφικής  Λιοσίων 93  104 40 ΑΘΗΝΑ 

13. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

      Αμαλιάδος και Πουλίου, 17  - 11523 – ΑΘΗΝΑ 

 α)   Δ/νση Διοικητικού                 . 

 β)   Δ/νση Κατασκευής Έργων, 

 γ)   Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.Ε.Ρ 

 δ)   Δ/νση Χωροταξίας 

 ε)    Δ/νση Τοπογραφικών Εφαρμογών 

14. 

 

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων / Γ.Γ.Δ.Ε  

 Χαρ.Τρικούπη 182  –  101 78 – ΑΘΗΝΑ 

α) Γραφεία  Γεν. Δ/ντων 

 β)  Όλες τις Κεντρικές Δ/νσεις και ανεξάρτητα Τμήματα της Γεν. Γραμματείας    Δημ. Έργων 
 γ)   ΕΥΔΕ της ΓΓΔΕ και Γραφείων αυτών 

 δ )  Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, Βαρβάκη 12, 114 74  Αθήνα 

15. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας – 101 92 

 α)  Γεν. Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας / Τεχνική Υπηρεσία 

      Μεσογείων 14-18 115 26 Αθήνα 

 β)  Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας, Μιχαλακοπούλου 80, 101 92 Αθήνα 

 γ)  Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα 
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      Ειδική Υπηρεσία Ε.Π. Ανταγωνιστικότητας 

      Μεσογείων 56   -115 27 ΑΘΗΝΑ 

16. Υπουργείο Εργασίας ,  Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας 101 82 

 α) Γεν. Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Σταδίου 29, 101 83 Αθήνα 

 β)  Λ.Π.Φ.Λ/ Υπουργείο Εργασίας  101 80 Αθήνα 

17. Υπουργείο Τουρισμού, Δ/νση Ε.Ο.Τ 

      Τσόχα 7   ΤΚ 115 21   ΑΘΗΝΑ 

18. Υπουργείο Εξωτερικών-  Ακαδημίας 1  - 100 27 Αθήνα 

 α)  Γεν. Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, Ζαλοκώστα 10, Αθήνα 

β) Τεχνική Υπηρεσία, Ακαδημίας 3, 106 71, Αθήνα 

19. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης 

      Φραγκούδη 11- 101 63 Αθήνα 

20. Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής   –    811 00    Μυτιλήνη Βουλή των 

Ελλήνων  –  Τεχνική Υπηρεσία 

21. Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) και Πάρεδρο Ελεγκτικού Συνεδρίου της 

Γ.Γ.Δ.Ε. 

22. Ελεγκτικό Συνέδριο [15 αντίτυπα]  Τσόχα  &  Βουρνάζου 4  -ΤΚ 115 21 - Αθήνα 

23. Ελεγκτικό Συνέδριο – Τμήμα IV  [5 αντίτυπα] 

24. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 

Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

25. Περιφέρειες 

α) Γραφείο Περιφερειάρχη 

β) Περιφερειακές Ενότητες 

26. Δήμος Αθηναίων Δ/νση Προγραμματισμού – Λιοσίων 22  - Τ.Κ 104 38 - Αθήνα 

27. Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών- Δ/νση ΣΤ/4 

 Π. Καννελοπούλου  4  - 101 77 Αθήνα 

28. Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) Α.Ε 

 Ακτή Μιαούλη 10  -185 38 – Πειραιά 
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29. Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (2) 

 Τ.Θ.104 67 – 54 110 Θεσσαλονίκη 

30. Εταιρεία Υδρεύσεως &  Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (4) (Ε.Υ.Δ.Α.Π.) Α.Ε. 

 Ωρωπού 156, 111 46  Γαλάτσι 

31. Εταιρεία Υδρεύσεως & Αποχετεύσεως Θεσ/νίκης  (ΕΥΑΘ) 546 35 Θεσ/νίκη 

32. Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης & Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων 

 (ΤΕΟ Α.Ε.)        Βυτίνης  14-18    143 42 Ν. Φιλαδέλφεια 

33. Ο.Α.Σ.Π.(Oργανισμός  Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας) 

 Ξάνθου  32, 154 51  Ν. Ψυχικό 

34. Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) – 

Aγίου Γεωργίου 5 , Πατριαρχικά Πυλαίας -Τ.Θ.  55 102  Θεσ/νίκη 

35. «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» 6ο χλμ. Οδού Θεσ/νίκης – Θέρμης Τ.Θ.30 – 570 01 Θεσ/νίκη 

36. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. – Λ. Μεσογείων 191-193, 115 25 Αθήνα 

37. «Διεθνής Αερολιμήν Αθηνών – Ελευθέριος Βενιζέλος –Α..Ε.» 

 5Ο χλμ  Λεωφ. Σπάτων- Λούτσας , Τ.Κ. 190 19  Σπάτα 

38. Τεχνικό Επιμ. Ελλάδας (ΤΕΕ) - Καρ. Σερβίας 4,  102 48  Αθήνα 

39. ΔΕΠΑΝΟΜ  Τσόχα 5 , 115 21 Αθήνα 

40. Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΟΔΔΥ), Σταδίου 60, 105 64 Αθήνα 

41. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων, Πατησίων 30 και Καποδιστρίου, 101 70 Αθήνα 

42. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, Πειραιώς και Θράκης 2, 177 78 Ταύρος 

43. Πανελ. Ένωση Διπλ. Μηχ. Εργολ. ΔΕ (ΠΕΔΜΕΔΕ)  Ασκληπιού 23, 106 80 Αθήνα 

44. Πανελ. Ένωση Συνδέσμου  Εργολ. ΔΕ (ΠΕΣΕΔΕ) Θεμιστοκλέους 4 – 10 678 -Αθήνα 

45. Σύνδεσμο Ανωτ. Τεχν. Εταιρ. (ΣΑΤΕ)  Φειδίου 14, 106 78 Αθήνα 

46. Πανελ. Ένωση Διπλ. Μηχανολ. Ηλεκτρολ. Εργολ.  ΔΕ (ΠΕΔΜΗΕΔΕ) 

Αχαρνών 35,104 39    ΑΘΗΝΑ 

47. Ένωση Ελλήνων Τεχνολόγων Μηχανικών (Ε.Ε.ΤΕ.Μ.) - Βερανζέρου 15,  Αθήνα 

48. Πανελ. Σύνδεσμο Εργολ. Επιχειρήσεων Εγγεγραμμένων σε Νομαρχιακά Μητρώα 

Θεμιστοκλέους 4, 106 78  Αθήνα 
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49. Σύνδεσμος Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ- HELLASCO) , 

 Μακεδόνων  2, - 115 21 – Αθήνα 

50. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Ιπποκράτους 19, 106 78 Αθήνα 

 α) Τεχν. Υπηρ. 

 β) Περ/κο Υποκ/μα Θες/νίκης Υποδ/ση Τεχνική – Αριστοτέλους 15, 546 24 Θεσ/νίκη 
51. Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων (ΟΣΚ) , Φαβιέρου 30, 104 38   Αθήνα 

52. ΟΑΕΔ/ΔΤΥ Δωδεκανήσου 6  - Άνω Καλαμάκι - 17 456. 

53. Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, Νομική Υπηρεσία, 

 Λεωφ. Αλεξάνδρας 158Α, &  Κόνιαρη 45  - 114 71 – Αθήνα 

54. Οργανισμό Εργατικής Εστίας, Αγησιλάου 10, 102 10 Αθήνα 

55. Οργανισμό  Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ)  Καρόλου 1, 104 37  Αθήνα 

 α) Γεν. Δ/νση Υποδομής, Καρόλου  1-3, 104 37  Αθήνα 

56. Έργα Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. ( ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.), 

   Καρόλου 27,104 37 Αθήνα 

57. Οργανισμό  Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας (ΟΤΕ)  (2)  Σταδίου 15, 105 61 Αθήνα 

58. ΕΟΜΜΕΧ Έβρου και Ξενίας 16, 115 28 Αθήνα 

59. Ολυμπιακή Αεροπορία – Εταιρ. Μονάδα Εγκαταστάσεων, 
 Λ. Συγγρού 96  - 117 41 Αθήνα 

60. ΕΛΤΑ Τεχνική Υπηρεσία Απελλού  1, 101 88 Αθήνα  

61. ΗΣΑΠ Α.Ε. Αθηνάς  67,105 52 Αθήνα 

62. ΗΛΠΑΠ  Κίρκης  και Αχαϊας  143 42  Αθήνα 

63. Ε.Ο.Τ.  ΤΣΟΧΑ 7    11 521  ΑμπελόκηποιΙ Αθήνα   (2) 

64. HELEXPO , ΔΕΘ Α.Ε. 

  α) Τεχνική Δ/νση  Εγνατίας 154 -  546 36  Θεσσαλονίκη  

65. ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. , Μεσογείων 96, 115 27 -  Αθήνα  

66. Υπηρεσία  Πολιτικής  Αεροπορίας (ΥΠΑ) 

  α) Δ/νση Δ7 Τ.Θ.70360, 166 10 ΓΛΥΦΑΔΑ 

  β) Δ/νση Δ8 Τ.Θ.70360, 166 10 ΓΛΥΦΑΔΑ 

   γ) Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) -  Κρατικός Αερολιμένας Αθηνών 
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       - Δ/νση Τεχνικής Συντήρησης  Τ.Θ.70360, 166 10 ΓΛΥΦΑΔΑ  

67. Εργατική Εστία  Αγησιλάου 10 ,   Αθήνα 

 Τεχνική Υπηρεσία Πανεπιστημίων : 

68. ΑΘΗΝΩΝ – Πανεπιστημίου 30- 106 79 Αθήνα 

69. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – 54 101 Θεσ/νίκη 

70. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 

 Εγνατία 156- Τ.Θ.  1591,540 06 Θεσ/νίκη 

71. ΠΑΤΡΩΝ- 26 221 Πάτρα 

72. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – 45 221 Ιωάννινα 

73. ΑΙΓΑΙΟΥ  Κεντρική Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

  Λόφος Πανεπιστημίου-Κτίριο Διοίκησης    81 100     ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

74.  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ    Τάκη  Οικονομάκη  47, 38 221  Βόλος 

75.  ΘΡΑΚΗΣ  -    69 100 Κομοτηνή  

76.  ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  Δεληγιώργη  55-59,104 37 Αθήνα 

77.  ΚΡΗΤΗΣ - 71 201 Ηράκλειο 

78.  ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, Λεωφ.Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα 

79.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ   ΑΘΗΝΑΣ  Πατησίων 76, 104 34 ΑΘΗΝΑ 

80.  ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ      ΑΘΗΝΑΣ, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα 
81.  ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (ΕΜΠ), 

   28ΗΣ Οκτωβρίου 42-106 82 Αθήνα 

82.  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ- 731 00  Χανιά 

83.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

   Καραολή  Δημητρίου 80, 185 34   Πειραιάς 

84. ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ Τεχνική Υπηρεσία, Αγ. Σπυρίδωνος, 122 10 Αιγάλεω 

85. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250, 122 44  Αθήνα 

86. ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ  ΣΧΟΛΗ , έναντι ΕΗΣ Καλλιθέας 

87. ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Τεχν. Υπηρ.,  153 10  Αγ. Παρασκευή 

88. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, 153 10 Αγ. Παρασκευή 
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89. ΕΡΤ- Δ/νση Τεχν. Υπηρ. Μεσογείων  402, 153 42 Αγ. Παρασκευή 

90. Τράπεζα της Ελλάδος- Τεχν. Υπηρ. Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου  21 , 105 64 Αθήνα 

91. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος  

  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών   Εμ. Μπενάκη 5  – 105 64   Αθήνα 

92. Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος  Αθηνάς 14, 105 51 Αθήνα 

93. Τράπεζα Πειραιώς(τ. ΑΤΕ Ελλάδος) Τμ. Κτηρίων ΑΤΕ Συγγρού 173, 171 21 Αθήνα 

94. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  

  Δ/νση Τεχν. Υπηρ., Ακαδημίας 40, 101 74 Αθήνα 

95. Ε.Τ.Β.Α. Β.ΠΕ Α.Ε. Σαλαμίνος 72-74 Τ.Κ. 176 75 ΑΘΗΝΑ 

96. Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & 

Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) - Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας 

  Δομοκού 5 104 45 ΑΘΗΝΑ 

97. Ε.Β.Ε.Α. Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα 

98. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών  Ακαδημίας 18, 106 71 Αθήνα 

99. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών 

 Χ. Τρικούπη και Ελ. Βενιζέλου 44, 106 79 Αθήνα 

100. ΓΕΩΤ. Ε.Ε. Διδότου 26, 106 80 Αθήνα 

101. Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων Ξενοφώντος 5 ,105 57 Αθήνα 

102. ΙΓΜΕ  Γ’  Είσοδος Ολυμπιακού Χωριού Αχαρναί  Τ.Κ. ,136 77 

103. Ο.ΑΝ.Α.Κ. Μάχης Κρήτης 3, 713 03 Ηράκλειο 

104. Ελληνικό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης Ε.Π.Ε., 

 Ηπείρου 13–104 33 Αθήνα 

 

105. Ταμείο Αρχ/κών Πόρων και Απαλλοτριώσεων 

 Δ/νση Αποτυπώσεων και Συντ. Κτηρίων, Ελ. Βενιζέλου 57, 105 64 Αθήνα 

106. ΒΙΠ & ΤΒΑ Σαλαμίνας  72-74, 176 75 – Καλλιθέα 

107. ETAA Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων 
Τομείς Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων  
Κολοκοτρώνη  4–105 61 Αθήνα 

108. Αρχιτεκτονική αντίληψη, Ζαϊμη 2, 106 83 Αθήνα 

ΑΔΑ: 667Ζ1-ΚΦ7



 

 

 

 

 

109. ΓΕΝΙΚΗ Δημοπρασιών, Σωνιέρου 20 – Κ. Παλαιολόγου ,  104 38 Αθήνα 

110. ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- Δεληγιάννη 24  &  Μπουμπουλίνας 106 82 Αθήνα 

111. Διαρκής Ερμηνευτικός  Κώδιξ Πολεοδομικής Νομοθεσίας  Κάνιγγος  8 

 4ος   Όροφος  106 77  Αθήνα 

112. Ειδική Υπηρεσία Διαχ/σης Ε.Π. Θεσσαλίας 2000-2006, Μονάδα Γ΄                                                        

Σωκράτους 111,  41 336   Λάρισα. 

113. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ    Θεμιστοκλέους 7 & Γαμβέτα, 106 77 Αθήνα 

114. Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος/ Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος  

Δυτ. Ελλάδος, Ν.Ε.Ο. Πατρών -  Αθηνών 28, ΤΘ 2502 

115. Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π.  Ν. Αιγαίου 2000-2006,   Ακτή 

Παπάγου 46- 84 100 Ερμούπολη, Σύρος 

116. Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης, Υπηρ. Διαχ. Ε.Π.  Ανατ. Μακεδ. & Θράκης, 

Λοχ.  Ορφανουδάκη  & Ηλέκτρας ,691 00  ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

117. ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , 54 101  Σίνδος,  Θεσσαλονίκη 

118. Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού -Δ/νση Μελετών Μουσείων 

Πλ. Καρύτση 12  105 61 ΑΘΗΝΑ 

119. ΤΡΑΜ Α.Ε. 

Τέρμα Αεροπορίας, Αμαξοστάσιο, 

Δυτ. Αερολιμένας Ελληνικού 

120. ΕΘΙΑΓΕ – Γραφείο Μελετών & Κατασκευών 

Αιγιαλείας 19 & Χαλεπά – Παράδεισος Αμαρουσίου Τ.Κ. 15125 – ΑΘΗΝΑ 

121. Ε.Υ.Α.Θ.  ΠΑΓΙΩΝ  Ν.Π.Δ.Δ. 

Κων. Καραμανλή 67 

546 42  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

122. Σ.Τ.Ε.Α.Τ 

Πινδάρου 4 106 71 ΑΘΗΝΑ 
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123.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 Τέρμα Ερυθρού Σταυρού -Τρίπολη  221 00  

124. Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς 

Τεχνική  Υπηρεσία       Πανεπιστημίου 18  

106 72     ΑΘΗΝΑ  

125. Περιφέρεια  Κρήτης 

 Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ  Κρήτης 

 Μποφώρ 7   71 202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

126.  Σ.ΜΕ.Δ.Ε.ΚΕ.Μ 

  Ζεύξιδος 8  - 54622    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

127. Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού 

 Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» 

 Θεμιστοκλέους 87   -106 81 ΑΘΗΝΑ 

128. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης ΄Εργων 

 Σαχτούρη 11 και Αγίου Ανδρέου 

 262 23  ΠΑΤΡΑ 

129.  ΙΕΚΕΜ = ΤΕΕ  Κολωνού 12-12- 104 37 ΑΘΗΝΑ 

130.  Εταιρεία Παγίων Ε.Υ.Δ.Α.Π.  Μεσογείων 5  -1115 26 ΑΘΗΝΑ 

 

131.  ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 Ριζοσπαστών Βουλευτών 7 

 49 100 ΚΕΡΚΥΡΑ 

132. Σύλλογος Μελετητών Ελλάδος- «ΣΜΕ» 

Ξενοκράτους 31    106 76 ΑΘΗΝΑ 
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133. Κέντρο  Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) 

Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜΟΠΑΔΙΣ) 

Τ.Θ. 14  -  55102- Καλαμαριά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

134. Τεχνική Υπηρεσία Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών 

Ιουλιανού 39 και Γ΄ Σεπτεμβρίου Τ.Κ. 10433 σ ΑΘΗΝΑ 

135. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης 

Σπανάκη 2 και Ικάρου  -71307 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

136. Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς 

Γέροντα 6 ΑΘΗΝΑ 

137. Αρχιτεκτονική Αντίληψη  -WAVE MEDIA -(περιοδικό ) 

Βασιλίσσης Σοφίας 123 – 11521 ΑΘΗΝΑ 

        138. 

 

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Κ.Υ.Ο 

(Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών) 

Οικονομικές και Τεχνικές Υπηρεσίες 

Ιασίου 1 – 11521 ΑΘΗΝΑ 
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(ΑΔΑ 75ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π)                                                            
59  ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(ΠΕΤΕΠ)    



1 

 

                                                              
                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                                 Αθήνα,     7 - 9 -2016 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &  ΔΙΚΤΥΩΝ                                                Αρ. πρωτ. : ΔΚΠ/οικ./ 1322 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                           ΠΡΟΣ : Tους Αποδέκτες                    
Δ/ΝΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ                                       του Πίνακα Διανομής 
 
Ταχ.δ/νση  : Σεβαστουπόλεως  1 &  Φειδιππίδου                                       
                        11526 Αθήνα                                                                                                    
Πληροφορίες  : Α. Φουρνάρου 
Τηλέφωνο       : 210 7710242,  
Fax                 : 210 7710216     
E-mail:            :dkp.b@ggde.gr  
                                                     
 

 

ΘΕΜΑ:  Απόφαση του Υπουργού  Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: 

" Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής  πενήντα  εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών  

Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)" 

 

 

Σας πληροφορούμε ότι στο ΦΕΚ:2524/Β/2016, δημοσιεύτηκε η υπ. αρ. ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-
2016 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: "Αναστολή της 

υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – 
ΕΤΕΠ)".  Η αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής οφείλεται στην ανάγκη επικαιροποίησής 

τους. 

Με σκοπό την αποφυγή προβλημάτων στην εκτέλεση των Δημοσίων Έργων και μέχρι την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών  επικαιροποίησης των εν λόγω  πενήντα εννέα (59)  ΕΤΕΠ, 

προτείνεται  να εφαρμόζονται σε όλα τα Δημόσια  Έργα πενήντα εννέα  (59) αντίστοιχες 

Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) με επικαιροποιημένο περιεχόμενο, που 

επισυνάπτονται στα παραρτήματα Α1-Α59. 

Στον πίνακα Α που ακολουθεί παρατίθενται οι 59 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ – 
ΕΤΕΠ) που έχει ανασταλεί η υποχρεωτική εφαρμογή τους και οι αντίστοιχες πενήντα εννέα  (59) 

Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) που προτείνονται για την προσωρινή 

αντικατάστασή τους καθώς και η αρίθμηση τους στα παραρτήματα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

Α/Α Ελληνικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ) 
Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) 

Αρίθμηση 

στα 
Παραρτήματα 

1 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009, 

Παραγωγή και μεταφορά 

σκυροδέματος 

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00, Παραγωγή 

και Μεταφορά Σκυροδέματος Α1 

2 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00:2009, 
Συντήρηση του σκυροδέματος 

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00, Συντήρηση 

του σκυροδέματος Α2 

3 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00:2009, 

Εργοταξιακά συγκροτήματα 

παραγωγής σκυροδέματος 

ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00, 
Συγκροτήματα παραγωγής 

σκυροδέματος 
Α3 

4 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00:2009, 

Χαλύβδινοι οπλισμοί 

σκυροδέματος 

ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00, Χαλύβδινοι 

οπλισμοί σκυροδέματος Α4 

5 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00:2009, 
Ικριώματα ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00, Ικριώματα Α5 

6 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00:2009, 

Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και 

υδραυλικών έργων 

ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00, Γενικές 

εκσκαφές  Α6 

7 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00:2009,  
Κατασκευή επιχωμάτων με 

κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή           
δανειοθαλάμων 

ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00, Κατασκευή 

επιχωμάτων με κατάλληλα 

προϊόντα εκσκαφών ή           

δανειοθαλάμων 

Α7 

8 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-03-00:2009, 
Μεταβατικά επιχώματα 

ΠΕΤΕΠ 02-07-03-00, 
Μεταβατικά επιχώματα 

Α8 

9 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00:2009, 
Τοίχοι από οπτόπλινθους 

ΠΕΤΕΠ 03-02-02-00, 
Οπτοπλινθοδομές Α9 

10 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01:2009, 
Στεγανοποίηση δωμάτων και 

στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες 
 

ΠΕΤΕΠ 03-06-01-01, 
Στεγανώσεις  Δωμάτων - Στεγών 

με ασφαλτικές μεμβράνες 
Α10 

11 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-01:2009, 
Θερμομονώσεις δωμάτων 

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-01, 
Θερμομονώσεις δωμάτων Α11 

12 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02:2009, 
Θερμομονώσεις εξωτερικών 

τοίχων 

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02, 
Θερμομονώσεις εξωτερικών 

τοίχων 
Α12 

ΑΔΑ: 75ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π



3 

 

Α/Α Ελληνικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ) 
Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) 

Αρίθμηση 

στα 
Παραρτήματα 

 

13 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-03:2009, 

Θερμομονώσεις κεραμοσκεπών 

στεγών 

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-03, 
Θερμομονώσεις κεραμοσκεπών 

στεγών 
Α13 

14 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-04:2009, 
Συστήματα μόνωσης εξωτερικού 
κελύφους κτιρίου με διογκωμένη 

πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα 
συνθετικά επιχρίσματα 

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-04, Συστήματα 

μόνωσης εξωτερικού κελύφους 

κτιρίου με διογκωμένη 

πολυστερίνη και λεπτά 

οπλισμένα συνθετικά 

επιχρίσματα 

Α14 

15 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00:2009, 
Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους 

 

ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00, 
Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους Α15 

16 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-04-00:2009, 
Επένδυση τοίχων με πλάκες 

μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών 
λίθων 

 

ΠΕΤΕΠ 03-07-04-00, Επένδυση 

τοίχων με φυσικές πλάκες 

(μάρμαρα,γρανίτες) 
Α16 

17 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00:2009, 
Κουφώματα από συνθετικά υλικά 

 

ΠΕΤΕΠ 03-08-04-00, 
Κουφώματα από συνθετικά 

υλικά 
Α17 

18 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-02:2009, 
Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με 

Μειωμένη Κινητικότητα(ΑΜΚ) 
 

ΠΕΤΕΠ 04-04-03-02, 
Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων 

με Αναπηρία 
Α18 

19 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-01-00:2009, 
Συλλεκτήριο σύστημα συστημάτων 

αντικεραυνικής προστασίας 
 

ΠΕΤΕΠ 04-50-01-00, Σύστημα 

Σύλληψης Κεραυνού Α19 

20 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-02-00:2009, 

Αγωγοί Καθόδου συστημάτων 
αντικεραυνικής προστασίας 

 

ΠΕΤΕΠ 04-50-02-00, Σύστημα 

αγωγών  Καθόδου Α20 

21 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-07-01:2009, 

Στεγάνωση καταστρώματος 
γεφυρών με συνθετικές  μεμβράνες 

 

ΠΕΤΕΠ 05-01-07-01, 
Στεγάνωση καταστρώματος 

γεφυρών με συνθετικές  

μεμβράνες 

Α21 

22 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00:2009, 
Κράσπεδα, ρείθρα 
και τάφροι ομβρίων 

καταστρώματος οδών 
επενδεδυμένες με σκυρόδεμα 

ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00, 
Κράσπεδα-Ρείθρα - Τάφροι 

παράπλευρα της οδού 
Α22 
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Α/Α Ελληνικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ) 
Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) 

Αρίθμηση 

στα 
Παραρτήματα 

 

23 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00:2009, 

Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις 
πεζοδρομίων και πλατειών 

 

ΠΕΤΕΠ 05-02-02-00, 
Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις 

πεζοδρομίων και πλατειών 
Α23 

24 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-04-00:2009, 
Ηχοπετάσματα οδών 

 

ΠΕΤΕΠ 05-02-04-00, 
Ηχοπετάσματα  Α24 

25 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-07-00:2009, 

Φράχτες ανάσχεσης 
βραχοπτώσεων 

 

ΠΕΤΕΠ 05-02-07-00, Φράχτες 

Συγκράτησης βραχοπτώσεων Α25 

26 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00:2009, 
Στρώση έδρασης οδοστρώματος 

από ασύνδετα εδαφικά υλικά 
 

ΠΕΤΕΠ 05-03-01-00, Στρώση 

έδρασης οδοστρώματος από 

ασύνδετα εδαφικά υλικά 
Α26 

27 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2009, 

Στρώσεις οδοστρώματος από 
ασύνδετα αδρανή υλικά 

 

ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00, Στρώσεις 

οδοστρωμάτων από ασύνδετα 

αδρανή υλικά 
Α27 

28 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009, 

Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού 
τύπου 

 

ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04, Στρώσεις 

ασφαλτικού σκυροδέματος 

συνεχούς κοκκομετρικής 

διαβάθμισης (κλειστού τύπου) 

Α28 

29 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-01:2009, 
Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού 

σκυροδέματος 
 

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01, 
Αντιολισθηρή στρώση 

ασφαλτικού σκυροδέματος 
Α29 

30 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-16-00:2009,  
Ανακατασκευή στρώσεων 

οδοστρώματος με βαθειά ψυχρή 
ανακύκλωση και προσθήκη 
αφρώδους ασφάλτου (CIR) 

 

ΠΕΤΕΠ 05-03-16-00, 
Ανακατασκευή βάσεων 

οδοστρωμάτων με ψυχρή 

ανακύκλωση και προσθήκη 

αφρώδους ασφάλτου (CIR) 

Α30 

31 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-07-00:2009, 

Διατάξεις στήριξης πινακίδων 
κατακόρυφης σήμανσης 

 

ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00, Διατάξεις 

στήριξης πινακίδων 

κατακόρυφης σήμανσης 
Α31 

32 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02:2009, 

Επανεπίχωση ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων 

 

ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02, 
Επανεπίχωση ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων 
Α32 

33 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00:2009, 
Συρματοκιβώτια προστασίας 

κοίτης, πρανών και επιχωμάτων 

ΠΕΤΕΠ 08-02-01-00, 
Συρματοκιβώτια προστασίας 

κοίτης, πρανών και επιχωμάτων 

Α33 
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Α/Α Ελληνικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ) 
Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές 
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Αρίθμηση 

στα 
Παραρτήματα 

(Serasanetti) 
 

(Serasanetti) 

34 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-02:2009, 
Στεγανοποίηση κατασκευών από 

σκυρόδεμα με ασφαλτικές 
μεμβράνες 

 

ΠΕΤΕΠ 08-05-01-02, 
Στεγανοποίηση Κατασκευών 

από Σκυρόδεμα με Ασφαλτικές 

Μεμβράνες 

Α34 

35 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-02:2009, 
Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες 

u-PVC 
 

ΠΕΤΕΠ 08-06-02-02, Δίκτυα 

αποχέτευσης από σωλήνες u-
PVC 

Α35 

36 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02:2009, 
Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 

 

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-02, Δικλείδες 

χυτοσιδηρές συρταρωτές Α36 

37 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-06:2009, 
Αντιπληγματικές βαλβίδες 

 

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-06, 
Αντιπληγματικές βαλβίδες Α37 

38 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-07:2009, 

Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής 
αέρα διπλής ενέργειας 

 

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-07, Βαλβίδες 

εισαγωγής - εξαγωγής αέρα 

διπλής ενέργειας 
Α38 

39 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-10:2009, 
Αρδευτικοί κρουνοί 

 

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-10, Αρδευτικοί 

κρουνοί Α39 

40 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-03:2009,  
Αποκατάσταση πλακοστρώσεων 
στις θέσεις διέλευσης υπογείων 

δικτύων 
 

ΠΕΤΕΠ 08-06-08-03,  
Αποκατάσταση πλακοστρώσεων 

στις θέσεις διέλευσης υπογείων 

δικτύων 

Α40 

41 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-04:2009, 
Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων 

στις θέσεις διέλευσης υπογείων 
δικτύων 

 

ΠΕΤΕΠ 08-06-08-04, 
Αποκατάσταση 

κρασπεδορείθρων στις θέσεις 

διέλευσης υπογείων δικτύων 

Α41 

42 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05:2009, 
Βαθμίδες φρεατίων 

 

ΠΕΤΕΠ 08-07-01-05, Βαθμίδες 

φρεατίων Α42 

43 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-02-00:2009, 
Ηλεκτροκινητήρες αντλιών 

αντλιοστασίων ύδρευσης και 
άρδευσης 

 

ΠΕΤΕΠ 08-08-02-00, 
Ηλεκτροκινητήρες αντλιών 

αντλιοστασίων ύδρευσης και 

άρδευσης 

Α43 

44 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-01:2009, 
Καθιστικά υπαίθριων χώρων 

ΠΕΤΕΠ 10-02-02-01, Καθιστικά 

υπαίθριων χώρων Α44 
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Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές 
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Αρίθμηση 

στα 
Παραρτήματα 

45 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-02:2009, 
Κάδοι απορριμμάτων 

ΠΕΤΕΠ 10-02-02-02, Κάδοι 

απορριμμάτων Α45 

46 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-03:2009, 
Εξοπλισμός παιδικής χαράς 

ΠΕΤΕΠ 10-02-02-03, 
Εξοπλισμός παιδικής χαράς Α46 

47 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-01:2009, 
Κλάδεμα δένδρων 

 

ΠΕΤΕΠ 10-06-04-01, Κλάδεμα 

δένδρων Α47 

48 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-02:2009, 
Κλάδεμα θάμνων 

ΠΕΤΕΠ 10-06-04-02, Κλάδεμα 

θάμνων Α48 

49 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-04-00:2009, 

Εδαφοπάσσαλοι με ενεμάτωση 
υψηλής πίεσης (jet grouting) 

 

ΠΕΤΕΠ 11-03-04-00, 
Εδαφοπάσσαλοι με ενεμάτωση 

υψηλής πίεσης 
Α49 

50 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-02-01-01:2009, 

Υπόγεια εκσκαφή σηράγγων με 
συμβατικά μέσα 

 

ΠΕΤΕΠ 12-02-01-01, Διάνοιξη 

Σηράγγων με Συμβατικά Μέσα Α50 

51 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-05-01-00:2009, 
Στεγάνωση επένδυσης σηράγγων 

με συνθετικές μεμβράνες 
 

ΠΕΤΕΠ 12-05-01-00, 
Στεγάνωση Σηράγγων με 

Συνθετικές Μεμβράνες 
Α51 

52 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-05-02-00:2009, 
Γαιοϋφάσματα προστασίας ή 

αποστράγγισης στεγανοποιητικών 
μεμβρανών επένδυσης σηράγγων 

ΠΕΤΕΠ 12-05-02-00, 
Προστατευτική-Αποστραγγιστική 

Στρώση από Γαιοϋφάσματα 
Α52 

53 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-01-00:2009, 
Διατρήματα σηράγγων για 

τσιμεντενέσεις, τοποθέτηση 
αγκυρίων, οργάνων κλπ 

 

ΠΕΤΕΠ 12-07-01-00, Διατρήσεις 

 
Α53 

54 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-02-00:2009, 
Τσιμεντενέσεις σηράγγων 

 

ΠΕΤΕΠ 12-07-02-00, 
Τσιμεντενέσεις  Α54 

55 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-01:2009, 
Σώματα στήριξης χωματίνων και 

λιθορρίπτων φραγμάτων από 
αμμοχάλικα 

ΠΕΤΕΠ 13-01-04-01, Σώματα 

στήριξης χωματίνων και 

λιθορρίπτων φραγμάτων από 
Αμμοχάλικα 

Α55 

56 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-02:2009, 
Σώματα στήριξης χωματίνων και 

λιθορρίπτων φραγμάτων από 
βραχώδη προϊόντα εκσκαφών 

ΠΕΤΕΠ 13-01-04-02, Σώματα 

στήριξης χωματίνων και 

λιθορρίπτων φραγμάτων από 

βραχώδη προϊόντα εκσκαφών 

Α56 
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57 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-03:2009, 
Σώματα στήριξης χωματίνων και 
λιθορρίπτων φραγμάτων από μη 

διαβαθμισμένα υλικά 
 

ΠΕΤΕΠ 13-01-04-03, Σώματα 

στήριξης χωματίνων και 

λιθορρίπτων φραγμάτων από μη 

διαβαθμισμένα υλικά 

Α57 

58 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-05-01:2009, 

Λιθορριπή προστασίας ανάντη 
πρανούς χωματίνων και 
λιθορρίπτων φραγμάτων 

ΠΕΤΕΠ 13-01-05-01, Λιθορριπή 

προστασίας ανάντη πρανούς 

χωματίνων και λιθορρίπτων 

Φραγμάτων 

Α58 

59 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-04-00:2009, 
Αποκατάσταση τοιχοποιίας με 

εφαρμογή ενεμάτων 

ΠΕΤΕΠ 14-02-04-00, 
Αποκατάσταση τοιχοποιίας με 

εφαρμογή ενεμάτων 
Α59 

 

Επίσης υπενθυμίζεται ότι έχει προηγηθεί  η αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής άλλων 

εννέα (9)  ΕΤΕΠ με 3 Αποφάσεις  του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: (α) 

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013(ΦΕΚ:2542/Β/10-10-2013), (β) ΔΙΠΑΔ/ οικ.628/ 7-10-2014 (ΦΕΚ: 
2828/Β/ 21-10-2014), (γ)  ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-10-2014 (ΦΕΚ: 3068/Β/14-11-2014).  Οι 

παραπάνω εννέα (9) ΕΤΕΠ μέσω 3 σχετικών εγκυκλίων: (α) 30/2013 (ΔΙΠΑΔ/οικ/508/18-10-
2013), (β) 22/2014 (ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014), (γ) 26/2014 (ΔΚΠ/οικ/154/11-12-2014), 
προτάθηκε να αντικατασταθούν από εννέα (9)  Προσωρινές  Τεχνικές  Προδιαγραφές.  

Αντιστοίχως αυτές οι εννέα (9)  Προσωρινές  Τεχνικές  Προδιαγραφές, προτείνεται πλέον  να 

αντικατασταθούν από δέκα  (10) νέες Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) με 

επικαιροποιημένο περιεχόμενο που επισυνάπτονται στα παραρτήματα Β60-Β69. 

Στον πίνακα Β που ακολουθεί παρατίθενται οι 9 Προσωρινές Τεχνικές  Προδιαγραφές και οι 

αντίστοιχες δέκα (10) Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) που προτείνεται να 

τις αντικαταστήσουν καθώς και η αρίθμηση τους στα παραρτήματα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

Α/Α Προσωρινές  Τεχνικές  

Προδιαγραφές Εγκυκλίων 

Προσωρινές Εθνικές 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

(ΠΕΤΕΠ) 

Αρίθμηση στα 

Παραρτήματα 

60 

Προσωρινή  Τεχνική 

Προδιαγραφή Κουφωμάτων 

Αλουμινίου  της Εγκυκλίου  

30/2013 (ΔΙΠΑΔ/οικ/508/18-
10-2013) 

ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00, 
Κουφώματα Αλουμινίου Β60 
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Α/Α Προσωρινές  Τεχνικές  

Προδιαγραφές Εγκυκλίων 

Προσωρινές Εθνικές 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

(ΠΕΤΕΠ) 

Αρίθμηση στα 

Παραρτήματα 

61 
 

Προσωρινή Τεχνική 

Προδιαγραφή με τίτλο: 

«Εγκατάσταση χαλύβδινων 

και χυτοσιδηρών λεβήτων»  

της Εγκυκλίου 22/2014 

(ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014)* 

ΠΕΤΕΠ 04-09-02-00, 
Εγκαταστάσεις 

Χαλύβδινων Λεβήτων 
Β61 

62 
ΠΕΤΕΠ 04-09-03-00, 

Εγκαταστάσεις 

χυτοσιδηρών λεβήτων 
Β62 

63 

Προσωρινή Τεχνική 

Προδιαγραφή με τίτλο: 

«Υποδομή οδοφωτισμού» 

της Εγκυκλίου 22/2014 

(ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014) 

ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00, 
Υποδομή οδοφωτισμού Β63 

64 

Προσωρινή Τεχνική 

Προδιαγραφή με τίτλο: «Ιστοί 

οδοφωτισμού και φωτιστικά 

σώματα»  της Εγκυκλίου 

22/2014 (ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-
10-2014) 

ΠΕΤΕΠ 05-07-02-00, 
Ανωδομή οδοφωτισμού Β64 

65 

Προσωρινή Τεχνική 
Προδιαγραφή με τίτλο: 

«Λιθορριπές επί 
γεωυφασμάτων για την 
προστασία κοίτης και 

πρανών» της Εγκυκλίου 
26/2014 (ΔΚΠ/οικ/154/11-12-

2014) 

ΠΕΤΕΠ 08-02-02-00, 
Λιθορριπές επί 

γεωυφασµάτων για την 

προστασία κοίτης και 

πρανών 

Β65 

66 

Προσωρινή Τεχνική 

Προδιαγραφή με τίτλο: 

«Γεωυφάσµατα 

στραγγιστηρίων» της 

Εγκυκλίου 26/2014 
(ΔΚΠ/οικ/154/11-12-2014) 

ΠΕΤΕΠ 08-03-03-00, 
Γεωυφάσµατα 

στραγγιστηρίων 

 

Β66 

67 

Προσωρινή Τεχνική 

Προδιαγραφή με τίτλο: 

«Αποστραγγίσεις επιφανειών 

με γεωσυνθετικά φύλλα» της 

Εγκυκλίου 26/2014 
(ΔΚΠ/οικ/154/11-12-2014) 

ΠΕΤΕΠ 08-03-06-00, 
Αποστραγγίσεις 

Επιφανειών με 

Γεωσυνθετικά φύλλα 

 

 

Β67 
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Α/Α Προσωρινές  Τεχνικές  

Προδιαγραφές Εγκυκλίων 

Προσωρινές Εθνικές 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

(ΠΕΤΕΠ) 

Αρίθμηση στα 

Παραρτήματα 

68 

Προσωρινή Τεχνική 

Προδιαγραφή με τίτλο: 

«Επίστρωση 

προστασίας/στρώση φίλτρου 

συνθετικών μεμβρανών 

στεγανοποίησης με 

αμμοχαλικώδες 

διαβαθμισμένο υλικό» της 

Εγκυκλίου 26/2014 
(ΔΚΠ/οικ/154/11-12-2014) 

ΠΕΤΕΠ 08-05-03-03, 
Επίστρωση 

προστασίας/στρώση 

φίλτρου συνθετικών 

μεμβρανών 

στεγανοποίησης με 

αμμοχαλικώδες 

διαβαθμισμένο υλικό 

Β68 

69 

Προσωρινή Τεχνική 

Προδιαγραφή με τίτλο: 

«Επένδυση λιµνοδεξαµενών 

και ΧΥΤΑ µε µεµβράνες 

πολυαιθυλενίου (HDPE)» της 

Εγκυκλίου 26/2014 
(ΔΚΠ/οικ/154/11-12-2014) 

ΠΕΤΕΠ 08-05-03-04, 
Επένδυση 

λιµνοδεξαµενών και ΧΥΤΑ 

µε µεµβράνες 

πολυαιθυλενίου (HDPE) 

Β69 

 

* Η Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή με τίτλο: «Εγκατάσταση χαλύβδινων και χυτοσιδηρών 

λεβήτων», αντικαταστάθηκε από 2 νέες ΠΕΤΕΠ, την ΠΕΤΕΠ 04-09-02-00 με τίτλο  
«Εγκαταστάσεις Χαλύβδινων Λεβήτων» και την ΠΕΤΕΠ 04-09-03-00 με τίτλο  «Εγκαταστάσεις 

χυτοσιδηρών λεβήτων» 

 

Επιπλέον προτείνεται η εφαρμογή και μιας νέας Προσωρινής Εθνικής Τεχνικής Προδιαγραφής 

(ΠΕΤΕΠ). Η νέα Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή παρουσιάζεται στον πίνακα Γ που 

ακολουθεί  

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ 

Α/Α Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

(ΠΕΤΕΠ) 
Αρίθμηση στα 

Παραρτήματα 

70 ΠΕΤΕΠ 04-50-03-00, Απαγωγοί Κρουστικών 

Υπερτάσεων Γ70 

 

Σε κάθε περίπτωση αναφοράς των Ενιαίων Τιμολογίων Εργασιών στις εν λόγω Ελληνικές 

Τεχνικές Προδιαγραφές, θα λαμβάνονται πλέον, αντ' αυτών, υπόψη οι Προσωρινές Τεχνικές 

Προδιαγραφές των παραρτημάτων της παρούσας Εγκυκλίου. 
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Για τυχόν προβλήματα που θα ανακύψουν κατά την εφαρμογή των εν λόγω Προσωρινών 
Τεχνικών Προδιαγραφών, οι αρμόδιες Διευθύνσεις παρακαλούνται να συντάσσουν και να 
υποβάλλουν τεκμηριωμένες αναφορές προς τη Γενική Διεύθυνση Tεχνικής Υποστήριξης, Δ/νση 
Κανόνων και Ποιότητας, η οποία θα εισηγείται και  θα προωθεί την υλοποίησή τους.   

Οι εν λόγω Προσωρινές Τεχνικές Προδιαγραφές είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Γενικής 
Γραμματείας Υποδομών (www.ggde.gr)  υπό μορφή αρχείων PDF με δυνατότητα ανάγνωσης και 
εκτύπωσης ώστε τα κείμενα να είναι προσπελάσιμα από κάθε ενδιαφερόμενο. 

 
Της Εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι για την εφαρμογή της και να 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.ggde.gr της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 
 
 
 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
           ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
 
 
 

                     ΔΕΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Συνημμένα :   
 (μόνο για ανάρτηση στην  ιστοσελίδα) 
1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  Α1-Α59, Β60-Β69, Γ70,  με τα κείμενα των 70 Προσωρινών  Εθνικών  
   Τεχνικών Προδιαγραφών 
2.Πίνακας  αποδεκτών 

Κοινοποίηση :                                                                
1. Γραφείο Υπουργού  Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων                                                                   
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα  Υποδομών  
3. Γραφεία Γεν. Δ/ντων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών              
4. Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού και καλής Νομοθέτησης         
5. Δ/νση Ανάπτυξης, Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών 
     (με e-mail για ενημέρωση της ιστοσελίδας) 
6. Δ/νση Κανόνων και Ποιότητας(5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ggde.gr/
http://www.ggde.gr/
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Ανήκει στην Εγκύκλιο 17    

Αρ. Πρωτ. ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016 

 

1.  Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

 α) Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Σταδίου  27 & Δραγατσανίου 2, 101 83 Αθήνα 

 β) Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών, Ευαγγελιστρίας  2, 106 63, 

Αθήνα  

 γ) Βασ. Σοφίας 15, 106 74, Αθήνα 

 δ) Εθνικό Τυπογραφείο, Καποδιστρίου 34,104 32 Αθήνα 

   

2. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Μεσογείων 227 , 1020 -  Χολαργός 

 α) Υπηρεσία Έργων Π.Α. [ ΥΠΕΠΑ]  Χολαργός 

 β) Υπηρεσία Έργων Στρατού-Δ/νση Υποδομής ΣΤΓ 

 γ) Υπηρεσία Έργων  Αεροπορίας/Γ5 

 δ) Υπηρεσία Έργων Ναυτικού – Δ/νση Έργων /Γ4 

 ε ) Υπηρεσία Έργων - Δ/νση Οικονομικού Ελέγχου Ναυτικού (ΟΕΠΝ/ΔΕΔ) 

 στ) ΓΕΝ/ΓΕΠΝ/ΤΕ3  Λ.Μεσογείων 229 – Χολαργός 

 ζ) Γραφείο Νομικού Συμβούλου (ΥΕΘΑ)-Παπαρρηγοπούλου 2  Τ.Κ.10561 ΑΘΗΝΑ 

3. Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 

 α) Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων   Νίκης 5 – 7 
ΑΘΗΝΑ 

 β)  Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας, Πλατεία Κάνιγγος 20,  101 81, Αθήνα 

 γ) ΕΓ Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ, Κοραή 4, 105 64, Αθήνα 

 δ) ΕΓ Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ, Νίκης 5-7, 10180, Αθήνα 

 ε) ΕΓ Συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), Καρ.Σερβίας 8,  101 84,  

 στ)  Ε.Ο.Τ, Τσόχα 7, 115 21,   Αθήνα 
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4. Υπουργείο  Οικονομικών  Νίκης 5-7 , 105 63 Αθήνα 

 α) Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

    - 20η Δ/νση ΥΕΕ Τμ. Β. , Πανεπιστημίου 37, 105 64  Αθήνα 

    -26η Δ/νση  Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών   Διατάξεων 

 β)  Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

      51η Προγραμματισμού & Ελέγχων – Τμήμα α΄ 

     Πανεπιστημίου 57 –ΤΚ 10165 – ΑΘΗΝΑ 

 γ)   Γενικό Χημείο του Κράτους, Τσόχα 16, 115 21 Αθήνα 

 δ)  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης 

      Πειραιώς και Κολωνού 2  - Τ.Κ.104 37 ΑΘΗΝΑ 

 ε)  56η Δ/νση Προγραμματισμού και Ελέγχου   Πανεπιστημίου 47   - Τ.Κ. 10564 ΑΘΗΝΑ 

5. Υπουργείο  Υγείας  

Αριστοτέλους 17 , 101 85  ΑΘΗΝΑ 

 α) Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Αχαρνών 22 – 104 33 Αθήνα 

6. Υπουργείο  Δικαιοσύνης  ,Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 Λεωφ. Μεσογείων 96, 11 527 ΑΘΗΝΑ 

 α) Σώμα Επιθεωρητών -Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, Λ. Συγγρού 60, 11742, Αθήνα                                 

7. Υπουργείο  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 -  Μαρούσι. 

 α)  Γεν.Γραμματεία Υπουργείου, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 -  Μαρούσι 

 β)  Γεν. Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 -  
Μαρούσι 

 γ)  Γεν. Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας / Τεχνική Υπηρεσία, Μεσογείων 14-18, 115 26 
Αθήνα 

8. Υπουργείο  Πολιτισμού και Αθλητισμού 

 Μπουμπουλίνας 20 – 22 , 106 82 – Αθήνα 

 α)  Δ/νση Αναστηλώσεων Βυζ. & Μεταβυζαντινών μνημείων/ Τμήμα Έργων 

 β)  Δ/νση Εκτελέσεως Έργων Μουσείων Πλατεία Καρύτση 12, 105 61 
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 γ)  Δ.Π.Κ.Α.Ν.Μ. Ερμού 17, 101 86 Αθήνα 

 δ)  Γεν. Γραμ. Αθλητισμού, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 -  Μαρούσι,   Αθήνα (2) 

 ε)  Γεν. Δ/νση Εποπτείας Κατασκευής και Συντήρησης Αθλητικών Έργων 

      Κηφισίας 7,  115 23, Αθήνα 

 στ) Δ/νση Αναστηλώσεων των Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων 

       Ερμού 17,  10186, Αθήνα 

 

9. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων   

Αχαρνών 2, 101 76  - ΑΘΗΝΑ 

10. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  

      Μεσογείων 117, 11523, Αθήνα  

     Αμαλιάδος και Πουλίου, 17, 11523, Αθήνα 

 α)   Δ/νση Διοικητικού                 . 

 β)   Δ/νση Κατασκευής Έργων, 

 γ)   Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ 

 δ)   Δ/νση Χωροταξίας 

 ε)    Δ/νση Τοπογραφικών Εφαρμογών 

 στ)   Ειδική Γραμματεία Δασών/  Δ/νση Αναδασώσεως, Χαλκοκονδύλη 31, 104 32 Αθήνα 

 ζ)  ΕΓ Υδάτων, Ιατρίδου 2 & Λεωφ. Κηφισίας 124, 115 26, Αθήνα 

11. 

 

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων / Γ.Γ.Υ  

 Χαρ.Τρικούπη 182  –  101 78 -Αθήνα 

α) Γραφεία  Γεν. Δ/ντων 

 β)  Όλες τις Κεντρικές Δ/νσεις και ανεξάρτητα Τμήματα της Γεν. Γραμματείας  Υποδομών 
 

 γ)   ΕΥΔΕ της Γ.Γ.Υ και Γραφείων αυτών 

 δ )  Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, Βαρβάκη 12, 114 74  Αθήνα 

12. Υπουργείο Εργασίας ,  Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 Σταδίου 29, 101 83 Αθήνα 
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13. Υπουργείο Εξωτερικών-  Ακαδημίας 1  - 100 27 Αθήνα 

 α)  Γεν. Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, Ζαλοκώστα 10, Αθήνα 

β) Τεχνική Υπηρεσία, Ακαδημίας 3, 106 71, Αθήνα 

14.  Υπουργείο Επικρατείας,  Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης 

 Φραγκούδη 11- 101 63 Αθήνα 

15.   Υπουργείο Ναυτιλίας, και Νησιωτικής Πολιτικής 

Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, 185 10, Πειραιάς 

16. Ελεγκτικό Συνέδριο, Τσόχα  &  Βουρνάζου 4  -ΤΚ 115 21 - Αθήνα 

17. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 

Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

18. Περιφέρειες 

α) Γραφείο Περιφερειάρχη 

β) Περιφερειακές Ενότητες 

19. Δήμος Αθηναίων Δ/νση Προγραμματισμού – Λιοσίων 22  - Τ.Κ 104 38 - Αθήνα 

20. Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών- Δ/νση ΣΤ/4 

 Π. Καννελοπούλου  4  - 101 77 Αθήνα 

21. Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) Α.Ε 

 Ακτή Μιαούλη 10  -185 38 – Πειραιά 

22. Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης  

 Τ.Θ.104 67 – 54 110 Θεσσαλονίκη 

23. Εταιρεία Υδρεύσεως &  Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (4) (Ε.Υ.Δ.Α.Π.) Α.Ε. 

 Ωρωπού 156, 111 46  Γαλάτσι 

24. Εταιρεία Υδρεύσεως & Αποχετεύσεως Θεσ/νίκης  (ΕΥΑΘ) 546 35 Θεσ/νίκη 

25. Ο.Α.Σ.Π.(Oργανισμός  Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας) 

 Ξάνθου  32, 154 51  Ν. Ψυχικό 

26. «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» 6ο χλμ. Οδού Θεσ/νίκης – Θέρμης Τ.Θ.30 – 570 01 Θεσ/νίκη 

27. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. – Λ. Μεσογείων 191-193, 115 25 Αθήνα 

ΑΔΑ: 75ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π



15 

 

28. «Διεθνής Αερολιμήν Αθηνών – Ελευθέριος Βενιζέλος –Α..Ε.» 

 5Ο χλμ  Λεωφ. Σπάτων- Λούτσας , Τ.Κ. 190 19  Σπάτα 

29. Τεχνικό Επιμ. Ελλάδας (ΤΕΕ) - Καρ. Σερβίας 4,  102 48  Αθήνα 

30. Κτιριακές Υποδομές ΑΕ,  Φαβιέρου 30, 104 38, Αθήνα 

31. Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΟΔΔΥ), Σταδίου 60, 105 64 Αθήνα 

32. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων, Πατησίων 30 και Καποδιστρίου, 101 70 Αθήνα 

33. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, Πειραιώς και Θράκης 2, 177 78 Ταύρος 

34. Πανελ. Ένωση Διπλ. Μηχ. Εργολ. ΔΕ (ΠΕΔΜΕΔΕ)  Ασκληπιού 23, 106 80 Αθήνα 

35. Πανελ. Ένωση Συνδέσμου  Εργολ. ΔΕ (ΠΕΣΕΔΕ) Θεμιστοκλέους 4 – 10 678 -Αθήνα 

36. Σύνδεσμο Ανωτ. Τεχν. Εταιρ. (ΣΑΤΕ)  Φειδίου 14, 106 78 Αθήνα 

37. Πανελ. Ένωση Διπλ. Μηχανολ. Ηλεκτρολ. Εργολ.  ΔΕ (ΠΕΔΜΗΕΔΕ) 

Αχαρνών 35,104 39    ΑΘΗΝΑ 

38. Ένωση Ελλήνων Τεχνολόγων Μηχανικών (Ε.Ε.ΤΕ.Μ.) - Βερανζέρου 15,  Αθήνα 

39. Πανελ. Σύνδεσμο Εργολ. Επιχειρήσεων Εγγεγραμμένων σε Νομαρχιακά Μητρώα 

Θεμιστοκλέους 4, 106 78  Αθήνα 

40. Σύνδεσμος Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ- HELLASCO) , 

 Μακεδόνων  2, - 115 21 – Αθήνα 

41. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Ιπποκράτους 19, 106 78 Αθήνα 

 α) Τεχν. Υπηρ. 

 β) Περ/κο Υποκ/μα Θες/νίκης Υποδ/ση Τεχνική – Αριστοτέλους 15, 546 24 Θεσ/νίκη 
42. ΟΑΕΔ/ΔΤΥ Δωδεκανήσου 6  - Άνω Καλαμάκι - 17 456. 

43. Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, Νομική Υπηρεσία, 

 Λεωφ. Αλεξάνδρας 158Α, &  Κόνιαρη 45  - 114 71 – Αθήνα 

44. Οργανισμό Εργατικής Εστίας, Αγησιλάου 10, 102 10 Αθήνα 

45. Οργανισμό  Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ)  Καρόλου 1, 104 37  Αθήνα 

 α) Γεν. Δ/νση Υποδομής, Καρόλου  1-3, 104 37  Αθήνα 

46. Έργα Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. ( ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.), 

   Καρόλου 27,104 37 Αθήνα 
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47. Οργανισμό  Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας (ΟΤΕ)  (2)  Σταδίου 15, 105 61 Αθήνα 

48. ΕΛΤΑ Τεχνική Υπηρεσία Απελλού  1, 101 88 Αθήνα  

49. ΗΣΑΠ Α.Ε. Αθηνάς  67,105 52 Αθήνα 

50. ΗΛΠΑΠ  Κίρκης  και Αχαϊας  143 42  Αθήνα 

51. HELEXPO , ΔΕΘ Α.Ε. 

  α) Τεχνική Δ/νση  Εγνατίας 154 -  546 36  Θεσσαλονίκη  

52. ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. , Μεσογείων 96, 115 27 -  Αθήνα  

53. Υπηρεσία  Πολιτικής  Αεροπορίας (ΥΠΑ) 

  α) Δ/νση Δ7 Τ.Θ.70360, 166 10 ΓΛΥΦΑΔΑ 

  β) Δ/νση Δ8 Τ.Θ.70360, 166 10 ΓΛΥΦΑΔΑ 

   γ) Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) -  Κρατικός Αερολιμένας Αθηνών 

       - Δ/νση Τεχνικής Συντήρησης  Τ.Θ.70360, 166 10 ΓΛΥΦΑΔΑ  

54. Εργατική Εστία  Αγησιλάου 10 ,   Αθήνα 

 Τεχνική Υπηρεσία Πανεπιστημίων : 

55. ΑΘΗΝΩΝ – Πανεπιστημίου 30- 106 79 Αθήνα 

56. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – 54 101 Θεσ/νίκη 

57. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 

 Εγνατία 156- Τ.Θ.  1591,540 06 Θεσ/νίκη 

58. ΠΑΤΡΩΝ- 26 221 Πάτρα 

59. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – 45 221 Ιωάννινα 

60. ΑΙΓΑΙΟΥ  Κεντρική Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

  Λόφος Πανεπιστημίου-Κτίριο Διοίκησης    81 100     ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

61.  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ    Τάκη  Οικονομάκη  47, 38 221  Βόλος 

62.  ΘΡΑΚΗΣ  -    69 100 Κομοτηνή  

63.  ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 49100, Κέρκυρα 

64.  ΚΡΗΤΗΣ - 71 201 Ηράκλειο 

65.  ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, Λεωφ.Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα 
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66.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ   ΑΘΗΝΑΣ  Πατησίων 76, 104 34 ΑΘΗΝΑ 

67.  ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ      ΑΘΗΝΑΣ, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα 
68.  ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (ΕΜΠ), 

   28ΗΣ Οκτωβρίου 42-106 82 Αθήνα 

69.  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ- 731 00  Χανιά 

70.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

   Καραολή  Δημητρίου 80, 185 34   Πειραιάς 

71. ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ Τεχνική Υπηρεσία, Αγ. Σπυρίδωνος, 122 10 Αιγάλεω 

72. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250, 122 44  Αθήνα 

73 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 54111, Σίνδος, Θεσσαλονίκη ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , 54 101  Σίνδος,  Θεσσαλονίκη 

74. ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ  ΣΧΟΛΗ , έναντι ΕΗΣ Καλλιθέας 

75. ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Τεχν. Υπηρ.,  153 10  Αγ. Παρασκευή 

76. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, 153 10 Αγ. Παρασκευή 

77. ΕΡΤ- Δ/νση Τεχν. Υπηρ. Μεσογείων  402, 153 42 Αγ. Παρασκευή 

78. Τράπεζα της Ελλάδος- Τεχν. Υπηρ. Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου  21 , 105 64 Αθήνα 

79. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  

  Δ/νση Τεχν. Υπηρ., Ακαδημίας 40, 101 74 Αθήνα 

80. Ε.Τ.Β.Α. Β.ΠΕ Α.Ε. Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 75, 115 21 Αθήνα 

81. Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & 

Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) - Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας 

  Αχαρνών 364 & Γλαράκη 10Β, 111 45 Αθήνα 

82. Ε.Β.Ε.Α. Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα 

83. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών  Ακαδημίας 18, 106 71 Αθήνα 

84. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών 

 Χ. Τρικούπη και Ελ. Βενιζέλου 44, 106 79 Αθήνα 

85. ΓΕΩΤ. Ε.Ε. Διδότου 26, 106 80 Αθήνα 

86. Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων Ξενοφώντος 5 ,105 57 Αθήνα 

87. ΙΓΜΕ  Γ’  Είσοδος Ολυμπιακού Χωριού Αχαρναί  Τ.Κ. ,136 77 
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88. Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ο.Α.Κ. Α.Ε. Γολγοθά 2 - Όαση Βαρυπέτρου, 73100, Χανιά 

89. Ταμείο Αρχ/κών Πόρων και Απαλλοτριώσεων 

 Δ/νση Αποτυπώσεων και Συντ. Κτηρίων, Ελ. Βενιζέλου 57, 105 64 Αθήνα 

90. ETAA Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων 
Τομείς Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων  
Κολοκοτρώνη  4–105 61 Αθήνα 

91. ΓΕΝΙΚΗ Δημοπρασιών, Σωνιέρου 20 – Κ. Παλαιολόγου ,  104 38 Αθήνα 

92. ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- Δεληγιάννη 24  &  Μπουμπουλίνας 106 82 Αθήνα 

93. Διαρκής Ερμηνευτικός  Κώδιξ Πολεοδομικής Νομοθεσίας  Κάνιγγος  8 

 4ος   Όροφος  106 77  Αθήνα 

94. Ειδική Υπηρεσία Διαχ/σης Ε.Π. Θεσσαλίας 2000-2006, Μονάδα Γ΄                                                        

Σωκράτους 111,  41 336   Λάρισα. 

95. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ    Θεμιστοκλέους 7 & Γαμβέτα, 106 77 Αθήνα 

96. Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος/ Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος  

Δυτ. Ελλάδος, Ν.Ε.Ο. Πατρών -  Αθηνών 28, ΤΘ 2502 

97. Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π.  Ν. Αιγαίου 2000-2006,   Ακτή 

Παπάγου 46- 84 100 Ερμούπολη, Σύρος 

98. Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης, Υπηρ. Διαχ. Ε.Π.  Ανατ. Μακεδ. & Θράκης, 

Λοχ.  Ορφανουδάκη  & Ηλέκτρας ,691 00  ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

99. Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού -Δ/νση Μελετών Μουσείων 

Πλ. Καρύτση 12  105 61 ΑΘΗΝΑ 

100. ΤΡΑΜ Α.Ε. 

Τέρμα Αεροπορίας, Αμαξοστάσιο, 

Δυτ. Αερολιμένας Ελληνικού 

101. ΕΘΙΑΓΕ – Γραφείο Μελετών & Κατασκευών 

Αιγιαλείας 19 & Χαλεπά – Παράδεισος Αμαρουσίου Τ.Κ. 15125 – ΑΘΗΝΑ 

102. Ε.Υ.Α.Θ.  ΠΑΓΙΩΝ  Ν.Π.Δ.Δ. 

Κων. Καραμανλή 67 

546 42  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
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103. Σ.Τ.Ε.Α.Τ 

Πινδάρου 4 106 71 ΑΘΗΝΑ 

104.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 Τέρμα Ερυθρού Σταυρού -Τρίπολη  221 00  

105. Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς 

Τεχνική  Υπηρεσία       Πανεπιστημίου 18  

106 72     ΑΘΗΝΑ  

106. Περιφέρεια  Κρήτης 

 Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ  Κρήτης 

 Μποφώρ 7   71 202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

107.  Σ.ΜΕ.Δ.Ε.ΚΕ.Μ 

  Ζεύξιδος 8  - 54622    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

108. Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού 

 Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» 

 Θεμιστοκλέους 87   -106 81 ΑΘΗΝΑ 

109. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης ΄Εργων 

 Σαχτούρη 11 και Αγίου Ανδρέου 

 262 23  ΠΑΤΡΑ 

110.  ΙΕΚΕΜ = ΤΕΕ  Κολωνού 12-12- 104 37 ΑΘΗΝΑ 

111.  Εταιρεία Παγίων Ε.Υ.Δ.Α.Π.  Μεσογείων 5  -1115 26 ΑΘΗΝΑ 

 

112. Σύλλογος Μελετητών Ελλάδος- «ΣΜΕ» 

Ξενοκράτους 31    106 76 ΑΘΗΝΑ 

113. Κέντρο  Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) 

Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜΟΠΑΔΙΣ) 
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Τ.Θ. 14  -  55102- Καλαμαριά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

114. Τεχνική Υπηρεσία Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών 

Ιουλιανού 39 και Γ΄ Σεπτεμβρίου Τ.Κ. 10433 σ ΑΘΗΝΑ 

115. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης 

Σπανάκη 2 και Ικάρου  -71307 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

116. Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς 

Γέροντα 6 ΑΘΗΝΑ 

117. Αρχιτεκτονική Αντίληψη  -WAVE MEDIA -(περιοδικό ) 

Βασιλίσσης Σοφίας 123 – 11521 ΑΘΗΝΑ 

        118. 

 

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Κ.Υ.Ο 

(Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών) 

Οικονομικές και Τεχνικές Υπηρεσίες 

Ιασίου 1 – 11521 Αθήνα 

119  Ελληνική Στατιστική Αρχή,  

Πειραιώς 46 και Επονιτών, 18510, Πειραιάς 
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