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1. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ 
Η μελέτη αφορά στην κατασκευή των απαιτούμενων έργων τα οποία αποσκοπούν: 

• Στην ενίσχυση του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου, μέσω της κατασκευής μιας νέας 

λιμνοδεξαμενής, στην περιοχή Κουντούρα του Δήμου Καντάνου – Σελίνου 

• Στην επέκταση των υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων. 

• Στην αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής μελέτης. 

1.2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Η περιοχή των προς μελέτη έργων βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της Περιφερειακής 

Ενότητας Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης. Διοικητικά υπάγεται στη Δημοτική Ενότητα 

Πελεκάνου, του Δήμου Καντάνου – Σελίνου.  

 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο «Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Υδατικού 

Διαμερίσματος Κρήτης (EL13) – 1η Αναθεώρηση» (ΦΕΚ 4666/Β’/29-12-2017), ένα τμήμα της 

περιοχής του έργου βρίσκεται εντός της λεκάνης απορροής EL1339: «Ρεμάτων Βορείου 

Τμήματος Χανίων – Ρεθύμνου - Ηρακλείου», ενώ το υπόλοιπο τμήμα της περιοχής 

εντοπίζεται εντός της λεκάνης απορροής EL1340: «Ρεμάτων Νοτίου τμήματος Χανίων – 

Ρεθύμνου – Ηρακλείου».  

 

Ο χείμαρρος Πελεκανιώτης αποτελεί φυσικό υδατικό σύστημα με συνολικό μήκος 12,13km. 

Διακρίνεται σε τρία (3) ποτάμια υδατικά συστήματα: το ρέμα Πελεκανιώτης 

(EL1340R000801042N) μήκους 2,39km και έκτασης άμεσης λεκάνης απορροής ίσης με 

2,97km2, το ρέμα Πελεκανιώτης (EL1340R000801043N) μήκους 6,09km και άμεσης λεκάνης 

απορροής ίσης με 17,19km2 και το ρέμα Πελεκανιώτης (EL1340R000801044N) μήκους 3,65km 

και έκτασης άμεσης λεκάνης απορροής 20,56km2. 

 

Το ποτάμιο σύστημα EL1340R000801042N χαρακτηρίζεται ως εποχικό ρέμα με περιοδικό 

καθεστώς ροής (τύπος R-M5), ενώ τα ποτάμια συστήματα EL1340R000801043N και 

EL1340R000801044N χαρακτηρίζονται ως μικρά μεσογειακά ρέματα με έντονα εποχικό 

καθεστώς ροής (τύπος R-M1).  

 

Η οικολογική κατάσταση των συστημάτων EL1340R000801042N και EL1340R000801044N 

χαρακτηρίζεται ως «καλή» με «μέτριο» επίπεδο εμπιστοσύνης, ενώ η οικολογική κατάσταση 

του συστήματος EL1340R000801043N χαρακτηρίζεται ως «καλή» με «χαμηλό» επίπεδο 

εμπιστοσύνης. Η χημική κατάσταση και των τριών συστημάτων χαρακτηρίζεται ως «καλή» με 
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«χαμηλό» επίπεδο εμπιστοσύνης. Τέλος, η συνολική κατάσταση και των τριών ποτάμιων 

συστημάτων χαρακτηρίζεται ως «καλή», σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου 

Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ) 

Κρήτης. 

 

Βάσει των Χαρτών της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας (ΥΠΕΝ), η περιοχή του έργου και των υπό μελέτη υδρολογικών λεκανών βρίσκεται 

εκτός των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του 

Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης. 

1.3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ» 

στοχεύει στην κατασκευή έργων, ώστε να επιτευχθεί η ενίσχυση του υφιστάμενου 

συλλογικού αρδευτικού δικτύου της περιοχής, καθώς επίσης και η επέκταση των 

υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων σε εκτάσεις, οι οποίες σήμερα είτε δεν αρδεύονται είτε 

αρδεύονται πλημμελώς. Επιπρόσθετα, η προς εκπόνηση μελέτη αποσκοπεί στην 

αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής, στην οποία παρουσιάζονται έντονα πλημμυρικά 

φαινόμενα, μέσω της οριοθέτησης και διευθέτησης οκτώ (8) ρεμάτων, καθώς και τμήματος 

του χειμάρρου Πελεκανιώτη 

 

Για τη νέα λιμνοδεξαμενή έχουν εκπονηθεί μελέτες σε προκαταρκτικό στάδιο, οι οποίες 

αφορούν στα κάτωθι έργα: 

• νέα λιμνοδεξαμενή και των συνοδών έργων αυτής 

• αγωγός προσαγωγής νερού και  

• νέα υδρομάστευση στο χείμαρρο Πελεκανιώτη.  

 

Για τις περιοχές στις οποίες θα κατασκευαστούν νέα αρδευτικά δίκτυα έχει πραγματοποιηθεί 

αρχικός σχεδιασμός, βάσει των υφιστάμενων αναγκών του Δήμου Καντάνου – Σελίνου, ο 

οποίος χωρίζει την περιοχή επέκτασης σε δύο (2) νέες αρδευτικές ζώνες.  

 

Σημειώνεται ότι το αντικείμενο όπως προαναφέρθηκε εμφαίνεται στο χάρτη του Παραρτήματος «Β» 

του παρόντος. 

 

Στο υδραυλικό αντικείμενο της παρούσας μελέτης περιλαμβάνεται η εκπόνηση μελετών 

αναφορικά με: 

• τη νέα λιμνοδεξαμενή 

• τα νέα τμήματα του αγωγού προσαγωγής νερού στη νέα λιμνοδεξαμενή 
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• τη νέα υδρομάστευση επί του χ. Πελεκανιώτη 

• τα νέα αρδευτικά δίκτυα Ζώνης 1 και της Ζώνης 2 

• τους αγωγούς προσαγωγής νερού στα αρδευτικά δίκτυα Ζώνης 1 και της Ζώνης 2 

• το αντλιοστάσιο άρδευσης της νέας αρδευτικής Ζώνης 2 

• την καλυμμένη δεξαμενή άρδευσης αρδευτικής Ζώνης 2 

• τον έλεγχο των υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων 

• την οριοθέτηση και διευθέτηση οκτώ (8) ρεμάτων εντός της περιοχής του αναδασμού, 

καθώς και τμήματος του χειμάρρου Πελεκανιώτη. 

• την αποχέτευση – αποστράγγιση οδών εντός του αναδασμού. 

 

Επιπρόσθετα, θα εκπονηθούν υποστηρικτικά: 

• Συγκοινωνιακή Μελέτη για την οδό προσπέλασης της νέας υδρομάστευσης  

• Στατικές Μελέτες 

• Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες 

• Γεωργοτεχνική – Γεωργοοικονομική μελέτη 

• Μελέτη Οικονομικής Σκοπιμότητας (υδραυλικό και γεωργικό μέρος) 

• Μελέτη Φορέα Διαχείρισης 

• Υποστήριξη της Υπηρεσίας προς τον φορέα Χρηματοδότησης 

• Μελέτη Δυνητικής Εξοικονόμησης Ύδατος 

• Τοπογραφικές Εργασίες και Μελέτες 

• Γεωλογικές Έρευνες και Μελέτες 

• Φυτοτεχνικές Μελέτες 

• Περιβαλλοντικές Μελέτες 

• Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες 

 

Τέλος, για όλα τα προβλεπόμενα έργα θα συνταχθούν Τεύχη Δημοπράτησης και μελέτη 

Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. 

1.4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
Οι παρακάτω μελέτες θα ληφθούν υπόψη στην εκπόνηση της προς ανάθεση μελέτης 

παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες και στοιχεία για τον προσδιορισμό των παραμέτρων 

σχεδιασμού του συνόλου των έργων: 

• «Σχέδιο Αξιοποίησης του Υδατικού Δυναμικού Δήμου Καντάνου και Σελίνου», Ιούλιος – 

Αύγουστος 2015 

• Προωθημένη Προκαταρκτική Μελέτη με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ 

ΘΕΣΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ, Δ.Ε. ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ», Μάιος 

2019 
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• Γεωτεχνική Μελέτη με τίτλο «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ», Μάιος 

2019 

• Αναγνωριστική Γεωλογική Μελέτη με τίτλο «ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ Δ.Ε. 

ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ», Ιούνιος 2019 

1.5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

1.5.1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

1.5.1.1. ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 

Η μελέτη της νέας λιμνοδεξαμενής, ωφέλιμου όγκου περί τα 719.000m3, θα εκπονηθεί σε 

στάδιο Προμελέτης και Οριστικής μελέτης και θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τα κάτωθι:  

• τη μελέτη του αναχώματος για τη δημιουργία της λίμνης κατάκλυσης 

• τη μελέτη διαμόρφωσης της λεκάνης κατάκλυσης (εκσκαφές και επιχώσεις) 

• τη μελέτη στεγάνωσης / στράγγισης της λεκάνης κατάκλυσης στην έκταση που 

απαιτείται 

• τη μελέτη των έργων υδροληψίας προς και από τη λιμνοδεξαμενή και των έργων 

υπερχείλισης 

• τη μελέτη των απαιτούμενων υποστηρικτικών έργων (οδοποιίας κλπ.) και των έργων 

αντιπλημμυρικής προστασίας της λιμνοδεξαμενής 

• τη μελέτη θραύσης του αναχώματος και διόδευσης του πλημμυρικού κύματος 

1.5.1.2. ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ 

Η μελέτη του αγωγού προσαγωγής νερού με αρχή τη νέα υδρομάστευση και πέρας τη νέα 

λιμνοδεξαμενή, θα εκπονηθεί σε στάδιο Προμελέτης και Οριστικής μελέτης. Η υπόψη μελέτη 

θα αφορά στα συμπληρωματικά έργα προσαγωγής του νερού στη νέα λιμνοδεξαμενή 

(αγωγός από νέα υδρομάστευση έως υφιστάμενο αγωγό και αγωγός από διακλάδωση του 

υφιστάμενου αγωγού προσαγωγής νερού, πλησίον της υφιστάμενης λιμνοδεξαμενής έως τη νέα 

λιμνοδεξαμενή), των οποίων το συνολικό μήκος εκτιμάται περί τα 2.600m. 

1.5.1.3. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗ 

Η μελέτη των έργων της νέας υδρομάστευσης επί του χειμάρρου Πελεκανιώτη, η οποία 

σύμφωνα με την εκπονηθείσα Προκαταρκτική μελέτη προβλέπεται να κατασκευαστεί σε 

απόσταση περί τα 500m από την υφιστάμενη υδρομάστευση, θα εκπονηθεί σε στάδιο 

Προμελέτης και Οριστικής μελέτης. 

1.5.1.4. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

Η μελέτη των έργων για την επέκταση των υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων θα εκπονηθεί 

σε στάδιο Προμελέτης και Οριστικής μελέτης, βάσει του αρχικού σχεδιασμού στον οποίο 

έχουν ληφθεί υπόψη οι ανάγκες του Δήμου Καντάνου - Σελίνου. Με σκοπό την ικανοποίηση 
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των υδατικών αναγκών, η επέκταση του αρδευτικού δικτύου προβλέπεται να καλύψει έκταση 

περί τα 1.300 στρέμματα και να διακρίνεται σε δύο (2) αρδευτικές ζώνες. Η πρώτη αρδευτική 

ζώνη (Ζώνη 1) θα καλύπτει έκταση περί τα 900 στρέμματα και θα τροφοδοτείται με νερό 

απευθείας από τη νέα λιμνοδεξαμενή, ενώ η δεύτερη αρδευτική ζώνη (Ζώνη 2) θα καλύπτει 

έκταση περί τα 500 στρέμματα και θα τροφοδοτείται από νέο αντλιοστάσιο, το οποίο θα 

αντλεί νερό από τη νέα λιμνοδεξαμενή. 

1.5.1.5. ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

Η μελέτη των αγωγών προσαγωγής νερού στα νέα αρδευτικά δίκτυα των Ζωνών 1 και 2 

(συνολικού εκτιμώμενου μήκους περί τα 3.000m), θα εκπονηθεί σε στάδιο Προμελέτης και 

Οριστικής μελέτης. 

1.5.1.6. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ 2 

Η μελέτη της δεξαμενής άρδευσης (εκτιμώμενου όγκου περί τα 1.000m3) η οποία βάσει του 

αρχικού σχεδιασμού κρίνεται ότι απαιτείται για την άρδευση της νέας αρδευτικής Ζώνης 2, θα 

εκπονηθεί σε στάδιο Προμελέτης και Οριστικής μελέτης. 

1.5.1.7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Η μελέτη στοχεύει στη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων συνολικής 

έκτασης περί τα 1.500 στρέμματα. 

1.5.1.8. ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ 

Θα εκπονηθούν μελέτες οριοθέτησης και διευθέτησης σε στάδιο Οριστικής μελέτης για οκτώ 

(8) ρέματα (συνολικού εκτιμώμενου μήκους περί τα 7.600m) στην περιοχή των υφιστάμενων 

αρδευτικών δικτύων, εντός του αναδασμού, τα οποία παρουσιάζουν πλημμυρικά φαινόμενα. 

Επίσης, μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης θα εκπονηθεί και για τμήμα του χειμάρρου 

Πελεκανιώτη (εκτιμώμενου μήκους περί τα 5.000m), με σκοπό την αντιπλημμυρική προστασία 

της περιοχής. Σημειώνεται ότι, στα πλαίσια των ανωτέρω υδραυλικών μελετών θεωρείται 

αναγκαία η σύνταξη Υδρολογικής μελέτης για κάθε ένα από τα προαναφερθέντα ρέματα, 

σκοπός της οποίας είναι ο υπολογισμός της παροχής σχεδιασμού για τη διαστασιολόγηση 

των έργων διευθέτησης. 

1.5.1.9. ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΔΩΝ 

Περιλαμβάνει τις μελέτες που απαιτούνται για την αποχέτευση – αποστράγγιση οδών εντός 

του αναδασμού (συνολικού εκτιμώμενου μήκους περί τα 20.000m), με σκοπό την αντιπλημμυρική 

προστασία της περιοχής. 

1.5.2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

1.5.2.1. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  

Θα συνταχθεί συγκοινωνιακή μελέτη σε στάδιο Προμελέτης και Οριστικής μελέτης, για την κατασκευή 

της οδού προσπέλασης της νέας υδρομάστευσης (συνολικού εκτιμώμενου μήκους περί τα 4.900m).  
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1.5.2.2. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες για την υλοποίηση της σύμβασης στατικές μελέτες των 

τεχνικών – οικοδομικών έργων, δεξαμενών, αντλιοστασίων και λοιπών σημαντικών κατασκευών. Οι εν 

λόγω μελέτες θα περιλαμβάνουν πλήρη στατικό υπολογισμό και διαστασιολόγηση όλων των δομικών 

στοιχείων έκαστης κατασκευής, σε στατικές και δυναμικές συνθήκες φόρτισης. Το πλήθος και η φύση 

των κατασκευών αυτών, θα προσδιοριστούν επακριβώς στη σύμβαση. 

1.5.2.3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Θα συνταχθούν όλες οι απαιτούμενες για την υλοποίηση της σύμβασης ηλεκτρομηχανολογικές 

μελέτες που αφορούν στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των έργων, όπως του αντλιοστασίου 

άρδευσης που κρίθηκε απαραίτητο κατά τον αρχικό σχεδιασμό του δικτύου της νέας αρδευτικής 

Ζώνης 2, καθώς και στον ηλεκτροφωτισμό της παραλίμνιας οδού της νέας λιμνοδεξαμενής. Το πλήθος 

και η φύση των εγκαταστάσεων αυτών, θα προσδιοριστούν επακριβώς στη σύμβαση. 

1.5.2.4. ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Θα συνταχθεί γεωργοτεχνική – γεωργοοικονομική μελέτη για το σύνολο των αρδευόμενων 

εκτάσεων, κατά την οποία θα ληφθούν υπόψη τα εξής: 

• οι υφιστάμενες γεωργικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί για την περιοχή.  

• οι γεωργικές μελέτες που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο των Σχεδίων Διαχείρισης των 

Λεκανών Απορροής Ποταμών 

• οι νέες κατευθύνσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και οι μειωμένες καταναλώσεις 

ύδατος ανά καλλιέργεια.  

1.5.2.5. ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Η μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας (γεωργικό και υδραυλικό μέρος) σχετίζεται με την οικονομική 

βιωσιμότητα του έργου και περιλαμβάνει την εκτίμηση του οικονομικού κόστους και οφέλους που 

απορρέει από την κατασκευή του συνόλου των προβλεπόμενων έργων. 

1.5.2.6. ΜΕΛΕΤΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 

Θα εκπονηθεί μελέτη δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 

165/20277/06-02-2018Απόφασης της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών πόρων του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Εξειδίκευση τεχνικών προδιαγραφών εκπόνησης 

μελετών υπολογισμού της δυνητικής εξοικονόμησης και της πραγματικής μείωσης χρήσης του ύδατος 

σε επενδύσεις βελτίωσης υφιστάμενων υποδομών άρδευσης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα 

Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020» (ΦΕΚ Β’ 863/12-3-2018). 

1.5.2.7. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Θα εκπονηθούν επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις στην περιοχή των προβλεπόμενων έργων, σε 

συγκεκριμένες θέσεις και έκταση που θα υποδειχθούν από το μελετητή των υδραυλικών έργων και θα 

έχει τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας (π.χ. θέση της νέας λιμνοδεξαμενής, της νέας υδρομάστευσης 

επί του χειμάρρου Πελεκανιώτη, κατά μήκος του αγωγού προσαγωγής νερού στη νέα λιμνοδεξαμενή 

κλπ). Μετά την ολοκλήρωση της υδραυλικής μελέτης θα συνταχθούν κτηματογραφικά διαγράμματα και 

κτηματολόγιο, όπου απαιτείται. 
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1.5.2.8. ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Θα συνταχθούν γεωλογικές χαρτογραφήσεις, τομές και διατομές καθώς και ειδικοί και 

βοηθητικοί γεωλογικοί χάρτες της περιοχής των προβλεπόμενων έργων. Επιπρόσθετα, θα 

συνταχθούν τεκτονικά διαγράμματα, ταξινομήσεις βραχόμαζας και θα διεξαχθεί 

σεισμοτεκτονική έρευνα, καθώς και γεωλογική μελέτη και κοινή έκθεση Γεωλογικής – 

Γεωτεχνικής αξιολόγησης. 

 

Στην περιοχή μελέτης εντοπίζεται το Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Καρστικό Παλαιοχώρας 

(EL1300171), το οποίο έχει έκταση ίση με 62,24km2. Η χημική και η ποσοτική κατάσταση του 

συστήματος χαρακτηρίζεται ως «καλή», σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ του 

ΥΔ Κρήτης. 

1.5.2.9. ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Για την αποκατάσταση των εκτάσεων στην περιοχή των έργων θα συνταχθεί μελέτη 

διαμόρφωσης χώρου στην περιοχή που χωροθετείται μεταξύ της νέας και της υφιστάμενης 

λιμνοδεξαμενής. 

1.5.2.10. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Το έργο κατατάσσεται στη 2η Κατηγορία (Α2), σύμφωνα με την Απόφαση Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 

(ΦΕΚ 2471/Β/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και θα εκπονηθεί και θα υποβληθεί φάκελος 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), για το σύνολο των προβλεπόμενων έργων που 

περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της υπό προκήρυξη μελέτης. 

Για τη σύνταξη της ΜΠΕ θα ληφθούν υπόψη στοιχεία από υφιστάμενες μελέτες των ήδη 

αδειοδοτημένων έργων της περιοχής μελέτης. 

Το σύνολο των υπό μελέτη έργων δεν εμπίπτει σε προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura. 

1.5.2.11. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ  

Αντικείμενο της γεωτεχνικής έρευνας – μελέτης αποτελεί η εκτέλεση γεωτρήσεων και 

πενετρομετρήσεων, η εκτέλεση γεωτεχνικών δοκιμών επί τόπου και εργαστηριακών δοκιμών 

και η επίβλεψη και σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτών για την 

περιοχή των προβλεπόμενων έργων. Επιπρόσθετα, θα εκπονηθεί Γεωτεχνική μελέτη 

θεμελίωσης της νέας λιμνοδεξαμενής και γεωτεχνικές μελέτες των αναχωμάτων – ορυγμάτων 

του έργου.  

1.5.3. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Στα πλαίσια των ανωτέρω μελετών θα συνταχθούν επιπρόσθετα: 

• Τεύχη Δημοπράτησης έργων Πολιτικού Μηχανικού 

• Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) Έργων 

Πολιτικού Μηχανικού  

• Μελέτη Φορέα Διαχείρισης 

• Υποστήριξη της Υπηρεσίας προς τον Φορέα Χρηματοδότησης (Η Υποστήριξη της Υπηρεσίας 

προς τον Φορέα Χρηματοδότησης θα περιλαμβάνει την Αίτηση Χρηματοδότησης, το Τεχνικό 
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Δελτίο και την Αίτηση Επιβεβαίωσης Συνδρομής Μεγάλου Έργου Υποδομής και θα συνταχθεί 

σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά το χρόνο σύνταξής τους Κοινοτικές Οδηγίες) 

• Τεύχη Δημοπράτησης έργων Ηλεκτρομηχανολόγου Μηχανικού 

• Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) Έργων 

Ηλεκτρομηχανολόγου Μηχανικού 
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2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ 

Στην περιοχή της Κουντούρας έχει πραγματοποιηθεί, κατά το παρελθόν, αναδασμός, σε 

έκταση 1.500 στρεμμάτων, υψομέτρου 0m έως +70m, εντός του οποίου έχουν εγκατασταθεί 

πολύ προσοδοφόρες οικονομικά και δυναμικά αναπτυσσόμενες καλλιέργειες, κυρίως υπό 

κάλυψη (θερμοκήπια). Η παραπάνω έκταση αρδεύεται σήμερα ανεπαρκώς, από τον ομώνυμο 

Τ.Ο.Ε.Β., μέσω υφιστάμενου συλλογικού αρδευτικού δικτύου που τροφοδοτείται από 

υφιστάμενη λιμνοδεξαμενή χωρητικότητας 500.000m3, υψομέτρου πυθμένα +65m και 

Ανώτατης Στάθμης Ύδατος +75m. Η πλήρωση της υφιστάμενης λιμνοδεξαμενής γίνεται 

βαρυτικά μέσω αγωγού προσαγωγής, ο οποίος τροφοδοτείται από υφιστάμενη 

υδρομάστευση που ευρίσκεται στην κοίτη του χ. Πελεκανιώτη. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η περιοχή είναι ξηροθερμική καθώς και ότι οι 

καλλιέργειες οι οποίες έχουν εγκατασταθεί σε αυτήν (κυρίως θερμοκηπιακές) είναι ιδιαίτερα 

υδροβόρες, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η χωρητικότητα της υφιστάμενης λιμνοδεξαμενής 

δεν επαρκεί για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών. Επίσης, η υφιστάμενη λιμνοδεξαμενή 

δεν επαρκεί υψομετρικά να τροφοδοτήσει το σύνολο των αρδευόμενων περιοχών, καθώς ένα 

τμήμα αυτών εντοπίζεται σε υψόμετρο μεγαλύτερο από αυτό της μέσης στάθμης της. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, προέκυψε η ανάγκη κατασκευής μιας επιπλέον λιμνοδεξαμενής, τόσο 

για την ενίσχυση του υφιστάμενου συλλογικού αρδευτικού δικτύου, όσο και για την επέκταση 

των αρδευτικών δικτύων σε εκτάσεις οι οποίες σήμερα είτε δεν καλλιεργούνται είτε 

αρδεύονται πλημμελώς, κυρίως από ιδιωτικές γεωτρήσεις. Η κάλυψη των αρδευτικών 

αναγκών των παραπάνω εκτάσεων γίνεται με εκμετάλλευση των τοπικών υδατικών πόρων 

μέσω γεωτρήσεων και πηγών, οι οποίοι παρουσιάζουν σημαντική ανεπάρκεια τους θερινούς 

μήνες, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, λόγω υφαλμύρυνσης του υπόγειου νερού.  

 

Στα πλαίσια του υπό μελέτη έργου, πέραν της κατασκευής της νέας λιμνοδεξαμενής και της 

επέκτασης των υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων, θα συμπεριληφθούν και μελέτες με σκοπό 

την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής, μέσω της οριοθέτησης και διευθέτησης οκτώ 

(8) ρεμάτων εντός της περιοχής του αναδασμού καθώς και τμήματος του χειμμάρου 

Πελεκανιώτη, τα οποία παρουσιάζουν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα θέτοντας σε κίνδυνο 

την ευρύτερη περιοχή. 
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3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

3.1. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Οι μελέτες που απαιτείται να εκπονηθούν είναι αναγκαίες για τη διαμόρφωση της γενικής 

διάταξης και για τη διαστασιολόγηση των αντιπλημμυρικών και αρδευτικών έργων της 

περιοχής Κουντούρα του Δήμου Καντάνου - Σελίνου. Οι μελέτες είναι οι εξής: 

 

1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (κατηγ. 13) 

Εκπονούνται σε επίπεδο Προμελέτης - Οριστικής Μελέτης 

Α.1 Μελέτη νέας λιμνοδεξαμενής 

Α.2 Μελέτη νέων τμημάτων αγωγού προσαγωγής του νερού στη λιμνοδεξαμενή 

Α.3 Μελέτη για τη νέα υδρομάστευση 

Α.4 Μελέτη νέων αρδευτικών δικτύων των Ζωνών 1 και 2 

Α.5 Μελέτη των αγωγών προσαγωγής στα νέα αρδευτικά δίκτυα των Ζωνών 1 και 2 

Α.6 Μελέτη αντλιοστασίου άρδευσης της νέας αρδευτικής Ζώνης 2 

Α.7 Μελέτη για την καλυμμένη δεξαμενή άρδευσης της αρδευτικής Ζώνης 2. 

Α.8 Μελέτη για τον έλεγχο των υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων.  

Α.9 Μελέτη για την αποχέτευση – αποστράγγιση οδών εντός του αναδασμού. 

Α.10 Υδρολογική μελέτη, μελέτη οριοθέτησης- διευθέτησης ρέματος 1  

Α.11 Υδρολογική μελέτη, μελέτη οριοθέτησης- διευθέτησης ρέματος 2 

Α.12 Υδρολογική μελέτη, μελέτη οριοθέτησης- διευθέτησης ρέματος 3 

Α.13 Υδρολογική μελέτη, μελέτη οριοθέτησης- διευθέτησης ρέματος 4 

Α.14 Υδρολογική μελέτη, μελέτη οριοθέτησης- διευθέτησης ρέματος 5 

Α.15 Υδρολογική μελέτη, μελέτη οριοθέτησης- διευθέτησης ρέματος 6 

Α.16 Υδρολογική μελέτη, μελέτη οριοθέτησης- διευθέτησης ρέματος 7 

Α.17 Υδρολογική μελέτη, μελέτη οριοθέτησης- διευθέτησης ρέματος 8 

Α.18 Υδρολογική μελέτη, μελέτη οριοθέτησης- διευθέτησης τμήματος του χ. Πελεκανιώτη. 

 

Επιπρόσθετα στα πλαίσια των ανωτέρω μελετών Υδραυλικών Έργων, θα εκπονηθούν: 

Α.19 Τεύχη Δημοπράτησης έργων Πολιτικού Μηχανικού 

Α.20 ΣΑΥ-ΦΑΥ έργων Πολιτικού Μηχανικού 

Α.21 Μελέτη Φορέα Διαχείρισης 

Α.22 Υποστήριξη της Υπηρεσίας προς τον Φορέα Χρηματοδότησης 

Α.23 Μελέτη Οικονομικής Σκοπιμότητας (υδραυλικό μέρος) 

 

2. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατηγ. 10) 
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Εκπονούνται σε επίπεδο Προμελέτης και Οριστικής Μελέτης 

Β.1 Μελέτη για την οδό προσπέλασης της νέας υδρομάστευσης επί του χ. Πελεκανιώτη. 

3. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατηγ. 08) 

Γ.1 Στατικές Μελέτες 

 

4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατηγ. 09) 

Εκπονούνται σε επίπεδο Προμελέτης και Οριστικής Μελέτης ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, 

οι οποίες θα αφορούν ενδεικτικά τα κάτωθι: 

• Τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις για το αντλιοστάσιο άρδευσης της νέας 

αρδευτικής Ζώνης 2  

• Τον ηλεκτροφωτισμό της παραλίμνιας οδού της νέας λιμνοδεξαμενής. 

 

Επίσης θα εκπονηθούν Τεύχη Δημοπράτησης έργων Η/Μ Μηχανικού και μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ 

έργων Η/Μ Μηχανικού 

 

5. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατηγ. 23) 

Ε.1 Γεωργοτεχνική – Γεωργοοικονομική Μελέτη 

Ε.2 Μελέτη Οικονομικής Σκοπιμότητας (γεωργικό μέρος) 

Ε.3 Μελέτη Δυνητικής Εξοικονόμησης Ύδατος 

 

6. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΓΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατηγ. 16) 

ΣΤ.1 Τοπογραφικές Εργασίες και Μελέτες 

 

7. ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ (κατηγ. 20) 

Ζ.1 Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις 

Ζ.2 Γεωλογικές Τομές και Διατομές 

Ζ.3 Ειδικοί και Βοηθητικοί Θεματικοί Χάρτες 

Ζ.4 Τεκτονικά Διαγράμματα – Δυνητικές Ολισθήσεις 

Ζ.5 Ταξινομήσεις Βραχομάζας 

Ζ.6 Σεισμοτεκτονική Έρευνα 

Ζ.7 Τεύχος Γεωλογικής Μελέτης 

Ζ.8 Έκθεση κοινής Γεωλογικής – Γεωτεχνικής Αξιολόγησης 

 

8. ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (κατηγ. 09) 

Η.1 Μελέτη Διαμόρφωσης χώρου μεταξύ της υφιστάμενης και της νέας λιμνοδεξαμενής 
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9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατηγ. 27) 

Θ.1 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

 

10. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατηγ. 21) 

Ι.1 Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες 

 

11. ΛΟΙΠΑ 

ΙΑ.1 Υποβοήθηση της Υπηρεσίας για την επαλληλία και συμβατότητα των μελετών της 

Σύμβασης 

3.2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
Οι προεκτιμώμενες αμοιβές των μελετών που θα εκπονηθούν στα πλαίσια της προς ανάθεση 

σύμβασης αναλύονται στο ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ. 

 

Οι μονάδες φυσικού αντικειμένου, τα ποσοτικά στοιχεία από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων 

και οι τιμές μονάδος που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς των προεκτιμώμενων 

αμοιβών αναφέρονται αναλυτικά στο ως άνω ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ. 

 

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν, για την υποβολή της τεχνικής και της οικονομικής 

προσφοράς, να μελετήσουν τα τεχνικά στοιχεία του έργου, η δε οικονομική τους προσφορά 

περιλαμβάνει τη συνολική αμοιβή τους για το σύνολο του προς μελέτη αντικειμένου, όπως 

αυτό προδιαγράφεται στο Φάκελο δημόσιας σύμβασης. 

 

Τεκμαίρεται σχετικά ότι ο ανάδοχος έλαβε υπόψη, κατά τη μελέτη του Φακέλου δημόσιας 

σύμβασης, την πιθανότητα να μην αντιστοιχούν οι ποσότητες μονάδων φυσικού 

αντικειμένου, που αναφέρονται στο τεύχος της προεκτιμώμενης αμοιβής, στις τελικές 

ποσότητες που θα απαιτηθούν για την εκπόνηση της μελέτης και διαμόρφωσε ανάλογα την 

οικονομική του προσφορά. 

 

Εφόσον προκύψουν διαφορές, εφαρμόζεται το άρθρο 186 του ν. 4412/2016. 

3.3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
Η ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης, δηλαδή η σύνταξη των παραπάνω 

αναφερόμενων μελετών και η εκτέλεση των υποστηρικτικών εργασιών και ερευνών, 

προβλέπεται να απαιτήσει 30 μήνες, συμπεριλαμβανομένων και των απαιτουμένων χρόνων 
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εκδόσεως των εγκριτικών αποφάσεων. Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης των μελετών εκτιμάται 

σε 24 μήνες. 

 

Οι χρόνοι εκπόνησης των επιμέρους σταδίων της σύμβασης εκτιμώνται ως ακολούθως. 

 

 

Α/Α ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1 1οΣτάδιο 8 μήνες 

2 2οΣτάδιο 11 μήνες 

3 3οΣτάδιο 5 μήνες 

 

Οι μελέτες που εκπονούνται σε κάθε στάδιο παρουσιάζονται αναλυτικά στην επόμενη 

παράγραφο. 

3.4. ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Η μελέτη θα ολοκληρωθεί σε τρία (3) στάδια, όπως περιγράφεται ακολούθως: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΤΑΔΙΑ 

1ο 2ο 3ο 

Α. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

 Μελέτη νέας Λιμνοδεξαμενή 

Α.1α Προμελέτη V   

Α.1β Οριστική μελέτη  V  

 Μελέτη νέων τμημάτων αγωγού προσαγωγής νερού στη νέα λιμνοδεξαμενή 

Α.2α Προμελέτη V   

Α.2β Οριστική μελέτη  V  

 Μελέτη νέας υδρομάστευσης επί του χ. Πελεκανιώτη 

Α.3α Προμελέτη V   

Α.3β Οριστική μελέτη  V  

 Μελέτη νέων αρδευτικών δικτύων Ζώνης 1 και Ζώνης 2 

Α.4α Προμελέτη V   

Α.4β Οριστική μελέτη  V  

 Μελέτη αγωγών προσαγωγής νερού στα νέα αρδευτικά δίκτυα Ζώνης 1 και Ζώνης 2 

Α.5α Προμελέτη V   

Α.5β Οριστική μελέτη  V  

 Μελέτη αντλιοστασίου άρδευσης της νέας αρδευτικής Ζώνης 2 

Α.6α Προμελέτη V   

Α.6β Οριστική μελέτη  V  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΤΑΔΙΑ 

1ο 2ο 3ο 

 Μελέτη καλυμμένης δεξαμενής άρδευσης της νέας αρδευτικής Ζώνης 2. 

Α.7α Προμελέτη V   

Α.7β Οριστική μελέτη  V  

 Μελέτη για τον έλεγχο των υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων 

Α.8 Μελέτη βελτιστοποίησης αρδευτικών δικτύων V   

 Μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης οδών εντός του αναδασμού 

Α.9α Προμελέτη V   

Α.9β Οριστική μελέτη  V  

 Οριοθέτηση – Διευθέτηση ρέματος 1 

Α.10α Υδρολογική μελέτη V   

Α.10β Μελέτη οριοθέτησης V   

Α.10γ Οριστική μελέτη διευθέτησης  V  

 Οριοθέτηση – Διευθέτηση ρέματος 2 

Α.11α Υδρολογική μελέτη V   

Α.11β Μελέτη οριοθέτησης V   

Α.11γ Οριστική μελέτη διευθέτησης  V  

 Οριοθέτηση – Διευθέτηση ρέματος 3 

Α.12α Υδρολογική μελέτη V   

Α.12β Μελέτη οριοθέτησης V   

Α.12γ Οριστική μελέτη διευθέτησης  V  

 Οριοθέτηση – Διευθέτηση ρέματος 4 

Α.13α Υδρολογική μελέτη V   

Α.13β Μελέτη οριοθέτησης V   

Α.13γ Οριστική μελέτη διευθέτησης  V  

 Οριοθέτηση – Διευθέτηση ρέματος 5 

Α.14α Υδρολογική μελέτη V   

Α.14β Μελέτη οριοθέτησης V   

Α.14γ Οριστική μελέτη διευθέτησης  V  

 Οριοθέτηση – Διευθέτηση ρέματος 6 

Α.15α Υδρολογική μελέτη V   

Α.15β Μελέτη οριοθέτησης V   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΤΑΔΙΑ 

1ο 2ο 3ο 

Α.15γ Οριστική μελέτη διευθέτησης  V  

 
 

Οριοθέτηση – Διευθέτηση ρέματος 7 

Α.16α Υδρολογική μελέτη V   

Α.16β Μελέτη οριοθέτησης V   

Α.16γ Οριστική μελέτη διευθέτησης  V  

 Οριοθέτηση – Διευθέτηση ρέματος 8 

Α.17α Υδρολογική μελέτη V   

Α.17β Μελέτη οριοθέτησης V   

Α.17γ Οριστική μελέτη διευθέτησης  V  

 Οριοθέτηση – Διευθέτησης τμήματος χ. Πελεκανιώτη 

Α.18α Υδρολογική μελέτη V   

Α.18β Μελέτη οριοθέτησης V   

Α.18γ Οριστική μελέτη διευθέτησης  V  

Α.19 Τεύχη Δημοπράτησης έργων Πολιτικού Μηχανικού   V 

Α.20 ΣΑΥ-ΦΑΥ έργων Πολιτικού Μηχανικού   V 

Α.21 Μελέτη Φορέα Διαχείρισης V   

Α.22 Υποστήριξη της Υπηρεσίας προς τον Φορέα Χρηματοδότησης V   

Α.23 Μελέτη Οικονομικής Σκοπιμότητας (υδραυλικό μέρος) V V V 

Β. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

 Μελέτη οδού προσπέλασης νέας υδρομάστευσης 

Β.1α Προμελέτη V   

Β.1β Οριστική μελέτη  V  

Γ. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Γ.1 Στατικές μελέτες V V  

Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Δ.1 Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες V V  

Δ.2 Τεύχη Δημοπράτησης έργων Η/Μ Μηχανικού   V 

Δ.3 ΣΑΥ-ΦΑΥ έργων Η/Μ Μηχανικού   V 

Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Ε.1 Γεωργοτεχνική – Γεωργοοικονομική Μελέτη V V  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΤΑΔΙΑ 

1ο 2ο 3ο 

Ε.2 Μελέτη Οικονομικής Σκοπιμότητας (γεωργικό μέρος) V V V 

Ε.3 Μελέτη Δυνητικής Εξοικονόμησης Ύδατος V   

ΣΤ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΣΤ1. Τοπογραφικές Εργασίες και Μελέτες V V V 

Ζ. ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ 

Ζ.1 Γεωλογικές έρευνες και μελέτες V V  

Η. ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Η.1 
Μελέτη Διαμόρφωσης χώρου μεταξύ της υφιστάμενης και της νέας 

λιμνοδεξαμενής 
 V  

Θ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Θ.1 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων V   

Ι. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Ι.1 Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες V V  

ΙΑ. 
Υποβοήθηση της Υπηρεσίας για την επαλληλία και συμβατότητα των 
μελετών της Σύμβασης 

V V V 
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4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

4.1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Οι μελέτες θα συνταχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω Προεδρικών 

Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων, Νόμων και Κανονισμών: 

1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) περί «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

όπως ισχύει. 

2. Την Υπουργική Απόφαση Αριθ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1047/Β'/29.03.2019) με θέμα 

«Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία 

μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα 

κτιριακά έργα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού 

Υποδομών και Μεταφορών (Αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/ 16.5.2017) «Έγκριση 

Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 

του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147)», (ΦΕΚ Β 2519/20.07.2017), όπως τροποποιήθηκε [απόφαση 

ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/2-8-2017 (Β΄2724)] και ισχύει σήμερα. 

4. Την Απόφαση Αριθ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1746/19-5-2017) με θέμα 

«Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων», 

του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τον Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών 

και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42/Α/22-2-2005), όπως 

ισχύει μετά τη θέση σε ισχύ του Ν.4412/16. 

6. Το Π.Δ. 696/74 όπως ισχύει, ως προς το μέρος Β’ «Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών». 

7. Την Εγκύκλιο 11/2018 Αρ. Πρωτ. ΔΝΣβ/854/ΦΝ 466/27-11-2018 «Οδηγός εκπόνησης 

μελετών Δημοσίων Έργων του Ν. 4412/2016 (Βιβλίο Ι)». 

8. Το Ν. 4014/21-09-2011 (ΦΕΚ Α΄209/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 

ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Την Υ.Α. οικ.5688/2018, (ΦΕΚ 988/Β/21.3.2018) «Τροποποίηση των παραρτημάτων του 

ν. 4014/2011 (209/Α), σύμφωνα με το άρθρο 36Α του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με 

την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την 

εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο 
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περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 

2014». 

10. Την Υ.Α. οικ. 2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β/14-02-2018) - Τροποποίηση της υπ' αριθ. 

ΔΙΠΑ/οικ.37674/ 27-7-2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016) απόφασης του Υπουργού 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

11. Την Απόφαση 15277 (ΦΕΚ 1077/Β/09-04-2012), "Εξειδίκευση διαδικασιών για την 

ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής 

Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της 

υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β΄/13-01-2012), σύμφωνα με το 

Άρθρο 12 του Ν. 4014/2011". 

12. Την Απόφαση Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016) «Τροποποίηση και 

κωδικοποίηση της Υπουργικής Απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και 

ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 

παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Την Απόφαση υπ’ αριθμ. Ε.Γ.: οικ. 896/29-12-2017 (ΦΕΚ 4666/Β/29-12-2017) "Έγκριση 

της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του 

Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων". 

14. Την Απόφαση Aριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41397/335 (ΦΕΚ 2687/Β/06-7-2018) "Έγκριση του 

Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Κρήτης (EL13) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων". 

15. Τις Διορθώσεις Σφαλμάτων (ΦΕΚ 5646/Β/14-12-2018) “Διορθώσεις σφαλμάτων στο ΦΕΚ 

2687, τ.Β’/06-07-2018 που δημοσιεύθηκε η ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41397/335/29.6.2018 

απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων”. 

16. Την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/δ/ο/1579/30-11-1998, ΦΕΚ Β 1221/1998 «Ανάλυση 

Τιμών και λοιπά Θέματα Γεωτεχνικών Ερευνών, Μελετών Γεωτεχνικών Έργων και 

Γεωτεχνικών Μελετών». 

17. Την Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ.372 (ΦΕΚ 1457/Β/05.6.2014) «Έγκριση εφαρμογής 

και χρήσης των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά 

Προσαρτήματα». 

18. Τον Ελληνικό Κανονισμό Ωπλισμένου Σκυροδέματος, Ε.Κ.Ω.Σ. 2000, Φ.Ε.Κ. 

1329/Β/06.11.2000, Φ.Ε.Κ. 447Β/05.3.2004, Φ.Ε.Κ. 576Β/28.4.2005 & ΦΕΚ 

270/Β/16.3.2010. 

19. Τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό, Ε.Α.Κ. 2000, Φ.Ε.Κ. 2184/Β/1999, Φ.Ε.Κ. 

781/Β/18.6.2003, Φ.Ε.Κ. 1154/Β/12.8.2003 & ΦΕΚ 270/Β/16.3.2010. 
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20. Την Υ.Α. με αρ. 6019/ΦΕΚ 29 Β’/11.2.1986 περί «Εγκρισης των Προδιαγραφών 

Γεωλογικών Εργασιών μέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών Εργων» (Ε104/85). 

21. Τον Κανονισμό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμένου Σκυροδέματος, Φ.Ε.Κ. 381/Β/24-

03-2000, ΦΕΚ 1416/Β/17-07-2008 & ΦΕΚ 2113/Β/13-10-2008. 

22. Την Απόφαση υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328 «Έγκριση του Κανονισμού Τεχνολογίας 

Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016)», (νομοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 1561/Β'/02.6.2016, ΦΕΚ 

4007/Β'/14.12.2016, ΦΕΚ 1839/Β'/25.05.2017 & ΦΕΚ 466/Β'/14.02.2018). 

23. Την Απόφαση υπ’ αριθμόν ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 (ΦΕΚ 2221/B/30.7.2012), Εθνικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές. 

24. Την Εγκύκλιο 17 αρ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016, Αναστολή Υποχρεωτικής 

Εφαρμογής 70 ΕΤΕΠ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α1-Α59, Β60-Β69, Γ70). 

25. Την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 

Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των 

υδάτων. 

26. Το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ EN. 

27. Το Γερμανικό πρότυπο DIN. 

28. Την υπ’ αριθμ. Δ22.200/30-07-1977 Εγκύκλιο του τ. Υ.Δ.Ε. «Οδηγίες για τον έλεγχο 

των μελετών σωληνωτών αρδευτικών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 

την υπ’ αριθ. ΒΜ3/21417/17-08-1984 και την ΔΑΕΕ/οικ./1583/Φ. Νομοθεσία/05-10-

2017 εγκύκλιο της Γ.Δ.Υ.ΛΙ.Κ.Υ. 

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 188 του Ν. 4412/16, ο Ανάδοχος θα εκπονήσει και θα 

υποβάλλει Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης (ΠΠΜ), εντός τριάντα (30) ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης,  για το σύνολο των εργασιών, ερευνών και μελετών, σύμφωνα με 

το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 10005 και τις Υπουργικές Αποφάσεις ΔΕΕΕΠ /οικ502/13.10.2000 και 

ΔΙΠΑΔ/οικ501/1.7.2003. Το Π.Π.Μ. θα εκπονηθεί χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή και θα ανανεώνεται 

σύμφωνα με τις οδηγίες και τις εκάστοτε προδιαγραφές που ισχύουν. 

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Για την υλοποίηση των έργων διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας, σύμφωνα με το 

Νόμο 4258/2014 (Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις 

Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις – ΦΕΚ 94/Α/2014), πρέπει να εκπονηθεί μελέτη 

οριοθέτησης στη λεκάνη απορροής των ρεμάτων με πρόταση οριοθέτησης και 

Περιβαλλοντική μελέτη, που θα πρέπει να ακολουθεί τις Τεχνικές προδιαγραφές, όπως 

καθορίζονται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. οικ.140055/2017 - ΦΕΚ 428/Β/15-2-2017 «Τεχνικές 

προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου φακέλου οριοθέτησης κατ’ εφαρμογή της 
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παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 4258/2014 - Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της 

διαδικασίας οριοθέτησης». 

 

Τα τεχνικά έργα θα πρέπει να κατασκευαστούν με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στο 

περιβάλλον, τόσο κατά τη φάση κατασκευής, όσο και κατά τη φάση λειτουργίας, ώστε να 

εξασφαλισθεί η σύμφωνη γνώμη της καθ' ύλη αρμόδιας Περιβαλλοντικής Υπηρεσίας. 

 

Στόχος είναι η επίτευξη επιπέδου αντιπλημμυρικής προστασίας πεντηκονταετίας (Τ=50, 

εκτός αν καθοριστεί διαφορετικά από την αρμόδια Υπηρεσία). 

 

Όσον αφορά στις υδρολογικές μελέτες που θα εκπονηθούν, αντικείμενο τους θα αποτελέσει ο 

υπολογισμός της πλημμυρικής παροχής της λεκάνης απορροής των ρεμάτων για τα διευθετούμενα και 

οριοθετούμενα τμήματα, καθώς και για τους ελέγχους παροχετευτικότητας, με προσδιορισμό της 

χαρακτηριστικής όμβριας καμπύλης της λεκάνης έκαστου υδατορέματος, από τα Σχέδια Διαχείρισης 

Κινδύνων Πλημμύρας, καθώς και την αποκατάσταση της υδραυλικής συνέχειας των ρεμάτων με την 

κατασκευή κλειστού τμήματος, εντός κατοικημένης περιοχής. 

 

Θα υπολογισθεί ο χρόνος συρροής της λεκάνης απορροής με εφαρμογή της κατάλληλης μεθόδου 

υπολογισμού. Ο υπολογισμός της πλημμυρικής παροχής γίνεται είτε βάσει υδρογραφήματος 

(Συνθετικό Μοναδιαίο Υδρογράφημα), είτε βάσει ορθολογικής μεθόδου, σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές και χρησιμοποιείται για τη σχεδίαση των έργων. 

 

Στο σχεδιασμό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής και τα 

Αναθεωρημένα Σχέδια μαζί με το σύνολο των παρεχόμενων γεωχωρικών δεδομένων, καθώς και τα 

Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας με τους βασικούς στόχους για τη διαχείριση των κινδύνων 

πλημμύρας, τα αναγκαία μέτρα και τις προτεραιότητες για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων. Όπως 

επίσης, τα πορίσματα της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας υπό μορφή χάρτη με 

τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας και τους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας και 

Κινδύνου Πλημμύρας. Στο σύνολο, λαμβάνονται υπόψη οι υφιστάμενες και προβλεπόμενες χρήσεις 

γης και οι επιπτώσεις τους στα υδρολογικά μεγέθη, γεωλογικά και υδρογεωλογικά στοιχεία, 

προγενέστερες και προγραμματιζόμενες μελέτες ή υπό κατασκευή έργα που αναμένεται να 

επηρεάσουν το υδρογραφικό δίκτυο και τις παροχές σχεδιασμού στο προς οριοθέτηση τμήμα, 

ρυμοτομικά σχέδια και πολεοδομικές μελέτες, και γενικά οτιδήποτε απαιτείται για την πληρότητα της 

μελέτης, βάσει των προδιαγραφών. 

 

Στη φάση μελέτης των έργων διευθέτησης των ρεμάτων, θα πρέπει να εκτιμηθεί εάν είναι 

αναγκαία η κατασκευή έργων ανάσχεσης φερτών υλών για να αποκλεισθεί μεγάλη 

στερεομεταφορά στον εκάστοτε αποδέκτη 
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) θα εκπονηθεί βάσει των αναφερομένων 

στο Νόμο 4014/21-09-2011 (ΦΕΚ Α΄209/2011), σύμφωνα με την κατάταξη των έργων της 

Απόφασης ΔΙΠΑ/οικ. 37674 (ΦΕΚ 2471/Β/2016), και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των 

μελετών περιβάλλοντος, όπως ορίζονται στην υπ’ Αριθμ. οικ. 170225 Απόφασης του 

Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 135/Β/27-01-2014) όπως τα ανωτέρω τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Κατά την εκπόνηση των Τοπογραφικών εργασιών και Μελετών θα ληφθούν υπόψη εκτός 

των προαναφερομένων (Ν. 4258/2014, Ν. 4412/2016, Π.Δ. 696/74 κ.λπ.), και οι διατάξεις του Ν. 

2882/2001 ΦΕΚ 17 Α’ (κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, τροποποιήσεις: Ν. 4070/12 ΦΕΚ 

82 Α’, άρθρο 26 Ν. 4122/13 ΦΕΚ 42 Α’ & άρθρο 31 Ν. 4314/14 ΦΕΚ 265 Α’), η Εγκύκλιος 

30/Δ12/30945/30/89 Οδηγίες για τη σύνταξη των κτηματολογίων (κτηματολογικών πινάκων και 

διαγραμμάτων) που απαιτούνται για την κήρυξη των απαλλοτριώσεων ακινήτων σε περιοχές 

εκτός σχεδίου πόλης, η Εγκύκλιος 24/Δ12/41778/20.12.2010 με θέμα “Αναπροσαρμογή 

κτηματολογικών πινάκων στα πλαίσια της ηλεκτρονικής μορφής των δεδομένων - μερική 

τροποποίηση της Εγκυκλίου 30, καθώς και η Εγκύκλιος 22 αριθμ. Πρωτ. 

Δ12/οικ/41487/29.11.2010. 

 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ – ΣΕΙΣΜΟΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Η Γεωλογική μελέτη θα εκτελεσθεί εκτός των αναφερόμενων στην παρ. 1 σύμφωνα και με τις 

προδιαγραφές της Υ.Α. με αρ. 6019/ΦΕΚ 29 Β’/11.2.1986 περί «Έγκρισης των 

Προδιαγραφών Γεωλογικών Εργασιών μέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών Έργων» 

(Ε104/85). 

 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ  

Οι Γεωτεχνικές Εργασίες / Μελέτες θα εκτελεσθούν και συνταχθούν με βάση και τις 

παρακάτω διατάξεις: 

1. Τεχνικές Προδιαγραφές δειγματοληπτικών γεωτρήσεων ξηράς για γεωτεχνικές έρευνες 

Ε101 – 83 (ΦΕΚ 363/Β/24.6.1983). 

2. Τεχνικές Προδιαγραφές επί τόπου δοκιμών εδαφομηχανικής Ε106 – 86 (Φ.Ε.Κ. 

955/Β/31.12.1986). 

3. Τεχνικές Προδιαγραφές εργαστηριακών δοκιμών εδαφομηχανικής Ε105 – 86 (Φ.Ε.Κ. 

955/Β/31.12.1986).  
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4. Τεχνικές Προδιαγραφές επί τόπου δοκιμών βραχομηχανικής Ε102 – 84 (ΦΕΚ 

70/Β/8.2.85).  

5. Τεχνικές Προδιαγραφές εργαστηριακών δοκιμών βραχομηχανικής Ε103 – 84 (ΦΕΚ 

70/Β/8.2.85).  

6. ΕΛΟΤ ΕΝ 1997-1:2004: Geotechnical Design : Part 1 – General Rules. 

7. ΕΛΟΤ ΕΝ 1997-2:2007: Geotechnical Design : Part 2 – Ground Investigation and 

Testing. 

8. ΕΛΟΤ ΕΝ 1997-1:2005/NA: Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 1997-1:2004: 

Geotechnical Design : Part 1 – General Rules. 

9. ΕΛΟΤ ΕΝ 1997-2:2007/NA: Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 1997-2:2007: 

Geotechnical Design : Part 2 – Ground Investigation and Testing. 

10. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22475-1 γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές –Μέθοδοι δειγματοληψίας. 

11. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22476-2 & 3 γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές –Δοκιμές πεδίου. 

12. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688 γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές –Ταυτοποίηση και ταξινόμηση 

εδαφών. 

13. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14689-1 γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές –Ταξινόμηση βράχων. 

14. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025 Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών 

και διακριβώσεων 

15. Όποια άλλη επίσημη προδιαγραφή (εθνικό πρότυπο) ισχύει. 

 

Για εργασίες που δεν καλύπτονται από τις παραπάνω Προδιαγραφές, θα εφαρμοσθούν 

αναγνωρισμένες διεθνείς πρότυπες προδιαγραφές της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

 

Οι εργαστηριακές δοκιμές θα εκτελεστούν σε διαπιστευμένο – από τον ΕΣΥΔ ή άλλον 

αντίστοιχο φορέα του εξωτερικού- εργαστήριο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025 ή αδειοδοτημένο 

από το ΚΕΔΕ, για τις συγκεκριμένες ζητούμενες δοκιμές. Οι τελικοί Πίνακες Προγράμματος 

Προτεινόμενων Εργαστηριακών δοκιμών, όπως πιθανώς να τροποποιηθούν κατά τη φάση 

της λήψης δειγμάτων- υποβάλλονται προς έγκριση στον Κύριο του έργου. 

 

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 

Οι Γεωργικές μελέτες και Μελέτες δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος θα εκπονηθούν σύμφωνα 

με τις «Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπονήσεως Γεωργοτεχνικών – Γεωργοοικονομικών 

Μελετών και Διερευνήσεως Οικονομικών Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο Μελετών 

Εγγειοβελτιωτικών Έργων» των Υπουργείων Δημοσίων έργων και Γεωργίας (έγκριση με την 

170266/7248/2042/12-11-1976 κοινή απόφαση Υπουργών Γεωργίας και Δημοσίων Έργων), την 

Κ.Υ.Α. Φ.16/6631/89 (ΦΕΚ 428Β/02-06-1989), «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων 
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ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση». και με 

την υπ’ αριθ. 165/20277/06-02-2018 Απόφαση της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων και 

Εδαφοϋδατικών πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Εξειδίκευση 

τεχνικών προδιαγραφών εκπόνησης μελετών υπολογισμού της δυνητικής εξοικονόμησης και 

της πραγματικής μείωσης χρήσης του ύδατος σε επενδύσεις βελτίωσης υφιστάμενων 

υποδομών άρδευσης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της 

Ελλάδας 2014-2020» (ΦΕΚ Β’ 863/12-3-2018). Επίσης, προδιαγραφές Εκπόνησης 

Συνοπτικών Μελετών Οικονομικής Σκοπιμότητας Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Γενικής 

Διεύθυνσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Γεωργικών Διαρθρώσεων, Διεύθυνσης 

Σχεδιασμού Εγγειοβελτιωτικών έργων και αξιοποίησης εδαφοϋδατικών πόρων – Τμήμα Β 

του Υπουργείου Γεωργίας, Προδιαγραφές Μελετών οικονομικής Σκοπιμότητος 

Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξίας και Δημοσίων Επενδύσεων, 

Διεύθυνσης Αξιολογήσεων Έργων του Υπουργείου Συντονισμού και Διευκρινιστικές Οδηγίες 

επί Βασικών Εννοιών Γεωργοτεχνικοοικονομικών Μελετών. 

Επισημαίνεται ότι το Θεσμικό πλαίσιο εκπόνησης των υπόψη μελετών περιλαμβάνει επίσης 

τα προβλεπόμενα από: 

• Τις διατάξεις του Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/16-10-1986) «Για την προστασία του 

Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Το Ν 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α'/16-12-2015). Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. 

• Την KYA υπ’ αριθμ. 50743/2017 «Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών 

Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000» (ΦΕΚ 4432/Β/15-12-2017). 

• Το Ν.Δ. 86/69 Δασικός Κώδιξ (ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969), όπως τροποποιήθηκε με το 

Ν.2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/27-08-1998). 

• Το Ν.3937/11 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες 

Διατάξεις». 

• Τις διατάξεις του Ν.3889/10 (ΦΕΚ 182/Α/14-10-2010) «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών 

Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες Διατάξεις» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) "Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − 

Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 

αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής". 

• Το Ν. 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 

2000», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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• Το Π.Δ. 51/2007 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη 

προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 

2000/60/ΕΚ «για την θέσπιση πλαισίων κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής 

των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 

2000», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-06-02) "Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν 

γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς". 

• Την K.Y.A. 50910/2727/2003 (ΦEK 1909/B/22-12-03), "Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση 

Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης". 

• Την Απόφ.-140424/17 (ΦΕΚ-814/Β/14-3-17) - Τροποποίηση της κοινής υπουργικής 

Αποφ-146896/14 (ΦΕΚ-2878/Β/14 και ΦΕΚ-3142/Β/14), όπως τροποποιήθηκε με την 

κοινή υπουργική Αποφ-101123/15 (ΦΕΚ-1435/Β/15) και την κοινή υπουργική Αποφ-

170766/16 (ΦΕΚ-69/Β/16), καθώς και της κοινής υπουργικής Αποφ-145026/14 (ΦΕΚ-

31/Β/14), όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική Αποφ-145893/14 (ΦΕΚ-

1212/Β/14) ('Άδειες υδροληψίας, άδειες χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτων). 

Ο Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αναδιαμορφώνεται σύμφωνα με 

το Π.Δ. 123/17 (ΦΕΚ 151/Α/12-10-17), μέρος πρώτο: Αρμοδιότητες – Διάρθρωση. 

4.2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΥ - ΦΑΥ 
Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ) 

συντάσσονται κατά την απαίτηση της Απόφασης με αριθμ. ΔΕΕΠΠ/οικ/85 Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΦΕΚ 

686/Β/01-06-2001) με βάση τα όσα καθορίζονται στο Π.Δ. 305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές 

ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε 

συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 212/Α/29-08-1996), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, και στην Εγκ.130159/7-5-1997, στο Π.Δ. 225/1989 «Υγιεινή και Ασφάλεια στα 

Υπόγεια Τεχνικά Έργα» (ΦΕΚ 106/Α/02-05-1989), στην Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (ΦΕΚ 

266/Β/2001) «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου», στην Υ.Α 

ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (ΦΕΚ 16/Β/2003) «Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου 

κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ)» και ειδικότερα στην παρ. 2.9, στο 

έγγραφο με αρ. πρωτ. 5802/Γ.Φ/2007 του Νομικού συμβούλου του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ περί 

Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας Δημοσίων Έργων. Καθώς και στην Εγκ-

ΔΙΠΑΔ/215/6/31-3-08 «Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας 

(ΣΑΥ), στην Εγκ-27/2012 (Αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ./369/15.10.2012) «Ένταξη στα συμβατικά τεύχη 

(ΕΣΥ) των δημοπρατούμενων έργων, άρθρου σχετικού με τα «απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας 

και υγείας στο εργοτάξιο», και στην κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) των 

Δημοσίων Έργων», όπως ισχύουν σήμερα. 
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4.3. ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΛΛΗΛΙΑ ΚΑΙ 
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Για την επίτευξη της απαιτούμενης επαλληλίας και συμβατότητας των μελετών και εργασιών 

της σύμβασης προβλέπεται διακριτό αντικείμενο υποβοήθησης της Υπηρεσίας στο 

συντονισμό και την αποδοτική παρακολούθηση της εκπόνησης των επιμέρους μελετών, από 

έναν επιστήμονα της ομάδας του Υδραυλικού Μελετητή εικοσαετούς τουλάχιστον εμπειρίας. 

Ο ανωτέρω «Συντονιστής» θα έχει τη γενική εποπτεία της εκπόνησης όλων των επιμέρους 

μελετών και θα ενημερώνει την Υπηρεσία για την πρόοδο της μελέτης, για τις τεχνικές 

επιλογές των μελετητών, και γενικά για οποιοδήποτε άλλο θέμα απαιτείται. Τα παραδοτέα 

του εν λόγω αντικειμένου είναι: 

• Αρχική έκθεση συντονισμού των επιμέρους μελετών, όπου θα γίνεται εντοπισμός των 

πιθανών προβλημάτων και προτάσεις για επιτυχή και έγκαιρη αντιμετώπισή τους στα 

πλαίσια της αποτελεσματικής διοίκησης/ διαχείρισης της σύμβασης. 

• Εκθέσεις με τη σύμφωνη γνώμη του προκειμένου να εγκριθούν τα προγράμματα των 

υποστηρικτικών μελετών- ερευνών κατά κατηγορία ή συνολικά. 

• Εκθέσεις με τη σύμφωνη γνώμη του προκειμένου να εγκριθούν οι υποστηρικτικές 

μελέτες κατά κατηγορία ή συνολικά, που θα συνοδεύονται από παρατηρήσεις επί της 

αξιολόγησης τους. 

• Διμηνιαίες εκθέσεις- αναφορές για την πορεία εξέλιξης των επιμέρους μελετών, και 

προτάσεις για διορθωτικές παρεμβάσεις. 

• Τελική Έκθεση που θα συνοψίζει τα συμπεράσματα των προηγούμενων, και θα 

βεβαιώνει την Υπηρεσία για την εφαρμογή των προδιαγραφών στις επί μέρους μελέτες 

και την εφαρμοσιμότητά τους κατά την κατασκευή των έργων 

4.4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
Οι προς εκπόνηση μελέτες θα υποβληθούν για έλεγχο εις διπλούν, και μετά τις σχετικές 

εγκρίσεις θα υποβάλλονται άλλα τέσσερα (4) αντίγραφα σε έντυπη μορφή, μαζί με δύο (2) 

αντίγραφα σε ηλεκτρονική μορφή. Η παρουσίαση και οι κλίμακες, όπου δεν προβλέπονται 

από την Υπουργική Απόφαση Αριθ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1047/Β'/29.03.2019) ή άλλες 

διατάξεις, θα γίνεται σε συμφωνία με την Υπηρεσία. 

 

Όσον αφορά τα γεωχωρικά δεδομένα (τοπογραφικές αποτυπώσεις, θέσεις γεωτρήσεων, κλπ), ο 

μελετητής θα παραδώσει στην υπηρεσία τόσο τις πρωτότυπες μετρήσεις όσο και τα 

προϊόντα των εργασιών αυτών (χάρτες, σχέδια) σε επεξεργάσιμη μορφή σύμφωνα με το Ν. 

3882/Α’ 166/22-9-2010 Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών − Εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 
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2007και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/198 «Οργανισμός Κτηματολογίου και 

Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις». 

 

Για τον έλεγχο, παρακολούθηση και γενικότερη διαχείριση της μελέτης, ο Ανάδοχος 

Μελετητής υποχρεούται, κατά την διάρκεια εκπόνησης της μελέτης, να εγκαταστήσει στους 

χώρους εργασίας της Προϊσταμένης Αρχής τρεις ολοκληρωμένες μονάδες ηλεκτρονικών 

υπολογιστών (Η/Υ), συμπεριλαμβανομένων και εκτυπωτών, κατάλληλα εξοπλισμένους με το 

ανάλογο λειτουργικό σύστημα και τα αναγκαία λογισμικά εφαρμογής (τεχνολογίας αιχμής). Οι 

προδιαγραφές του ανωτέρω εξοπλισμού (υλικά, λογισμικό) θα καθοριστούν από την 

Προϊσταμένη Αρχή, σε συνεργασία με τον Ανάδοχο Μελετητή, και το συνολικό κόστος τους, 

το οποίο θα είναι ανηγμένο στην προσφορά του Αναδόχου Μελετητή, δεν θα υπερβαίνει το  

0,3% της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής (με Φ.Π.Α.). 
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ΑΘΗΝΑ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

 

ΤΣΑΠΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

με Α’ βαθμό 

 

ΜΑΛΟΥΧΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

με Α’ βαθμό 

 

ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

με Α’ βαθμό 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δρ. ΑΝΘΙΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ 

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.Sc, Ph.D. 

 

 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ& 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α’ βαθμό 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ19/3030/27-12-2019 

Απόφαση Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ19 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α’ βαθμό 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A» 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» 

ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΩΝ  
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