



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Δ14)**

Μαρούσι, 19 - 05 - 2020
Αρ.πρωτ.: Δ14/οικ. 1293/ Φ-ΕΣ-Π

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 39
151 23 Μαρούσι

Πληροφορίες: Προϊστάμενος

Τηλέφωνο: 210.6417552

F A X : 210.6417609

daoy@ggde.gr

E-mail:

ΘΕΜΑ: Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση περιόδου 2018-2020: α) του παράπλευρου οδικού δικτύου (SR) του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ: α1) στο τμήμα Αθηνών-Κορίνθου από πέρας διοικητικών ορίων Περιφέρειας Αττικής έως Α.Κ. Αρχ. Κορίνθου και α2) στην Παράκαμψη Πάτρας (ΕΠΠ) και β) των παράπλευρων τοπικών οδών του τμήματος Κόρινθος -Τρίπολη - Παραδείσια - Αρφαρά του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος μετατίθεται αυτοδίκαια στις **09-06-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00**, καθώς η 8^η Ιουνίου 2020 είναι ημέρα αργίας για το Δημόσιο (εορτή Αγίου Πνεύματος).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Διευθυντής
2. Τμήματα α' β'
3. Χρονολ. Αρχείο
4. Φ-ΕΣ-Π
5. κα Ι. Κοντογιαννοπούλου

Ο Προϊστάμενος Δ14
α/α

ΑΡ. ΚΑΡΓΙΩΤΟΥ

Πολ. Μηχ. με Α' β

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Εξουσιοδοτημένη Υπάλληλος

Ειρήνη Πιερρακάκη
ΤΕ Πολ. Μηχ. με Α' β