



ΑΔΑ:Ψ4ΣΠ465ΧΘΞ-Ξ3Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
(Γ. Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Αθήνα, 23-12-2020
Α.Π. 139518/ΚΕ 1009

Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Λ.Υ.

(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Πανόρμου 22
Τ.Κ. : 11523
Πληροφορίες : Ζ. Μουτάφη
Τηλέφωνα : 210 6412481
Fax : 210 6450782
e-mail : eyde.kyy@ggde.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ:

Μετάθεση ημερομηνίας Αποσφράγισης Προσφορών του Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Ολοκλήρωση υπολειπόμενων εργασιών, λειτουργία και συντήρηση του έργου «Υδρευση Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο και Παραπείρο– Δίκτυα υδροδότησης υπολοίπων οικισμών Ν. Αχαΐας»», ΚΕ 1009.

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ.116Α'/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», κατά το μέρος και το εύρος που ισχύει μετά τη θέση σε ισχύ του Ν.4412/2016.
2. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ.147Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, και ιδίως της παρ. 2 του άρθρου 376 αυτού.
3. Του Ν. 4491/2017 (ΦΕΚ.152Α'/13-10-2017) και ειδικότερα των άρθρων 20,21 καθώς και των μεταβατικών διατάξεων που αντικατέστησαν τα άρθρα 174 και 175 του Ν.4412/2016.
4. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α'/28-6-2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Του Ν.4622/2019 (ΦΕΚ.133Α'/7-8-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης».
6. Της με αρ. ΔΝΣγ/οικ.37834/ΦΝ466/06-04-2017 (ΦΕΚ 1980Β'/08-06-2017) Απόφασης Υπουργού Υ.ΜΕ., «Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά την ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών».
7. Του Π.Δ.70/2015 (ΦΕΚ.114Α'/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» και ειδικότερα του άρθρου 3 αυτού.
8. Του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ.208Α'/4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού.
9. Του Π.Δ.123/2017 (ΦΕΚ.151Α'/12-10-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» και ειδικότερα του άρθρου 55 με το οποίο συστάθηκε η ΕΥΔΕ Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών.
10. Του Π.Δ.81/2019 (ΦΕΚ.119Α'/8-7-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
11. Του Π.Δ.83/2019 (ΦΕΚ.121Α'/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και ειδικότερα τον διορισμό του Κωνσταντίνου Καραμανλή του Αχιλλέα, στη θέση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
12. Του Π.Δ.84/2019 (ΦΕΚ.123Α'/17-7-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαιών Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

13. Της με αρ. πρωτ.οικ.33496/60549/30-7-2019 (ΦΕΚ.ΥΟΔΔ/506/2-8-2019) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία διορίστηκε ο Γεώργιος Καραγιάννης στη θέση του μετακλητού Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
14. Της με αρ. πρωτ.οικ.27954/14-5-2020 (ΦΕΚ.ΥΟΔΔ/406/3-6-2020) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία διορίστηκε η Μιλένα – Ελένη Κόντου του Αλεξίου στη θέση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
15. Της με αρ. πρωτ. οικ.49485/2592/27-6-2018 (Ω3ΨΧ465ΧΘΞ-Ρ47) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Τοποθέτηση Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», με την οποία τοποθετήθηκε ο Αντώνιος Κοτσώνης στη θέση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
16. Της με αρ. πρωτ. οικ.83679/23-11-2017 (7ΧΘΘ465ΧΘΞ-Ο1Η) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Υποδιεύθυνσης και Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
17. Της με αριθμ. Δ16α/04/773/29-11-90 Κοινής Απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπλ. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» (ΦΕΚ.746 Β'/30-11-90).
18. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ.112Α'/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν.
19. Της με αριθμ. 2585/01-07-2020 (ΦΕΚ.3089Β'/24-07-2020) Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός Αποφαινόμενου Οργάνου και Διατάκτη. Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατ' άρθρο 13 παρ. 6 και 37 παρ. 2 και 3 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

Β. Έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμ. οικ. 714/ΚΕ 1009/16-04-2020 (ΑΔΑ: ΨΦ1Χ465ΧΘΞ-4ΚΧ) απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ. ορισμού Αναθέτουσας Αρχής, Προϊσταμένης Αρχής, Διευθύνουσας Υπηρεσίας και εξουσιοδότησης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου «Ολοκλήρωση υπολοιπόμενων εργασιών, λειτουργία και συντήρηση του έργου «Υδρευση Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο και Παραπείρο – Δίκτυα υδροδότησης υπολοίπων οικισμών Ν. Αχαΐας»».
2. Την με αριθμ. 2105/05-06-2020 (ΑΔΑ: 99ΜΥ7Λ6-ΨΟΗ) απόφαση ένταξης της Πράξης «Υδρευση Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο και Παραπείρο – Δίκτυα υδροδότησης υπολοίπων οικισμών Ν. Αχαΐας» με Κωδικό ΟΠΣ 5060287 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
3. Την με αριθμ. 77228/22-07-2020 (ΑΔΑ: 6ΓΒ146ΜΤΛΡ-ΠΑΗ) απόφαση ένταξης στο ΠΔΕ2020, στη ΣΑΕ 076 του έργου 2020ΣΕ07600002 «Ολοκλήρωση υπολοιπόμενων εργασιών, λειτουργία και συντήρηση του έργου «Υδρευση Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο και Παραπείρο – Δίκτυα υδροδότησης υπολοίπων οικισμών Ν. Αχαΐας»».
4. Την με αριθμ. 58987/10-06-2020 (ΑΔΑ: 6ΘΖΗ46ΜΤΛΡ-ΥΞ1) απόφαση ένταξης στο ΠΔΕ2020, στη ΣΑΕΠ 001/1 των έργων 2020ΕΠ00110011 «Αγορά εδαφικών εκτάσεων – Υδρευση Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο και Παραπείρο – Δίκτυα υδροδότησης υπολοίπων οικισμών Ν. Αχαΐας» και 2020ΕΠ00110012 «Υδρευση Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο και Παραπείρο – Δίκτυα υδροδότησης υπολοίπων οικισμών Ν. Αχαΐας».
5. Την επικαιροποίηση της μελέτης για την κατασκευή των δικτύων υπολοίπων οικισμών Αχαΐας, την καταγραφή και επιμέτρηση των υπολειπόμενων εργασιών και αυτών που απαιτούνται για την ένταξη και λειτουργική ολοκλήρωση του συνολικού έργου και την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου «Ολοκλήρωση υπολοιπόμενων εργασιών, λειτουργία και συντήρηση του έργου «Υδρευση Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο και Παραπείρο – Δίκτυα υδροδότησης υπολοίπων οικισμών Ν. Αχαΐας»», τα οποία συντάχθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε.) Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών (Κ.Υ.Λ.Υ.) με την υποβοήθηση Τεχνικού Συμβούλου, στο πλαίσιο της από 28-06-2019 σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε.) Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών (Κ.Υ.Λ.Υ.) στην σύνταξη τευχών δημοπράτησης εργολαβίας που θα συμπεριλαμβάνει τις υπολειπόμενες για την άρτια και ένταξη ολοκλήρωση του έργου εργασίες, καθώς και την παροχή υπηρεσιών καθημερινής διαχείρισης λειτουργίας και συντήρησης του έργου «Υδρευση Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο-Παραπείρο»».
6. Την με Α.Π. 1448/ΚΕ 1009/31-08-2020 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την έγκριση δέσμευσης ποσού 24.300.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), τη δημοπράτηση του υπόψη έργου και την εξουσιοδότηση για την έγκριση των τευχών δημοπράτησης.

7. Την με Α.Π. 91096/ΚΕ 1009/06-11-2020 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την έγκριση προσθήκης επιπλέον ειδικών όρων στη διακήρυξη δημοπράτησης του υπόψη έργου, σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 7β του Ν.4412/2016.
8. Την με Α.Π. 92095/ΚΕ 1009/09-11-2020 Απόφαση έγκρισης των τευχών δημοπράτησης του έργου του θέματος.
9. Την από 13-11-2020 δημοσίευση της Προκήρυξης Σύμβασης στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Επίσημων Εκδόσεων της Ε.Ε.
10. Το με Α.Π. 94419/11-11-2020/ΚΕ 1009 ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ έγγραφο προς τις ενώσεις εργοληπτικών επιχειρήσεων με το οποίο ζητήθηκε ο ορισμός εκπροσώπου για την συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
11. Το από 17-11-2020 έγγραφο ορισμού εκπροσώπων της ΠΕΔΜΕΔΕ.
12. Το με Α.Π. 1465/19-11-2020 έγγραφο ορισμού εκπροσώπων της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας.
13. Την από 23-11-2020 Περίληψη Διακήρυξης της Σύμβασης του έργου του θέματος (ΑΔΑ: ΩΞΚ6465ΧΘΞ-Κ94).
14. Το με Α.Π. 105897/23-11-2020 έγγραφο δημοσιοποίησης στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.
15. Την από 26-11-2020 ηλεκτρονική κλήρωση των μελών της επιτροπής διαγωνισμού – ταυτότητα κλήρωσης: mimed-ecb-a-2-id-aa-7862-eba-2020-11-26-10:00:00.000000.
16. Το με Α.Π. 26738/30-11-2020 έγγραφο ορισμού εκπροσώπων του ΤΕΕ.
17. Την με Α.Π. 132279/ΚΕ 1009/17-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΚΖ1465ΧΘΞ-9Ω5) απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ. συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού.

Και επειδή:

1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση έχει οριστεί στις 23/12/2020 και ώρα 10:00 π.μ. (τοπική ώρα) και οι προσφορές αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
2. Τα παρακάτω μέλη της επιτροπής διαγωνισμού μας γνωστοποίησαν με δήλωση εξαίρεσής τους από την επιτροπή ότι συμμετέχουν στην απεργία – αποχή των μελών των ομοσπονδιών από τις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών (ΜΗ.ΜΕ.Δ):
 - Μαρία Κανελλάκη, Πρόεδρος της επιτροπής (το από 16-12-2020 e-mail / Α.Π. ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ 131467)
 - Χρήστος Μάρκος, Αναπληρωτής Πρόεδρος (το από 17-12-2020 e-mail / Α.Π. ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ 136836)
 - Αικατερίνη-Ρουμβίνη Κουτουλογένη, Τακτικό μέλος (το από 16-12-2020 e-mail / Α.Π. ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ 136823)
 - Χρήστος Αγγέλου, Αναπληρωματικό μέλος (το από 17-12-2020 e-mail / Α.Π. ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ 133059)
3. Το αναπληρωματικό μέλος Σοφία Μικροπούλου δεν δύναται να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του λόγω αναρρωτικής άδειας (το από 16-12-2020 e-mail της υπηρεσίας της / Α.Π. ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ 136814).
4. Παρήλθε ο ορισμένος χρόνος ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών χωρίς αυτή να καταστεί δυνατή.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την μετάθεση της ημερομηνίας Αποσφράγισης Προσφορών του Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο **«Ολοκλήρωση υπολειπόμενων εργασιών, λειτουργία και συντήρηση του έργου «Υδρευση Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο και Παραπεύρο- Δίκτυα υδροδότησης υπολοίπων οικισμών Ν. Αχαΐας»», ΚΕ 1009, με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 93725** λόγω συμμετοχής της Προέδρου, του Αναπληρωτή αυτής και μελών της επιτροπής του διαγωνισμού στην Απεργία-Αποχή των μελών των ομοσπονδιών από τις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών (ΜΗ.ΜΕ.Δ) και ορίζουμε νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου και ώρα 10.00.

Κοινοποίηση:

1. Γραφείο Υπουργού Υ.ΜΕ.
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υποδομών
3. Γεν. Δ/ντή Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
4. Μέλη της επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά) με μέριμνα της ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ
5. Στους Συμμετέχοντες μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ

Ι. ΓΕΡΟΥΛΑΣ
ΠΕ Μηχ/κών με Α' β.

1. Προϊσταμενος ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ
2. Φ.Ε. ΚΕ 1009
3. Τμ. Κατασκευών
4. Ζ. Μουτάφη
5. Χ.Α.