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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ) 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ 

ΦΑΣΗ Γ:  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗ: 3/12/2020 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  2020ΣΕ07100007 της ΣΑΕ 071 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 

1 από 1 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ 
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 

ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ» 

ΕΚΔΟΣΗ 

Α 

ΣΥΝΤΑΞΗ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΕΚ 2020 

Μ. ΒΑΒΑΚΟΣ   

Ι.ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ  

Ξ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΚ 2020 Δ.ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ.  
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΝΟΜ/ΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ 

Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ 
Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β 

 
Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β 

  

Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ (α/α) 
ΤΗΣ Δ/ΝΟΥΣΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ 
Τμήμα Α’ 

ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ 
Π.Ε. Πολ. Μηχ. 

με Α’β 
  

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ 

Π.Ε. Μετ. Μηχ. 
με Α’β 
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Συντομογραφίες 

 

Γ.Γ.Δ.Ε. : (τέως) Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του τέως Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (νυν Γ.Γ.Υ.) 

Γ.Γ.Υ. : Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ. 

Γ.Δ.Σ.Ε. : Γενική Δ/νση Συγκοινωνιακών Έργων 

ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ : Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών 

Υποδομών 

Ν.Ε.Ο. : Νέα Εθνική Οδός 

Ε.Μ.Η.Κ. : Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία (AADT) σε οχήματα ανά ημέρα 

Ν. : Νόμος ή Νομός 

Π.Σ. : Περιοχή Σύμβαση 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  : (τέως) Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων                               

(νυν Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.) 

Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ. : Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών 

HCM : Highway Capacity Manual (TRB, USA) 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ 

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ” 

Φάση Γ: Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης 
Δεκέμβριος 2020, v00 

 

Τεχνικός Σύμβουλος:                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 5 

 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εταιρεία ΠΟΛΙΝΔΕ Σύμβουλοι Μηχανικοί έχει συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού 

Συμβούλου από 3 Δεκεμβρίου 2020, για την υποβοήθηση της ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ, σε θέματα 

ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και φωτεινής σηματοδότησης κόμβων για την δημοπράτηση του έργου 

«Επείγουσες παρεμβάσεις αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας στη Ν.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου».  

Ο υφιστάμενος οδικός άξονας Πάτρα - Πύργος, από το τέλος της παράκαμψης Πατρών μέχρι την αρχή 

της παράκαμψης Πύργου (πριν το αστικό τμήμα Πύργου), έχει μήκος περί τα 80χλμ. Η κυκλοφορία του 

είναι σημαντική καθόσον αποτελεί το πρώτο τμήμα του Δυτικού Οδικού Άξονα της Πελοποννήσου. 

Συνδέει την Πάτρα με το αεροδρόμιο του Αράξου, το λιμάνι της Κυλλήνης, την Αμαλιάδα, τον Πύργο, την 

Αρχαία Ολυμπία. Οι αναπτυσσόμενες ταχύτητες είναι υψηλές λόγω της ευθυτενούς χάραξης και του 

πεδινού εδαφικού ανάγλυφου. 

Εικόνα 1: Περιοχή του έργου 
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Σύμφωνα με την Υπ. Απόφαση ΔΜΕΟ/ Ε/ΟΙΚ/779 (ΦΕΚ 800/Β/14.09.1995) η οδός κατατάσσεται στο 

Βασικό (Πρωτεύον) Εθνικό Οδικό Δίκτυο με ονομασία 01 «Ν.Ε.Ο. Πάτρα - Πύργος». 

Η οδός χρησιμοποιείται από ευρύ φάσμα οχημάτων μεταξύ των οποίων φορτηγά και αγροτικά οχήματα. 

Ο σχεδιασμός του υφιστάμενου οδικού άξονα δεν συνάδει με τον χαρακτήρα του (υπεραστική οδός με 

όριο ταχύτητας 90 χλμ/ώρα) αφού στην πραγματικότητα αναπτύσσονται πολύ υψηλές ταχύτητες (άνω 

των 100 χλμ/ώρα) λόγω της ευθυτενούς χάραξης και του πεδινού εδάφους ενώ παράλληλα ο έλεγχος 

των προσβάσεων είναι πλημμελής, με συνέπεια ο δρόμος να παρουσιάζει έναν από τους υψηλότερους 

δείκτες ατυχημάτων στην χώρα. 

Προκειμένου να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια στο χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση του νέου 

αυτοκινητοδρόμου, στο οποίο ο υφιστάμενος άξονας θα διατηρήσει τον υπερτοπικό χαρακτήρα του και 

τις σχετικά υψηλές ταχύτητες, προτείνονται μέτρα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας χαμηλού κόστους 

και άμεσης εφαρμογής, χωρίς δηλαδή να απαιτούνται περιβαλλοντικές ή άλλες αδειοδοτήσεις και 

πρόσθετες απαλλοτριώσεις. 

Τα προτεινόμενα μέτρα είναι τα κάτωθι: 

1. Διαχωρισμός των κατευθύνσεων κυκλοφορίας με πλαστικά κολωνάκια, κατά το πρότυπο της 

εργοταξιακής σήμανσης που εφαρμόσθηκε στη κατασκευή του αυτοκινητόδρομου του τμήματος 

Κόρινθος – Πάτρα και αλλού.  

2. Διευθέτηση των ανεξέλεγκτων προσβάσεων (απαγόρευση αριστερών στροφών, διαμόρφωση 

εισόδων – εξόδων όπου είναι εφικτό ή κλείσιμο). 

3. Εφαρμογή διατομής τύπου «β2+1» στα υπεραστικά τμήματα, με ενδιάμεση εναλλασσόμενη λωρίδα 

μήκους 800 – 2.000μ στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας κατά τη διεθνή πρακτική για ασφαλείς 

προσπεράσεις, χωρίς τον κίνδυνο εμφάνισης οχήματος στην ίδια λωρίδα από την αντίθετη 

κατεύθυνση, με κατάλληλη αναδιαμόρφωση των κόμβων.  

4. Κατασκευή αντιολισθηρής στρώσης κυκλοφορίας σε όλο το μήκος της οδού και αποκατάσταση του 

ασφαλτοτάπητα στα τμήματα της οδού που έχουν υποστεί φθορές. 

5. Φωτισμός των κόμβων και φωτεινή σηματοδότηση σε όσους κριθεί απαραίτητο.  

6. Ειδική διαμόρφωση στις εισόδους των οικισμών – οικιστικών πυκνώσεων, με πρόσθετα μέτρα 

προειδοποίησης και περιορισμού της ταχύτητας.  

7. Βελτίωση/συμπλήρωση της κατακόρυφης σήμανσης. 

8. Τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας όπου αυτά δεν υπάρχουν και κρίνονται απαραίτητα. 

9. Καθαρισμός των ερεισμάτων (κλαδοκοπές). 

Σύμφωνα με την Σύμβαση ο Τεχνικός Σύμβουλος προβλέπεται να εκτελέσει τις ακόλουθες εργασίες σε 
τρεις φάσεις: 

Α) Ανάλυση Υφιστάμενης κατάστασης - Μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων  

α) 24ωρες Μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων κατά μήκος της Ν.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου με 
αυτόματους μετρητές κυκλοφορίας. 

Οι υπόψη μετρήσεις θα διεξαχθούν με αυτόματους μετρητές κυκλοφορίας σε 10 συνολικά 
τουλάχιστον διατομές της Ν.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου και των κάθετων οδών της για διάστημα 3 
τυπικών καθημερινών ημερών. Ο φόρτος των οχημάτων θα μετρηθεί ανά ώρα και κατεύθυνση 
κυκλοφορίας, με ταυτόχρονη κατηγοριοποίηση των οχημάτων ανά τύπο οχήματος. 

β) Μετρήσεις στρεφουσών κινήσεων στους κόμβους της Ν.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου. 

Οι υπόψη μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν με παρατηρητές στους 46 διαμορφωμένους κόμβους 
της Ν.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου. Οι μετρήσεις στρεφουσών κινήσεων θα πραγματοποιηθούν στο 
διάστημα τις πρωινής περιόδου (08:00-12:00). Παράλληλα θα πραγματοποιείται και μέτρηση 
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σύνθεσης κυκλοφορίας (δίκυκλα, ΙΧ – ημιφορτηγά, 2-3αξονικά φορτηγά, 4+αξονικά φορτηγά, 
λεωφορεία) 

γ) Έλεγχος επιπέδου εξυπηρέτησης των υφιστάμενων σηματοδοτούμενων κόμβων της Ν.Ε.Ο. 
Πατρών – Πύργου. Ο έλεγχος θα γίνει με κατάλληλο λογισμικό. 

δ) Έλεγχος για την αναγκαιότητα εγκατάστασης νέων φωτεινών σηματοδοτών σε κόμβους της 
Ν.Ε.Ο. Εθνικής Οδού Πατρών – Πύργου. 

Β) Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες κόμβων 

α) Μελέτες οδοφωτισμού στους κόμβους της Ν.Ε.Ο. Εθνικής Οδού Πατρών – Πύργου που δεν 
φωτίζονται. 

β) Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες φωτεινής σηματοδότησης στους κόμβους της Ν.Ε.Ο. Πατρών – 
Πύργου που θα κριθεί ότι απαιτείται. 

Γ) Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης  

Ανάπτυξη προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης των κόμβων της Ν.Ε.Ο. Πατρών –  Πύργου που 
θα εγκατασταθεί φωτεινή σηματοδότηση και έλεγχος των προγραμμάτων στους κόμβους που ήδη 
διαθέτουν. 

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάχθηκε στα πλαίσια της Φάσης Γ. 
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2 ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Για την εκπόνηση της Σύμβασης χορηγήθηκαν από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Διοίκηση και Δ/νση 

Τεχνικών Έργων) τα κάτωθι δεδομένα: 

• 24ωρες μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου σε διατομές του οδικού δικτύου (παρουσιάζονται 

αναλυτικά στο Παράρτημα 1). 

• Μελέτες και σχέδια εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης από τους υφιστάμενους φωτεινούς 

σηματοδότες (παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα 2). 

Ακόμη χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία της συμπληρωματικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού 

συμβούλου που εκπονούνταν παράλληλα με την παρούσα με τίτλο «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

”ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – 

ΠΥΡΓΟΥ”» 

Από την παραπάνω Σύμβαση τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι: 

• Τοπογραφική αποτύπωση του άξονα και του εξοπλισμού της οδού (στηθαία ασφαλείας / 

κιγκλιδώματα, πινακίδες). 

• Σχέδια (Οριζοντιογραφία / Μηκοτομή) κλίμακας 1:1.000 με τα προτεινόμενα βελτιωτικά μέτρα 

προς εφαρμογή. 

τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά την Φάση Β και θα χρησιμοποιηθούν και στα πλαίσια της παρούσας 

φάσης.  
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3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Όπως αναφέρθηκε και στην Φάση Α από τους 46 κόμβους που είναι αντικείμενο της Σύμβασης στους 9 
είναι ήδη εγκαταστημένος σηματοδότης άρα ο έλεγχος για την εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης 
έγινε σε 37 κόμβους. Συνολικά προτείνεται να εγκατασταθεί φωτεινή σηματοδότηση σε 18 κόμβους. 
Ακόμη προτείνονται 5 σηματοδότες πεζών σε αστικές περιοχές που διέρχεται ο άξονας της Ν.Ε.Ο. 
Πατρών – Πύργου.  

Ο έλεγχος για την αναγκαιότητα εγκατάστασης νέων φωτεινών σηματοδοτών σε κόμβους της Ν.Ε.Ο. 
Πατρών – Πύργου έγινε στα πλαίσια της Φάσης Α με βάση τους κυκλοφοριακούς φόρτους που 
μετρήθηκαν. Οι κόμβοι που προτείνονται να σηματοδοτηθούν είναι οι παρακάτω: 

1. ΙΚ206 – Ε.Ο. Πάτρας - Πύργου # Επ. Οδός Καραίικων - Ριόλου (Προς Καραίικα, Ριόλος), 
2. ΙΚ217 – Ε.Ο. Πάτρας - Πύργου # Προς Ράχη, Απόστολοι, 
3. ΙΚ232 – Ε.Ο. Πάτρας - Πύργου # Προς Σαγαίικα, 
4. ΙΚ263 – Ε.Ο. Πάτρας - Πύργου # Προς Μετόχι, Καλογριά, Κρατ. Αερολιμένα Αράξου, 
5. ΙΚ289 – Ε.Ο. Πάτρας - Πύργου # Προς Άραξο, Μετόχι, Καλογριά, 
6. ΙΚ326 – Ε.Ο. Πάτρας - Πύργου # Πατρών - Πύργου (Προς Ν. Μανωλάδα, Κουνουπέλι), 
7. ΙΚ387 – Ε.Ο. Πάτρας - Πύργου # Πατρών - Πύργου (Προς Βάρδα), 
8. ΙΚ615 – Ε.Ο. Πάτρας - Πύργου # Γεωρ. Σισίνη (Προς Γαστούνη, Βαρθολομιό), 
9. ΙΚ639 – Ε.Ο. Πάτρας - Πύργου # Προς Σαβάλια, Αμαλιάδα, 
10. ΙΚ719 – Ε.Ο. Πάτρας - Πύργου # Προς Παλούκι, Καρδαμάς 
11. ΙΚ728 – Ε.Ο. Πάτρας - Πύργου # Συνδ. Κλάδος προς Επ. Οδό Αμαλιάδας - Κατάκoλο (Προς 

Αμαλιάδα, Δουναίικα 1η), 
12. ΙΚ769 – Ε.Ο. Πάτρας - Πύργου # Προς Χανάκια, Σκαφίδα, Μυρτιά 1η, 

Ακόμη προτείνεται να εγκατασταθεί φωτεινή σηματοδότηση και σε παράπλευρους κόμβους από 
κόμβους που σηματοδοτούνται όπου αναμένεται να παρουσιαστεί εκτροπή κυκλοφορίας. Τέτοιοι κόμβοι 
είναι: 

13. ΙΚ276 – Ε.Ο. Πάτρας - Πύργου # Επ. Οδό Καγκαδίου - Μετοχίου (Προς Ριόλος, Λάππα) 
14. ΙΚ280 – Ε.Ο. Πάτρας - Πύργου # Συνδ. Οδός Επ. Οδού Καγκαδίου - Μετοχίου (Προς 

Απιδεώνα, Καγκάδι) 
15. Κ338 – Ε.Ο. Πάτρας - Πύργου # Μαγούλα (Προς Ν. Μανωλάδα, Μαγούλα) 

Φωτεινοί σηματοδότες προτείνεται να τοποθετηθούν και σε κόμβους που βρίσκονται σε αστικές 
περιοχές από όπου διέρχεται ο Ν.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου. Οι κόμβοι αυτοί είναι: 

16. ΙΚ312 – Ε.Ο. Πάτρας - Πύργου # Προς Ν. Βουπράσιο, 
17. ΙΚ443 – Ε.Ο. Πάτρας - Πύργου # Προς Κουρτέσι 2η, 
18. ΙΚ680 – Ε.Ο. Πάτρας - Πύργου # Μαραθιά 

Ακόμη προτείνεται η εγκατάσταση σηματοδότη πεζών με κομβίο πεζών στους παρακάτω οικισμούς: 

1. Γομοστό στη Χ.Θ. 19+600 
2. Γερουσαίϊκα στη Χ.Θ. 23+576 
3. Μποντέϊκα στη Χ.Θ. 25+730 
4. Θανασουλέϊκα στη Χ.Θ. 40+855 
5. Θανασουλέϊκα στη Χ.Θ. 41+182 
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4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

Προγράμματα σηματοδότησης που παραδίδονται αφορούν όλους τους κόμβους που προτείνεται να 
εγκατασταθεί φωτεινή σηματοδότηση, καθώς και τους σηματοδότες πεζών. Ακόμη δίνονται 
προγράμματα για τους υφιστάμενους φωτεινούς σηματοδότες έτσι ώστε να βελτιωθούν τα επίπεδα 
εξυπηρέτησης. 

Κάποια γενικά χαρακτηριστικά των νέων σηματοδοτικών προγραμμάτων είναι: 

• ο κόμβος θα λειτουργεί με επενέργεια από την κυκλοφορία, 

• μέγιστη περίοδος κύκλου του σηματοδότη είναι 80 δευτερόλεπτα, 

• οι σηματοδότες λειτουργούν σε ολόκληρο το 24ωρο. 

Στο παράρτημα 1 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα σηματοδοτικά προγράμματα κάθε κόμβου και των 
διαβάσεων πεζών. 

Εκτός από τους νέους φωτεινούς σηματοδότες προτείνεται να αλλάξει το πρόγραμμα 2 υφιστάμενων 
σηματοδοτούμενων κόμβων: 

Ε.Ο. Πάτρας Πύργου / Βιομηχανικής Περιοχής (ΙΚ 073 Ανεμόμυλος) 

Από την ανάλυση κυκλοφοριακής ικανότητας που έγινε στην Φάση Α προέκυψε για την περίοδο της 
πρωινής αιχμής χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και μεγάλο μήκος ουράς για την αριστερή στρέφουσα 
κίνηση της Ε.Ο. Πάτρας Πύργου προς την Βιομηχανική Περιοχή. Ακολουθεί η ανάλυση του επιπέδου 
εξυπηρέτησης  ανά πρόσβαση του σηματοδότη όπως παρουσιάστηκε στα πλαίσια της Φάσης Α. 

• Η ευθεία κίνηση της Ε.Ο. Πάτρας Πύργου προς Πύργο (προς Δύση) έχει επίπεδο εξυπηρέτησης 
A με τη μέση καθυστέρηση και το μέγιστο μήκος της ουράς να είναι 5,4 δλπ ανά όχημα και 36 
μέτρα αντίστοιχα και η αριστερή στρέφουσα κίνηση της Ε.Ο. Πάτρας Πύργου (προς 
Βιομηχανικής Περιοχής) έχει επίπεδο εξυπηρέτησης Ε με τη μέση καθυστέρηση και το μέγιστο 
μήκος της ουράς να είναι 60,3 δλπ ανά όχημα και 65 μέτρα αντίστοιχα. 

• Η ευθεία κίνηση της Ε.Ο. Πάτρας Πύργου προς Πάτρα (προς Ανατολή) έχει επίπεδο 
εξυπηρέτησης Β με τη μέση καθυστέρηση και το μέγιστο μήκος της ουράς να είναι 15,7 δλπ ανά 
όχημα και 63 μέτρα αντίστοιχα και η δεξιά στρέφουσα κίνηση της Ε.Ο. Πάτρας Πύργου (προς 
Βιομηχανικής Περιοχής) έχει επίπεδο εξυπηρέτησης Α με τη μέση καθυστέρηση και το μέγιστο 
μήκος της ουράς να είναι 3,5 δλπ ανά όχημα και 6 μέτρα αντίστοιχα. 

• Η δεξιά στρέφουσα κίνηση της οδού Βιομηχανικής Περιοχής προς Πάτρα (προς Ανατολή) έχει 
επίπεδο εξυπηρέτησης Α με τη μέση καθυστέρηση και το μέγιστο μήκος της ουράς να είναι 9,4 
δλπ ανά όχημα και 13 μέτρα αντίστοιχα και η αριστερή στρέφουσα κίνηση της οδού 
Βιομηχανικής Περιοχής προς Πύργο (προς Δύση) έχει επίπεδο εξυπηρέτησης C με τη μέση 
καθυστέρηση και το μέγιστο μήκος της ουράς να είναι 30,2 δλπ ανά όχημα και 22 μέτρα 
αντίστοιχα. 

Ε.Ο. Πάτρας Πύργου / Αρχαίας Ήλιδος (ΙΚ 598 Γαστούνη) 

Από την ανάλυση κυκλοφοριακής ικανότητας που έγινε στην Φάση Α προέκυψε για την περίοδο της 
πρωινής αιχμής χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης στην πρόσβαση από την Γαστούνη προς Κόροιβο. 
Ακολουθεί η ανάλυση του επιπέδου εξυπηρέτησης  ανά πρόσβαση του σηματοδότη όπως 
παρουσιάστηκε στα πλαίσια της Φάσης Α. 

• Η ευθεία κίνηση της Ε.Ο. Πάτρας Πύργου προς Πύργο (προς Νότο) έχει επίπεδο εξυπηρέτησης 
Β με τη μέση καθυστέρηση και το μέγιστο μήκος της ουράς να είναι 14,3 δλπ ανά όχημα και 37 
μέτρα αντίστοιχα, η δεξιά στρέφουσα κίνηση της Ε.Ο. Πάτρας Πύργου (προς Γαστούνη) έχει 
επίπεδο εξυπηρέτησης Α με τη μέση καθυστέρηση και το μέγιστο μήκος της ουράς να είναι 0,5 
δλπ ανά όχημα και 1 μέτρο αντίστοιχα και η αριστερή στρέφουσα κίνηση της Ε.Ο. Πάτρας 
Πύργου (προς Κόροβο) έχει επίπεδο εξυπηρέτησης C με τη μέση καθυστέρηση και το μέγιστο 
μήκος της ουράς να είναι 33,1 δλπ ανά όχημα και 6 μέτρα αντίστοιχα. 

• Η ευθεία κίνηση της Ε.Ο. Πάτρας Πύργου προς Πάτρα (προς Βορρά) έχει επίπεδο 
εξυπηρέτησης B με τη μέση καθυστέρηση και το μέγιστο μήκος της ουράς να είναι 14,9 δλπ ανά 
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όχημα και 43 μέτρα αντίστοιχα, η δεξιά στρέφουσα κίνηση της Ε.Ο. Πάτρας Πύργου (προς 
Κόροβο) έχει επίπεδο εξυπηρέτησης Α με τη μέση καθυστέρηση να είναι 0,1 δλπ ανά όχημα και 
μηδενικό μήκος ουράς και η αριστερή στρέφουσα κίνηση της Ε.Ο. Πάτρας Πύργου (προς 
Γαστούνη) έχει επίπεδο εξυπηρέτησης C με τη μέση καθυστέρηση και το μέγιστο μήκος της 
ουράς να είναι 33,9 δλπ ανά όχημα και 14 μέτρα αντίστοιχα. 

• Το σύνολο των κινήσεων από την Γαστούνη προς Κόροιβο (προς Ανατολή) έχει επίπεδο 
εξυπηρέτησης E με τη μέση καθυστέρηση και το μέγιστο μήκος της ουράς να είναι 57 δλπ ανά 
όχημα και 33 μέτρα αντίστοιχα. 

• Το σύνολο των κινήσεων από τον Κοροιβό προς Γαστούνη (προς Δύση) έχει επίπεδο 
εξυπηρέτησης C με τη μέση καθυστέρηση και το μέγιστο μήκος της ουράς να είναι 27,9 δλπ ανά 
όχημα και 15 μέτρα αντίστοιχα. 

Στο παράρτημα 1 δίνονται τα προτεινόμενα προγράμματα για τους υφιστάμενους σηματοδότες. 

Η εγκατάσταση 23 νέων φωτεινών σηματοδοτών στην Ν.Ε.Ο. Πάτρα – Πύργος θα διαμορφώσει 
διαφορετικές συνθήκες όσον αφορά στην κυκλοφορία των οχημάτων. Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει 
σημαντική βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας. Όμως, όπως αναφέρθηκε και στη Φάση Α του 
παρόντος έργου εκτιμάται ότι λόγω των ειδικών καταστάσεων που προκάλεσε η πανδημία, οι 
κυκλοφοριακοί φόρτοι στους οποίους βασίστηκαν οι υπολογισμοί για την διαμόρφωση των 
προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης, είναι χαμηλότεροι από την τυπική περίοδο. Ακόμη θα πρέπει 
να συνυπολογιστεί ότι κατά την διάρκεια της κατασκευής του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου 
θα επιβαρυνθεί με πρόσθετη κυκλοφορία (κυρίως σε βαρέα οχήματα) ο υπό εξέταση άξονας καθώς και 
πολλές κάθετες οδοί του. Επομένως μετά την πάροδο ενός εύλογου χρονικού διαστήματος όπου θα 
έχουν ομαλοποιηθεί οι κινήσεις των οχημάτων κρίνεται σκόπιμο να επαναληφθούν οι κυκλοφοριακές 
μετρήσεις και να γίνουν όπου απαιτείται διορθωτικές κινήσεις ως προς τα προγράμματα των φωτεινών 
σηματοδοτών. 

 

     Αθήνα, Δεκέμβριος 2020 

 Για τον Ανάδοχο, 

 

 

 

 Γ. Λυμπερόπουλος 

 Νόμιμος εκπρόσωπος 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Ο κόμβος της Ν.Ε.Ο. Πάτρας - Πύργου με την οδό προς Βιομηχανική Περιοχή λειτουργεί φωτεινός σηματοδότης 
για την ρύθμιση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών. Προτείνεται να τροποποιηθεί το πρόγραμμα μόνο ως 
προς τον χρόνο πρασίνου της αριστερής στροφής από την Ν.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου προς την Βιομηχανική 
περιοχή.  

Ο κόμβος θα λειτουργεί με επενέργεια από την κυκλοφορία και η περίοδος του κύκλου του προγράμματος είναι 
μεταβλητή με θέση αναμονής το 29 δευτερόλεπτο. Μέγιστη περίοδος κύκλου του σηματοδότη είναι 80 
δευτερόλεπτα. 

Οι σηματοδότες 1-1β, 3-3β, 22-22α, 23-23α και 24-24α, έχουν συνεχώς πράσινο, ο σηματοδότης 4κ-4ακ 
συνεχώς αναλάμπον κίτρινο και οι σηματοδότες 2-2α, 5α-5β και 21-21α συνεχώς κόκκινο εφόσον δεν υπάρχει 
ζήτηση από τους αντίστοιχους φωρατές και κομβία πεζών D2, D5 και B21-B21α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 2 έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D2, ο χρόνος πρασίνου 
είναι 12 δευτερόλεπτα και παρατείνεται μέχρι 17 δευτερόλεπτα εάν υπάρχει ζήτηση για παράταση (κριτήριο 
gap=2,6 και gap=3 αντίστοιχα για τους φωρατές D2 και D2.1). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τον 
φωρατή D2 η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 3-3β, 4κ-4ακ και 23-23α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 5 έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D5 , ο χρόνος πρασίνου 
είναι 10 δευτερόλεπτα και παρατείνεται μέχρι 15 δευτερόλεπτα εάν υπάρχει ζήτηση για παράταση (κριτήριο 
gap=2,6 και gap=3 αντίστοιχα για τους φωρατές D5 και D5.1). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τον 
φωρατή D5 η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β, 3-3β και 24-24α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 21-21α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-Β21α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 7 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-
Β21α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β και 3-3β. 

Οι προειδοποιητικοί σηματοδότες 1πκ-1πκβ και 3πκ-3πκβ λειτουργούν με αναλάμπον κίτρινο 9 δευτερόλεπτα 
πριν από το τέλος του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β αντίστοιχα και σταματούν την λειτουργία τους 
4 δευτερόλεπτα πριν από την αρχή του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β. 

Οι σηματοδότες λειτουργούν σε ολόκληρο το 24ωρο.  

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟ    ΑΡΧΗ 
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Πολ. Μηχανικός Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ 

Συγκοινωνιολόγος    Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β 
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Δεκέμβριος 2020, v00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ 

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ” 

Φάση Γ: Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης 
Δεκέμβριος 2020, v00 

 

Τεχνικός Σύμβουλος:                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Φωτεινής Σηματοδότησης  

ΠΕΖΟΔΙΑΒΑΣΗΣ ΓΟΜΟΣΤΟΥ 

Χ.Θ. 19+600 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ 

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ” 

Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης 
Δεκέμβριος 2020, v00 

 

 

Τεχνικός Σύμβουλος:                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 
 

 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΠΕΖΩΝ: ΓΟΜΟΣΤΟ (ΠΖ-196) 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

Επί της Ν.Ε.Ο. Πάτρας - Πύργου στον οικισμό Γομοστό στη Χ.Θ. 19+600 σύμφωνα με την χιλιομέτρηση της 
μελέτης “ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – 
ΠΥΡΓΟΥ” προτείνεται να λειτουργήσει φωτεινός σηματοδότης πεζών για την ρύθμιση της κυκλοφορίας 
οχημάτων και πεζών. 

Ο κόμβος θα λειτουργεί με επενέργεια από το κομβίο πεζών και η περίοδος του κύκλου του προγράμματος είναι 
σταθερή με θέση αναμονής το 25 δευτερόλεπτο.  

Οι σηματοδότες 1-1β και 2-2β έχουν συνεχώς πράσινο και οι σηματοδότες 21-21α είναι συνεχώς κόκκινο εφόσον 
δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών B21 και B21α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 21-21α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-Β21α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 10 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-
Β21α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β. 

Οι προειδοποιητικοί σηματοδότες 1πκ-1πκβ και 2πκ-2πκβ λειτουργούν με αναλάμπον κίτρινο 9 δευτερόλεπτα 
πριν από το τέλος του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β αντίστοιχα και σταματούν την λειτουργία τους 
4 δευτερόλεπτα πριν από την αρχή του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β. 

 

Οι σηματοδότες λειτουργούν σε ολόκληρο το 24ωρο.  

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟ    ΑΡΧΗ 

 

    

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Πολ. Μηχανικός Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ 

Συγκοινωνιολόγος    Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγραμματα Φωτεινής Σηματοδότησης

Δεκέμβριος 2020, v00

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΠΕΖΩΝ: ΓΟΜΟΣΤΟ (ΠΖ-196)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1
-1

β

2
-2

β

2
1

-2
1

α

1
π

κ
-1

π
κ

β

2
π

κ
-2

π
κ

β

1 1-1β 3

2 2-2β 3

3 21-21α 10 10

4 1πκ-1πκβ

5 2πκ-2πκβ

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
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Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγραμματα Φωτεινής Σηματοδότησης

Δεκέμβριος 2020, v00

αρχή τέλος δρκεια

Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β
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Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχανικός

Συγκοινωνιολόγος

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

3 21-21α 40 50

7

20

21

17

18

19

10

11

12

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ

60

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΠΕΖΩΝ: ΓΟΜΟΣΤΟ (ΠΖ-196)
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150 μ

2πκ
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ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β

Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ

Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης

Δεκέμβριος 2020, v00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ 

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ” 

Φάση Γ: Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης 
Δεκέμβριος 2020, v00 

 

Τεχνικός Σύμβουλος:                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Φωτεινής Σηματοδότησης  

ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΡΑΙΙΚΩΝ Ι.Κ. 206 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ 

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ” 

Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης 
Δεκέμβριος 2020, v00 

 

 

Τεχνικός Σύμβουλος:                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 
 

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ: ΚΑΡΑΙΙΚΩΝ (ΙΚ-206) 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Ο κόμβος της Ν.Ε.Ο. Πάτρας - Πύργου με την Επ. Οδός Καραίικων - Ριόλου προτείνεται να λειτουργήσει 
φωτεινός σηματοδότης για την ρύθμιση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών. Οι δύο διασταυρούμενες οδοί 
είναι διπλής κατεύθυνσης και δεν απαγορεύεται καμία κίνηση. 

Ο κόμβος θα λειτουργεί με επενέργεια από την κυκλοφορία και η περίοδος του κύκλου του προγράμματος είναι 
μεταβλητή με θέση αναμονής το 16 δευτερόλεπτο. Μέγιστη περίοδος κύκλου του σηματοδότη είναι 80 
δευτερόλεπτα. 

Οι σηματοδότες 1-1β, 2-2β, 5-5α, 23-23α και 24-24α, έχουν συνεχώς πράσινο και οι σηματοδότες 3-3α, 4α-4β, 
21-21α και 22-22α είναι συνεχώς κόκκινο εφόσον δεν υπάρχει ζήτηση από τους αντίστοιχους φωρατές και κομβία 
πεζών D3, D4, B21-B21α και B22-B22α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 4 έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D4 και ο χρόνος πρασίνου 
είναι 12 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D4 η φάση παραλείπεται και 
επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β, 5-5α και 23-23α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 3 έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D3 και ο χρόνος πρασίνου 
είναι 12 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D3 η φάση παραλείπεται και 
επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β, 2-2β και 24-24α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 21-21α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-Β21α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 6 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-
Β21α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β. 

Το πράσινο του σηματοδότη 22-22α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β22-Β22α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 6 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β22-
Β22α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος του σηματοδότη 5-5α. 

Οι προειδοποιητικοί σηματοδότες 1πκ-1πκβ και 2πκ-2πκβ λειτουργούν με αναλάμπον κίτρινο 9 δευτερόλεπτα 
πριν από το τέλος του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β αντίστοιχα και σταματούν την λειτουργία τους 
4 δευτερόλεπτα πριν από την αρχή του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β. 

Οι σηματοδότες λειτουργούν σε ολόκληρο το 24ωρο.  

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟ    ΑΡΧΗ 

 

    

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Πολ. Μηχανικός Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ 

Συγκοινωνιολόγος    Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγραμματα Φωτεινής Σηματοδότησης

Δεκέμβριος 2020, v00

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ : ΚΑΡΑΙΙΚΩΝ (ΙΚ-206)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1
-1

β

2
-2

β

3
-3

α

4
α

-4
β

5
-5

α

2
1

-2
1

α

2
2

-2
2

α

2
3

-2
3

α

2
4

-2
4

α

1
π

κ
-1

π
κ

β

2
π

κ
-2

π
κ

β

1 1-1β 4 3 3

2 2-2β 3 5

3 3-3α 3 4 3 5 3

4 4α-4β 3 4 5 5

5 5-5α 3 3

6 21-21α 13 11 11

7 22-22α 5

8 23-23α 4

9 24-24α 8

10 1πκ-1πκβ

11 2πκ-2πκβ

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ
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ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”
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αρχή τέλος δρκεια

Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β
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9 24-24α 59 36 57

8 23-23α 45 24 59

4 4α-4β 28 40 12

7 22-22α 28 34 6

6 21-21α 61 67 6

1-1β 0 25 25

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχανικός

Συγκοινωνιολόγος

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ
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2 2-2β 0 41 41
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ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ : ΚΑΡΑΙΙΚΩΝ (ΙΚ-206)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης

Δεκέμβριος 2020, v00

ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β

Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ

Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης

Δεκέμβριος 2020, v00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
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Φάση Γ: Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης 
Δεκέμβριος 2020, v00 

 

Τεχνικός Σύμβουλος:                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης 
Δεκέμβριος 2020, v00 

 

 

Τεχνικός Σύμβουλος:                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 
 

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ: ΡΑΧΗΣ (ΙΚ-217) 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Ο κόμβος της Ν.Ε.Ο. Πάτρας - Πύργου με την συνδετήρια οδό προς Ράχη, Απόστολοι προτείνεται να 
λειτουργήσει φωτεινός σηματοδότης για την ρύθμιση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών. Οι δύο 
διασταυρούμενες οδοί είναι διπλής κατεύθυνσης και δεν απαγορεύεται καμία κίνηση. 

Ο κόμβος θα λειτουργεί με επενέργεια από την κυκλοφορία και η περίοδος του κύκλου του προγράμματος είναι 
μεταβλητή με θέση αναμονής το 21 δευτερόλεπτο. Μέγιστη περίοδος κύκλου του σηματοδότη είναι 80 
δευτερόλεπτα. 

Οι σηματοδότες 1-1β, 2-2β, 7-7α, 8-8α, 22-22α, 23-23α, 25-25α, και 26-26α, έχουν συνεχώς πράσινο και οι 
σηματοδότες 3-3α, 4α-4β, 5,α,β ΚΙ+ΚΟ, 6-6α-6β, 21-21α, 24-24α και 27-27α είναι συνεχώς κόκκινο εφόσον δεν 
υπάρχει ζήτηση από τους αντίστοιχους φωρατές και κομβία πεζών D3, D4, D5, D6, B21-B21α, B24-B24α και 
B27-B27α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 4 έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D4 και ο χρόνος πρασίνου 
είναι 7 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D4 η φάση παραλείπεται και 
επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β, 7-7α και 26-26α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 3 έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D3 και ο χρόνος πρασίνου 
είναι 7 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D3 η φάση παραλείπεται και 
επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 2-2β, 8-8α και 23-23α. 

Οι σηματοδότες 5 και 6 γίνονται στην ίδια φάση και το αναλάμπον κίτρινο του σηματοδότη 5 (7 δευτερόλεπτα) 
και πράσινο του σηματοδότη 6 (10 δευτερόλεπτα) έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τους φωρατές D5 
και D6 αντίστοιχα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τους φωρατές D5 και D6 η φάση παραλείπεται 
και επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β, 2-2β, 7-7α, 8-8α, 22-22α, 23-23α, 25-25α, και 26-26α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 21-21α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-Β21α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 6 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-
Β21α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β. 

Το πράσινο του σηματοδότη 24-24α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β24-Β24α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 6 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β24-
Β24α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος του σηματοδότη 8-8α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 27-27α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β27-Β27α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 6 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β27-
Β27α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος του σηματοδότη 7-7α. 

Οι προειδοποιητικοί σηματοδότες 1πκ-1πκβ και 2πκ-2πκβ λειτουργούν με αναλάμπον κίτρινο 9 δευτερόλεπτα 
πριν από το τέλος του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β αντίστοιχα και σταματούν την λειτουργία τους 
4 δευτερόλεπτα πριν από την αρχή του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β. 

Οι σηματοδότες λειτουργούν σε ολόκληρο το 24ωρο.  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟ    ΑΡΧΗ 

 

    

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Πολ. Μηχανικός Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ 

Συγκοινωνιολόγος    Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
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ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγραμματα Φωτεινής Σηματοδότησης
Δεκέμβριος 2020, v00

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ : ΡΑΧΗΣ (ΙΚ-217)
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Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β
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Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχανικός
Συγκοινωνιολόγος

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγραμματα Φωτεινής Σηματοδότησης
Δεκέμβριος 2020, v00

αρχή τέλος δρκεια

Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ : ΡΑΧΗΣ (ΙΚ-217)
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Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πολ. Μηχανικός

Συγκοινωνιολόγος

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

3 3α-3β 33 40 7
2 2-2β 0 30 30

5 5,α,β ΚΙ+ΚΟ 47 54 7
4 4α-4β 34 41 7

7 7-7α 60 31 51
6 6-6α-6β 44 54 10

13
14

9 21-21α 60 66 6
8 8-8α 60 30 50

20
21

22-22α 64
23-23α 49
24-24α 6
25-25α 59
26-26α 50
27-27α 6

1πκ-1πκβ
15
16
17
18
19
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57 41
60 29
33 39
57 36
60 30
34 40

2πκ-2πκβ
21 76
21 76



ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β

Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ

Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης

Δεκέμβριος 2020, v00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ 

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ” 

Φάση Γ: Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης 
Δεκέμβριος 2020, v00 

 

Τεχνικός Σύμβουλος:                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  
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ΚΟΜΒΟΥ ΣΑΓΑΙΙΚΩΝ Ι.Κ. 232 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ 

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ” 

Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης 
Δεκέμβριος 2020, v00 

 

 

Τεχνικός Σύμβουλος:                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 
 

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ: ΣΑΓΑΙΙΚΑ (ΙΚ-232) 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Ο κόμβος της Ν.Ε.Ο. Πάτρας - Πύργου με την συνδετήρια οδό προς Σαγαίικα προτείνεται να λειτουργήσει 
φωτεινός σηματοδότης για την ρύθμιση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών. Οι δύο διασταυρούμενες οδοί 
είναι διπλής κατεύθυνσης και δεν απαγορεύεται καμία κίνηση. 

Ο κόμβος θα λειτουργεί με επενέργεια από την κυκλοφορία και η περίοδος του κύκλου του προγράμματος είναι 
μεταβλητή με θέση αναμονής το 13 δευτερόλεπτο. Μέγιστη περίοδος κύκλου του σηματοδότη είναι 80 
δευτερόλεπτα. 

Οι σηματοδότες 1-1β, 2-2β, 7-7α, 8-8α, 22-22α, 23-23α, 25-25α, και 26-26α, έχουν συνεχώς πράσινο και οι 
σηματοδότες 3-3α, 4α-4β, 5,α ΚΙ+ΚΟ, 6-6α, 21-21α, 24-24α και 27-27α είναι συνεχώς κόκκινο εφόσον δεν 
υπάρχει ζήτηση από τους αντίστοιχους φωρατές και κομβία πεζών D3, D4, D5, D6, B21-B21α, B24-B24α και 
B27-B27α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 4 έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D4 και ο χρόνος πρασίνου 
είναι 10 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D4 η φάση παραλείπεται και 
επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β, 7-7α και 26-26α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 3 έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D3 και ο χρόνος πρασίνου 
είναι 7 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D3 η φάση παραλείπεται και 
επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 2-2β, 8-8α και 23-23α. 

Οι σηματοδότες 5 και 6 γίνονται στην ίδια φάση και το αναλάμπον κίτρινο του σηματοδότη 5 (7 δευτερόλεπτα) 
και πράσινο του σηματοδότη 6 (10 δευτερόλεπτα) έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τους φωρατές D5 
και D6 αντίστοιχα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τους φωρατές D5 και D6 η φάση παραλείπεται 
και επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β, 2-2β, 7-7α, 8-8α, 22-22α, 23-23α, 25-25α, και 26-26α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 21-21α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-Β21α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 6 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-
Β21α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β. 

Το πράσινο του σηματοδότη 24-24α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β24-Β24α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 6 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β24-
Β24α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος του σηματοδότη 8-8α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 27-27α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β27-Β27α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 6 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β27-
Β27α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος του σηματοδότη 7-7α. 

Οι προειδοποιητικοί σηματοδότες 1πκ-1πκβ και 2πκ-2πκβ λειτουργούν με αναλάμπον κίτρινο 9 δευτερόλεπτα 
πριν από το τέλος του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β αντίστοιχα και σταματούν την λειτουργία τους 
4 δευτερόλεπτα πριν από την αρχή του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β. 

Οι σηματοδότες λειτουργούν σε ολόκληρο το 24ωρο.  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟ    ΑΡΧΗ 

 

    

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Πολ. Μηχανικός Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ 

Συγκοινωνιολόγος    Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β 
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ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ : ΣΑΓΑΙΙΚΑ (ΙΚ-232)
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Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχανικός
Συγκοινωνιολόγος
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ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Ε
Κ

Κ
Ε

Ν
Ω

Σ
Η

Αθήνα   /12 /2020

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγραμματα Φωτεινής Σηματοδότησης
Δεκέμβριος 2020, v00

αρχή τέλος δρκεια

Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

13 76
16 76

52 32
55 24
29 35
52 30
55 21
26 32

2πκ-2πκβ

20
21

22-22α 60
23-23α 49
24-24α 6
25-25α 58
26-26α 46
27-27α 6

1πκ-1πκβ
15
16
17
18
19

10
11
12
13
14

9 21-21α 56 62 6
8 8-8α 55 26 51

4 4α-4β 26 36 10

7 7-7α 55 23 48
6 6-6α-6β 39 49 10

1-1β 0 22 22

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πολ. Μηχανικός

Συγκοινωνιολόγος

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

3 3α-3β 29 36 7
2 2-2β 0 25 25

5 5,α,β ΚΙ+ΚΟ 42 49 7

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ

60

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ : ΣΑΓΑΙΙΚΑ (ΙΚ-232)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1ο   
ΚΥΚΛΟΣ: C=80sec

0 5 70 80 9010 20 30
α/α

Νο
Σημ.

πράσινο 40 50

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

1



ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β

Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ

Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης

Δεκέμβριος 2020, v00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ 

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ” 

Φάση Γ: Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης 
Δεκέμβριος 2020, v00 

 

Τεχνικός Σύμβουλος:                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Φωτεινής Σηματοδότησης  

ΠΕΖΟΔΙΑΒΑΣΗΣ ΓΕΡΟΥΣΑΙΙΚΩΝ 

Χ.Θ. 23+576 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ 

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ” 

Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης 
Δεκέμβριος 2020, v00 

 

 

Τεχνικός Σύμβουλος:                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 
 

 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΠΕΖΩΝ: ΓΕΡΟΥΣΑΙΪΚΑ (ΠΖ-235) 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

Επί της Ν.Ε.Ο. Πάτρας - Πύργου στον οικισμό Γερουσαίϊκα στη Χ.Θ. 23+576 σύμφωνα με την χιλιομέτρηση της 
μελέτης “ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – 
ΠΥΡΓΟΥ” προτείνεται να λειτουργήσει φωτεινός σηματοδότης πεζών για την ρύθμιση της κυκλοφορίας 
οχημάτων και πεζών. 

Ο κόμβος θα λειτουργεί με επενέργεια από το κομβίο πεζών και η περίοδος του κύκλου του προγράμματος είναι 
σταθερή με θέση αναμονής το 25 δευτερόλεπτο.  

Οι σηματοδότες 1-1β και 2-2β έχουν συνεχώς πράσινο και οι σηματοδότες 21-21α είναι συνεχώς κόκκινο εφόσον 
δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών B21 και B21α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 21-21α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-Β21α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 10 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-
Β21α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β. 

Οι προειδοποιητικοί σηματοδότες 1πκ-1πκβ και 2πκ-2πκβ λειτουργούν με αναλάμπον κίτρινο 9 δευτερόλεπτα 
πριν από το τέλος του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β αντίστοιχα και σταματούν την λειτουργία τους 
4 δευτερόλεπτα πριν από την αρχή του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β. 

 

Οι σηματοδότες λειτουργούν σε ολόκληρο το 24ωρο.  

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟ    ΑΡΧΗ 

 

    

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Πολ. Μηχανικός Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ 

Συγκοινωνιολόγος    Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγραμματα Φωτεινής Σηματοδότησης

Δεκέμβριος 2020, v00

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΠΕΖΩΝ: ΓΕΡΟΥΣΑΙΙΚΑ (ΠΖ-235)
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Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχανικός

Συγκοινωνιολόγος

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
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Αθήνα   /12 /2020

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγραμματα Φωτεινής Σηματοδότησης

Δεκέμβριος 2020, v00

αρχή τέλος δρκεια

Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β
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2 2-2β 0 37 37

5 2πκ-2πκβ 28 56

4 1πκ-1πκβ 28 56

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχανικός

Συγκοινωνιολόγος

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

3 21-21α 40 50
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ

60

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΠΕΖΩΝ: ΓΕΡΟΥΣΑΙΙΚΑ (ΠΖ-235)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1ο   

ΚΥΚΛΟΣ: C=60sec

0 5 70 80 9010 20 30
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πράσινο 40 50

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

1 1-1β 0 37 37

10
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ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΕΡΟΥΣΑΙΙΚΩΝ

ΟΙΚ. 235

Χ
.
Θ

.
2

3
+

2
5

0

Κ
-
2

1

Χ
.
Θ

.
2

3
+

5
7

4

Π
-
1

1
 
(
ε
π

ί
 
ι
σ

τ
ο

ύ
 
π

ε
ζ
ο

φ
ά

ν
α

ρ
ο

υ
)

Χ
.
Θ

.
2

3
+

5
7

9

Π
-
1

1
 
(
ε
π

ί
 
ι
σ

τ
ο

ύ
 
π

ε
ζ
ο

φ
ά

ν
α

ρ
ο

υ
)

1

1β

21

B21

2

2β

21α

B21α

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ

B

1πκ

1πκβ

150 μ

150 μ

2πκ

2πκβ

1πκ

1πκβ

ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β

Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ

Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης

Δεκέμβριος 2020, v00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ 

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ” 

Φάση Γ: Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης 
Δεκέμβριος 2020, v00 

 

Τεχνικός Σύμβουλος:                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Φωτεινής Σηματοδότησης  

ΠΕΖΟΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΠΟΝΤΕΪΚΩΝ 

Χ.Θ. 25+730 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ 

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ” 

Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης 
Δεκέμβριος 2020, v00 

 

 

Τεχνικός Σύμβουλος:                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 
 

 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΠΕΖΩΝ: ΜΠΟΝΤΕΪΚΑ (ΠΖ-257) 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

Επί της Ν.Ε.Ο. Πάτρας - Πύργου στον οικισμό Μποντέϊκα στη Χ.Θ. 25+730 σύμφωνα με την χιλιομέτρηση της 
μελέτης “ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – 
ΠΥΡΓΟΥ” προτείνεται να λειτουργήσει φωτεινός σηματοδότης πεζών για την ρύθμιση της κυκλοφορίας 
οχημάτων και πεζών. 

Ο κόμβος θα λειτουργεί με επενέργεια από το κομβίο πεζών και η περίοδος του κύκλου του προγράμματος είναι 
σταθερή με θέση αναμονής το 25 δευτερόλεπτο.  

Οι σηματοδότες 1-1β και 2-2β έχουν συνεχώς πράσινο και οι σηματοδότες 21-21α είναι συνεχώς κόκκινο εφόσον 
δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών B21 και B21α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 21-21α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-Β21α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 10 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-
Β21α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β. 

Οι προειδοποιητικοί σηματοδότες 1πκ-1πκβ και 2πκ-2πκβ λειτουργούν με αναλάμπον κίτρινο 9 δευτερόλεπτα 
πριν από το τέλος του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β αντίστοιχα και σταματούν την λειτουργία τους 
4 δευτερόλεπτα πριν από την αρχή του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β. 

 

Οι σηματοδότες λειτουργούν σε ολόκληρο το 24ωρο.  

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟ    ΑΡΧΗ 

 

    

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Πολ. Μηχανικός Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ 

Συγκοινωνιολόγος    Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγραμματα Φωτεινής Σηματοδότησης

Δεκέμβριος 2020, v00

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΠΕΖΩΝ: ΜΠΟΝΤΕΪΚΑ (ΠΖ-257)
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Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β
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Πολ. Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγραμματα Φωτεινής Σηματοδότησης

Δεκέμβριος 2020, v00

αρχή τέλος δρκεια

Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β
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Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΠΕΖΩΝ: ΜΠΟΝΤΕΪΚΑ (ΠΖ-257)
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ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β

Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ

Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης

Δεκέμβριος 2020, v00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ 

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ” 

Φάση Γ: Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης 
Δεκέμβριος 2020, v00 

 

Τεχνικός Σύμβουλος:                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Φωτεινής Σηματοδότησης  

ΚΟΜΒΟΥ ΛΑΠΑΣ 1 Ι.Κ. 263 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ 

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ” 

Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης 
Δεκέμβριος 2020, v00 

 

 

Τεχνικός Σύμβουλος:                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 
 

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ: ΛΑΠΑ 1 (ΙΚ - 263) 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Ο κόμβος της Ν.Ε.Ο. Πάτρας - Πύργου με την οδό προς Μετόχι, Καλογριά, Κρατ. Αερολιμένα Αράξου προτείνεται 
να λειτουργήσει φωτεινός σηματοδότης για την ρύθμιση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών. Οι δύο 
διασταυρούμενες οδοί είναι διπλής κατεύθυνσης και δεν απαγορεύεται καμία κίνηση. 

Ο κόμβος θα λειτουργεί με επενέργεια από την κυκλοφορία και η περίοδος του κύκλου του προγράμματος είναι 
μεταβλητή με θέση αναμονής το 18 δευτερόλεπτο. Μέγιστη περίοδος κύκλου του σηματοδότη είναι 80 
δευτερόλεπτα. 

Οι σηματοδότες 1-1β, 2-2β, 5-5α, 23-23α και 24-24α, έχουν συνεχώς πράσινο και οι σηματοδότες 3-3α, 4α-4β, 
21-21α και 22-22α είναι συνεχώς κόκκινο εφόσον δεν υπάρχει ζήτηση από τους αντίστοιχους φωρατές και κομβία 
πεζών D3, D4, B21-B21α και B22-B22α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 4 έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D4 και ο χρόνος πρασίνου 
είναι 7 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D4 η φάση παραλείπεται και 
επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β, 5-5α και 24-24α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 3 έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D3 και ο χρόνος πρασίνου 
είναι 12 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D3 η φάση παραλείπεται και 
επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β, 2-2β και 23-23α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 21-21α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-Β21α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 6 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-
Β21α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β. 

Το πράσινο του σηματοδότη 22-22α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β22-Β22α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 6 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β22-
Β22α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος του σηματοδότη 5-5α. 

Οι προειδοποιητικοί σηματοδότες 1πκ-1πκβ και 2πκ-2πκβ λειτουργούν με αναλάμπον κίτρινο 9 δευτερόλεπτα 
πριν από το τέλος του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β αντίστοιχα και σταματούν την λειτουργία τους 
4 δευτερόλεπτα πριν από την αρχή του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β. 

Οι σηματοδότες λειτουργούν σε ολόκληρο το 24ωρο.  

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟ    ΑΡΧΗ 

 

    

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Πολ. Μηχανικός Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ 

Συγκοινωνιολόγος    Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγραμματα Φωτεινής Σηματοδότησης

Δεκέμβριος 2020, v00

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ : ΛΑΠΑ 1 (ΙΚ - 263)
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Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β
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Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχανικός

Συγκοινωνιολόγος

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγραμματα Φωτεινής Σηματοδότησης

Δεκέμβριος 2020, v00

αρχή τέλος δρκεια

Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β
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ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ : ΛΑΠΑ 1 (ΙΚ - 263)
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ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β

Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ

Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης

Δεκέμβριος 2020, v00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ 

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ” 

Φάση Γ: Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης 
Δεκέμβριος 2020, v00 

 

Τεχνικός Σύμβουλος:                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Φωτεινής Σηματοδότησης  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ 

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ” 

Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης 
Δεκέμβριος 2020, v00 

 

 

Τεχνικός Σύμβουλος:                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 
 

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ: ΛΑΠΑ 2 (ΙΚ-276) 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Ο κόμβος της Ν.Ε.Ο. Πάτρας - Πύργου με την Επ. οδό Καγκαδίου - Μετοχίου (προς Ριόλος, Λάππα) προτείνεται 
να λειτουργήσει φωτεινός σηματοδότης για την ρύθμιση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών. Οι δύο 
διασταυρούμενες οδοί είναι διπλής κατεύθυνσης και δεν απαγορεύεται καμία κίνηση. 

Ο κόμβος θα λειτουργεί με επενέργεια από την κυκλοφορία και η περίοδος του κύκλου του προγράμματος είναι 
μεταβλητή με θέση αναμονής το 25 δευτερόλεπτο. Μέγιστη περίοδος κύκλου του σηματοδότη είναι 80 
δευτερόλεπτα. 

Οι σηματοδότες 1-1β, 2-2β, 7-7α, 22-22α, 23-23α, 24-24α, και 25-25α, έχουν συνεχώς πράσινο και οι 
σηματοδότες 3-3α, 4α-4β, 5,α,β ΚΙ+ΚΟ, 6-6α-6β, 21-21α και 26-26α είναι συνεχώς κόκκινο εφόσον δεν υπάρχει 
ζήτηση από τους αντίστοιχους φωρατές και κομβία πεζών D3, D4, D5, D6, B21-B21α, και B26-B26α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 4 έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D4 και ο χρόνος πρασίνου 
είναι 7 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D4 η φάση παραλείπεται και 
επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β, 7-7α και 26-26α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 3 έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D3 και ο χρόνος πρασίνου 
είναι 7 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D3 η φάση παραλείπεται και 
επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 2-2β, 8-8α και 23-23α. 

Οι σηματοδότες 5 και 6 γίνονται στην ίδια φάση και το αναλάμπον κίτρινο του σηματοδότη 5 (7 δευτερόλεπτα) 
και πράσινο του σηματοδότη 6 (7 δευτερόλεπτα) έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τους φωρατές D5 
και D6 αντίστοιχα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τους φωρατές D5 και D6 η φάση παραλείπεται 
και επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β, 2-2β, 7-7α, 8-8α, 22-22α, 23-23α, 25-25α, και 26-26α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 21-21α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-Β21α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 6 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-
Β21α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β. 

Το πράσινο του σηματοδότη 26-26α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β26-Β26α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 6 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β27-
Β27α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος του σηματοδότη 7-7α. 

Οι προειδοποιητικοί σηματοδότες 1πκ-1πκβ και 2πκ-2πκβ λειτουργούν με αναλάμπον κίτρινο 9 δευτερόλεπτα 
πριν από το τέλος του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β αντίστοιχα και σταματούν την λειτουργία τους 
4 δευτερόλεπτα πριν από την αρχή του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β. 

Οι σηματοδότες λειτουργούν σε ολόκληρο το 24ωρο.  

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟ    ΑΡΧΗ 

 

    

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Πολ. Μηχανικός Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ 

Συγκοινωνιολόγος    Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγραμματα Φωτεινής Σηματοδότησης
Δεκέμβριος 2020, v00

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ : ΛΑΠΑ 2 (ΙΚ-276)
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Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχανικός
Συγκοινωνιολόγος

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγραμματα Φωτεινής Σηματοδότησης
Δεκέμβριος 2020, v00

αρχή τέλος δρκεια

Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β
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9 22-22α 58 43 65
8 21-21α 61 67 6

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πολ. Μηχανικός

Συγκοινωνιολόγος

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

3 3α-3β 38 45

5 5,α,β ΚΙ+ΚΟ 48 55
4 4α-4β 38 45

7 7-7α 60 35
6 6-6α-6β 48

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ

60

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ : ΛΑΠΑ 2 (ΙΚ-276)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1ο   
ΚΥΚΛΟΣ: C=80sec
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ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β

Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ

Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης

Δεκέμβριος 2020, v00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ 

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ” 

Φάση Γ: Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης 
Δεκέμβριος 2020, v00 

 

Τεχνικός Σύμβουλος:                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Φωτεινής Σηματοδότησης  

ΚΟΜΒΟΥ ΑΠΙΔΕΩΝΑ Ι.Κ. 280 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ 

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ” 

Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης 
Δεκέμβριος 2020, v00 

 

 

Τεχνικός Σύμβουλος:                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 
 

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ: ΑΠΙΔΕΩΝΑ (ΙΚ-280) 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Ο κόμβος της Ν.Ε.Ο. Πάτρας - Πύργου με την συνδετήρια οδός Επ. Οδού Καγκαδίου - Μετοχίου (προς 
Απιδεώνα, Καγκάδι) προτείνεται να λειτουργήσει φωτεινός σηματοδότης για την ρύθμιση της κυκλοφορίας 
οχημάτων και πεζών. Οι δύο διασταυρούμενες οδοί είναι διπλής κατεύθυνσης και δεν απαγορεύεται καμία 
κίνηση. 

Ο κόμβος θα λειτουργεί με επενέργεια από την κυκλοφορία και η περίοδος του κύκλου του προγράμματος είναι 
μεταβλητή με θέση αναμονής το 24 δευτερόλεπτο. Μέγιστη περίοδος κύκλου του σηματοδότη είναι 80 
δευτερόλεπτα. 

Οι σηματοδότες 1-1β, 2-2β, 5-5α, 23-23α και 24-24α, έχουν συνεχώς πράσινο και οι σηματοδότες 3-3α, 4α-4β, 
21-21α και 22-22α είναι συνεχώς κόκκινο εφόσον δεν υπάρχει ζήτηση από τους αντίστοιχους φωρατές και κομβία 
πεζών D3, D4, B21-B21α και B22-B22α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 4 έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D4 και ο χρόνος πρασίνου 
είναι 7 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D4 η φάση παραλείπεται και 
επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β, 2-2β και 24-24α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 3 έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D3 και ο χρόνος πρασίνου 
είναι 7 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D3 η φάση παραλείπεται και 
επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 2-2β, 5-5α και 23-23α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 21-21α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-Β21α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 6 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-
Β21α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 5-5α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 22-22α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β22-Β22α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 6 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β22-
Β22α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος του σηματοδότη 1-1β και 2-2β. 

Οι προειδοποιητικοί σηματοδότες 1πκ-1πκβ και 2πκ-2πκβ λειτουργούν με αναλάμπον κίτρινο 9 δευτερόλεπτα 
πριν από το τέλος του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β αντίστοιχα και σταματούν την λειτουργία τους 
4 δευτερόλεπτα πριν από την αρχή του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β. 

Οι σηματοδότες λειτουργούν σε ολόκληρο το 24ωρο.  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟ    ΑΡΧΗ 

 

    

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Πολ. Μηχανικός Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ 

Συγκοινωνιολόγος    Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγραμματα Φωτεινής Σηματοδότησης
Δεκέμβριος 2020, v00

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ : ΑΠΙΔΕΩΝΑ (ΙΚ - 280)
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Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ
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Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχανικός
Συγκοινωνιολόγος

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγραμματα Φωτεινής Σηματοδότησης
Δεκέμβριος 2020, v00

αρχή τέλος δρκεια

Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

α/α
Νο

Σημ.
πράσινο 40 50

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

1 1-1β 0 44 44

7

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ

60

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ : ΑΠΙΔΕΩΝΑ (ΙΚ - 280)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1ο   
ΚΥΚΛΟΣ: C=80sec

0 5 70 80 9010 20 30

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πολ. Μηχανικός

Συγκοινωνιολόγος

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

3 3-3α 37 44

7 22-22α 61 67

20
21

17
18
19

10
11
12

2 2-2β 0 33 33

5 5-5α 49 34 65
4 4α-4β 47 54 7

6 21-21α 37 43 6

13
14

9 24-24α 57 39 62
8 23-23α 49 33 64

1πκ-1πκβ
2πκ-2πκβ

15
16

6

35 76
24 76



Ρ

-
5

2

δ

/
 
Π

-
7

7

Ρ

-
2

9

Ρ

-

7

/

 

Ρ

-

2

Ρ

-

5

2

/
 
Π

-

7

9

Ρ

-

5

2

δ

/

 

Π

-

7

7

P

-
1

B

ΚΟΜΒΟΣ ΑΠΙΔΕΩΝΑ

Ι.Κ. 280

Ρ

-
5

2

δ

/
 
Π

-
7

7

Ρ

-
2

9

Ρ

-

7

/

 

Ρ

-

2

Ρ

-

5

2

/
 
Π

-

7

9

Ρ

-

5

2

δ

/

 

Π

-

7

7

P

-
1

1

3

β

1

β

2

2

β

3
α

2

2

B

2

2

2

2

α

B

2

2

α

4

2

4

2

4

α

4

α

2

3

α

2

3

5

α

2

1

α

2

1

5

4

β

Ρ

Υ

Θ

Μ

Ι

Σ

Τ

Η

Σ

B

2

1

B

2

1

α

D

3

D

4

1πκ

1πκβ

2

π

κ

2

π

κ

β

1

5

0

 
μ

1
5
0
 μ

ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β

Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ

Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
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Τεχνικός Σύμβουλος:                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 
 

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ: ΛΑΠΑ 3 (ΙΚ - 289) 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Ο κόμβος της Ν.Ε.Ο. Πάτρας - Πύργου με την οδό προς Άραξο, Μετόχι, Καλογριά προτείνεται να λειτουργήσει 
φωτεινός σηματοδότης για την ρύθμιση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών. Οι δύο διασταυρούμενες οδοί 
είναι διπλής κατεύθυνσης και δεν απαγορεύεται καμία κίνηση. 

Ο κόμβος θα λειτουργεί με επενέργεια από την κυκλοφορία και η περίοδος του κύκλου του προγράμματος είναι 
μεταβλητή με θέση αναμονής το 21 δευτερόλεπτο. Μέγιστη περίοδος κύκλου του σηματοδότη είναι 80 
δευτερόλεπτα. 

Οι σηματοδότες 1-1β, 2-2β, 5-5α, 23-23α και 24-24α, έχουν συνεχώς πράσινο και οι σηματοδότες 3-3α, 4α-4β, 
21-21α και 22-22α είναι συνεχώς κόκκινο εφόσον δεν υπάρχει ζήτηση από τους αντίστοιχους φωρατές και κομβία 
πεζών D3, D4, B21-B21α και B22-B22α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 4 έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D4 και ο χρόνος πρασίνου 
είναι 7 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D4 η φάση παραλείπεται και 
επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β, 5-5α και 24-24α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 3 έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D3 και ο χρόνος πρασίνου 
είναι 12 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D3 η φάση παραλείπεται και 
επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β, 2-2β και 23-23α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 21-21α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-Β21α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 6 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-
Β21α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β. 

Το πράσινο του σηματοδότη 22-22α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β22-Β22α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 6 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β22-
Β22α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος του σηματοδότη 5-5α. 

Οι προειδοποιητικοί σηματοδότες 1πκ-1πκβ και 2πκ-2πκβ λειτουργούν με αναλάμπον κίτρινο 9 δευτερόλεπτα 
πριν από το τέλος του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β αντίστοιχα και σταματούν την λειτουργία τους 
4 δευτερόλεπτα πριν από την αρχή του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β. 

Οι σηματοδότες λειτουργούν σε ολόκληρο το 24ωρο.  
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Πολ. Μηχανικός Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ 

Συγκοινωνιολόγος    Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης

Δεκέμβριος 2020, v00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ 

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ” 

Φάση Γ: Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης 
Δεκέμβριος 2020, v00 

 

Τεχνικός Σύμβουλος:                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Φωτεινής Σηματοδότησης  

ΚΟΜΒΟΥ ΝΕΟΥ ΒΟΥΠΡΑΣΙΟΥ Ι.Κ. 312 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ 

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ” 

Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης 
Δεκέμβριος 2020, v00 

 

 

Τεχνικός Σύμβουλος:                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 
 

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ: ΝΕΟΥ ΒΟΥΠΡΑΣΙΟΥ (ΙΚ-312) 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

Ο κόμβος της Ν.Ε.Ο. Πάτρας - Πύργου με την συνδετήρια οδό προς Ν. Βουπράσιο προτείνεται να λειτουργήσει 
φωτεινός σηματοδότης για την ρύθμιση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών. Οι δύο διασταυρούμενες οδοί 
είναι διπλής κατεύθυνσης και δεν απαγορεύεται καμία κίνηση. 

Ο κόμβος θα λειτουργεί με επενέργεια από την κυκλοφορία και η περίοδος του κύκλου του προγράμματος είναι 
μεταβλητή με θέση αναμονής το 16 δευτερόλεπτο. Μέγιστη περίοδος κύκλου του σηματοδότη είναι 80 
δευτερόλεπτα. 

Οι σηματοδότες 1-1β, 2-2β, 22-22α, 23-23α, 25-25α και 26-26α έχουν συνεχώς πράσινο και οι σηματοδότες 3-
3α, 4α-4β, 5,α,β ΚΙ+ΚΟ, 6-6α-6β, 21-21α και 24-24α είναι συνεχώς κόκκινο εφόσον δεν υπάρχει ζήτηση από 
τους αντίστοιχους φωρατές και κομβία πεζών D3, D4, D5, D6, B21-B21α, και B24-B24α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 4 έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D4 και ο χρόνος πρασίνου 
είναι 7 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D4 η φάση παραλείπεται και 
επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β και 22-22α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 3 έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D3 και ο χρόνος πρασίνου 
είναι 7 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D3 η φάση παραλείπεται και 
επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 2-2β και 25-25α. 

Οι σηματοδότες 5 και 6 γίνονται στην ίδια φάση και το αναλάμπον κίτρινο του σηματοδότη 5 (7 δευτερόλεπτα) 
και πράσινο του σηματοδότη 6 (7 δευτερόλεπτα) έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τους φωρατές D5 
και D6 αντίστοιχα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τους φωρατές D5 και D6 η φάση παραλείπεται 
και επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β, 2-2β, 22-22α, 23-23α, 25-25α, και 26-26α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 21-21α και του σηματοδότη 24-24α γίνονται στην ίδια φάση και έρχεται μόνο εφόσον 
υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-Β21α και Β24-Β24α και ο χρόνος πρασίνου είναι 10 δευτερόλεπτα. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-Β21α και Β24-Β24α η φάση παραλείπεται και 
επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β. 

Οι προειδοποιητικοί σηματοδότες 1πκ-1πκβ και 2πκ-2πκβ λειτουργούν με αναλάμπον κίτρινο 9 δευτερόλεπτα 
πριν από το τέλος του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β αντίστοιχα και σταματούν την λειτουργία τους 
4 δευτερόλεπτα πριν από την αρχή του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β. 

Οι σηματοδότες λειτουργούν σε ολόκληρο το 24ωρο.  

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟ    ΑΡΧΗ 

 

    

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Πολ. Μηχανικός Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ 

Συγκοινωνιολόγος    Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγραμματα Φωτεινής Σηματοδότησης
Δεκέμβριος 2020, v00

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ : ΝΕΟ ΒΟΥΡΠΑΣΙΟ (ΙΚ-312)
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Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχανικός
Συγκοινωνιολόγος
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ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγραμματα Φωτεινής Σηματοδότησης
Δεκέμβριος 2020, v00

αρχή τέλος δρκεια

Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β
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9 23-23α 51 35 64
8 22-22α 54 26 52

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πολ. Μηχανικός

Συγκοινωνιολόγος

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

3 3α-3β 30 37

5 5,α,β ΚΙ+ΚΟ 41 48
4 4α-4β 31 38

7 21-21α 55 65
6 6-6α-6β 41
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ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β

Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ

Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης

Δεκέμβριος 2020, v00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ 

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ” 

Φάση Γ: Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης 
Δεκέμβριος 2020, v00 

 

Τεχνικός Σύμβουλος:                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Φωτεινής Σηματοδότησης  

ΚΟΜΒΟΥ ΝΕΑΣ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ 1 Ι.Κ. 326 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ 

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ” 

Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης 
Δεκέμβριος 2020, v00 

 

 

Τεχνικός Σύμβουλος:                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 
 

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ: ΝΕΑΣ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ 1 (ΙΚ-326) 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Ο κόμβος της Ν.Ε.Ο. Πάτρας - Πύργου με την συνδετήρια οδό προς Ν. Μανωλάδα, Κουνουπέλι προτείνεται να 
λειτουργήσει φωτεινός σηματοδότης για την ρύθμιση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών. Οι δύο 
διασταυρούμενες οδοί είναι διπλής κατεύθυνσης και δεν απαγορεύεται καμία κίνηση. 

Ο κόμβος θα λειτουργεί με επενέργεια από την κυκλοφορία και η περίοδος του κύκλου του προγράμματος είναι 
μεταβλητή με θέση αναμονής το 20 δευτερόλεπτο. Μέγιστη περίοδος κύκλου του σηματοδότη είναι 80 
δευτερόλεπτα. 

Οι σηματοδότες 1-1β, 2-2β, 7-7α, 8-8α, 22-22α, 23-23α, 25-25α, και 26-26α, έχουν συνεχώς πράσινο και οι 
σηματοδότες 3-3α, 4α-4β, 5,α,β ΚΙ+ΚΟ, 6-6α-6β, 21-21α, 24-24α και 27-27α είναι συνεχώς κόκκινο εφόσον δεν 
υπάρχει ζήτηση από τους αντίστοιχους φωρατές και κομβία πεζών D3, D4, D5, D6, B21-B21α, B24-B24α και 
B27-B27α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 4 έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D4 και ο χρόνος πρασίνου 
είναι 7 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D4 η φάση παραλείπεται και 
επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β, 7-7α και 26-26α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 3 έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D3 και ο χρόνος πρασίνου 
είναι 7 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D3 η φάση παραλείπεται και 
επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 2-2β, 8-8α και 23-23α. 

Οι σηματοδότες 5 και 6 γίνονται στην ίδια φάση και το αναλάμπον κίτρινο του σηματοδότη 5 (7 δευτερόλεπτα) 
και πράσινο του σηματοδότη 6 (12 δευτερόλεπτα) έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τους φωρατές D5 
και D6 αντίστοιχα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τους φωρατές D5 και D6 η φάση παραλείπεται 
και επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β, 2-2β, 7-7α, 8-8α, 22-22α, 23-23α, 25-25α, και 26-26α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 21-21α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-Β21α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 6 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-
Β21α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β. 

Το πράσινο του σηματοδότη 24-24α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β24-Β24α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 6 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β24-
Β24α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος του σηματοδότη 8-8α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 27-27α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β27-Β27α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 6 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β27-
Β27α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος του σηματοδότη 7-7α. 

Οι προειδοποιητικοί σηματοδότες 1πκ-1πκβ και 2πκ-2πκβ λειτουργούν με αναλάμπον κίτρινο 9 δευτερόλεπτα 
πριν από το τέλος του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β αντίστοιχα και σταματούν την λειτουργία τους 
4 δευτερόλεπτα πριν από την αρχή του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β. 

Οι σηματοδότες λειτουργούν σε ολόκληρο το 24ωρο.  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟ    ΑΡΧΗ 

 

    

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Πολ. Μηχανικός Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ 

Συγκοινωνιολόγος    Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β 
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγραμματα Φωτεινής Σηματοδότησης
Δεκέμβριος 2020, v00

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ : ΝΕΑΣ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ (ΙΚ-326)
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Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχανικός
Συγκοινωνιολόγος

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ
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Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β
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Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πολ. Μηχανικός
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ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β

Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ

Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης

Δεκέμβριος 2020, v00
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Δεκέμβριος 2020, v00 
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ΚΟΜΒΟΥ ΝΕΑΣ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ 2 Ι.Κ. 338 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ 

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ” 

Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης 
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Τεχνικός Σύμβουλος:                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 
 

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ: ΝΕΑΣ ΜΑΝΟΛΑΔΑΣ 2 (ΙΚ-338) 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Ο κόμβος της Ν.Ε.Ο. Πάτρας - Πύργου με την συνδετήρια οδό προς Ν. Μανωλάδα, Μαγούλα προτείνεται να 
λειτουργήσει φωτεινός σηματοδότης για την ρύθμιση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών. Οι δύο 
διασταυρούμενες οδοί είναι διπλής κατεύθυνσης και δεν απαγορεύεται καμία κίνηση. 

Ο κόμβος θα λειτουργεί με επενέργεια από την κυκλοφορία και η περίοδος του κύκλου του προγράμματος είναι 
μεταβλητή με θέση αναμονής το 24 δευτερόλεπτο. Μέγιστη περίοδος κύκλου του σηματοδότη είναι 80 
δευτερόλεπτα. 

Οι σηματοδότες 1-1β, 2-2β, 7-7α, 22-22α και 23-23α, έχουν συνεχώς πράσινο και οι σηματοδότες 3-3α, 4α-4β, 
5,α,β ΚΙ+ΚΟ, 6-6α-6β, 21-21α και 24-24α είναι συνεχώς κόκκινο εφόσον δεν υπάρχει ζήτηση από τους 
αντίστοιχους φωρατές και κομβία πεζών D3, D4, D5, D6, B21-B21α, και B24-B24α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 4 έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D4 και ο χρόνος πρασίνου 
είναι 7 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D4 η φάση παραλείπεται και 
επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β, 7-7α και 23-23α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 3 έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D3 και ο χρόνος πρασίνου 
είναι 7 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D3 η φάση παραλείπεται και 
επεκτείνεται ο χρόνος του σηματοδότη 2-2β. 

Οι σηματοδότες 5 και 6 γίνονται στην ίδια φάση και το αναλάμπον κίτρινο του σηματοδότη 5 (7 δευτερόλεπτα) 
και πράσινο του σηματοδότη 6 (7 δευτερόλεπτα) έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τους φωρατές D5 
και D6 αντίστοιχα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τους φωρατές D5 και D6 η φάση παραλείπεται 
και επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β, 2-2β, 7-7α, 22-22α και 23-23α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 21-21α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-Β21α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 6 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-
Β21α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β. 

Το πράσινο του σηματοδότη 24-24α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β24-Β24α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 6 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β24-
Β24α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος του σηματοδότη 7-7α. 

Οι προειδοποιητικοί σηματοδότες 1πκ-1πκβ και 2πκ-2πκβ λειτουργούν με αναλάμπον κίτρινο 9 δευτερόλεπτα 
πριν από το τέλος του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β αντίστοιχα και σταματούν την λειτουργία τους 
4 δευτερόλεπτα πριν από την αρχή του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β. 

Οι σηματοδότες λειτουργούν σε ολόκληρο το 24ωρο.  

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟ    ΑΡΧΗ 

 

    

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Πολ. Μηχανικός Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ 

Συγκοινωνιολόγος    Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγραμματα Φωτεινής Σηματοδότησης
Δεκέμβριος 2020, v00

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ : ΝΕΑΣ ΜΑΝΟΛΑΔΑΣ 2 (ΙΚ-338)
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Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β
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Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχανικός
Συγκοινωνιολόγος

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγραμματα Φωτεινής Σηματοδότησης
Δεκέμβριος 2020, v00

αρχή τέλος δρκεια

Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β
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ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β

Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ

Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης

Δεκέμβριος 2020, v00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ 

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ” 

Φάση Γ: Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης 
Δεκέμβριος 2020, v00 

 

Τεχνικός Σύμβουλος:                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Φωτεινής Σηματοδότησης  

ΚΟΜΒΟΥ BAPΔΑΣ 2 Ι.Κ. 387 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ 

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ” 

Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης 
Δεκέμβριος 2020, v00 

 

 

Τεχνικός Σύμβουλος:                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 
 

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ: ΒΑΡΔΑ 2 (ΙΚ-387) 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Ο κόμβος της Ν.Ε.Ο. Πάτρας - Πύργου με την Π.Ε.Ο. Πατρών - Πύργου (Προς Βάρδα),προτείνεται να 
λειτουργήσει φωτεινός σηματοδότης για την ρύθμιση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών. Οι δύο 
διασταυρούμενες οδοί είναι διπλής κατεύθυνσης και δεν απαγορεύεται καμία κίνηση. 

Ο κόμβος θα λειτουργεί με επενέργεια από την κυκλοφορία και η περίοδος του κύκλου του προγράμματος είναι 
μεταβλητή με θέση αναμονής το 18 δευτερόλεπτο. Μέγιστη περίοδος κύκλου του σηματοδότη είναι 80 
δευτερόλεπτα. 

Οι σηματοδότες 1-1β, 2-2β, 5-5α, 22-22α και 23-23α, έχουν συνεχώς πράσινο και οι σηματοδότες 3-3α, 4α-4β, 
21-21α και 24-24α είναι συνεχώς κόκκινο εφόσον δεν υπάρχει ζήτηση από τους αντίστοιχους φωρατές και κομβία 
πεζών D3, D4, B21-B21α και B24-B24α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 3 έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D3 και ο χρόνος πρασίνου 
είναι 12 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D3 η φάση παραλείπεται και 
επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β, 5-5α και 23-23α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 4 έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D4 και ο χρόνος πρασίνου 
είναι 12 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D4 η φάση παραλείπεται και 
επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β, 2-2β και 22-22α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 21-21α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-Β21α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 6 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-
Β21α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β. 

Το πράσινο του σηματοδότη 24-24α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β24-Β24α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 6 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β24-
Β24α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος του σηματοδότη 5-5α. 

Οι προειδοποιητικοί σηματοδότες 1πκ-1πκβ και 2πκ-2πκβ λειτουργούν με αναλάμπον κίτρινο 9 δευτερόλεπτα 
πριν από το τέλος του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β αντίστοιχα και σταματούν την λειτουργία τους 
4 δευτερόλεπτα πριν από την αρχή του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β. 

Οι σηματοδότες λειτουργούν σε ολόκληρο το 24ωρο.  

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟ    ΑΡΧΗ 

 

    

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Πολ. Μηχανικός Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ 

Συγκοινωνιολόγος    Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγραμματα Φωτεινής Σηματοδότησης
Δεκέμβριος 2020, v00

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ : ΒΑΡΔΑ 2 (ΙΚ-387)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1
-1

β

2
-2

β

3
-3

α

4
α

-4
β

5
-5

α

2
1-

2
1

α

2
2-

2
2

α

2
3-

2
3

α

2
4-

2
4

α

1
π

κ
-1

π
κ

β

2
π

κ
-2

π
κ

β

1 1-1β 4 5 3
2 2-2β 3 5
3 3-3α 3 3 5 5
4 4α-4β 3 4 4 6 3
5 5-5α 3 3
6 21-21α 10 8 8
7 22-22α 7
8 23-23α 5
9 24-24α 5
10 1πκ-1πκβ
11 2πκ-2πκβ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχανικός
Συγκοινωνιολόγος

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγραμματα Φωτεινής Σηματοδότησης
Δεκέμβριος 2020, v00

αρχή τέλος δρκεια

Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β
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16
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18 76
34 76

6 21-21α 64 70 6

13
14

9 24-24α 31 37 6
8 23-23α 48 26 58

1πκ-1πκβ
2πκ-2πκβ

2 2-2β 0 43 43

5 5-5α 48 28 60
4 4α-4β 46 58 12

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πολ. Μηχανικός

Συγκοινωνιολόγος

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

3 3-3α 31 43

7 22-22α 61 39
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ

60

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ : ΒΑΡΔΑ 2 (ΙΚ-387)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1ο   
ΚΥΚΛΟΣ: C=80sec

0 5 70 80 9010 20 30
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ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

1 1-1β 0 27 27

12



ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β

Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ

Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης

Δεκέμβριος 2020, v00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ 

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ” 

Φάση Γ: Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης 
Δεκέμβριος 2020, v00 

 

Τεχνικός Σύμβουλος:                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Φωτεινής Σηματοδότησης  

ΠΕΖΟΔΙΑΒΑΣΗΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΕΪΚΩΝ 1 

Χ.Θ. 40+855 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ 

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ” 

Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης 
Δεκέμβριος 2020, v00 

 

 

Τεχνικός Σύμβουλος:                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 
 

 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΠΕΖΩΝ: ΘΑΝΑΣΟΥΛΕΪΚΑ 1 (ΠΖ-408) 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

Επί της Ν.Ε.Ο. Πάτρας - Πύργου στον οικισμό Θανασουλέϊκα στη Χ.Θ. 40+855 σύμφωνα με την χιλιομέτρηση 
της μελέτης “ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – 
ΠΥΡΓΟΥ” προτείνεται να λειτουργήσει φωτεινός σηματοδότης πεζών για την ρύθμιση της κυκλοφορίας 
οχημάτων και πεζών. 

Ο κόμβος θα λειτουργεί με επενέργεια από το κομβίο πεζών και η περίοδος του κύκλου του προγράμματος είναι 
σταθερή με θέση αναμονής το 25 δευτερόλεπτο.  

Οι σηματοδότες 1-1β και 2-2β έχουν συνεχώς πράσινο και οι σηματοδότες 21-21α είναι συνεχώς κόκκινο εφόσον 
δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών B21 και B21α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 21-21α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-Β21α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 10 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-
Β21α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β. 

Οι προειδοποιητικοί σηματοδότες 1πκ-1πκβ και 2πκ-2πκβ λειτουργούν με αναλάμπον κίτρινο 9 δευτερόλεπτα 
πριν από το τέλος του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β αντίστοιχα και σταματούν την λειτουργία τους 
4 δευτερόλεπτα πριν από την αρχή του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β. 

 

Οι σηματοδότες λειτουργούν σε ολόκληρο το 24ωρο.  

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟ    ΑΡΧΗ 

 

    

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Πολ. Μηχανικός Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ 

Συγκοινωνιολόγος    Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγραμματα Φωτεινής Σηματοδότησης

Δεκέμβριος 2020, v00

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΠΕΖΩΝ: ΘΑΝΑΣΟΥΛΕΪΚΑ 1 (ΠΖ-408)
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Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχανικός

Συγκοινωνιολόγος

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
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ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγραμματα Φωτεινής Σηματοδότησης

Δεκέμβριος 2020, v00

αρχή τέλος δρκεια

Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β
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5 2πκ-2πκβ 28 56
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Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχανικός

Συγκοινωνιολόγος

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΠΕΖΩΝ: ΘΑΝΑΣΟΥΛΕΪΚΑ 1 (ΠΖ-408)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1ο   

ΚΥΚΛΟΣ: C=60sec
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1 1-1β 0 37 37

10



ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β

Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ

Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης

Δεκέμβριος 2020, v00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ 

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ” 

Φάση Γ: Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης 
Δεκέμβριος 2020, v00 

 

Τεχνικός Σύμβουλος:                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Φωτεινής Σηματοδότησης  

ΠΕΖΟΔΙΑΒΑΣΗΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΕΪΚΩΝ 2 

Χ.Θ. 41+182 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ 

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ” 

Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης 
Δεκέμβριος 2020, v00 

 

 

Τεχνικός Σύμβουλος:                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 
 

 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΠΕΖΩΝ: ΘΑΝΑΣΟΥΛΕΪΚΑ 2 (ΠΖ-411) 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

Επί της Ν.Ε.Ο. Πάτρας - Πύργου στον οικισμό Θανασουλέϊκα στη Χ.Θ. 41+182 σύμφωνα με την χιλιομέτρηση 
της μελέτης “ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – 
ΠΥΡΓΟΥ” προτείνεται να λειτουργήσει φωτεινός σηματοδότης πεζών για την ρύθμιση της κυκλοφορίας 
οχημάτων και πεζών. 

Ο κόμβος θα λειτουργεί με επενέργεια από το κομβίο πεζών και η περίοδος του κύκλου του προγράμματος είναι 
σταθερή με θέση αναμονής το 25 δευτερόλεπτο.  

Οι σηματοδότες 1-1β και 2-2β έχουν συνεχώς πράσινο και οι σηματοδότες 21-21α είναι συνεχώς κόκκινο εφόσον 
δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών B21 και B21α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 21-21α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-Β21α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 10 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-
Β21α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β. 

Οι προειδοποιητικοί σηματοδότες 1πκ-1πκβ και 2πκ-2πκβ λειτουργούν με αναλάμπον κίτρινο 9 δευτερόλεπτα 
πριν από το τέλος του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β αντίστοιχα και σταματούν την λειτουργία τους 
4 δευτερόλεπτα πριν από την αρχή του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β. 

 

Οι σηματοδότες λειτουργούν σε ολόκληρο το 24ωρο.  

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟ    ΑΡΧΗ 

 

    

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Πολ. Μηχανικός Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ 

Συγκοινωνιολόγος    Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγραμματα Φωτεινής Σηματοδότησης

Δεκέμβριος 2020, v00

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΠΕΖΩΝ: ΘΑΝΑΣΟΥΛΕΪΚΑ 2 (ΠΖ-411)
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Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγραμματα Φωτεινής Σηματοδότησης

Δεκέμβριος 2020, v00

αρχή τέλος δρκεια

Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β
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ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β

Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ

Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης

Δεκέμβριος 2020, v00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ 

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ” 

Φάση Γ: Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης 
Δεκέμβριος 2020, v00 

 

Τεχνικός Σύμβουλος:                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Φωτεινής Σηματοδότησης  

ΚΟΜΒΟΥ KΟΥΡΤΕΣΙΟΥ 2 Ι.Κ. 443 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ 

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ” 

Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης 
Δεκέμβριος 2020, v00 

 

 

Τεχνικός Σύμβουλος:                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 
 

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ: ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ 2 (ΙΚ-443) 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Ο κόμβος της Ν.Ε.Ο. Πάτρας - Πύργου με την συνδετήρια οδός προς Κουρτέσι 2η, προτείνεται να λειτουργήσει 
φωτεινός σηματοδότης για την ρύθμιση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών. Οι δύο διασταυρούμενες οδοί 
είναι διπλής κατεύθυνσης και δεν απαγορεύεται καμία κίνηση. 

Ο κόμβος θα λειτουργεί με επενέργεια από την κυκλοφορία και η περίοδος του κύκλου του προγράμματος είναι 
μεταβλητή με θέση αναμονής το 20 δευτερόλεπτο. Μέγιστη περίοδος κύκλου του σηματοδότη είναι 80 
δευτερόλεπτα. 

Οι σηματοδότες 1-1β, 2-2β, 5-5α, 23-23α και 24-24α, έχουν συνεχώς πράσινο ο σηματοδότης 6 ΚΙ+ΚΟ, έχει 
αναλάμπον κίτρινο, και οι σηματοδότες 3-3α, 4α-4β, 21-21α και 22-22α είναι συνεχώς κόκκινο εφόσον δεν 
υπάρχει ζήτηση από τους αντίστοιχους φωρατές και κομβία πεζών D3, D4, B21-B21α και B22-B22α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 4 έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D4 και ο χρόνος πρασίνου 
είναι 7 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D4 η φάση παραλείπεται και 
επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β, 2-2β, 6 ΚΙ+ΚΟ και 24-24α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 3 έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D3 και ο χρόνος πρασίνου 
είναι 7 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D3 η φάση παραλείπεται και 
επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 2-2β, 5-5α και 23-23α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 21-21α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-Β21α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 10 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-
Β21α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος του σηματοδότη 5-5α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 22-22α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β22-Β22α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 6 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β22-
Β22α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος του σηματοδότη 1-1β και 2-2β. 

Οι προειδοποιητικοί σηματοδότες 1πκ-1πκβ και 2πκ-2πκβ λειτουργούν με αναλάμπον κίτρινο 9 δευτερόλεπτα 
πριν από το τέλος του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β αντίστοιχα και σταματούν την λειτουργία τους 
4 δευτερόλεπτα πριν από την αρχή του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β. 

Οι σηματοδότες λειτουργούν σε ολόκληρο το 24ωρο.  

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟ    ΑΡΧΗ 

 

    

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Πολ. Μηχανικός Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ 

Συγκοινωνιολόγος    Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγραμματα Φωτεινής Σηματοδότησης
Δεκέμβριος 2020, v00

ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ 2 (ΙΚ-443)
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Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχανικός
Συγκοινωνιολόγος

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγραμματα Φωτεινής Σηματοδότησης
Δεκέμβριος 2020, v00

αρχή τέλος δρκεια

Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

52 34
30 76
20 76

15
16

6
6 6 ΚΙ+ΚΟ 0 39 39

13
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9 23-23α 45 29 64
8 22-22α 55 65 10

24-24α 62
1πκ-1πκβ
2πκ-2πκβ

2 2-2β 0 29 29

5 5-5α 42 27 65
4 4α-4β 42 49 7

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πολ. Μηχανικός

Συγκοινωνιολόγος

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

3 3-3α 32 39

7 21-21α 30 36
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ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ 2 (ΙΚ-443)
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ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β

Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ

Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης

Δεκέμβριος 2020, v00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ 

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ” 

Φάση Γ: Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης 
Δεκέμβριος 2020, v00 

 

Τεχνικός Σύμβουλος:                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Φωτεινής Σηματοδότησης  

ΚΟΜΒΟΥ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 1 Ι.Κ. 598 

(υφιστάμενος) 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ 

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ” 

Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης 
Δεκέμβριος 2020, v00 

 

 

Τεχνικός Σύμβουλος:                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 
 

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ : ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 1 (IK-598) 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Ο κόμβος της Ν.Ε.Ο. Πάτρας - Πύργου με τις οδούς προς Γαστούνη και Κοροβό  λειτουργεί φωτεινός 
σηματοδότης για την ρύθμιση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών. Προτείνεται να τροποποιηθεί το 
πρόγραμμα μόνο ως προς τον χρόνο πρασίνου της από Γαστούνη προς Κόροιβο.  

Ο κόμβος θα λειτουργεί με επενέργεια από την κυκλοφορία και η περίοδος του κύκλου του προγράμματος είναι 
μεταβλητή με θέση αναμονής το 19 δευτερόλεπτο. Μέγιστη περίοδος κύκλου του σηματοδότη είναι 80 
δευτερόλεπτα. 

Οι σηματοδότες 1-1β, 3-3β, 22-22α, 23-23α, 24-24α και 25-25α, έχουν συνεχώς πράσινο, οι σηματοδότες 9-9α 
(ΚΙ+ΚΟ) και 10-10α (ΚΙ+ΚΟ) συνεχώς αναλάμπον κίτρινο και οι σηματοδότες 2-2α, 4-4α, 5α-5β, 6α-6β, 7α-7β, 
8α-8β και 21-21α συνεχώς κόκκινο εφόσον δεν υπάρχει ζήτηση από τους αντίστοιχους φωρατές και κομβία 
πεζών D5, D7 και B21-B21α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 2 έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D2 και ο χρόνος πρασίνου 
είναι 7 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D2 η φάση παραλείπεται και 
επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 3-3β, 10-10α (ΚΙ+ΚΟ) και 22-22α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 4 έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D4 και ο χρόνος πρασίνου 
είναι 7 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D4 η φάση παραλείπεται και 
επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β, 9-9α (ΚΙ+ΚΟ) και 24-24α. 

Το πράσινο των σηματοδοτών 5 και 6 έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D5 και ο χρόνος 
πρασίνου είναι 14 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D5 η φάση 
παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β, 3-3β, 9-9α (ΚΙ+ΚΟ), 22-22α, 23-23α και 24-24α. 

Το πράσινο των σηματοδοτών 7 και 8 έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D7 και ο χρόνος 
πρασίνου είναι 10 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D7 η φάση 
παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β, 3-3β, 10-10α (ΚΙ+ΚΟ), 22-22α, 23-23α και 24-
24α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 21-21α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-Β21α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 14 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-
Β21α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β και 3-3β. 

Οι προειδοποιητικοί σηματοδότες 1πκ-1πκβ και 3πκ-3πκβ λειτουργούν με αναλάμπον κίτρινο 9 δευτερόλεπτα 
πριν από το τέλος του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 3-3β αντίστοιχα και σταματούν την λειτουργία τους 
4 δευτερόλεπτα πριν από την αρχή του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 3-3β. 

Οι σηματοδότες λειτουργούν σε ολόκληρο το 24ωρο.  

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟ    ΑΡΧΗ 

 

    

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Πολ. Μηχανικός Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ 

Συγκοινωνιολόγος    Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγραμματα Φωτεινής Σηματοδότησης
Δεκέμβριος 2020, v00

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ : ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 1 (IK-598)
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Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
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Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχανικός
Συγκοινωνιολόγος

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγραμματα Φωτεινής Σηματοδότησης
Δεκέμβριος 2020, v00

αρχή τέλος δρκεια
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ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β

Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ

Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης

Δεκέμβριος 2020, v00
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ 

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ” 

Φάση Γ: Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης 
Δεκέμβριος 2020, v00 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ 

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ” 

Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης 
Δεκέμβριος 2020, v00 

 

 

Τεχνικός Σύμβουλος:                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 
 

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ: ΓΑΣΤΟΥΝΗ 2 (ΙΚ-615) 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Ο κόμβος της Ν.Ε.Ο. Πάτρας - Πύργου με την συνδετήρια οδό Γεωρ. Σισίνη (προς Γαστούνη, Βαρθολομιό) 
προτείνεται να λειτουργήσει φωτεινός σηματοδότης για την ρύθμιση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών. Οι 
δύο διασταυρούμενες οδοί είναι διπλής κατεύθυνσης και δεν απαγορεύεται καμία κίνηση. 

Ο κόμβος θα λειτουργεί με επενέργεια από την κυκλοφορία και η περίοδος του κύκλου του προγράμματος είναι 
μεταβλητή με θέση αναμονής το 11 δευτερόλεπτο. Μέγιστη περίοδος κύκλου του σηματοδότη είναι 80 
δευτερόλεπτα. 

Οι σηματοδότες 1-1β, 2-2β, 7-7α, 8-8α, 22-22α, 23-23α, 25-25α, και 26-26α, έχουν συνεχώς πράσινο και οι 
σηματοδότες 3-3α, 4α-4β, 5,α ΚΙ+ΚΟ, 6-6α-6β, 21-21α, 24-24α και 27-27α είναι συνεχώς κόκκινο εφόσον δεν 
υπάρχει ζήτηση από τους αντίστοιχους φωρατές και κομβία πεζών D3, D4, D5, D6, B21-B21α, B24-B24α και 
B27-B27α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 4 έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D4 και ο χρόνος πρασίνου 
είναι 12 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D4 η φάση παραλείπεται και 
επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β, 7-7α και 26-26α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 3 έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D3 και ο χρόνος πρασίνου 
είναι 7 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D3 η φάση παραλείπεται και 
επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 2-2β, 8-8α και 23-23α. 

Οι σηματοδότες 5 και 6 γίνονται στην ίδια φάση και το αναλάμπον κίτρινο του σηματοδότη 5 (7 δευτερόλεπτα) 
και πράσινο του σηματοδότη 6 (12 δευτερόλεπτα) έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τους φωρατές D5 
και D6 αντίστοιχα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τους φωρατές D5 και D6 η φάση παραλείπεται 
και επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β, 2-2β, 7-7α, 8-8α, 22-22α, 23-23α, 25-25α, και 26-26α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 21-21α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-Β21α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 6 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-
Β21α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β. 

Το πράσινο του σηματοδότη 24-24α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β24-Β24α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 6 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β24-
Β24α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος του σηματοδότη 8-8α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 27-27α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β27-Β27α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 6 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β27-
Β27α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος του σηματοδότη 7-7α. 

Οι προειδοποιητικοί σηματοδότες 1πκ-1πκβ και 2πκ-2πκβ λειτουργούν με αναλάμπον κίτρινο 9 δευτερόλεπτα 
πριν από το τέλος του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β αντίστοιχα και σταματούν την λειτουργία τους 
4 δευτερόλεπτα πριν από την αρχή του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β. 

Οι σηματοδότες λειτουργούν σε ολόκληρο το 24ωρο.  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟ    ΑΡΧΗ 

 

    

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Πολ. Μηχανικός Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ 

Συγκοινωνιολόγος    Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β 
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Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β
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Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης

Δεκέμβριος 2020, v00
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Δεκέμβριος 2020, v00 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ 

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ” 

Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης 
Δεκέμβριος 2020, v00 

 

 

Τεχνικός Σύμβουλος:                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 
 

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ: ΣΑΒΑΛΙΩΝ 1 (ΙΚ-639) 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Ο κόμβος της Ν.Ε.Ο. Πάτρας - Πύργου με την οδό προς Σαβάλια, Αμαλιάδα, προτείνεται να λειτουργήσει 
φωτεινός σηματοδότης για την ρύθμιση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών. Οι δύο διασταυρούμενες οδοί 
είναι διπλής κατεύθυνσης και δεν απαγορεύεται καμία κίνηση. 

Ο κόμβος θα λειτουργεί με επενέργεια από την κυκλοφορία και η περίοδος του κύκλου του προγράμματος είναι 
μεταβλητή με θέση αναμονής το 16 δευτερόλεπτο. Μέγιστη περίοδος κύκλου του σηματοδότη είναι 80 
δευτερόλεπτα. 

Οι σηματοδότες 1-1β, 2-2β, 22-22α και 23-23α, έχουν συνεχώς πράσινο και οι σηματοδότες 3-3α, 4α-4β και 21-
21α είναι συνεχώς κόκκινο εφόσον δεν υπάρχει ζήτηση από τους αντίστοιχους φωρατές και κομβία πεζών D3, 
D4 και B21-B21α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 3 έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D3 και ο χρόνος πρασίνου 
είναι 12 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D3 η φάση παραλείπεται και 
επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β και 22-22α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 4 έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D4 και ο χρόνος πρασίνου 
είναι 12 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D4 η φάση παραλείπεται και 
επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β, 2-2β και 23-23α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 21-21α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-Β21α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 6 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-
Β21α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β. 

Οι προειδοποιητικοί σηματοδότες 1πκ-1πκβ και 2πκ-2πκβ λειτουργούν με αναλάμπον κίτρινο 9 δευτερόλεπτα 
πριν από το τέλος του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β αντίστοιχα και σταματούν την λειτουργία τους 
4 δευτερόλεπτα πριν από την αρχή του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β. 

Οι σηματοδότες λειτουργούν σε ολόκληρο το 24ωρο.  
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Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Πολ. Μηχανικός Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ 

Συγκοινωνιολόγος    Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β 
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ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β

Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ

Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης

Δεκέμβριος 2020, v00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ 

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ” 

Φάση Γ: Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης 
Δεκέμβριος 2020, v00 

 

Τεχνικός Σύμβουλος:                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Φωτεινής Σηματοδότησης  

ΚΟΜΒΟΥ MΑΡΑΘΕΑΣ Ι.Κ. 680 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ 

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ” 

Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης 
Δεκέμβριος 2020, v00 

 

 

Τεχνικός Σύμβουλος:                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 
 

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ: ΜΑΡΑΘΕΑΣ (ΙΚ-680) 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Ο κόμβος της Ν.Ε.Ο. Πάτρας - Πύργου με την συνδετήρια οδό προς Μαραθιά προτείνεται να λειτουργήσει 
φωτεινός σηματοδότης για την ρύθμιση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών. Οι δύο διασταυρούμενες οδοί 
είναι διπλής κατεύθυνσης και δεν απαγορεύεται καμία κίνηση. 

Ο κόμβος θα λειτουργεί με επενέργεια από την κυκλοφορία και η περίοδος του κύκλου του προγράμματος είναι 
μεταβλητή με θέση αναμονής το 22 δευτερόλεπτο. Μέγιστη περίοδος κύκλου του σηματοδότη είναι 80 
δευτερόλεπτα. 

Οι σηματοδότες 1-1β, 2-2β, 7-7α, 8-8α, 22-22α, 23-23α, 25-25α, και 26-26α, έχουν συνεχώς πράσινο και οι 
σηματοδότες 3-3α, 4α-4β, 5-5α, 6,α,β ΚΙ+ΚΟ, 21-21α, 24-24α και 27-27α είναι συνεχώς κόκκινο εφόσον δεν 
υπάρχει ζήτηση από τους αντίστοιχους φωρατές και κομβία πεζών D3, D4, D5, D6, B21-B21α, B24-B24α και 
B27-B27α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 4 έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D4 και ο χρόνος πρασίνου 
είναι 7 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D4 η φάση παραλείπεται και 
επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β, 7-7α και 26-26α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 3 έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D3 και ο χρόνος πρασίνου 
είναι 7 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D3 η φάση παραλείπεται και 
επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 2-2β, 8-8α και 23-23α. 

Οι σηματοδότες 5 και 6 γίνονται στην ίδια φάση και το αναλάμπον κίτρινο του σηματοδότη 6 (7 δευτερόλεπτα) 
και πράσινο του σηματοδότη 5 (7 δευτερόλεπτα) έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τους φωρατές D6 
και D5 αντίστοιχα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τους φωρατές D5 και D6 η φάση παραλείπεται 
και επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β, 2-2β, 7-7α, 8-8α, 22-22α, 23-23α, 25-25α, και 26-26α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 21-21α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-Β21α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 10 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-
Β21α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β. 

Το πράσινο του σηματοδότη 24-24α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β24-Β24α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 6 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β24-
Β24α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος του σηματοδότη 8-8α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 27-27α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β27-Β27α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 6 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β27-
Β27α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος του σηματοδότη 7-7α. 

Οι προειδοποιητικοί σηματοδότες 1πκ-1πκβ και 2πκ-2πκβ λειτουργούν με αναλάμπον κίτρινο 9 δευτερόλεπτα 
πριν από το τέλος του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β αντίστοιχα και σταματούν την λειτουργία τους 
4 δευτερόλεπτα πριν από την αρχή του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β. 

Οι σηματοδότες λειτουργούν σε ολόκληρο το 24ωρο.  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟ    ΑΡΧΗ 

 

    

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Πολ. Μηχανικός Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ 

Συγκοινωνιολόγος    Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγραμματα Φωτεινής Σηματοδότησης
Δεκέμβριος 2020, v00

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ : ΜΑΡΑΘΕΑΣ (ΙΚ-680)
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Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχανικός
Συγκοινωνιολόγος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγραμματα Φωτεινής Σηματοδότησης
Δεκέμβριος 2020, v00

αρχή τέλος δρκεια

Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β
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Πολ. Μηχανικός

Συγκοινωνιολόγος
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ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β

Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ

Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης

Δεκέμβριος 2020, v00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ 

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ” 

Φάση Γ: Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης 
Δεκέμβριος 2020, v00 

 

Τεχνικός Σύμβουλος:                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Φωτεινής Σηματοδότησης  

ΚΟΜΒΟΥ ΔΟΥΝΕΪΚΩΝ 1 Ι.Κ. 719 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ 

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ” 

Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης 
Δεκέμβριος 2020, v00 

 

 

Τεχνικός Σύμβουλος:                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 
 

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ: ΔΟΥΝΕΪΚΑ 1 (ΙΚ-719) 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Ο κόμβος της Ν.Ε.Ο. Πάτρας - Πύργου με την συνδετήρια οδό προς Παλούκι, Καρδαμάς προτείνεται να 
λειτουργήσει φωτεινός σηματοδότης για την ρύθμιση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών. Οι δύο 
διασταυρούμενες οδοί είναι διπλής κατεύθυνσης και δεν απαγορεύεται καμία κίνηση. 

Ο κόμβος θα λειτουργεί με επενέργεια από την κυκλοφορία και η περίοδος του κύκλου του προγράμματος είναι 
μεταβλητή με θέση αναμονής το 23 δευτερόλεπτο. Μέγιστη περίοδος κύκλου του σηματοδότη είναι 80 
δευτερόλεπτα. 

Οι σηματοδότες 1-1β, 2-2β, 7-7α, 8-8α, 22-22α, 23-23α, 25-25α, και 26-26α, έχουν συνεχώς πράσινο και οι 
σηματοδότες 3-3α, 4α-4β, 5,α,β ΚΙ+ΚΟ, 6-6α-6β, 21-21α, 24-24α και 27-27α είναι συνεχώς κόκκινο εφόσον δεν 
υπάρχει ζήτηση από τους αντίστοιχους φωρατές και κομβία πεζών D3, D4, D5, D6, B21-B21α, B24-B24α και 
B27-B27α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 4 έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D4 και ο χρόνος πρασίνου 
είναι 7 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D4 η φάση παραλείπεται και 
επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β, 7-7α και 26-26α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 3 έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D3 και ο χρόνος πρασίνου 
είναι 7 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D3 η φάση παραλείπεται και 
επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 2-2β, 8-8α και 23-23α. 

Οι σηματοδότες 5 και 6 γίνονται στην ίδια φάση και το αναλάμπον κίτρινο του σηματοδότη 5 (7 δευτερόλεπτα) 
και πράσινο του σηματοδότη 6 (10 δευτερόλεπτα) έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τους φωρατές D5 
και D6 αντίστοιχα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τους φωρατές D5 και D6 η φάση παραλείπεται 
και επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β, 2-2β, 7-7α, 8-8α, 22-22α, 23-23α, 25-25α, και 26-26α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 21-21α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-Β21α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 6 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-
Β21α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β. 

Το πράσινο του σηματοδότη 24-24α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β24-Β24α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 6 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β24-
Β24α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος του σηματοδότη 8-8α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 27-27α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β27-Β27α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 6 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β27-
Β27α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος του σηματοδότη 7-7α. 

Οι προειδοποιητικοί σηματοδότες 1πκ-1πκβ και 2πκ-2πκβ λειτουργούν με αναλάμπον κίτρινο 9 δευτερόλεπτα 
πριν από το τέλος του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β αντίστοιχα και σταματούν την λειτουργία τους 
4 δευτερόλεπτα πριν από την αρχή του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β. 

Οι σηματοδότες λειτουργούν σε ολόκληρο το 24ωρο.  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟ    ΑΡΧΗ 

 

    

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Πολ. Μηχανικός Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ 

Συγκοινωνιολόγος    Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγραμματα Φωτεινής Σηματοδότησης

Δεκέμβριος 2020, v00

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ : ΔΟΥΝΕΪΚΑ 1 (ΙΚ-719)
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Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγραμματα Φωτεινής Σηματοδότησης

Δεκέμβριος 2020, v00

αρχή τέλος δρκεια

Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β
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Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχανικός
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ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ : ΔΟΥΝΕΪΚΑ 1 (ΙΚ-719)
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ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β

Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ

Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης

Δεκέμβριος 2020, v00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ 

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ” 

Φάση Γ: Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης 
Δεκέμβριος 2020, v00 

 

Τεχνικός Σύμβουλος:                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Φωτεινής Σηματοδότησης  

ΚΟΜΒΟΥ ΔΟΥΝΕΪΚΩΝ 2 Ι.Κ. 728 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ 

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ” 

Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης 
Δεκέμβριος 2020, v00 

 

 

Τεχνικός Σύμβουλος:                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 
 

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ: ΔΟΥΝΕΪΚΩΝ 2 (ΙΚ-728) 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Ο κόμβος της Ν.Ε.Ο. Πάτρας - Πύργου με την συνδετήρια οδός προς Επ. Οδό Αμαλιάδας - Κατάκoλο (Προς 
Αμαλιάδα, Δουναίικα 1η),προτείνεται να λειτουργήσει φωτεινός σηματοδότης για την ρύθμιση της κυκλοφορίας 
οχημάτων και πεζών. Οι δύο διασταυρούμενες οδοί είναι διπλής κατεύθυνσης και δεν απαγορεύεται καμία 
κίνηση. 

Ο κόμβος θα λειτουργεί με επενέργεια από την κυκλοφορία και η περίοδος του κύκλου του προγράμματος είναι 
μεταβλητή με θέση αναμονής το 16 δευτερόλεπτο. Μέγιστη περίοδος κύκλου του σηματοδότη είναι 80 
δευτερόλεπτα. 

Οι σηματοδότες 1-1β, 2-2β, 5-5α, 22-22α και 23-23α, έχουν συνεχώς πράσινο και οι σηματοδότες 3-3α, 4α-4β, 
21-21α και 24-24α είναι συνεχώς κόκκινο εφόσον δεν υπάρχει ζήτηση από τους αντίστοιχους φωρατές και κομβία 
πεζών D3, D4, B21-B21α και B24-B24α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 3 έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D3 και ο χρόνος πρασίνου 
είναι 10 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D3 η φάση παραλείπεται και 
επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β, 5-5α και 23-23α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 4 έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D4 και ο χρόνος πρασίνου 
είναι 10 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D4 η φάση παραλείπεται και 
επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β, 2-2β και 22-22α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 21-21α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-Β21α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 6 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-
Β21α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β. 

Το πράσινο του σηματοδότη 24-24α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β24-Β24α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 6 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β24-
Β24α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος του σηματοδότη 5-5α. 

Οι προειδοποιητικοί σηματοδότες 1πκ-1πκβ και 2πκ-2πκβ λειτουργούν με αναλάμπον κίτρινο 9 δευτερόλεπτα 
πριν από το τέλος του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β αντίστοιχα και σταματούν την λειτουργία τους 
4 δευτερόλεπτα πριν από την αρχή του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β. 

Οι σηματοδότες λειτουργούν σε ολόκληρο το 24ωρο.  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟ    ΑΡΧΗ 

 

    

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΒΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Πολ. Μηχανικός Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ 

Συγκοινωνιολόγος    Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β 
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Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β

Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ

Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΥΔΕ - ΚΣΣΥ
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ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ”

Προγράμματα Φωτεινής Σηματοδότησης

Δεκέμβριος 2020, v00
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Τεχνικός Σύμβουλος:                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 
 

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ: ΧΑΝΑΚΙΑ 2 (ΙΚ-769) 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Ο κόμβος της Ν.Ε.Ο. Πάτρας - Πύργου με την συνδετήρια οδός προς Χανάκια, Σκαφίδα, Μυρτιά 1η,προτείνεται 
να λειτουργήσει φωτεινός σηματοδότης για την ρύθμιση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών. Οι δύο 
διασταυρούμενες οδοί είναι διπλής κατεύθυνσης και δεν απαγορεύεται καμία κίνηση. 

Ο κόμβος θα λειτουργεί με επενέργεια από την κυκλοφορία και η περίοδος του κύκλου του προγράμματος είναι 
μεταβλητή με θέση αναμονής το 15 δευτερόλεπτο. Μέγιστη περίοδος κύκλου του σηματοδότη είναι 80 
δευτερόλεπτα. 

Οι σηματοδότες 1-1β, 2-2β, 5-5α, 23-23α και 24-24α, έχουν συνεχώς πράσινο και οι σηματοδότες 3-3α, 4α-4β, 
21-21α και 24-24α είναι συνεχώς κόκκινο εφόσον δεν υπάρχει ζήτηση από τους αντίστοιχους φωρατές και κομβία 
πεζών D3, D4, B21-B21α και B24-B24α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 3 έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D3 και ο χρόνος πρασίνου 
είναι 10 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D3 η φάση παραλείπεται και 
επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β, 5-5α και 23-23α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 4 έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D4 και ο χρόνος πρασίνου 
είναι 10 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τον φωρατή D4 η φάση παραλείπεται και 
επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β, 2-2β και 24-24α. 

Το πράσινο του σηματοδότη 21-21α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-Β21α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 6 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β21-
Β21α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β. 

Το πράσινο του σηματοδότη 24-24α έρχεται μόνο εφόσον υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β24-Β24α και 
ο χρόνος πρασίνου είναι 6 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από τα κομβία πεζών Β24-
Β24α η φάση παραλείπεται και επεκτείνεται ο χρόνος του σηματοδότη 5-5α. 

Οι προειδοποιητικοί σηματοδότες 1πκ-1πκβ και 2πκ-2πκβ λειτουργούν με αναλάμπον κίτρινο 9 δευτερόλεπτα 
πριν από το τέλος του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β αντίστοιχα και σταματούν την λειτουργία τους 
4 δευτερόλεπτα πριν από την αρχή του πράσινου των σηματοδοτών 1-1β και 2-2β. 

Οι σηματοδότες λειτουργούν σε ολόκληρο το 24ωρο.  
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Συγκοινωνιολόγος    Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α'β 
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ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ : ΧΑΝΑΚΙΑ 2 (ΙΚ-769)
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Π.Ε. Γεωτεχνικών με Α'β
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Π.Ε. Ηλ. Μηχ. με Α'β

Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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