



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΜΕ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
(Ε.Υ.Δ.Ε./ Κ.Σ.Ε.Σ.Π.)

ΤΜΗΜΑ Β : Κατασκευή Έργων Πελοποννήσου
και νησιωτικής Ελλάδας

Ταχ. διεύθυνση: Καρύστου 5, 11523 Αθήνα

Πληροφορίες: Β. Οικονομου

Τηλέφωνο: 210-6992208

F A X : 210- 6996668

email: v. oikonomou@ggde.gr



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αθήνα, 13-5-2022

Αρ. πρωτ.: ΚΣΕΣΠ/Β/Ε2/Φ1.6/147293

ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή
Συγκοινωνιακών Υποδομών

ΘΕΜΑ: Πρωτογενές Αίτημα ανάθεσης παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου , για την υποστήριξη και υποβοήθηση της ΕΥΔΕ -ΚΣΕΣΠ , στην :

- 1) εκπόνηση Διορθωτικών κτηματολογίων,
- 2) εξέταση αιτημάτων διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων και Αιτήσεων αναγνώρισης δικαιούχων,
- 3) σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων περί της πολεοδομικής κατάστασης των απαλλοτριούμενων ακινήτων

στο πλαίσιο των απαλλοτριώσεων (αρχικών και συμπληρωματικών) του έργου : Σύμβαση Παραχώρησης Ν. 3621/ 2007 «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Έργου Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα-Κόρινθος- Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο τέταρτο του Ν.4219/2013 (ΦΕΚ 269Α) και το Άρθρο 82 του Ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 251 Α).

Για την υλοποίηση του αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα-Κόρινθος- Πάτρα, έχουν κηρυχθεί οι κάτωθι απαλλοτριώσεις στα υποτμήματα Ελευσίνα -Κόρινθος και Κόρινθος -Πάτρα :

Α. ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ

α/α	ΚΥΑ	ΦΕΚ	Περιγραφή
1	1064416/4317/0010/16-5-2009	ΦΕΚ 368/3-8-2009 τ. ΑΑ&ΠΘ	Κακιά Σκάλα Τμήμα Ευταξία - Ρέμα Γιώργου , Χ.Θ. 31+000 - 31+800
2	1064409/4316/0010/16-7-2009	ΦΕΚ 368/3-8-2009 τ. ΑΑ&ΠΘ	ΚΕΣ Ν. Περάμου Χ.Θ. 32+000, Περιοχή Βλυχάδα
3	1087485/5999/0010/25-9-2009	ΦΕΚ 497/2-10-2009 τ. ΑΑ&ΠΘ	Μετωπικά Διόδια Καλαμακίου Χ.Θ. 1+200
4	1025673/1120/Δ0010/12-3-2010	ΦΕΚ 97/24-3-2010 τ. ΑΑ&ΠΘ	Επέκταση του πλευρικού Σταθμού Διοδίων Αγίων Θεοδώρων περί τη χ.θ. 65+300

Β1. ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΑΤΡΑ – Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΚΥΑ	ΚΥΑ/ΥΑ	ΦΕΚ	Χ.Θ.
1	1004842/377/0010/ 29-1-2008	ΦΕΚ 57/11-02-2008 τ. Α.ΑΠ.	Αρχική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του τμήματος από χθ 0+000-4+900
2	1072508/4964/Δ0010/ 31-7-2009	ΦΕΚ 407/18-8-2009 τ. Α.ΑΠ.	1 ^η Συμπληρωματική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του τμήματος από χθ 0+000-4+900
3	1004833/373/0010/ 29-1-2008	ΦΕΚ 57/11-02-2008 τ. Α.ΑΠ.	Αρχική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του τμήματος από χθ 4+900-12+700
4	1021511/930/Δ0010/ 12-3-2010	ΦΕΚ 97/24-3-2010 τ.Α.ΑΠ.	1 ^η Συμπληρωματική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του τμήματος από χθ 4+900-12+700
5	1004901/392/0010/ 21-02-2008	ΦΕΚ 86/4-03-2008 τ. Α.ΑΠ.	Αρχική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του τμήματος από χθ 12+700-16+500
6	1052718/3517/0010/ 18-6-2009	ΦΕΚ 308/1-7-2009 τ. Α.ΑΠ.	1 ^η Συμπληρωματική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του τμήματος από χθ 12+700-16+500
7	1004839/376/0010/ 29-01-2008	ΦΕΚ 53/08-02-2008 τ. Α.ΑΠ.	Αρχική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του τμήματος από χθ 16+500-24+800
8	1081185/3628/Δ0010/ 21-7-2010	ΦΕΚ 345/2-9-2010 τ. Α.ΑΠ.	1 ^η Συμπληρωματική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του τμήματος από χθ 16+500-24+800
9	1004838/375/0010/ 29-01-2008	ΦΕΚ 57/11-02-2008 τ. Α.ΑΠ.	Αρχική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του τμήματος από χθ 24+800-32+000
10	1040341/2567/Δ0010/ 5-5-2009	ΦΕΚ 221/14-5-2009 τ. Α.ΑΠ.	1 ^η Συμπληρωματική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του τμήματος από χθ 24+800-32+000
11	1004834/374/0010/ 29-01-2008	ΦΕΚ 51/08-02-2008 τ. Α.ΑΠ.	Αρχική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του τμήματος από χθ 32+000-43+100
12	1072500/4968/0010/ 31-7-2009	ΦΕΚ 408/19-8-2009 τ. Α.ΑΠ. ΦΕΚ 181/11-5-2010 τ. Α.ΑΠ.	1 ^η Συμπληρωματική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του τμήματος από χθ 32+000-43+100
13	1004903/393/0010/ 28-01-2008	ΦΕΚ 51/08-02-2008 τ. Α.ΑΠ.	Αρχική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του τμήματος από χθ 43+100-52+500
14	1060430/2731/0010/ 28-5-2010	ΦΕΚ 226/10-6-2010 τ. Α.ΑΠ.	1 ^η Συμπληρωματική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του τμήματος από 43+100-52+500
15	1009503/637/0010/ 11-02-2008	ΦΕΚ 71/25-02-2008 τ. Α.ΑΠ.	Αρχική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του τμήματος από χθ 52+500-57+600
16	1021485/942/Δ0010/12-3-2010	ΦΕΚ 97/24-3-2010 τ.Α.Α.Π.	1 ^η Συμπληρωματική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του τμήματος από χθ 52+500-57+600
17	Δ12α/ο/6157/ 30-10-2014	ΦΕΚ 356/13-11-2014 τ. ΑΑΠ	2η συμπληρωματική απαλλοτρίωση Ν. Κορινθίας, στο τμήμα από 0+000-57+600
18	Δ25/οικ.6330/13-11-2018	ΦΕΚ 295/2018 τ. ΑΑ&ΠΘ	3η συμπληρωματική απαλλοτρίωση Ν. Κορινθίας, στο τμήμα από 0+000-57+600

B2. ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΑΤΡΑ – Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΚΥΑ	ΚΥΑ /ΥΑ	ΦΕΚ	Περιγραφή
19	1030943/1845/0010/27-3-2008	ΦΕΚ 123/4-4-2008 τ. Α.ΑΠ.	Αρχική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του τμήματος από χθ 57+600-62+800
20	1052719/3516/0010/18-6-2009	ΦΕΚ 308/1-7-2009 τ. Α.ΑΠ.	1 ^η Συμπληρωματική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του τμήματος από χθ 57+600-62+800
21	1017456/1100/0010/21-02-2008	ΦΕΚ 86/4-3-2008 τ. Α.ΑΠ.	Αρχική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του τμήματος από χθ 62+800-70+500
22	1043631/2898/0010/12-05-2009	ΦΕΚ 228/21-5-2009 τ. Α.ΑΠ.	1 ^η Συμπληρωματική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του τμήματος από χθ 62+800-70+500
23	1009502/638/0010/11-2-2008	ΦΕΚ 71/25-02-2008 τ. Α.ΑΠ.	Αρχική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του τμήματος από χθ 70+500-79+000
24	1040342/2568/Δ0010/5-5-2009	ΦΕΚ 221/14-5-2009 τ. Α.ΑΠ.	1 ^η Συμπληρωματική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του τμήματος από χθ 70+500-79+000
25	1004898/390/0010/28-1-2008	ΦΕΚ 51/08-2-2008 τ. Α.ΑΠ.	Αρχική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του τμήματος από χθ 79+000-87+000
26	1073727/5089/0010/7-8-2009	ΦΕΚ 423/1-9-2009 τ. Α.ΑΠ.	1 ^η Συμπληρωματική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του τμήματος από χθ 79+000-87+000
27	1004900/391/0010/28-01-2008	ΦΕΚ 51/08-02-2008 τ. Α.ΑΠ.	Αρχική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του τμήματος από χθ 87+000-93+200
28	1056840/3862/Δ0010/7-7-2009	ΦΕΚ 341/16-7-2009 τ. Α.ΑΠ.	1 ^η Συμπληρωματική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του τμήματος από χθ 87+000-93+200
29	1009500/639/0010/11-02-2008	ΦΕΚ 71/25-2-2008 τ. Α.ΑΠ.	Αρχική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του τμήματος από χθ 93+200-97+100
30	1072503/4967/Δ0010/31-7-2009	ΦΕΚ 400/13-8-2009 τ. Α.ΑΠ.	1 ^η Συμπληρωματική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του τμήματος από χθ 93+200-97+100
31	1009486/644/0010/8-2-2008	ΦΕΚ 71/25-02-2008 τ. Α.ΑΠ.	Αρχική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του τμήματος από χθ 97+100-109+100
32	1051382/3407/0010/7-7-2009	ΦΕΚ 341/16-7-2009 τ. Α.ΑΠ.	1 ^η Συμπληρωματική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του τμήματος από χθ 97+100-109+100
33	1004852/382/0010/29-1-2008	ΦΕΚ 57/11-02-2008 τ. Α.ΑΠ.	Αρχική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του τμήματος από χθ 109+100-118+400
34	1031819/1368/Δ0010/21-7-2010	ΦΕΚ 345/2-9-2010 τ. Α.ΑΠ.	1 ^η Συμπληρωματική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του τμήματος από χθ 109+100-118+400
35	Δ12α/ο/6158/30-10-2014	ΦΕΚ 356/2014 τ. ΑΑΠ & Θ	2 ^η Συμπληρωματική απαλλοτρίωση Ν. Αχαΐας στο τμήμα από χθ 57+600-118+400
36	ΑΧ/7Β/οικ/4528/23-6-2017,	ΦΕΚ 173/2017 τ. ΑΑΠ	3 ^η Συμπληρωματική απαλλοτρίωση Ν. Αχαΐας στο τμήμα από Χ.Θ. 113+450-114+450
37	ΑΧ15Γ/οικ.3810/24-5-2017,	ΦΕΚ 131/2017 τ. ΑΑΠ	Κερύνη Ν. Αχαΐας Χ.Θ. 79+000-87+050
38	Δ25/οικ.6331/13-11-2018,	ΦΕΚ 295/2018 τ. ΑΑΠ	4 ^η Συμπληρωματική απαλλοτρίωση Ν. Αχαΐας
39	Δ25/οικ.50/8-1-2020	ΦΕΚ 58 Δ/2020	5 ^η Συμπληρωματική απαλλοτρίωση Ν. Αχαΐας ΧΘ 117+200

Η αποζημίωση των ιδιοκτητών σύμφωνα με τις Αποφάσεις προσωρινής και Οριστικής τιμής γίνεται βάση Αποφάσεων αναγνώρισης δικαιούχων κατόπιν Αιτήσεων αναγνώρισης και αιτημάτων διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων.

Λόγω του πλήθους των ακινήτων που έχουν απαλλοτριωθεί (ή και πρόκειται να απαλλοτριωθούν όπως για τις ανάγκες των συμπληρωματικών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στο τμήματα Ελευσίνα -Κόρινθος και Κόρινθος-Πάτρα) απαιτείται η υποβοήθηση της Υπηρεσίας στην διαχείριση των αιτημάτων διόρθωσης κατά την διαδικασία της αναγνώρισης και σύνταξης διορθωτικών κτηματολογίων με βάση τα οριζόμενα στις Αποφάσεις αναγνώρισης.

Η διαδικασία ανάθεσης παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου του θέματος, θα υλοποιηθεί με εφαρμογή του Άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 50 του Ν. 4782/2021.

Επισημαίνουμε ότι δεν θα ζητηθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το Άρθρο 72 παραγρ. 4 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 21 του Ν. 4782/2021

Με τα παραπάνω δεδομένα, παρακαλούμε για την έγκριση της σχετικής δαπάνης σύμφωνα με τα κάτωθι πληροφοριακά στοιχεία:

Αναθέτουσα Αρχή	Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης (ΕΥΔΕ Κ.Σ.Ε.Σ.Π.)
Αντικείμενο των Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου	1) εκπόνηση Διορθωτικών κτηματολογίων (περιλαμβανομένων των απαιτούμενων αντιγράφων των μελετών), 2) εξέταση αιτημάτων διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγνώρισης δικαιούχων, 3) σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων περί της πολεοδομικής κατάστασης των απαλλοτριούμενων ακινήτων Η διαδικασία ανάθεσης παροχής Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου του θέματος, θα υλοποιηθεί με εφαρμογή του Άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 50 του Ν. 4782/2021
Κωδικός CPV	71351810-4 Τοπογραφικές Υπηρεσίες
Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ	Κατά μέγιστο 30.000,00 €
Φ.Π.Α. 24%	Κατά μέγιστο 7.200,00 €
Προϋπολογισμός με ΦΠΑ	Κατά μέγιστο 37.200,00 €
Χρηματοδότηση/Ενάρτιμο έργο	2014ΣΕ57100005 «ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ»
Διαδικασία Ανάθεσης	Απευθείας Ανάθεση.

Τόπος Παροχής Υπηρεσιών	Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Ε.Σ.Π.
Κανόνες Δημοσιότητας	Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gr και www.ggde.gr και β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr

Επισημαίνουμε ότι για το τρέχον οικονομικό έτος, η αιτούμενη με το παρόν αίτημα υποχρέωση, δεν υπερβαίνει το χρηματικό όριο της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, σωρευτικά ανά cpv.

Ε. Δ.

1. ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ
2. Φάκελος Ε2/Φ1.6
3. Χρονολογικό Αρχείο / Β
4. Υπόλογο του έργου Κ. Σιαφάκα
5. Αν. Τράκος
6. Ελ. Πεφάνη
7. Αντ. Δρίτσας
6. Βίκυ Οικονόμου

**Ο Προϊστάμενος του τμήματος Β
Της ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ**

**Αναστάσιος Τράκος
Τοπογράφος Μηχ. με Α' β.**