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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 Αθήνα, 13-5-2022
Αρ. πρωτ.:  ΚΣΕΣΠ/Β/Ε2/Φ1.6/147293

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ EΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΜΕ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
(Ε.Υ.Δ.Ε./ Κ.Σ.Ε.Σ.Π.)
ΤΜΗΜΑ Β : Κατασκευή Έργων Πελοποννήσου  
                      και νησιωτικής  Ελλάδας
Ταχ. διεύθυνση: Καρύστου 5, 11523 Αθήνα ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή  
Πληροφορίες: Β. Οικονομου Συγκοινωνιακών Υποδομών
Τηλέφωνο: 210-6992208
F  A  X  : 210- 6996668
email: v. oikonomou@ggde.gr

ΘΕΜΑ: Πρωτογενές Αίτημα ανάθεσης παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου , για την υποστήριξη 
και υποβοήθηση της ΕΥΔΕ -ΚΣΕΣΠ , στην :
1) εκπόνηση Διορθωτικών κτηματολογίων, 
2) εξέταση αιτημάτων διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων και Αιτήσεων αναγνώρισης 

δικαιούχων, 
3) σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων περί της πολεοδομικής κατάστασης των απαλλοτριούμενων 

ακινήτων 
στο πλαίσιο των απαλλοτριώσεων (αρχικών και συμπληρωματικών) του έργου  : Σύμβαση 
Παραχώρησης Ν. 3621/ 2007 «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση του Έργου Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα-Κόρινθος- Πάτρα-Πύργος-
Τσακώνα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο τέταρτο του Ν.4219/2013 (ΦΕΚ 269Α) 
και το Αρθρο 82 του Ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 251 Α).

Για την υλοποίηση του αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα-Κόρινθος- Πάτρα, έχουν κηρυχθεί οι κάτωθι 
απαλλοτριώσεις στα υποτμήματα Ελευσίνα -Κόρινθος και Κόρινθος -Πάτρα :

Α. ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ

α/α ΚΥΑ ΦΕΚ
Περιγραφή

1 1064416/4317/0010/16-5-2009 ΦΕΚ 368/3-8-2009 
τ.  ΑΑ&ΠΘ

Κακιά Σκάλα Τμήμα Ευταξία - Ρέμα Γιώργου , 
Χ.Θ. 31+000 - 31+800

2 1064409/4316/0010/16-7-2009 ΦΕΚ 368/3-8-2009
 τ.  ΑΑ&ΠΘ

ΚΕΣ Ν. Περάμου Χ.Θ. 32+000, Περιοχή 
Βλυχάδα

3 1087485/5999/0010/25-9-2009 ΦΕΚ 497/2-10-2009 
τ.  ΑΑ&ΠΘ Μετωπικά Διόδια Καλαμακίου   Χ.Θ. 1+200 

4 1025673/1120/Δ0010/12-3-
2010

ΦΕΚ 97/24-3-2010 
τ.  ΑΑ&ΠΘ

Επέκταση του πλευρικού Σταθμού Διοδίων 
Αγίων Θεοδώρων περί τη χ.θ. 65+300

mailto:oikonomou@ggde.gr
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Β1. ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΑΤΡΑ – Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

KYA ΚΥΑ/ΥΑ ΦΕΚ Χ.Θ.

1 1004842/377/0010/
29-1-2008

ΦΕΚ 57/11-02-2008 
τ. Α.ΑΠ.

Αρχική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του 
τμήματος από χθ 0+000-4+900

2 1072508/4964/Δ0010/
31-7-2009 

ΦΕΚ 407/18-8-2009 
τ. Α.ΑΠ.

1η Συμπληρωματική απαλλοτρίωση για την 
κατασκευή του τμήματος από  χθ 0+000-

4+900

3 1004833/373/0010/
29-1-2008

ΦΕΚ 57/11-02-2008 
τ. Α.ΑΠ.

Αρχική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του 
τμήματος από χθ 4+900-12+700

4 1021511/930/Δ0010/
12-3-2010

ΦΕΚ 97/24-3-2010 
τ.Α.ΑΠ.

1η Συμπληρωματική απαλλοτρίωση για την 
κατασκευή του τμήματος από  χθ 4+900-

12+700

5 1004901/392/0010/
21-02-2008 

ΦΕΚ 86/4-03-2008 
τ. Α.ΑΠ.

Αρχική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του 
τμήματος από χθ 12+700-16+500

6 1052718/3517/0010/
18-6-2009

ΦΕΚ 308/1-7-2009 
τ.  Α.ΑΠ.

1η Συμπληρωματική απαλλοτρίωση για την 
κατασκευή του τμήματος από χθ 12+700-

16+500

7 1004839/376/0010/
29-01-2008

ΦΕΚ 53/08-02-2008 
τ. Α.ΑΠ.

Αρχική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του 
τμήματος από χθ 16+500-24+800

8 1081185/3628/Δ0010/
21-7-2010

ΦΕΚ 345/2-9-2010    
τ. Α.ΑΠ.

1η Συμπληρωματική απαλλοτρίωση για την 
κατασκευή του τμήματος από  χθ 16+500-

24+800

9 1004838/375/0010/
29-01-2008

ΦΕΚ 57/11-02-2008 
τ. Α.ΑΠ.

Αρχική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του 
τμήματος από χθ 24+800-32+000

10 1040341/2567/Δ0010/
5-5-2009 

ΦΕΚ 221/14-5-2009 
τ. Α.ΑΠ.

1η Συμπληρωματική απαλλοτρίωση για την 
κατασκευή του τμήματος από  χθ 24+800-

32+000

11 1004834/374/0010/
29-01-2008 

ΦΕΚ 51/08-02-2008 
τ. Α.ΑΠ.

Αρχική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του 
τμήματος από χθ 32+000-43+100

12 1072500/4968/0010/
31-7-2009

ΦΕΚ 408/19-8-2009 
τ. Α.ΑΠ.

ΦΕΚ 181/11-5-2010 
τ. Α.ΑΠ.

1η Συμπληρωματική απαλλοτρίωση για την 
κατασκευή του τμήματος από   χθ 32+000-

43+100

13 1004903/393/0010/
28-01-2008

ΦΕΚ 51/08-02-2008 
τ. Α.ΑΠ.

Αρχική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του 
τμήματος από χθ 43+100-52+500

14 1060430/2731/0010/
28-5-2010 

ΦΕΚ 226/10-6-2010 
τ. Α.ΑΠ.

1η Συμπληρωματική απαλλοτρίωση για την 
κατασκευή του τμήματος από 43+100-

52+500

15 1009503/637/0010/
11-02-2008

ΦΕΚ 71/25-02-2008 
τ. Α.ΑΠ.

Αρχική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του 
τμήματος από χθ 52+500-57+600

16 1021485/942/Δ0010/12-3-2010 ΦΕΚ 97/24-3-2010 
τ.Α.Α.Π.

1η Συμπληρωματική απαλλοτρίωση για την 
κατασκευή του τμήματος από                         

χθ 52+500-57+600

17 Δ12α/ο/6157/
30-10-2014

ΦΕΚ 356/13-11-2014 
τ. ΑΑΠ

2η συμπληρωματική απαλλοτρίωση Ν. 
Κορινθίας, στο τμήμα από 0+000-57+600

18 Δ25/οικ.6330/13-11-2018
ΦΕΚ 295/2018 

τ. ΑΑ&ΠΘ 
3η συμπληρωματική απαλλοτρίωση Ν. 

Κορινθίας, στο τμήμα από 0+000-57+600
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Β2. ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΑΤΡΑ – Ν. ΑΧΑΙΑΣ 

KYA ΚΥΑ /ΥΑ
ΦΕΚ

Περιγραφή

19 1030943/1845/0010/27-3-2008 ΦΕΚ 123/4-4-2008 
τ. Α.ΑΠ.

Αρχική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του 
τμήματος από χθ 57+600-62+800

20 1052719/3516/0010/18-6-2009 ΦΕΚ 308/1-7-2009 
τ. Α.ΑΠ.

1η Συμπληρωματική  απαλλοτρίωση για την 
κατασκευή του τμήματος από χθ 57+600-

62+800

21 1017456/1100/0010/21-02-
2008

ΦΕΚ 86/4-3-2008
 τ. Α.ΑΠ.

Αρχική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του 
τμήματος από χθ 62+800-70+500

22 1043631/2898/0010/12-05-
2009

ΦΕΚ 228/21-5-2009 
τ Α.ΑΠ.

1η Συμπληρωματική   απαλλοτρίωση για την 
κατασκευή του τμήματος από χθ 62+800-

70+500
23 1009502/638/0010/11-2-2008 ΦΕΚ 71/25-02-2008 

τ. Α.ΑΠ.
Αρχική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του 

τμήματος από χθ 70+500-79+000

24 1040342/2568/Δ0010/5-5-2009 ΦΕΚ 221/14-5-2009 
τ. Α.ΑΠ.

1η Συμπληρωματική   απαλλοτρίωση για την 
κατασκευή του τμήματος από χθ 70+500-

79+000

25 1004898/390/0010/28-1-2008 ΦΕΚ 51/08-2-2008
 τ. Α.ΑΠ.

Αρχική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του 
τμήματος από χθ 79+000-87+000

26 1073727/5089/0010/7-8-2009 ΦΕΚ 423/1-9-2009 
τ. Α.ΑΠ.

1η Συμπληρωματική   απαλλοτρίωση για την 
κατασκευή του τμήματος από χθ 79+000-

87+000

27 1004900/391/0010/28-01-2008 ΦΕΚ 51/08-02-2008
τ. Α.ΑΠ.

Αρχική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του 
τμήματος από χθ 87+000-93+200

28 1056840/3862/Δ0010/7-7-2009 ΦΕΚ 341/16-7-2009 
τ. Α.ΑΠ.

1η Συμπληρωματική   απαλλοτρίωση για την 
κατασκευή του τμήματος από χθ 87+000-

93+200

29 1009500/639/0010/11-02-2008 ΦΕΚ 71/25-2-2008 
τ. Α.ΑΠ.

Αρχική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του 
τμήματος από χθ 93+200-97+100

30 1072503/4967/Δ0010/31-7-
2009

ΦΕΚ 400/13-8-2009
τ. Α.ΑΠ.

1η Συμπληρωματική   απαλλοτρίωση για την 
κατασκευή του τμήματος από χθ 93+200-

97+100

31 1009486/644/0010/8-2-2008 ΦΕΚ 71/25-02-2008
τ. Α.ΑΠ.

Αρχική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του 
τμήματος από χθ 97+100-109+100

32 1051382/3407/0010/7-7-2009 ΦΕΚ 341/16-7-2009 
τ. Α.ΑΠ.

1η Συμπληρωματική   απαλλοτρίωση για την 
κατασκευή του τμήματος από χθ 97+100-

109+100

33 1004852/382/0010/29-1-2008 ΦΕΚ 57/11-02-2008 
τ. Α.ΑΠ.

Αρχική απαλλοτρίωση για την κατασκευή του 
τμήματος από χθ 109+100-118+400

34 1031819/1368/Δ0010/21-7-
2010

ΦΕΚ 345/2-9-2010 
τ Α.ΑΠ.

1η Συμπληρωματική   απαλλοτρίωση για την 
κατασκευή του τμήματος από χθ 109+100-

118+400

35 Δ12α/ο/6158/30-10-2014 ΦΕΚ 356/2014 
τ. ΑΑΠ & Θ

2η Συμπληρωματική   απαλλοτρίωση Ν. 
Αχαΐας στο τμήμα από χθ 57+600-118+400

36 ΑΧ/7Β/οικ/4528/23-6-2017, ΦΕΚ 173/2017 τ. ΑΑΠ 3η Συμπληρωματική απαλλοτρίωση Ν. Αχαΐας 
στο τμήμα από Χ.Θ. 113+450-114+450

37 ΑΧ15Γ/οικ.3810/24-5-2017, ΦΕΚ 131/2017 τ. ΑΑΠ Κερύνεια Ν. Αχαΐας Χ.Θ. 79+000-87+050

38 Δ25/οικ.6331/13-11-2018, ΦΕΚ 295/2018 τ. ΑΑΠ 4η Συμπληρωματική   απαλλοτρίωση Ν. 
Αχαΐας

39 Δ25/οικ.50/8-1-2020 ΦΕΚ 58 Δ/2020 5η Συμπληρωματική   απαλλοτρίωση Ν. 
Αχαΐας ΧΘ 117+200
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Η  αποζημίωση των ιδιοκτητών σύμφωνα με τις Αποφάσεις προσωρινής και Οριστικής τιμής γίνεται 
βάση Αποφάσεων αναγνώρισης δικαιούχων κατόπιν Αιτήσεων αναγνώρισης και αιτημάτων διόρθωσης 
κτηματολογικών στοιχείων.

Λόγω του πλήθους των ακινήτων που έχουν  απαλλοτριωθεί (ή και πρόκειται να απαλλοτριωθούν όπως 
για τις ανάγκες των συμπληρωματικών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στο τμήματα Ελευσίνα -Κόρινθος 
και Κόρινθος-Πάτρα) απαιτείται η υποβοήθηση της Υπηρεσίας στην διαχείριση των αιτημάτων διόρθωσης 
κατά την διαδικασία της αναγνώρισης και σύνταξης διορθωτικών κτηματολογίων με βάση τα οριζόμενα  στις  
Αποφάσεις αναγνώρισης. 

Η διαδικασία ανάθεσης παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου  του θέματος , θα    υλοποιηθεί με 
εφαρμογή του  Άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 50 του Ν. 4782/2021.

Επισημαίνουμε ότι δεν θα ζητηθεί εγγυητική επιστολή  καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το Άρθρο 72 
παραγρ. 4 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 21 του Ν. 4782/2021

Με  τα παραπάνω δεδομένα, παρακαλούμε για την έγκριση της σχετικής δαπάνης σύμφωνα με τα 
κάτωθι πληροφοριακά στοιχεία:

Aναθέτουσα Αρχή Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με 
Σύμβαση Παραχώρησης (ΕΥΔΕ Κ.Σ.Ε.Σ.Π.)

Αντικείμενο των 
Υπηρεσιών Τεχνικού 
Συμβούλου

1) εκπόνηση Διορθωτικών κτηματολογίων (περιλαμβανομένων των 
απαιτούμενων αντιγράφων των μελετών), 

2) εξέταση αιτημάτων διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων στο πλαίσιο 
της διαδικασίας  αναγνώρισης δικαιούχων, 

3) σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων περί της πολεοδομικής κατάστασης των 
απαλλοτριούμενων ακινήτων 

Η διαδικασία ανάθεσης παροχής Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου  
του θέματος , θα    υλοποιηθεί με εφαρμογή του  Άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 50 του Ν. 4782/2021

Κωδικός CPV 71351810-4 Τοπογραφικές Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός 
Χωρίς ΦΠΑ

Κατά μέγιστο  30.000,00 €

Φ.Π.Α. 24% Κατά μέγιστο 7.200,00 €

Προϋπολογισμός 
με ΦΠΑ

Κατά μέγιστο 37.200,00 €

Χρηματοδότηση/
Ενάριθμο έργο

2014ΣΕ57100005 «ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΩΝ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ»

Διαδικασία 
Ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση.
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Τόπος Παροχής 
Υπηρεσιών

Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Ε.Σ.Π.

Κανόνες 
Δημοσιότητας

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς 
τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gr και www.ggde.gr και 
β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr

Επισημαίνουμε ότι για το τρέχον οικονομικό έτος, η αιτούμενη με το παρόν αίτημα υποχρέωση, δεν 
υπερβαίνει το χρηματικό όριο της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, σωρευτικά ανά cpv.

Ε. Δ.
1. ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ Ο Προϊστάμενος του τμήματος Β  
2. Φάκελος Ε2/Φ1.6 Της ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ
3. Χρονολογικό Αρχείο / Β
4. Υπόλογο του έργου Κ. Σιαφάκα
5. Αν. Τράκος Αναστάσιος Τράκος
6. Ελ. Πεφάνη Τοπογράφος Μηχ. με Α΄ β.
7. Αντ. Δρίτσας
6. Βίκυ Οικονόμου

http://www.yme.gr/
http://www.ggde.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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